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1.

1.1

La presa de La Sotonera ha sido clasificada en función de su riesgo potencial como ategoría A ,

según las resoluciones de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas de 29 de 

julio de 1998 y 26 de marzo de 1999. Dicha clasificación corresponde a presas cuya 

rotura o funcionamiento incorrecto puede afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales 

o bien producir daños materiales o medioambientales muy importantes.

De acuerdo con lo establecido en la Directriz, artículo 3.5.1.4, deberán disponer de su correspondiente 

Plan de Emergencia todas las presas que hayan sido clasificadas en las categorías A y B.

El Plan de Emergencia de la presa fue redactado por la Confederación Hidrográfica del Ebro, como 

titular de las misma, para dar cumplimiento a lo establecido en la Directriz Básica de Planificación de 

Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, aprobada por acuerdo de Consejo de Ministros de 31 

de enero de 1995, y en las Normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses (Real Decreto 

264/2021, de 13 de abril).

1.2

El objeto del presente proyecto es la definición y valoración de las obras necesarias para poder 

implementar las actuaciones recogidas en el Plan de Emergencia de la Presa de La Sotonera.

Dicho Plan de Emergencia de la Presa de La Sotonera da cumplimiento a lo establecido en la Directriz 

Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones y las Normas técnicas de 

seguridad para las presas y sus embalses (Real Decreto 264/2021, de 13 de abril).

De esta forma, el Proyecto define el alcance de los trabajos y las prescripciones técnicas particulares 

que, junto con las condiciones generales para la contratación de Obras y la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, regirán las futuras obras definidas en el PROYECTO DE

IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA.

CLAVE 09.199.023/2111 .

1.3

1.3.1 SITUACIÓN

La presa de La Sotonera está situada en los ríos Sotón y Astón, en el término municipal de Alcalá de 

Gurrea (Huesca).

El río Sotón es afluente por la margen izquierda del río Gállego que, a su vez, lo es del río Ebro. De la misma 

forma, el río Astón es afluente del río Sotón por la margen derecha, recibiendo por su izquierda la vaguada del 

Vacas y por su derecha la de la Alberca de Alcalá.

En realidad, se trata de tres presas separadas que, enumeradas de izquierda a derecha en el sentido del río, se 

denominan respectivamente: Sotón, Astón y Vacas, y Alberca de Alcalá.

SITUACIÓN DE LA PRESA DE LA 

SOTONERA

Coordenadas geográficas

Latitud: rte

Longitud:

Coordenadas UTM

X: 692.000

Y: 4.664.000

Huso 30

1.3.2 FINALIDAD

El uso actual del embalse de La Sotonera es en su mayor parte para riegos, a través del Canal de Monegros, 

siendo el total de hectáreas regadas 68.902.

También, a través del mismo canal, se aportan caudales para abastecimiento de varios núcleos de población: 

Almudevar, Artasona del Llano, San Jorge, Valsalada, Almuniente, Barbues, Callen, Candasnos, La Cartuja de 

Monegros, San Juan del Flumen, Alcubierre, Frula, Robres, Senes de Alcubierre, Montesusin, El temple, Grañen, 

Gurrea de Gállego, Zuera, Pallaruelo de Monegros, Lalueza, Lanaja, Ontinar del Salz, Bujaraloz, Orillena, 

Castejón de Monegros, la Almolda, Peñalba, Valfarta, Valfonda de Santa Ana, Farlete, Leciñena, Monegrillo, 

Perdiguera, San Mateo de Gállego, Curbe, Fraella, Marcen, Poleñino, San Lorenzo del Flumen, Albalatillo, 

Capdesaso, Sariñena, Sodeto, Tardienta, Torralba de Aragón, Torres de Barbues, Tramaced.

Otro del uso es el hidroeléctrico, teniendo la concesión de su explotación la Asociación de Regantes del Alto 

Aragón. Esta minicentral se encuentra a pie de presa aguas abajo.

La salida de agua de la presa al Canal de Monegros corresponde prácticamente con las salidas totales de la presa, 

ya que en los meses de invierno únicamente es cuando se suelta algo de agua al río Sotón. Este caudal es de 

mucha menor importancia comparado con las salidas anteriores.
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1.3.3 ACCESO 

El acceso a la presa de La Sotonera, tanto desde Zaragoza, como desde Huesca, se realiza a través de 

la N-330 hasta la población de Almudevar. En este primer tramo la distancia del trayecto es de 56 y 19 

km, respectivamente. 

En Almudevar se toma el desvío de la carretera A-1207 en dirección a la propia presa o al poblado de 

Tormos. 

En este segundo tramo el trazado de la carretera A-1207 es paralelo al del Canal de Monegros que 

discurre por el lado derecho de la misma. Una vez dejados atrás varios cruces y los desvíos para acceder 

a las poblaciones de Valsalada y Alcalá de Gurrea, se llega al desvío para el poblado de Tormos. 

El tercer tramo es el comprendido entre el cruce de la carretera A-1207 con el desvío hacia Tormos y 

la presa de La Sotonera. Una vez tomado el desvío hacia Tormos y después de superar un cruce del que 

toma su origen un vial que lleva a Ardisa, se llega hasta otro cruce formado por otros 3 viales, 2 de 

firme asfáltico y un camino. Escogiendo el vial de firme asfáltico que sale hacia la derecha y después 

de pasar por encima del canal de conducción de la toma inferior, se consigue alcanzar una pequeña 

plaza en la que se encuentra la Casa de Administración de la presa. 

La distancia recorrida entre los tramos 2º y 3º es aproximadamente de 12,50 km, siendo la distancia 

total desde Zaragoza y Huesca 68,50 y 31,5 km, respectivamente. 

El acceso a los distintos edificios de maniobras de las 3 tomas está garantizado por medio de la carretera 

de coronación de la presa que tiene un firme asfáltico. Esta carretera de coronación es visible desde la 

propia Casa de Administración y se accede a ella por el único vial ascendente que sale de la pequeña 

plaza antes mencionada. Una vez en la carretera de coronación, si se gira hacia la izquierda, se accede 

a la torre de maniobras de la toma inferior y al estribo derecho y, si se gira a la derecha, a los edificios 

de maniobras de las tomas superior e intermedia, así como al estribo izquierdo de la presa. 

Si se pretende acceder desde la Casa de Administración a las salidas o a los canales de conducción de 

las tomas superior e intermedia, es necesario bajar hacía la minicentral y unos 50 m antes de esta, en la 

margen izquierda, escoger un camino que lleva hacia el estribo izquierdo. 

Si s

no asfaltado que conduce a este barrio. Para acceder al barrio de abajo de Tormos, hay que desplazarse 

hacía la minicentral y cruzar el canal de la toma inferior hasta llegar al primer desvío, situado 

aproximadamente a 50 m, tomando el único vial no asfaltado. 

1.3.4 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. FICHA TÉCNICA. 

 

Datos Hidrológicos: 

Superficie de la cuenca propia......................................................338 km² 

Altitud media de la cuenca ...............................................................620 m 

Longitud de cauce principal ..........................................................32,3 km 

Precipitación anual media de la cuenca........................................634 mm 

Precipitación máxima diaria en la presa .........................................95 mm 

Aportación anual media de la cuenca ............................................40 Hm³ 

Tiempo de concentración en la presa ..............................................9,77 h 

Q1000 en la presa...........................................................................539 m³/s 

Q10000 en la presa .........................................................................744 m³/s 

Nivel máximo registrado en la presa...........................................417,85 m 

QI caudal de desbordamiento del cauce natural ............................30 m³/s 

QII caudal que afecta a viviendas aisladas, importantes zonas 

agrícolas y a infraestructuras secundarias.....................................50 m³/s 

QIII caudal que afecta a núcleos urbanos (más de 5 viviendas) 

e infraestructuras importantes......................................................450 m³/s 

 

Embalse: 

Cota de Nivel Máximo Normal (N.M.N.) ............................ 417,50 m 

Cota de Nivel para Avenida de Proyecto (N.A.P.) ............. 418,64 m 

Cota de Nivel para Avenida Extrema (N.A.E.) ................... 419,00 m 

Volumen embalsado con el N.M.N. ................................... 189,22 hm³ 

Volumen embalsado con el N.A.P. .................................... 212,78 hm³ 

Volumen embalsado con el N.A.E. .................................... 220,67 hm³ 

Volumen de resguardo normal .......................................... 54,45 hm³ 
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Superficie del embalse con N.M.N. ................................... 1969,94 Ha 

Superficie del embalse con N.A.P. .................................... 2162,76 Ha 

Superficie del embalse con N.A.E. .................................... 2221,67 Ha 

  

 Presa: 

Tipo de presa..................................................................... Materiales sueltos, homogénea, espaldones 

permeables de zahorra. 

Talud paramento aguas arriba........................................... 1,50 (h/v); 2,75 (h/v); 3,35 (h/v);03,50 (h/v); 

1 (h/v) 

Talud paramento aguas abajo ........................................... 2,35 (h/v); 3 (h/v); 4 (h/v) 

Clasificación según su ries  

Destino............................................................................... Riego, abastecimiento, hidroeléctrico 

Coordenadas U.T.M. ......................................................... X=692.000;Y=4.664.000; HUSO=30 

Cota de cimentación .......................................................... Sotón (389 m); Astón-Vacas(386 m); 

Alberca de Alcalá (394,00 m) 

Cota de coronación............................................................ 420,00 m 

Altura máxima de la presa ................................................. 34,00 m 

Cota del cauce................................................................... Sotón (390,75 m); Astón-Vacas(388,1m); 

Alberca de Alcalá (395,47 m) 

Altura máxima desde cauce .............................................. 31,90 m 

Longitud de coronación ..................................................... 3.858,80 m 

Anchura útil de coronación ................................................ 4,30 m 

Volumen de materiales empleados en la presa................. 5.617.874 m³ 

Galerías ............................................................................. 1,00 x 1,72 m con bóveda de medio punto y 

contrabóveda. Longitud=3.412 m 

  

 Aliviadero: 

 Tipo.................................................................................... Labio fijo 

 Cota del labio..................................................................... 417,50 

 Longitud de vertido ............................................................ 67,30 

 Capacidad para N.A.P. ...................................................... 114,91 m³/s 

  

 Desagües de Fondo: 

No tiene dispositivos específicos para este fin, siendo desempeñada su función por las tomas de agua. Se ha 

proyectado un desagüe de fondo con un conducto de diámetro Ø2,50 m, cerrado por válvulas Bureau. Su 

capacidad para N.A.P. asciende a 57,50 m³/s. 

 

 Toma Superior: 

Situación ............................................................................ Margen izquierda collado Sotón 

Nº de túneles ..................................................................... 3 túneles artificiales 

Dimensiones túneles ......................................................... Túneles de 4,20 x 4,50 m 

Cota umbral de túneles...................................................... 408,50 m 

Desagüe de cada túnel a cota desagüe (412,35 m).......... 15 m³/s por compuerta. Túnel 30 m³/s 

Desagüe total a cota de agua (412,35 m) ......................... 90 m³/s 

Canal de conducción a Canal de Monegros...................... Canal hormigón de 16,20x5,00 m y longitud 

430,00 m 

Dispositivo de control......................................................... 6 compuertas deslizantes-oruga (MACOSA) 

Edificio de maniobras ........................................................ Situado a 14,40 m respecto eje de coronación. Cota 

solera 420,00 m. 

 

 Toma Intermedia: 

Situación ............................................................................ Situado a 350,00 m de toma superior, (en collado 

Sotón) 

Nº de túneles ..................................................................... 3 túneles artificiales 

Dimensiones túneles ......................................................... Túneles de 4,20 x 4,50 m y 88,00 m de longitud 

Cota umbral de túneles...................................................... 400,00 m 
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Desagüe de cada túnel a cota (403,85 m) ......................... 15 m³/s por compuerta. Túnel 30 m³/s

Desagüe total a cota de agua (403,85 m) ......................... 90 m³/s

Canal de conducción a Canal de Monegros...................... Canal hormigón de 16,20x5,00 m y longitud 

1090 m

Dispositivo de control......................................................... 6 compuertas deslizantes-oruga (MACOSA)

Edificio de maniobras ........................................................ Situado a 32,00 m respecto eje de 

coronación. Cota solera (420,00 m)

Toma Inferior:

Situación ............................................................................ Situada en collado del Astón y Vacas

Nº de túneles ..................................................................... 1 túnel artificial

Dimensiones túneles ......................................................... Túnel de 6,00 x 4,50 m

Cota umbral de túneles...................................................... 393,20 m

Desagüe total a cota (399,88 m) ....................................... 22,50 m³/s por compuerta. 90 m³/s toma 

inferior.

Dispositivo de control......................................................... 4 compuertas STONEY (MAQUIEBRO) de 

1,20 x 2,80 m.

Edificio de maniobras ........................................................ Situado a 45,30 m del eje coronación. Cota 

Solera 420,00 m

Aliviadero Lateral del Canal (Almenara):

Situación ............................................................................ 60 m antes Canal de Monegros.

Dimensiones ...................................................................... 102m de longitud. Taludes 0,3(h/v) y 

1,25(h/v) aguas arriba y aguas abajo respectivamente.

Cota umbral de aliviadero.................................................. 395,739 m

Dispositivos de control....................................................... siete compuertas deslizantes de 1,00 x 2,50 

m

1.3.5 EDIFICACIONES:

La presa de La Sotonera dispone de gran cantidad de edificaciones o instalaciones que principalmente se 

realizaron en el transcurso de la ejecución de la presa, como instalaciones de apoyo a la obra.

El edificio principal en cuanto a su funcionalidad es la Casa de Administración. Además de este edificio, la 

Explotación dispone de una serie de edificios separados en dos Barrios distintos: el Barrio de Abajo y el Barrio 

de Arriba, pudiéndose decir que ambos barrios están separados por la toma inferior y su canal de conducción.

En el Barrio de Arriba, o Barrio de la Iglesia, hay los siguientes edificios o instalaciones: corrales antiguos, casa 

de Administración, viviendas en ruinas, viviendas ocupadas por jubilados de C.H.E., chalet, viviendas ocupadas 

por personal de la explotación y una iglesia.

En el Barrio de Abajo, además de una serie de edificios a demoler, hay los siguientes almacenes: almacén de 

Secretaría General, almacén de explotación, almacén de parque automovilístico de la C.H.E., almacén de la 

chatarra procedente de la explotación del embalse, almacén stand de ferias de muestras de presidencia, almacén 

del SAIH y almacén de guardería. Además de los almacenes anteriores, existe un taller mecánico y otro eléctrico, 

así como garajes para vehículos.

1.3.6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

Suministro de Energía:

El suministro de energía lo realiza E.R.Z.I S.A. con una línea aérea de 10-17 kV que tiene su origen en Alcalá 

de Gurrea en un apoyo de otra línea procedente de la S.E.T. de Almudevar.

Recientemente se ha modificado la tensión de suministro a 15 kV, circunstancia que ha motivado el 

acondicionamiento de los transformadores de potencia para dicha tensión.

La línea de A. T. Alcalá de Gurrea-Sotonera es actualmente propiedad de la Confederación Hidrográfica del 

Ebro, pero se halla en trámite de cesión de uso a la compañía suministradora, para dar cumplimiento al R.D. 

1955/2000 en el que se establece que las instalaciones destinadas a más de un consumidor deben ser cedidas a 

una empresa distribuidora.

La distribución en baja tensión a las instalaciones se efectúa desde cuatro centros de transformación.

Centro de Transformación Nº1 y Cuadro General de Baja Tensión:

El Centro de Transformación Nº 1 se halla en la zona de los talleres y contiene el equipo de medida general de 

alta tensión, así como un seccionamiento de la línea aérea para alimentación de los otros tres centros de 

transformación.
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Desde el C.T. nº 1 se distribuye energía eléctrica en baja tensión. a 3x220 V a los talleres, dependencias 

y grupos de viviendas de los empleados de la C.H.E. en la zona.

Está instalado en una caseta de mampostería de 4,50x4,50x7,50 metros de medidas interiores, siendo 

los muros de 0,50 m de anchura. Se edificó en el periodo de construcción de la presa.

Dispone de un seccionador general de entrada, autoválvulas, seccionador en carga, celdas de medida 

en A.T., seccionador para la línea aérea que continúa a los otros centros de transformación, y dos 

transformadores de potencia de 75 kVA que se denominan nº 1 y nº 2 con sus seccionadores y fusibles 

correspondientes.

El Cuadro General de Baja Tensión está constituido por un armario de poliéster en cuyo interior se 

hallan dos interruptores automáticos de 250 A, uno para cada una de las acometidas de los 

transformadores, así como los elementos de control de tensión e intensidad y las protecciones para los 

siguientes suministros

Instalación interior en el recinto

Red de distribución para talleres y viviendas

Alumbrado exterior

Centro de Transformación Nº2, Grupo Electrógeno y Cuadro General de Baja Tensión:

El centro de transformación nº 2 está junto al camino de acceso a la Casa de la Administración, próximo 

al paramento de la presa, a la altura de la central eléctrica. El suministro de energía eléctrica se 

complementa en este punto con un Grupo Electrógeno situado en el recinto en que se halla el Cuadro 

General de Baja Tensión adosado al C.T.

A la tensión de 3x220 V se da servicio a las compuertas de la toma inferior del canal de Monegros, así 

como a las viviendas situadas en el Barrio de la Iglesia y a las bombas de elevación de agua para 

abastecimiento de Tormos.

El edificio que contiene estas instalaciones es de reciente construcción ya que se incluía en el Proyecto 

de instalación de los grupos del año 1988. Las dimensiones interiores son de 4,50x9,00 m y 3,00 m de 

altura.

Está dividido en dos recintos, uno de 3,85x4,50 para las cabinas del C.T. y otro de 4,95x4,50 m para 

alojamiento del grupo electrógeno y del cuadro general de baja tensión.

El Centro de Transformación está constituido por unas cabinas normalizadas ABB MTU-24 tipo 

CLM-24/2.

La acometida entra subterránea en la caseta con cable seco de 12/20 kV AlRV, derivada del apoyo nº 4 de la 

línea aérea que parte del C.T. nº 1 y sigue al resto de los centros de transformación.

Esta acometida subterránea

derivación. En este poste hay también unas autoválvulas

La primera cabina del C.T. está normalizada como de entrada de línea y lleva un interruptor automático. La

segunda cabina es igual a la primera, y está prevista para una segunda acometida procedente de la central como 

alternativa de un futuro suministro de energía eléctrica.

Una tercera cabina contiene el seccionador en carga preceptivo para protección del transformador.

En una cuarta cabina se halla el transformador de potencia, de 100 kVA, que es de tipo seco encapsulado.

Dentro del recinto del C.T. está instalada la protección de la línea de B.T. que va al cuadro general, consistente 

en un seccionador con fusibles incorporados.

En el recinto anexo destinado a las instalaciones de baja tensión se halla el Grupo Electrógeno Nº 1, que tiene 

una potencia de 150 kVA. 

Hay un Cuadro General de Conmutación y Distribución de Baja Tensión con un conmutador grupo-red de 

400 A IV, amperímetro, voltímetro y frecuencímetro.

También se encuentran en este armario las protecciones para las distintas salidas, que son las siguientes:

Línea General de Distribución Protección (A) Conductores (mm2)

Viviendas c.c 160/100 A 4x1x25 mm² Cu RV
Toma Inferior c.c 160/100 A 3x1x35 mm² Cu RV
Bomba de Agua Magnetotérmico. 100 A III 3x1x35 mm² Cu RV
Interior Recinto C.T. c.c. 40/40 A 2x1x6 mm² Cu RV

Centro de Transformación Nº3 y Cuadro General de Baja Tensión:

El centro de transformación nº 3 da servicio a la Casa de Administración, a una vivienda unifamiliar y a un grupo 

de presión de agua para el abastecimiento de las viviendas. La tensión de distribución en B.T. es también de 

3x220 V.

El edificio en que se halla el centro de transformación es de planta rectangular, de 3,40x2,90 m y una altura de 

7,00 m en su cara más elevada y 6,30 m en la más baja.

Su construcción corresponde a la época de la ejecución de las obras de la presa, aunque se ha ido acondicionando

posteriormente conforme se han mejorado las instalaciones eléctricas.
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En este caso la instalación es convencional y no se utilizan cabinas. La línea de derivación entronca en 

el apoyo nº 9 de la general que parte del C.T. Nº 1. Consta de dos vanos y está realizada con cable LA-

56.

Esta acometida entra aérea a través de unos pasamuros al interior del edificio. La disposición de todo 

el aparellaje eléctrico es vertical, con el siguiente orden.

Seccionador III 17,5 kV-630 A

Interruptor-Seccionador con c.c.-17,5 kV-630 A.

Transformador 9.975-17.278/420-242 V de 37,5 kVA

Hay un Cuadro de Baja Tensión de 800x600 mm que contiene un interruptor manual de 100 A, 

fusibles de protección, transformadores de intensidad para un contador de activa de control privado y 

un amperímetro.

Para alumbrado del local hay un PIA de 10 A con el que se protege un punto de luz constituido por una 

pantalla abierta.

Del cuadro de B.T. sale una sola línea, que en este caso es aérea de 3x25+1x10 mm2, hasta una 

palomilla en el edificio de la Casa de Administración.

Desde aquí se reduce su sección a 3x1x16+1x 6 mm2 en la línea aérea que llega hasta la antigua 

vivienda de la Asociación Río Ebro. Todo el tendido está sobre apoyos de madera.

En el primero de ellos hay una derivación con varilla de cobre de 3 mm de diámetro para el cuadro de 

bombas de presión y filtro del abastecimiento de agua de Tormos.

En el edificio de la Casa de Administración, en la que se encuentran las oficinas, hay instalada una caja 

general de protección de 100 A III. Entra la línea por la parte superior del edificio con cable de cobre 

de 4x1x25 mm2 de sección aislado para 0,6/1kV de tensión de servicio hasta el cuadro de protección y 

distribución general situado en la planta primera.

Antes de la C.G.P. hay una derivación para el S.A.I.H. con línea de 2x1x6 mm2 protegida con fusibles 

de 63 A en bases de 100 A.

Centro de Transformación Nº4, Grupo Electrógeno y Cuadro General de Baja Tensión:

Para las tomas intermedia y superior del canal de Monegros se dispone del centro de transformación nº 

4, que se halla en un punto equidistante de ambas.

En este C.T. hay también un grupo electrógeno como fuente alternativa de energía, siendo igualmente 

la tensión de suministro trifásica a 220 V.

El edificio en que se hallan el C.T. y el Grupo Electrógeno es idéntico al del C.T. de la Toma Inferior descrito 

anteriormente.

La acometida se deriva en el apoyo nº 16 de la línea de distribución de Media Tensión, que en este caso es el de 

fin de línea.

Igual que en el caso del C.T. nº 2 e

autoválvulas antes de las botellas unipolares para cable seco de la transición de tendido aéreo a subterráneo. Este 

conductor es Al-12/20 kV y 3x1x95 mm2 de sección.

En este centro de transformación las cabinas son idénticas a las del C.T. nº 2, a excepción de que solamente existe 

una celda de llegada de línea. El transformador es de tipo seco encapsulado como el del C.T. nº 2, siendo en este 

caso su potencia de 50 kVA.

La acometida al cuadro de conmutación grupo-red es de 3x1x50+1x25 mm2 y la procedente del grupo 

electrógeno de 3x1x120+1x70 mm2.

El Cuadro de Conmutación y Distribución es también similar al anterior, pero con tres salidas. Una para cada 

toma de canal y la otra para alumbrado de los recintos, Siendo la instalación de estos últimos igual que la del 

C.T. nº 2.

Las acometidas a las tomas del canal son también subterráneas hasta la zona de coronación de la presa y bajo 

tubo de acero en la pasarela de acceso a las casetas de compuertas. Las líneas son de 3x1x50 mm2.

Los cuadros generales dentro de cada caseta de compuertas son también como los descritos en la Toma Inferior.

Los cuadros de maniobra son iguales en las tomas intermedia y superior.

Están alojadas las 6 maniobras de cada una de ellas en un armario de poliéster de unas dimensiones de 

2.50x1000x300 mm.

En cabeza del cuadro hay un interruptor general de 100 A III. Cada maniobra lleva un amperímetro con 

conmutador, un PIA de 25 A III, un diferencial de 40 A IV/ 300 mA y un conjunto de contactores de inversión 

de 45 A IV provistas de relé térmico. En la Toma Intermedia los motores son de 4 CV y en la Toma Superior los 

motores son de 5,5 CV.

1.3.7 SISTEMA DE COMUNICACIONES

Los medios de comunicación disponibles en la presa son:

Casa de Administración:

1 línea telefónica con el número 974 25 02 00.
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1 Terminal móvil TETRA fijo (radio-teléfono) conectado a la Red Secundaria de CHE.

Conexión con la Red Primaria del SAIH y, por tanto, con el Centro de Proceso de Cuenca,

mediante un radioenlace de microondas.

Otros medios de comunicación:

1 Terminal móvil TETRA fijo (radio-teléfono) conectado a la Red Secundaria de CHE en un

vehículo de la Confederación a disposición del encargado.

. 3 teléfonos móviles en posesión del encargado, guardería y jefe de equipo.
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2.  

En el presente Proyecto se definen los trabajos a realizar para la implantación del Plan de Emergencia 

de la presa de la Sotonera, y en concreto las obras de ejecución para la implantación de los medios 

materiales necesarios, en base a lo definido en el Plan de Emergencia. 

Se incluye por tanto en el Proyecto, la definición de las instalaciones necesarias para la implantación 

del citado Plan de Emergencia, según se indica en la Guía Técnica para la elaboración de Planes de 

Emergencia de Presas, incluyendo: 

 Sala de Emergencia 

 Sistema de Comunicación 

 Sistema de Aviso a la Población 

 Instalaciones auxiliares 

 Difusión e información. 

El alcance de los trabajos se detalla en el Anejo 4.-Alcance y Descripción de las obras 
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3.

Para la redacción de este Proyecto de Ejecución, se han considerado los siguientes criterios:

3.1

Se ha tenido en cuenta la siguiente normativa aplicable a planes de emergencia de presas:

Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones (Consejo de

Ministros de 9 de diciembre de 1994).

Guía Técnica para la Clasificación de Presas en Función del Riesgo Potencia (noviembre de 1996).

Guía Técnica para la Elaboración de Planes de Emergencia de Presas, redactada por la Dirección

General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente.

Normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses (Real Decreto 264/2021, de 13 de abril)

Asimismo, se ha tenido en cuenta para la redacción del presente Proyecto lo especificado en el Plan de 

Emergencia de la Presa.

3.2

3.2.1 Sala de Emergencia

Según indica la Directriz Básica, deberá disponerse de una Sala de Emergencia, convenientemente 

ubicada en las proximidades de la presa y dotada de los medios técnicos necesarios para servir de puesto 

de mando al director del Plan de Emergencia de la Presa y asegurar las comunicaciones con los 

organismos públicos implicados en la gestión de la emergencia.

La Sala de Emergencia debe ser específica del Plan, aunque pueden desarrollarse en ella otras 

actividades de la explotación normal, siempre y cuando éstas se encuentren subordinadas a la gestión 

de la emergencia y no interfieran negativamente en ella. 

En la Sala de Emergencias, se ubicará el Centro de Comunicaciones y toda la documentación básica y 

técnica del Plan de Emergencia de la Presa, así como los ejemplares de la última redacción aprobada 

del Plan.

Para el diseño de la Sala de Emergencia, se han seguido los siguientes criterios particulares aplicados 

a salas de emergencia, indicadas en la Guía Técnica:

Su ubicación ha de ser segura incluso en situación de emergencia, por lo cual se situará

adecuadamente fuera de posibles riesgos en las proximidades de la presa.

El acceso a la Sala de Emergencia estará convenientemente garantizado.

El suministro de energía eléctrica estará garantizado para el funcionamiento de todos los equipos, tanto de

comunicación como de control de los elementos de medida.

El espacio útil de la sala permitirá una gestión y control de la emergencia adecuado, teniendo en cuenta los

medios humanos y materiales que se alojarán y serán empleados durante la misma.

3.2.2 Sistema de Comunicaciones

En el Plan de Emergencia de Presa redactado por CHE se especifican los procedimientos y canales para transmitir 

la información a los órganos que en cada caso corresponde. Los objetivos de este sistema son los siguientes:

Avisar y comunicar con todos los organismos involucrados en la gestión de la emergencia.

Comunicar la información de los datos recabados, incidentes, alertas y cualquier flujo de información que se

produzca entre todos los integrantes del Plan de Emergencia de Presa.

La inexistencia de falsas alarmas, que permitan una total seguridad de que la comunicación es válida y por

tanto es totalmente necesario la realización de la actuación correspondiente.

Para ello, según indica la Directriz Básica, deben definirse como mínimo un medio de comunicación primario y 

otro secundario para cada órgano, utilizándose en general sistemas de comunicación directa como medio primario 

y reservando otros medios para medios secundarios.

En cualquier caso, los sistemas a definir e implantar para realizar las comunicaciones se ajustarán a criterios de 

garantía en su funcionamiento y control por parte del Director del Plan, siendo en general los siguientes:

Los sistemas han de estar permanentemente preparados.

La redundancia en sistemas se obtiene disponiendo de dos, tal como indica la Directriz.

El sistema conjunto ha de ser absolutamente fiable, incluso en las situaciones de emergencia más

problemáticas.

Estos criterios se tendrán en cuenta a la hora de modificar los sistemas existentes en el edificio o a la hora de 

diseñar nuevos sistemas, de forma que se dote de la suficiente infraestructura, con el objeto de que puedan servir 

de soporte a los sistemas de comunicaciones definidos en este proyecto.

3.2.3 Sistemas de Aviso a la Población

Según indica la Directriz, para cumplir con el objetivo de comunicación rápida a la población existente en la zona 

inundable en un intervalo no superior a 30 minutos, el Plan de Emergencia de Presa redactado por C.H.E. prevé 

la implantación de sistemas de señalización acústica u otros sistemas de aviso alternativo, sin perjuicio del 

sistema de comunicación entre autoridades y organismos públicos antes descrito.
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Estos sistemas de señalización acústica u otros sistemas alternativos para avisar a la población existente 

en la zona inundable en un intervalo no superior a 30 minutos tienen como fin primordial una 

comunicación rápida a la población de la zona inundable por rotura de la presa, permitiendo aplicar por 

parte de la población las medidas de autoprotección definidas en los planes de emergencia locales ó 

regionales. Dentro de los Planes de Emergencia, se contemplan únicamente el aviso a la población, sin 

considerar otros aspectos, como vías de evacuación, localización de puntos conflictivos, control de 

accesos a la zona, información previa a la población, etc., que están bajo la responsabilidad de otros 

organismos competentes. 

Los Sistemas de Aviso a la Población seguirán los siguientes criterios, según la Guía Técnica: 

 Han de estar permanentemente preparados. 

 Han de estar operativos incluso en circunstancias extremas de emergencia, prestando especial 

atención a su alimentación eléctrica, puesta en marcha y localización física de los elementos en la 

zona inundable. 

 Han de ser activados por el Director del Plan de Emergencia de Presa, desde el Edificio de 

Emergencia. 

 Han de ser capaces de alcanzar a la población existente en la zona inundable en la primera media 

hora. 

 La señal de alarma garantizará su diferenciación frente a otra señal. Así, en el caso de alarma 

acústica, deberá tener una cadencia y sonido característicos y totalmente identificables. 

 Quedará garantizada la inexistencia de falsas alarmas. 

Al igual que en el epígrafe anterior, a la hora de modificar los sistemas existentes o a la hora de diseñar 

nuevos sistemas, estos cuenten con las suficientes garantías para servir de soporte al Sistema de Aviso 

a la población definido en este proyecto. 

3.3  

La descripción de las obras comprendidas en el proyecto se describe con mayor detalle en el Anejo 4.-

Alcance y Descripción de las obras para la presa de La Sotonera. 
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4.

Será de aplicación la siguiente normativa:

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

de Aguas.

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público

Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto,

de Aguas.

Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público

Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

Orden de 31 de marzo de 1967 por la que se aprueba la «Instrucción para proyecto, construcción y

explotación de grandes presas».

Orden AAA/1266/2015, de 25 de junio, por la que se crea la Comisión de Normas para Grandes

Presas y se regulan su composición y funciones.

Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones (Consejo de

Ministros de 9 de diciembre de 1994).

Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

Guía Técnica para la Clasificación de Presas en Función del Riesgo Potencial (noviembre de 1996).

Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.

Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad para

las presas y sus embalses

Así mismo, será de obligado cumplimiento el resto de las normativas especificadas en cada uno de los 

Anejos, en el Pliego de Condiciones Técnicas, así como aquellas normativas vigentes que sean de 

aplicación en la ejecución de los trabajos descritos en el presente Proyecto.



PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA. CLAVE 09.127-0187/2111.

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

MEMORIA 12

5.

En el Documento Nº2. Planos se incluyen los planos en los que quedan reflejadas y definidas las obras 

proyectadas. A continuación, se enumeran los planos incluidos en dicho documento:

CAPÍTULO Nº HOJA TÍTULO 
1 SOTONERA. - GENERAL 

01.01 H1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
2 SOTONERA. -SALA DE EMERGENCIA 

02.01 H1 PLANO DE SITUACIÓN 
02.02 H1 ESTADO ACTUAL 
02.03 H1 MOVIMIENTO DE TIERRAS PLANTA 
02.03 H2 MOVIMIENTO DE TIERRAS PERFILES 
02.04 H1 ESTADO REFORMADO. REPLANTEO 
02.05 H1 NUEVO EDIFICIO. PLANTA 
02.05 H2 NUEVO EDIFICIO. ALZADOS  
02.05 H3 NUEVO EDIFICIO. SECCIONES 
02.06 H1 ESTRUCTURA. CIMENTACIONES. PLANTA 
02.06 H2 ESTRUCTURA. CIMENTACIONES. DETALLE 
02.06 H3 ESTRUCTURA. PLANTA BAJA. FORJADO 
02.06 H4 ESTRUCTURA. PLANTA BAJA. FORJADO DETALLES 
02.06 H5 ESTRUCTURA. PLANTA CUBIERTA. PLANTA 
02.06 H6 ESTRUCTURA. PLANTA CUBIERTA. DETALLES 
02.07 H1 INSTALACIONES. PLANTA SERVICIOS I 
02.07 H2 INSTALACIONES. PLANTA SERVICIOS II 
02.07 H3 INSTALACIONES. PLANTA SERVICIOS III 
02.07 H4 INSTALACIONES. SERVICIOS DETALLES I 
02.07 H5 INSTALACIONES. SERVICIOS DETALLES II 
02.07 H6 INSTALACIONES. SERVICIOS DETALLES III 
02.08 H1 CAMINO DE ACCESO. PLANTA 
02.08 H2 CAMINO DE ACCESO. PERFIL LONGITUDINAL 
02.08 H3 CAMINO DE ACCESO. PERFILES TRANSVERSALES I 
02.08 H4 CAMINO DE ACCESO. PERFILES TRANSVERSALES II 
02.08 H5 CAMINO DE ACCESO. SECCIÓN TIPO 
02.08 H6 CAMINO DE ACCESO. DRENAJE PLANTA 
02.08 H7 CAMINO DE ACCESO. DRENAJE DETALLES I 
02.08 H8 CAMINO DE ACCESO. DRENAJE DETALLES II 
02.08 H9 CAMINO DE ACCESO. SEÑALIZACIÓN. PLANTA 
02.08 H10 CAMINO DE ACCESO. SEÑALIZACIÓN. DETALLES I 
02.08 H11 CAMINO DE ACCESO. SEÑALIZACIÓN. DETALLES II 
02.08 H12 CAMINO DE ACCESO. SEÑALIZACIÓN. DETALLES III 
02.09 H1 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD. ALUMBRADO 
02.09 H2 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD. FUERZA 

02.09 H3 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD. UBICACIÓN MAQUINARIA 
02.10 H1 INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA 
02.11 H1 ESQUEMA UNIFILAR CUADRO GENERAL DISTRIBUCIÓN 
02.11 H2 UNIFILAR CA 
02.11 H3 UNIFILAR CC 
02.12 H1 DISTRIBUCIÓN ALIMENTACIÓN Y PUESTA A TIERRA. TOMAS 
02.12 H2 DISTRIBUCIÓN ALIMENTACIÓN Y PUESTA A TIERRA. EQUIPOS 
02.13 H1 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN-PLANTA 
02.13 H2 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN-ESQUEMA 
02.14 H1 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
02.15 H1 INSTALACIÓN FONTANERÍA 
02.16 H1 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN 
02.17 H1 INSTALACIÓN VENTILACIÓN 
02.18 H1 CABLEADO ESTRUCTURADO 
02.19 H1 SALA EMERGENCIA. ARMARIO LAN-WAN 
02.19 H2 CASA ADMINISTRACIÓN. ARMARIO LAN-WAN 
02.20 H1 P.C.I.-SECTORIZACIÓN 
02.20 H2 P.C.I.-EVACUACIÓN 
02.20 H3 P.C.I.-EXTINCIÓN 
02.21 H1 ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES 
02.22 H1 CARPINTERÍA. PLANTA 
02.22 H2 CARPINTERÍA ALZADOS I 
02.22 H3 CARPINTERÍA ALZADOS II 
02.23 H1 SECCIÓN CONSTRUCTIVA I 
02.23 H2 SECCIÓN CONSTRUCTIVA II 
02.23 H3 SECCIÓN CONSTRUCTIVA III 

3 SOTONERA. -SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
03.01 H1 ESQUEMA GENERAL COMUNICACIONES  
03.01 H2 ESQUEMAS DE COMUNICACIONES. ESQUEMAS DE DETALLE 
03.02 H1 PLANTA VANO RADIOELÉCTRICO. SALA EMERGENCIA SOTONERA - LOARRE 
03.03 H1 PERFIL VANO RADIOELÉCTRICO. SALA EMERGENCIA SOTONERA - LOARRE 
03.04 H1 SISTEMA DE COMUNICACIÓN. SALA EMERGENCIA SOTONERA. INSTALACIÓN 
03.04 H2 SISTEMA DE COMUNICACIÓN. SALA EMERGENCIA SOTONERA. ALZADO ARMARIO DE EQUIPOS 
03.05 H1 SISTEMA DE COMUNICACIÓN. REPETIDOR LOARRE. PLANTA EMPLAZAMIENTO 
03.05 H2 SISTEMA DE COMUNICACIÓN. REPETIDOR LOARRE. INSTALACIÓN 
03.05 H3 SISTEMA DE COMUNICACIÓN. REPETIDOR LOARRE. ALZADO ARMARIO DE EQUIPOS 

4 SOTONERA. -SISTEMA DE AVISO A LA POBLACIÓN 
04.01 H1 ESQUEMA DE CONTROL DEL SISTEMA DE AVISO A LA POBLACIÓN 
04.02 H1 SITUACIÓN GENERAL UBICACIÓN SIRENAS 
04.03 H1 S01 SOTONERA. SITUACIÓN 
04.03 H2 S01 SOTONERA. UBICACIÓN ELEMENTOS 
04.03 H3 S01 SOTONERA. DETALLE EQUIPOS 
04.03 H4 S01 SOTONERA. ESTUDIO DE COBERTURA ACUSTICA 
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6.

El Pliego de Prescripciones Técnicas, que se corresponde con el Documento Nº 3 del presente 

Proyecto, ha sido redactado de manera que su cumplimiento garantice la perfecta ejecución de 

las obras definidas en el presente PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE

EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA. CLAVE 09.127-0187/2111 .
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7.

En el Anejo Nº 13 se presenta la justificación de los precios aplicados para el cálculo del presupuesto 

de ejecución del presente Proyecto. Dichos precios se han calculado teniendo en cuenta los jornales 

base y cargas sociales aplicables, así como los costes de los equipos de maquinaria

Por otra parte, en el Documento Nº 4 Presupuesto, se presenta el Cuadro de Precios Nº 1. Dichos precios 

se basan en los precios justificados en el Anejo Nº 13.
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8.

Aplicando los precios unitarios a las diferentes mediciones realizadas, se obtiene el Presupuesto de 

Ejecución Material, que asciende a UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO 

SETENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.142.179,75

Aplicando los porcentajes reglamentarios de gastos generales (13%) y beneficio industrial (6%), se 

obtiene un presupuesto base de licitación sin IVA de UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA 

Y NUEVE MIL CIENTO NOVETA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

(1.359.193,91 .

El 21% de IVA supone DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 

TREINTA EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (285.430,72 , por lo tanto, el 

presupuesto base de licitación con IVA asciende a UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y 

CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y TRES

CÉNTIMOS (1.644.624,63

El valor estimado del contrato asciende a UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

MIL CIENTO NOVETA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (1.359.193,91 

Por último, añadiendo al Presupuesto Base de Licitación el coste de las expropiaciones y servicios 

afectados, el coste del servicio de asistencia técnica y control y vigilancia durante la construcción y el 

coste de conservación y enriquecimiento del Patrimonio Histórico cifrado en un 2% del Presupuesto de 

Ejecución Material, se obtiene el Presupuesto para Conocimiento de la Administración, que asciende a 

UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE 
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9.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los trabajos y el presupuesto del presente Proyecto la forma de 

adjudicación del mismo será de PROCEDIMIENTO ABIERTO.
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10.

El plazo de ejecución que se propone para la ejecución de las obras descritas en el presente Proyecto es 

de 8 MESES.

En el Anejo Nº 16 se presenta el correspondiente Plan de Obra. 



PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA. CLAVE 09.127-0187/2111.

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

MEMORIA 18

11.

En virtud de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, dado que el plazo de ejecución de las obras 

es inferior a 24 meses, no aplica Revisión de Precios en el presente Proyecto.
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12.

El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley

de Contratos de las Administraciones Públicas, y posterior modificación por el Real Decreto 773/2015, 

de 28 de agosto, establece en su artículo 11, apartado 3, que en los contratos de obras, cuando el valor 

estimado del contrato sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el 

empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las Administraciones 

Públicas.

El valor estimado del contrato del presente proyecto supera la cantidad anteriormente indicada, de modo

que se establece la necesidad de que el contratista se encuentre debidamente clasificado.

Los artículos 25 y 26 del mismo Real Decreto establecen la clasificación de las empresas contratistas 

de obras en diferentes grupos, subgrupos y categorías.

Así, de acuerdo al artículo 25 del Real Decreto 1098/2001, y dada la naturaleza de los trabajos a realizar, 

se considera que la clasificación requerida al Adjudicatario de las obras debería ser la siguiente:

Grupo C) Edificaciones

Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón

Grupo I) Instalaciones eléctricas

Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas

Por otro lado, de acuerdo al artículo 26 del Real Decreto 1098/2001, y posterior modificación por el 

Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, establece que los contratos se clasifican en categorías según 

su cuantía. La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando 

la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando 

se trate de contratos de duración superior.

Para el cálculo de la cuantía a la que se refiere se dispone de los siguientes datos:

Valor estimado del contrato : 1.644.624,63

De este modo, la cuantía obtenida se encuadraría dentro de la categoría: 

Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 8400.000 euros.

En resumen, la clasificación requerida al contratista será:

Grupo C

Subgrupo 2

Categoría 3

Grupo I

Subgrupo 7

Categoría 3

Valor estimado :

Valor estimado 
:
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13.

Teniendo en cuenta el cumplimiento específico por parte del proyecto que se suscribe, del Art. 233 de 

la Ley 9/2017 que regula el contenido mínimo del proyecto, y en general de todos los apartados que le 

afectan de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, así como a los efectos previstos en el Artículo 

125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre), se considera que las obras que recoge el presente Proyecto, se refieren a 

una Obra Completa.

En el Anejo Nº 14 se incluye el correspondiente Certificado de Obra Completa.
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MEMORIA 21 
 

14.  

El presente PROYECTO IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA 

DE LA SOTONERA. CLAVE 09.127-0187/2111, se compone de los siguientes documentos: 

 

DOCUMENTO Nº1. MEMORIAY ANEJOS: 

 

MEMORIA 

ANEJO Nº 1.  AUTORIZACIÓN DE REDACCIÓN 

ANEJO Nº 2.   SERVICIOS AFECTADOS Y EXPROPIACIONES

ANEJO Nº 3.   ESTUDIO DE MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES 

ANEJO Nº 4.  ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

ANEJO Nº 5.  TOPOGRAFÍA 

ANEJO Nº 6.  ESTUDIOS GEOTÉCNICOS 

ANEJO Nº 7.  JUSTIFICACIÓN CTE EDIFICIOS EMERGENCIA 

ANEJO Nº 8.  HIDROLOGÍA Y DRENAJE 

ANEJO Nº 9.  TRAZADO Y SECCIONES TIPO 

ANEJO Nº 10.  CÁLCULO DE ESTRUCTURAS EDIFICIOS 

ANEJO Nº 11.   SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

ANEJO Nº 12.   ACOMETIDAS, SERVICIOS E INSTALACIONES 

ANEJO Nº 13.  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEJO Nº 14.   CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA 

ANEJO Nº 15.   PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

ANEJO Nº 16.   PLAN DE OBRA 

ANEJO Nº 17.   ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ANEJO Nº 18.   GESTION DE RESIDUOS.  

 
 

DOCUMENTO Nº2. PLANOS 

 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 
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15.  

Y haciendo constar que el presente Proyecto se ha redactado siguiendo las normas establecidas, damos 

por finalizada su redacción teniendo el honor de elevarlo a la Superioridad, para su examen y 

aprobación si lo estima conveniente.   

 

Zaragoza, 

EL AUTOR DEL PROYECTO 
EL JEFE DEL SERVICIO 6º 
DE EXPLOTACIÓN 

 

 

Fdo.: Eduardo Algora Esteban 
(fechado y firmado electrónicamente) 

EXAMINADO Y CONFORME: 
EL DIRECTOR ADJUNTO  
JEFE DE EXPLOTACIÓN 

 

 

 

Fdo.: Ramón Lúquez Llorente 
(fechado y firmado electrónicamente) 

 

 

 

 



ANEJO Nº1 AUTORIZACIÓN DE REDACCIÓN 



�

www.chebro.es 

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

  

   

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 



MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

1.850.000 �

,00 �
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ANEJO Nº2 SERVICIOS AFECTADOS Y EXPROPIACIONES 
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1.  

En el presente Anejo se definen aquellos servicios de terceros con posibilidad de verse afectados por la 

ejecución de las obras descritas en PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE 

EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA. CLAVE 09.127-0187/2111.  

En el caso de la presa de la Sotonera, sí se requiere la construcción de un edificio de nueva planta así como 

los accesos, acometidas, instalaciones y servicios correspondientes, que afectan a diversas parcelas rústicas 

y zonas de dominio público (carreteras) en las que será necesario definir y realizar las pertinentes 

ocupaciones temporales y definitivas, así como establecer las zonas de servidumbre necesarias. 

2. 
 

En el procedimiento expropiatorio se hace uso de cuatro tipos de afecciones al derecho de propiedad. 

Los diferentes tipos de afecciones que se utilizan según el tipo de infraestructura que se pretenda implantar 

son las siguientes: 

Ocupación definitiva: Con esta ocupación se obtiene mediante expropiación de la parte necesaria de la 

parcela la titularidad del terreno. Este tipo de ocupación se justifica para la implantación de los edificios y 

zonas auxiliares adyacentes, accesos al edificio que no sean compartidos por otras parcelas, obras de drenaje 

longitudinal y transversal, postes de líneas eléctricas, así como arquetas y pozos de registro de diferentes 

servicios. Los metros cuadrados de ocupación definitiva se corresponden con los metros cuadrados que tenga 

la infraestructura en cuestión y, en ocasiones, un determinado sobreancho que permita realizar 

adecuadamente tareas de conservación y mantenimiento. Concretamente se establecen los siguientes: 

 Para los pozos y arquetas de registro se plantea la expropiación de  manera definitiva unos 4m2 por 

pozo. 

 Para los postes de línea eléctrica de menor tamaño, la expropiación definitiva será de 4 m2 por poste, 

salvo que la infraestructura de soporte requiera una superficie mayor. 

Tanto los pozos como los postes de la línea eléctrica se intentarán establecer en los linderos de las parcelas 

si fuera posible, minimizando así la afección. 

Además, habrá de tenerse en cuenta cualquier otro elemento definitivo distinto a los anteriores (arquetas de 

servicio para comunicaciones, colectores de saneamiento, abastecimiento, electricidad, etc) para los que 

igualmente se establecen los 4 m2 de ocupación definitiva indicados. 

Servidumbre de paso: Es una limitación de la propiedad para el propietario del suelo. Con ella nos 

reservamos el paso futuro y perpetuo para inspecciones y reparaciones de la infraestructura sin necesidad de 

pedir permiso al propietario del suelo cada vez que se tenga la intención de entrar. Esta se utiliza para 

colectores/emisarios/agua potable o líneas eléctricas soterradas. La superficie de la banda que se establece 

es de 2,5 metros a cada lado del eje del colector. 

Servidumbre de vuelo: Es una limitación de la propiedad en la altura de la finca. Con ella nos reservamos 

parte del paso del cable de la línea eléctrica por encima de las fincas, el paso posterior por la propia finca 

para inspecciones y reparaciones de la propia línea. La superficie de la banda que se establece es de 5 m. a 

cada lado de la proyección ortogonal del eje de la línea aérea sobre el terreno (sombra). 

Ocupación temporal: Es una privación temporal de la propiedad del suelo afectado que se prolonga durante 

el tiempo necesario para la ejecución de las obras (movimiento de tierras, paso de maquinaria, etc.) o 

establecimiento de campas de maquinaria o acopios. Es necesaria para la ejecución de las obras en sí misma; 

acopio de material de obra, movimiento de tierras, paso de camiones, maquinaria, etc. Es temporal porque 

solamente se establece durante la ejecución de las obras. Una vez desaparece la obra esta limitación a la 

propiedad también lo hace. Es necesario principalmente durante las labores de movimiento de tierras para 

accesos y ejecución de canalizaciones, ya que la maquinaria a utilizar y el material necesario para este tipo 

de obra necesita espacio tanto de maniobra como para el acopio de materiales. El ancho máximo de estas 

bandas se establece en 5 m para canalizaciones (2,5 m a cada lado del eje) y, en el caso de la adecuación de 

caminos de acceso, la banda de ocupación temporal será la correspondiente al ancho del camino sobre el 

que se actúa. 

Para la ejecución de las obras relativas a la línea eléctrica aérea y soterrada se establecerá una banda de 

ancho total de 5 m de ocupación temporal. 

3. 
 

A continuación se recoge la relación de parcelas afectadas por las obras. Se detalla el polígono y la parcela 

junto con su referencia catastral, así como la superficie afectada y el importe. 

Relación de parcelas afectadas por las obras de la Sotonera: 
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     Medición Valoración 

Nº Orden POL Parcela Ref. Catastral Elemento Temp. Perm. Serv.  Paso Serv. Vuelo Temp. Perm. Serv. Paso Serv. Vuelo 

1 5 2 22019A00500002 Canal. de B.T. 0,00 0,00 0,00 0,00     

2 5 4 22019A00500004 Canal. de B.T y F.O. 387,25 12,00 387,25 0,00     

3 5 9012 22019A00509012 Canal. de B.T y F.O.-Hinca tubo 25,16 0,00 25,16 0,00     

4 5 9040 22019A00509040 Canal. de B.T. y F.O.-Hinca tubo 15,09 142,50 15,09 0,00     

5 18 2 22019A01800002 Canal de B.T. y F.O.,Canal. Abast., Drenaje, Edificio y Acceso 1.093,38 5.950,25 1.093,38 0,00     

    Totales 1.520,88 6.104,75 1.520,88 0,00     

             

      TOTAL SOTONERA:  
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3.1  

El importe total de expropiaciones compuesto por las expropiaciones que se realizarán en la Sotonera 

asciende a un total de: 

TOTAL EXPROPIACIONES 6.939,11  

 

4.  

La construcción de las obras comprendidas en el presente proyecto afecta en mayor o menor medida al 

conjunto de servicios de toda índole existentes en el ámbito de actuación del mismo y, en ocasiones, a su 

entorno. El objeto del presente apartado es estudiar el conjunto de afecciones a servicios e indicar cómo el 

proyecto resuelve los diferentes casos. 

Los servicios que pueden verse afectados durante la ejecución de las obras son los siguientes: 

CARRETERA A-1207ASDFASDF 

La canalización de Fibra Óptica y Baja Tensión se encuentra en su recorrido con la carretera A-1207. Para 

cruzarla se ha proyectado una hinca de tubo de acero de diámetro 400 mm que pasará por debajo de ella, 

afectando a los taludes de la carretera. 

Por otra parte, es necesario realizar una obra de drenaje en la conexión del camino de acceso con la A-1207, 

que hará las veces también de paso salvacunetas y cuya ejecución afectará, al menos, a un carril de la A-

1207. También, en la ejecución de entronque de la intersección y los enlaces de entrada y salida, se verá 

afectado el carril adyacente de la A-1207 

4.1  

El importe de los servicios afectados en la Sotonera será el siguiente: 

º Reposición (m) 

Importe 
Partida 
Alzada  

A 1207 Sotonera: Hinca, ODT e 
Intersección. Un carril afectado. 20 3.500,00 

 TOTAL  3.500,00 

 

 



PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA. CLAVE 09.127-0187/2111. 
CONFEDERACIÓN  HIDROGRÁFICA DEL EBRO 

 

 

ANEJO 2  2 

 



PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA. CLAVE 09.127-0187/2111. 
CONFEDERACIÓN  HIDROGRÁFICA DEL EBRO 

 

 

ANEJO 2  3 

 



PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LAS PRESAS DE BÚBAL, LANUZA Y SOTONERA. CLAVE 09.127-0187/2111. 
CONFEDERACIÓN  HIDROGRÁFICA DEL EBRO 

 

ANEJO 2  4 

  



PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LAS PRESAS DE BÚBAL, LANUZA Y SOTONERA. CLAVE 09.127-0187/2111. 
CONFEDERACIÓN  HIDROGRÁFICA DEL EBRO 

 

ANEJO 2  5 
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ANEJO Nº3 ESTUDIO DE AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 
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1.  

En el presente Anejo se describen las afecciones medioambientales que pueden verse afectados por la 

ejecución de las obras descritas en el PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE 

EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA. CLAVE 09.127-0187/2111  

2. 
 

Las actuaciones previstas en el entorno de la presa de Sotonera, incluyen la construcción de un nuevo edificio 

para la Sala de Emergencia, así como la construcción de un nuevo camino de acceso hasta el emplazamiento. 

Se ha comprobado que estas actuaciones no se encuentran dentro de ninguna figura de protección 

medioambiental. 

En este caso, no es precisa la instalación de otros puestos de sirena correspondientes al Sistema de Aviso a 

la Población, excepto el ya incluido en el propio nuevo edificio, de modo que tampoco hay ningún tipo de 

afección por este otro lado. 
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ANEJO Nº4 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  
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1.  

1.1  

El objeto del presente Anejo es la definición y valoración de las obras necesarias para poder implementar 

las actuaciones recogidas en el Plan de Emergencia de la Presa de La Sotonera. 

Dicho Plan de Emergencia da cumplimiento a lo establecido en la Directriz Básica de Planificación de 

Protección Civil ante el riesgo de inundaciones y las Normas TÉCNICAS de seguridad para las presas y sus 

embalses. 

 

1.2  

La presa de La Sotonera está ubicada en el margen Septentrional de la Depresión del Ebro. Su cuenca 

vertiente se extiende hacia el N hasta las Sierras Exteriores (Sierras de Loarre y de Gratal) también  llamadas  

Sierras  Oscenses, que forman un rosario de macizos adosados al flanco meridional del gran sinclinorio de 

Guarga. 

Pertenece al término municipal de Gurrea de Gállego, provincia de Huesca. Las coordenadas de ubicación 

de la Presa son las siguientes: 

 

SITUACIÓN DE LA PRESA DE LA SOTONERA 

Coordenadas geográficas 
Longitud:  Oeste 
Latitud: Norte 

Coordenadas UTM 
X 692.000 

Y 4.664.000 
Huso 30 

 

El embalse, cuya presa fue terminada en 1963, se sitúa en el término municipal de Gurrea de Gállego en la 

provincia de Huesca. Regula, principalmente, las aguas de los ríos Sotón, en cuyo cauce se instala la presa, 

y el río Astón. No obstante, las mayores aportaciones que recibe proceden del canal del Gállego. 

La tipología de la presa es de materiales sueltos, homogénea y con espaldones permeables de zahorra. Su 

paramento de aguas arriba en talud varía de 1H:1V a 3,5H:1V mientras que el de aguas abajo varía de 

2,35H:1V a 4H:1V. Su planta tiene una longitud en coronación de 3.858,80 m. 

La coronación de la presa se sitúa a la cota 420,00 m.s.n.m. y una anchura útil de coronación de 4,30 m.  

La altura máxima de la presa sobre cimientos es de 34,0 m, y de 31,90 m sobre el cauce. El volumen 

embalsado hasta el nivel máximo normal es de 189,38 hm³, siendo el de la avenida extrema 220,67 hm³.  

La presa de la Sotonera se sitúa sobre una serie prácticamente horizontal de margas rojizas y pardas con 

algunos niveles de arenisca blanda molásica. En la zona de la cerrada, se observa el citado cambio de facies 

a escala local. La serie siempre es de predominancia margosa, pero hacia el este presenta tendencia margo-

yesífera a cotas bajas; mientras que, hacia el oeste, la facies es más arenisca sobre todo a cotas altas. 

La presa dispone de tres tomas de agua, un aliviadero lateral del canal (almenara) y de una toma para la 

central hidroeléctrica (la cual se realiza a través de la toma inferior). 

La toma superior e intermedia, situadas a las cotas 408,50 m.s.n.m y 400 m.s.n.m respectivamente, disponen 

cada una de ellas, de tres túneles artificiales de dimensiones 4,20 x 4,50 m. La toma inferior, situada a cota 

393,20 m.s.n.m  dispone de un túnel artificial de dimensiones 6,00 x 4,50 m.  

 

1.3  

El acceso a la presa se realiza por carreteras asfaltadas que siguen el siguiente itinerario: 

Desde Huesca o desde Zaragoza se accede mediante la autovía A-23 en dirección a Almudévar. Se debe 

tomar la salida 341- hacia Almudévar, circulando por la A-1211 hasta la antigua N-330, antes de entrar en 

la población. En la intersección con la N-330 se debe girar a la izquierda, dirección Zuera-Zaragoza, hasta 

el encuentro con el canal de Monegros, donde hay que tomar el camino de servicio a la derecha. Después de 

circular unos 12,5 km por el camino de servicio, se llega a la intersección con la A-1207. A la izquierda la 

carretera lleva a la población de Tormos y al pie de la presa aguas abajo. Continuando por la A-1207, se 

cruza el canal de Monegros, llegando en 1,5 km a la coronación de la presa que queda a mano izquierda. A 

partir de aquí, la A-1207 continúa hasta las poblaciones de Ortilla y Lupiñén. 

Se puede acceder también a la presa desde la carretera A-124 (Zuera-Erla), saliendo desde Las Pedrosas por 

la ZP-1150 hasta Piedratajada, y desde aquí hasta la población de Tormos y la A-1207.  

Para acceder al nuevo Edificio de Emergencia del embalse se proyecta un camino de acceso de 271,61 m de 

longitud, desde el cual es posible controlar visualmente prácticamente todos los elementos de la presa, a la 

vez que se realizan las tareas de control remoto y auscultación de la presa. 
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2.  

En el presente Proyecto se definen los trabajos a realizar para la implantación del Plan de Emergencia de la 

Presa de la Sotonera, perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Ebro, y en concreto las obras de 

ejecución para la implantación de los medios materiales necesarios, en base a lo definido en el Plan de 

Emergencia de la Presa. 

Se incluye por tanto en el Proyecto, la definición de las instalaciones necesarias para la implantación del 

citado Plan de Emergencia, según se indica en la Guía Técnica para la elaboración de Planes de Emergencia 

de Presas: 

Sala de Emergencia:  

Es un elemento específico del plan de emergencia, que constituye el puesto de mando del Director del Plan, 

y es donde se sitúan todos los elementos de comunicación y alarma relacionados con el plan. 

Sistema de Comunicación:  

Es un elemento específico del plan de Emergencia, que hace referencia a los sistemas para las 

comunicaciones a los que se puede recurrir en caso de declararse una situación de emergencia. 

Sistema de Aviso a la Población:  

Es un sistema específico del plan, cuyo objetivo es alertar a la población presente en la zona inundable en 

la primera media hora.,  

Instalaciones auxiliares:  

Además de los sistemas específicos del plan, será necesario la realización o modificación de elementos 

existentes e instalaciones auxiliares para propiciar el correcto funcionamiento de todos los sistemas. 

Edificio de Emergencia 

El diseño se basa en la construcción de un edificio rectangular de 13,35 x 27,50 m, de una sola planta y de 

cubierta inclinada a dos aguas con peto perimetral. El nuevo edificio contará con sala de control, despacho 

principal y sala de reuniones, dos despachos, archivos, sala de equipos, dormitorio, aseo-vestuario y 

comedor. El edificio dispondrá además capacidad de aparcamiento para dos vehículos y calefacción 

mediante caldera de combustión de biomasa. 

Camino de acceso 

Se ha previsto el acceso mediante la ejecución de un vial de 271,6 m de longitud que parte de la carretera 

A-1207 en las proximidades de una paridera en ruinas. El trazado es sinuoso ya que debe salvar un desnivel 

de 25 m en un corto recorrido. Se ha diseñado el firme de hormigón y pendiente positiva constante de 12%.  

El camino de acceso se ha diseñado con las obras de drenaje longitudinal y transversal que permiten la 

evacuación de las aguas. También se proyecta la restitución de un escorredero que se ve parcialmente 

ocupado por el derrame del terraplén en torno al p.k. 0+100. 

Acometidas de servicios 

Para dotar al edificio de emergencia de los diferentes servicios se han previsto la ejecución de las acometidas 

necesarias. 

Para la acometida eléctrica, se ha diseñado diferentes tramos de canalización enterrada de cableado de baja 

tensión, con conexión en el C.T. de la CHE situado a pie de presa y hasta el cuadro general del nuevo 

Edificios de Emergencia, con una longitud total de 548 m. La mayor parte del trazado de la canalización es 

de nueva ejecución mediante tubos de 4 tubos de PEAD corrugado enterrados y envueltos en prisma de 

hormigón, aunque también se ha aprovechado canalización existente en la coronación de la presa. Esta 

canalización es compartida desde el tramo en coronación por la de fibra óptica. Ambos servicios cruzan bajo 

la A-1207 mediante una hinca de tubo de acero de diámetro 400 mm y a partir de aquí continúan 

compartiendo zanja hasta el nuevo Edificio de Emergencia. 

Para el abastecimiento de agua potable se realizará la conexión en un registro existente de la canalización 

que transporta agua potable desde las instalaciones próximas ubicadas junto al canal de Monegros hasta la 

población de Lupiñén.  

El saneamiento de las aguas fecales se resuelve con una fosa séptica ubicada junto al aparcamiento exterior 

del edificio de emergencia. El saneamiento de pluviales de la cubierta del edificio se recoge y descarga aguas 

abajo en el talud posterior mediante tubo de PVC de diámetro 160 mm. 
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3.  

3.1  

Las obras definidas en el presente Anejo se sitúan en el entorno de la presa de La Sotonera y dentro del 

término municipal de Huesca en la provincia de Huesca. En concreto, las obras se ejecutarán todas en las 

inmediaciones y en el interior del edificio de administración, ya que tan sólo es necesaria la instalación de 

la sirena de presa, no habiendo ningún núcleo poblado afectado por una posible rotura de la presa.  

3.2  

En el presente Anejo, se describen las obras a ejecutar para dar cumplimiento a la Directriz Básica de 

Planificación de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones (Consejo de Ministros de 9 de diciembre 

de 1994), y al Plan de Emergencia de la Presa, y que comprenden las siguientes instalaciones: 

 Sala de Emergencia 

 Sistemas de Comunicaciones 

 Sistemas de Aviso a la Población 

 Obra Civil  Accesos y Camino de Servicio 

 Acometidas de servicios (electricidad, agua potable, etc) 

 Edificio de Emergencia 

3.3  

3.3.1 Estado actual 

La Confederación Hidrográfica del Ebro dispone de varios edificios en las proximidades de la presa de La 

Sotonera, entre los que se encuentra la Casa de Administración. 

Dicho edificio, de tres plantas, dispone de las varias salas de oficinas, despachos y vivienda, entre las que 

se encuentran las siguientes: 

 Oficina de unos 12 m2, equipada con mobiliario, equipamiento informático y teléfono. 

 Sala de Equipos, de unos 15 m2, en la que se ubica el equipamiento de alimentación asegurada 

(Rectificador + Baterías, Cuadros Eléctricos, SAI), un rack con el equipamiento del radioenlace 

de microondas con la red del SAIH, un rack con equipamiento de Red LAN-WAN, así como la 

Remota de Auscultación de la presa y otro equipamiento. 

Dicho edificio dispone de dependencias (cocina, comedor, y varias habitaciones) así como de despachos y 

salas de reuniones. 

Este conjunto de edificios se alimenta desde un centro de transformación propio, situado en la zona próxima 

al estribo izquierdo de la presa, aguas abajo de la misma. 

El edificio de oficinas dispone de comunicación a través de dos (2) líneas de la Red Telefónica Básica. 

No obstante, dicho edificio se encuentra en zona inundable por rotura de la presa, así como el resto de 

edificios de CHE existentes en el entorno de la presa, por lo que no cumplen con los requisitos necesarios 

para el correcto desempeño de las funciones de la Sala de Emergencia. 

3.3.2 Solución adoptada 

Para la ubicación de la Sala de Emergencia se construirá un nuevo edificio ubicado sobre un promontorio 

situado junto al estribo izquierdo de la presa, junto a la carretera A-1207, situado en una cota por encima de 

la cota de coronación de la presa, en zona no inundable. 

Se propone un modelo de construcción tradicional siguiendo unos criterios constructivos y funcionales que, 

además de cumplir los criterios planteados por la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil y la 

Guía Técnica para la elaboración de los Planes de Emergencia de presas, estarán orientados a la búsqueda 

del de los siguientes objetivos: 

 Reducidos costes de construcción y mantenimiento 

 Plazo de ejecución reducido 

 Integración con el entorno 

 Minimización del impacto de la construcción en la zona 

Descripción formal 

Se trata de un edificio de una planta en la que los usos se disponen ordenándose del siguiente modo: 

 Zona de llegada con garaje y zona de instalaciones. Dentro de la zona de instalaciones se encuentra 

la Sala de Equipos del SAIH que tiene un acceso independiente para mantenimiento. 

 Zona de estancia. Esta es la zona vividera del edificio; en ella se encuentran aseos y vestuarios, 

dormitorio y comedor con zona de office. 

 

Descripción funcional 

Según el programa de necesidades planteado, destinado a complementar los usos del edificio existente, el 

nuevo edificio contará con los siguientes espacios: 

 Sala de trabajo 

 Despacho-Sala de reuniones 
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 2 despachos 

 Archivo 

 Comedor-cocina 

 Dormitorio 

 Aseo 

 Aseo + Vestuario 

 Sala de equipos SAIH 

 Sala de caldera 

 Garaje 

 SALA DE EMERGENCIA 

La Sala de Emergencia se colocará en el extremo oeste del edificio, por ser esta posición la que mejores 

vistas ofrece sobre el paramento de la presa. Su superficie será de 25,12 m2 en los que se dispondrán dos 

puestos de trabajo y una mesa de reuniones. 

 DESPACHO DEL DIRECTOR DEL PLAN DE EMERGENCIA Y SALA DE REUNIONES 

Al igual que la Sala de Emergencia, el Despacho del Director del Plan de Emergencia se colocará en el 

extremo oeste del edificio, por ser esta posición la que mejores vistas ofrece sobre el paramento de la presa. 

Su superficie será de 31,59 m2 en los que se dispondrán dos mesas de trabajo y una mesa de reuniones. 

 SALA DE EQUIPOS 

La Sala de Equipos se colocará en el extremo este del edificio, debido a su facilidad de acceso desde el 

camino. Contará con acceso independiente. Su superficie es de 15,57 m2. 

En el siguiente epígrafe, así como en el Anejo 7 de presente Proyecto se incluye la memoria descriptiva del 

nuevo edificio, así como la justificación del cumplimiento de la normativa vigente por parte del mismo. 

 

3.3.3 Descripción técnica 

Se describen a continuación las características técnicas previstas. 

 CIMENTACIÓN 

Toda la estructura se apoya sobre una cimentación formada por zapatas aisladas superficiales de hormigón 

armado que a su vez se apoyan directamente sobre el terreno 

 ESTRUCTURA  

La estructura está formada por una distribución perimetral de pilares de hormigón armado in-situ unidos en 

cabeza por vigas de hormigón armado in-situ que sirven de apoyo del forjado de cubierta de hormigón de 

placa alveolar dispuesto en posición horizontal.  A su vez, se disponen de unas vigas riostra en la base de 

los pilares que sirven de apoyo para el forjado de planta baja de hormigón de placa alveolar, así como de 

atado de las zapatas.  Este forjado en planta baja queda elevado 0,35m del suelo a modo de forjado sanitario 

El edificio, englobado en una planta rectangular de 27,8x13,35m, es una construcción de hormigón armado 

in-situ con forjados de placa alveolar, que consta de 5 vanos de diferentes dimensiones en el sentido 

longitudinal del edificio.  En el transversal, consta de 1 sólo vano, también de dimensiones variables.  El 

edificio se define en una altura (planta baja más cubierta), siendo la cubierta a dos aguas con una inclinación 

de 10º (18%). 

CERRAMIENTOS Y CUBIERTA 

El edificio se configura mediante 3 muros de piedra que se van separando, generando entre ellos, los accesos 

a cada zona. En la zona más amplia del edificio se sitúa la zona de Control con vistas a la presa.  

Los muros de piedra son unos muros multicapa con grandes prestaciones de aislamiento, adecuadas a la 

climatología del lugar. Constan de una hoja de muro de bloque de 30cm de espesor, una capa de 15 cm de 

aislamiento de lana de roca y una hoja de mampostería de piedra de 15cm. 

La cubierta es inclinada con cubrición de teja curva sobre rastrel y lámina impermeabilizante. 

En la solución constructiva de los elementos que componen el cerramiento proyectado se resuelven los 

siguientes puntos: 

 La resistencia a la acción del viento y a su propio peso. 

 Las juntas de dilatación propias del cerramiento y las estructuras. 

 Una atenuación acústica conforme a la C.T.E. 

 Un coeficiente de transmisión térmica conforme a C.T.E. 

 La estanqueidad al agua de lluvia o nieve. 

 FALSOS TECHOS Y SUELOS 

Los falsos techos serán metálicos desmontables 60x60 cm. con bandas perimetrales de pladur. La Sala de 

Equipos no llevará falso techo. 

En el aseo el pladur será pladur WA. 

Los suelos serán baldosas de gres porcelánico 30x30 cm sobre recrecido de mortero. 
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 PARTICIONES INTERIORES Y CARPINTERÍA  

Las particiones interiores se realizarán mediante tabiques de ladrillo cerámico hueco doble de 8cm de 

espesor. El acabado será enlucido y pintado en todos los casos excepto en el interior del aseo/vestuario que 

será alicatado. 

Las puertas interiores serán de tableros de madera DM.  

Las puertas exteriores serán de chapa de acero galvanizado con acabado lacado. 

En las zonas de despacho y sala de trabajo el cerramiento es de vidrio desde el zócalo hasta el techo, por 

requerimientos funcionales de máxima visibilidad. 

En el resto de zonas las carpinterías serán de aluminio con rotura de puente térmico detrás de una celosía 

formada por la piedra de la fachada. 

 Cuadro de superficies útiles 

Las superficies útiles resultantes serán: 

SUPERFICIES ÚTILES 

USOS SUP. 

SALA DE TRABAJO 25,12 m2 

DESPACHO-SALA 

REUNIONES 
31,59 m2 

DESPACHOS 
13,47 m2 

16,62 m2 

ARCHIVO 29,69 m2 

DORMITORIO 12,56 m2 

SALA DE EQUIPOS 15,57 m2 

SALA DE CALDERA 12,25 m2 

COMEDOR 23,91 m2 

ASEOS 
3,33 m2 

3,01 m2 

VESTUARIO 11,83 m2 

PASILLO 

VESTÍBULO 

19,74 m2 

16,35 m2 

GARAJE 40,06 m2 

TOTAL 275,01 m2 

 Cuadro de superficies construidas 

La superficie construida total será de 338,32 m2. 

3.3.4 Instalaciones complementarias 

La ejecución del nuevo edificio implica la dotación de una serie de instalaciones que garanticen la 

disponibilidad de los sistemas de la Sala de Emergencia, así como la habitabilidad del mismo ante la 

eventualidad de estancias prolongadas de personal en situaciones de emergencia. En concreto, se plantean 

las siguientes instalaciones: 

 Acometida eléctrica 

Se plantea dotar de una acometida eléctrica de 20,7 kW a la nueva Sala de Emergencia, desde un centro de 

transformación propiedad de CHE existente, junto a la presa. Desde este se realizará una canalización 

subterránea, de unos 550 metros de longitud, hasta el emplazamiento donde se ubicará el monolito de 

contadores y la derivación individual hasta el cuadro general de distribución en el interior del edificio. 

 Grupo electrógeno 

Uno de los requisitos que debe cumplir la sala de emergencia, es el de contar con al menos 2 fuentes 

diferentes de suministro eléctrico. De este modo, para dar respaldo a la acometida eléctrica proyectada, se 

instalará un nuevo grupo electrógeno de 10 kVA en la zona de garaje, de forma que se garantice el suministro 

eléctrico ante cortes prolongados del suministro de red. 

 Otras instalaciones de la Sala de Emergencia 

La Sala de Emergencia contará, así mismo con las siguientes instalaciones: 

 Instalación eléctrica: el edificio dispondrá de un cuadro general en el que se conecta la acometida 

eléctrica del edificio. Desde este cuadro se alimentarán los distintos subsistemas del edificio, como la 

iluminación, la Sala de Equipos, la Sala de Emergencia, las tomas de corriente y los demás equipos que 

precisan alimentación eléctrica (Depuradora, termo eléctrico, etc.). Asimismo, además del grupo 

electrógeno ya descrito, se dispondrá de un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) de 10 kVA 

para alimentar los equipos informáticos y el equipamiento de red él conectados, así como de un 

Rectificador-Cargador de 75 A a 48 Vcc, con alimentación trifásica (220 Vac) y baterías de 645 Ah, con 

autonomía para un día aproximadamente, para la alimentación de los equipos de comunicaciones, de 

control y del Sistema de Aviso a la Población. 



PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA. CLAVE 09.127-0187/2111. 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 

 

 

ANEJO 4  6 

 Sala de equipos: se habilitará una sala que permita albergar el equipamiento del Sistema de 

Comunicaciones y de Aviso a la población, así como los equipos que dan soporte a los puestos de 

operador, una remota de control y el sistema de alimentación mediante rectificador y baterías. 

 Sala de Emergencia: se habilitará espacio para oficina y centro de control, dotados con el equipamiento 

necesario para realizar las tareas indicadas en la Directriz Básica, en caso de emergencia y ser el puesto 

de operación del Director del Plan en caso de Emergencia. 

 Saneamiento: el edificio dispondrá de un sistema de tuberías para la evacuación de agua de lluvia. Por 

otra parte, se plantea la instalación de una fosa séptica en el entorno de la urbanización para el 

saneamiento de aguas negras. 

 Climatización. Se plantea la instalación de dos unidades de aire acondicionado, una en la sala de 

emergencia, y otra en la sala de equipos con el fin de climatizar ambos espacios. 

 Red de Voz y Datos: Con el fin de dotar de los servicios de voz y datos a la Sala de emergencia, se 

proyecta la realización del cableado estructurado desde la sala de equipos, hasta el despacho de la Sala 

de Emergencia. Esta se realizará mediante cableado estructurado basado principalmente en cable UTP 

CAT6, utilizando los paneles de parcheo existentes en el Rack. 

 Canalizaciones: Colgada del techo en la sala de equipos, se dispondrá una bandeja tipo rejilla de 

400x60mm. Para comunicar dicha sala con el resto de salas del edificio donde se prevé la instalación de 

tomas de voz/datos se colocará bandeja tipo rejiband de 100x60mm por falso techo. 

3.3.5 Construcción del nuevo Edificio de Emergencia  

Tal como se ha descrito antes, se prevé construir un nuevo Edificio de Emergencia sobre un montículo cerca 

del estribo izquierdo de la presa, en zona no inundable, según se indica en planos. 

Los detalles constructivos de dicho edifico se encuentran en el Anejo 7, así como en el Documento 2. Planos. 

Asimismo, en el Documento 3. Pliego de Prescripciones Técnicas se describe en detalle las condiciones que 

debe cumplir su ejecución 

3.3.6 Instalaciones del nuevo Edificio de Emergencia  

En el Anejo 7 se describen en detalle todas las instalaciones auxiliares del nuevo Edificio de Emergencia, 

excepto la Instalación Eléctrica en Baja Tensión, que se describe seguidamente. Por otro lado, en el 

Documento 2. Planos y Documento 3. Pliego de Prescripciones Técnicas se incluyen los detalles 

constructivos y las condiciones de ejecución de los trabajos correspondientes. 

 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN 

 INTRODUCCIÓN 

La instalación eléctrica se compone del equipamiento para alimentar los receptores de alumbrado del edificio 

y para la alimentación de equipos eléctricos. 

Se ha diseñado para una previsión de potencia a contratar de 20,7 kW. Esta carga se alimentará desde el 

suministro en baja tensión 50 Hz, 400/230 V proveniente de un centro de transformación existente, 

propiedad de CHE. Desde este centro de transformación se alimenta un cuadro de seccionamiento, a partir 

del cual discurrirá, a través de una nueva canalización subterránea de 550 metros aproximadamente, la 

acometida hasta el monolito de contadores a construir junto al vallado del emplazamiento, y desde este 

monolito hasta el cuadro general de distribución discurrirá la Derivación Individual. 

Todas las protecciones a instalar en los cuadros vienen representadas en los esquemas unifilares adjuntos. 

Los circuitos discurrirán por tubos y canaletas para conducción de cables. 

Para la iluminación se han tenido en cuenta las siguientes necesidades de nivel de iluminación: 

 Despachos, sala de reunión de crisis y sala de equipos: 500 lux 

 Almacén, área de descanso y sala de control: 250 lux 

 Aseos, pasillos y garaje: 120 lux 

Para el alumbrado se utilizarán lámparas fluorescentes. 

 REGLAMENTACIÓN 

El proyecto se ha realizado en base a la normativa vigente. Las normas que se han considerado son las 

siguientes: 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias aprobado por 

Real Decreto 848/2002 de 2 de agosto. 

 Normas UNE indicadas en la Instrucción ITC-BT-02 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 Recomendaciones CEI. 

 Código Técnico de la Edificación (CTE) R.D. 314/2006 del 17 de marzo  

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. RD 1627/1997, de 24 de 

octubre. 
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PREVISIÓN DE CARGAS 

La previsión de cargas a instalar en el edificio es: 

 Alumbrado emergencia 150 W 

 Alumbrado interior 1.610 W 

 Estación depuradora 400 W 

 Equipo tratamiento agua potable 1.000 W 

 Unidad exterior 1 climatización 9.250 W 

 Unidad exterior 2 climatización 3.020 W 

 Unidades interiores climatización 300 W 

 Termo eléctrico 1.200 W 

 Cuadro SAIH 6.500 W 

 Tomas de corriente edificio 2.300 W 

 TOTAL 23.830 W 

Considerando un coeficiente de simultaneidad de 0,8, tendremos una potencia demandada de : 

 P = 0,8 x 28.730 kW = 20.584 W 

De donde resulta una potencia a contratar de 20,7 kW en trifásica. 

 ACOMETIDA 

Esta se realizará desde el cuadro de baja tensión del centro de transformación existente, propiedad de CHE. 

La acometida se efectuará mediante un sistema trifásico 50 Hz, 230/400 V, y la sección de cable necesaria 

será de 3,5x1x120 mm2 Cu RZ1 0,6/1 kV, hasta el monolito de contadores, y también desde allí hasta el 

cuadro general de distribución. 

 GRUPO ELECTRÓGENO 

Dado que en la actualidad el edificio de administración no dispone de alimentación protegida por grupo 

electrógeno, y que los grupos electrógenos que proporcionan alimentación redundante a las instalaciones de 

la presa se encuentran en zona inundable, se instalará un nuevo grupo electrógeno con capacidad para 

alimentar los equipos y sistemas que intervienen en la gestión del Plan de Emergencias: 

 Equipamiento de la Sala de Equipos de la sala de emergencia. 

 Equipos de la Sala de Emergencia (sala de operaciones y despacho del Director del Plan). 

 Alumbrado de la Sala de Emergencia (sala de operaciones y despacho del Director del Plan). 

Dicho grupo electrógeno se ubicará en la zona de garaje. Las obras e instalaciones a realizar son las 

siguientes: 

 Realización de hueco de ventilación y salida de humos del escape para el grupo electrógeno, según 

recomendaciones del fabricante. 

 Instalación de grupo electrógeno de 10 KVA, trifásico 400 Vac, refrigerado por aire. 

 Instalación de cuadro de conmutación Red  Grupo que disponga al menos de las siguientes señales 

para el Telecontrol y Telemando del mismo: 

o Alarmas/Estados: 

 Confirmación de Estado: parado/arrancado 

 Fallo del grupo 

 Bajo nivel de gasoil 

o Orden de arranque 

o Orden de paro 

 Puesta a tierra del grupo electrógeno. 

 Instalación de nuevo cuadro eléctrico de distribución en corriente alterna, alimentado desde el 

cuadro de conmutación, incluyendo: 

o Interruptor general. 

o Interruptores magnetotérmicos, según esquema unifilar, para la alimentación de los 

siguientes consumos: 

 Tomas de corriente. 

 Alumbrado del cerramiento. 

 Instalación de extintores de polvo y CO2. 

 Instalación de canaleta 110 x 60 mm para el cableado entre los diferentes equipos. 

 Cableado de alimentación y puesta a tierra. 

 Cableado de alarmas y señales del grupo electrógeno hasta el autómata de control de sirenas, con 

conductores de cobre flexible de sección 1 mm2, apantallados, con protección antihumedad y 

cubierta de PVC. 
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 CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN 

El cuadro general de distribución en baja tensión estará situado en un hueco previsto en el pasillo de entrada 

del edificio, y estará formado por un armario metálico, que contendrá en su interior los equipos de protección 

general en baja tensión, y los interruptores de protección de cada uno de los circuitos que salen de él. 

La protección estará formada por un interruptor magnetotérmico general rearmable y otros interruptores 

magnetotérmicos y diferenciales de protección de los diferentes circuitos que se alimentan desde el mismo. 

Además, dispondrá de equipos de medida de tensión e intensidad a la entrada del cuadro. Estos interruptores 

se conectarán a un embarrado común desde el que se distribuirá la tensión a los interruptores de los circuitos. 

También se dispone un circuito conectado a un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), el cual 

entrará en funcionamiento si hay cualquier fallo en la alimentación. A dicho circuito irán conectados todos 

aquellos consumos que por su importancia necesiten de este sistema. 

Todas estas protecciones las podemos ver en los esquemas unifilares adjuntos al proyecto. 

 ILUMINACIÓN 

El alumbrado de las distintas dependencias del edificio, y de sus áreas exteriores, se realizará dependiendo 

del tipo de local en cuestión. 

Puede decirse que se han tomado tres niveles de partida, alrededor de los cuales están los datos obtenidos 

en los cálculos y que son: 

 Despachos, sala de reunión de crisis y sala de equipos: 500 lux 

 Almacén, área de descanso y sala de control : 250 lux 

 Aseos, pasillos y garaje: 120 lux 

Para el alumbrado se utilizarán lámparas fluorescentes. 

 MECANISMOS 

Se emplearán interruptores y conmutadores para el encendido y apagado de las zonas de alumbrado que 

deban ser actuadas de forma local. 

Para las tomas de corriente se emplearán bases de enchufe bipolares con toma de tierra de tipo lateral, tipo 

Schuko, de 16 A. 

 CABLEADO 

Los cables a emplear serán para una tensión de aislamiento de 0,6/1 kV, con aislamiento de polietileno 

reticulado y cubierta de PVC. Las secciones son las obtenidas en el cálculo de la caída de tensión para que 

esta sea menor del 3 % en las líneas de alumbrado y del 5 % en las de fuerza, y de forma que cada cable 

transporte una intensidad menor de la admisible para sus condiciones de montaje. 

Los cables serán en general multipolares. 

Los cables se llevarán hasta los distintos puntos de suministro por tubos, que serán de PVC autoextinguible 

de tipo blindado negro con rosca Pg. También se admitirá el uso de canaletas. 

Los tubos se fijarán con soportes metálicos o de PVC a las paredes, techos o estructuras de forma que 

soporten el peso de los cables a portar y otras acciones sin desprenderse. 

 REDES DE TIERRA 

La conexión a tierra se hará con los elementos de Baja Tensión y estructuras metálicas. 

Se realizará una toma de tierra específica para el grupo electrógeno. 

Dada la indeterminación del tipo de terreno, no es posible el conocimiento de la resistividad del mismo, por 

ello, la definición exacta de las tierras debe ser realizada una vez se haya establecido este dato. 

 CÁLCULOS 

Bases de cálculo 

Para los circuitos de distribución en baja tensión se determina la intensidad nominal en el circuito mediante: 

 

La caída de tensión se determina mediante la expresión: 

 

donde: 

 P = Potencia, en vatios. 

 I = Intensidad de fase, en amperios. 

 V = Caída de tensión, en voltios 

 L = Longitud, en metros. 

 C = Conductividad del material (56 para el cobre, 35 para el aluminio) 

 S = Sección de cada conductor de fase, en mm2. 

  

Se comprobará que en todos los circuitos la intensidad es menor que la admisible por el cable y que la caída 

de tensión no supera el 3 % en circuitos de alumbrado o el 5 % en circuitos de fuerza. 
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3.3.7 Equipamiento y Mobiliario de la Sala de Trabajo 

Tal como se ha indicado previamente, se destina una sala de unos 25 m2 como Sala de Trabajo, o Sala de 

Operación del Plan de Emergencias.  

Dicha sala se proveerá con el siguiente equipamiento, instalaciones y mobiliario: 

 Instalaciones: 

 Instalación de canaleta 110 x 60 mm para instalación y cableado de tomas de alimentación y 

voz/datos, según planos. 

 Instalación de seis (6) tomas de voz/datos/alimentación con los siguientes elementos: 

 1 caja de superficie de 3 columnas. 

 Dos (2) tomas de voz datos, mediante dos placas planas para acoplar en cada un 1 

conector hembra RJ 45 categoría 5E. 

 Dos (2) tomas de corriente Schuko II+T 10/16 A, 250 V, para alimentación no protegida, 

de color blanco. 

 Tres (3) tomas de corriente schuko II+T 10/16 A, 250 V, para alimentación protegida 

por SAI, de color rojo. 

 Conexión de las nuevas tomas de voz/datos hasta el armario LAN/WAN en la sala de equipos 

mediante cable UTP categoría 5E. 

 Certificación del cableado estructurado según norma EIA/TIA 568. 

 Conexión de las nuevas tomas de alimentación no protegidas hasta el cuadro eléctrico de 

distribución en baja tensión situado en la sala de equipos. 

 Cableado de las nuevas tomas de alimentación protegidas por SAI hasta el cuadro eléctrico de 

distribución en baja tensión situado en la sala de equipos. 

 Equipamiento: 

 Instalación de un (1) PC para gestión del Plan de Emergencia con las siguientes características 

mínimas: 

 Procesador Intel Core i7, 3,6 GHz 

 Memoria RAM: 16 Gb, DDR3.SDRAM 

 Disco duro 1 TB 

 Doble  

 Ratón y teclado. 

 Se tratará de un ordenador última generación con doble pantalla que permitirá el control 

y supervisión de todos los sistemas implicados en el plan de emergencia.  

 Contará con elementos de audio integrados en un teléfono digital con display, incluyendo 

altavoz, microteléfono y micro-cascos. 

 Software  Licencias: 

 Sistema operativo Windows (la versión más actual en el mercado en el momento de 

su instalación, a confirmar con el Director de las Obras). 

 Paquete de ofimática Microsoft Office (la versión más actual en el mercado en el 

momento de su instalación, a confirmar con el Director de las Obras). 

 Software GEISER (cliente) 

 Software gestión emergencias (cliente) 

 Instalación de dos (2) teléfonos IP básicos y conexión a tomas existentes mediante latiguillos 

UTP cat 5E, según se describe en detalle en el siguiente epígrafe. 

 Instalación de un terminal DECT (base y teléfono) y conexión a toma existente mediante 

latiguillo UTP cat 5E, según se describe en detalle en el siguiente epígrafe. 

 Instalación de un terminal móvil TETRA de sobremesa, y conexión mediante cable coaxial a 

antena Yagui a instalar en poste exterior, junto al edificio, según se describe en detalle en el 

siguiente epígrafe. 

 Configuración y puesta en marcha del nuevo equipamiento. 

 Mobiliario: 

 Dos (2) puestos de trabajo para operadores del Plan de Emergencia, que constan de los 

siguientes elementos: 

 Mesa de trabajo con cajonera 

 Silla ergonómica 

 Mesa de reuniones redonda 

 Cuatro (4) sillas para mesa de reuniones 

 Armario soporte para el equipo fax multifunción 
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 Armario para documentación 

3.3.8 Mobiliario y Equipamiento del Despacho del Director del Plan de Emergencia 
y Sala de Reuniones 

Se dispone, asimismo, de una sala de unos 32 m2 destinada a Despacho del Director del Plan de Emergencia 

y Sala de Reuniones. Dicha sala se proveerá con el siguiente equipamiento, instalaciones y mobiliario: 

 Instalaciones: 

 Instalación de canaleta 110 x 60 mm para instalación y cableado de tomas de alimentación y 

voz/datos, según planos. 

 Instalación de seis (6) tomas de voz/datos/alimentación con los siguientes elementos: 

 1 caja de superficie de 3 columnas. 

 Dos (2) tomas de voz datos, mediante dos placas planas para acoplar en cada un 1 

conector hembra RJ 45 categoría 5E. 

 Dos (2) tomas de corriente Schuko II+T 10/16 A, 250 V, para alimentación no protegida, 

de color blanco. 

 Tres (3) tomas de corriente schuko II+T 10/16 A, 250 V, para alimentación protegida 

por SAI, de color rojo. 

 Conexión a las nuevas tomas de voz/datos hasta el armario LAN/WAN en la sala de equipos 

mediante cable UTP categoría 5E. 

 Certificación del cableado estructurado según norma EIA/TIA 568. 

 Conexión a las nuevas tomas de alimentación no protegidas hasta el cuadro eléctrico de 

distribución en baja tensión situado en la sala de equipos. 

 Cableado de las nuevas tomas de alimentación protegidas por SAI hasta el cuadro eléctrico de 

distribución en baja tensión situado en la sala de equipos. 

 Equipamiento: 

 Instalación de un PC para gestión del Plan de Emergencia con las siguientes características 

mínimas: 

 Procesador Intel Core i7, 3,6 GHz 

 Memoria RAM: 16 Gb, DDR3.SDRAM 

 Disco duro 1 TB 

 Doble  

 Ratón y teclado. 

 Se tratará de un ordenador última generación con doble pantalla que permitirá el control 

y supervisión de todos los sistemas implicados en el plan de emergencia.  

 Contará con elementos de audio integrados en un teléfono digital con display, incluyendo 

altavoz, microteléfono y micro-cascos. 

 Software  Licencias: 

 Sistema operativo Windows (la versión más actual en el mercado en el momento de 

su instalación, a confirmar con el Director de las Obras). 

 Paquete de ofimática Microsoft Office (la versión más actual en el mercado en el 

momento de su instalación, a confirmar con el Director de las Obras). 

 Software GEISER (cliente) 

 Software gestión emergencias (cliente) 

 Instalación de un PC para puesto de trabajo con las siguientes características mínimas: 

 Procesador Intel Core i7, 3,6 GHz 

 Memoria RAM: 16 Gb, DDR3.SDRAM 

 Disco duro 1 TB 

 Doble  

 Ratón y teclado. 

 Se tratará de un ordenador última generación con pantalla.  

 Software  Licencias: 

 Sistema operativo Windows (la versión más actual en el mercado en el momento de 

su instalación, a confirmar con el Director de las Obras). 

 Paquete de ofimática Microsoft Office (la versión más actual en el mercado en el 

momento de su instalación, a confirmar con el Director de las Obras). 

 Software GEISER (cliente) 

 Instalación de dos (2) teléfonos IP avanzados y conexión a tomas existentes mediante latiguillos 

UTP cat 5E, según se describe en detalle en el siguiente epígrafe. 

 Configuración y puesta en marcha del nuevo equipamiento. 
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 Mobiliario: 

 Dos (2) puestos de trabajo, que constan de los siguientes elementos: 

 Mesa de despacho con cajonera 

 Silla de despacho 

 Mesa de reuniones rectangular con capacidad para al menos 8 personas 

 Ocho (8) sillas para mesa de reuniones 

 Armario para documentación 

3.3.9 Mobiliario y Equipamiento de otros Despachos 

El nuevo Edificio de Emergencia cuenta, además, con otros dos despachos de trabajo, de superficies 13,5 y 

16,6 m2 aproximadamente. Cada uno de ellos se proveerá con el siguiente equipamiento, instalaciones y 

mobiliario: 

 Instalaciones: 

 Instalación de canaleta 110 x 60 mm para instalación y cableado de tomas de alimentación y 

voz/datos, según planos. 

 Instalación de tres (3) tomas de voz/datos/alimentación con los siguientes elementos: 

 1 caja de superficie de 3 columnas. 

 Dos (2) tomas de voz datos, mediante dos placas planas para acoplar en cada un 1 

conector hembra RJ 45 categoría 5E. 

 Dos (2) tomas de corriente Schuko II+T 10/16 A, 250 V, para alimentación no protegida, 

de color blanco. 

 Tres (3) tomas de corriente schuko II+T 10/16 A, 250 V, para alimentación protegida 

por SAI, de color rojo. 

 Conexión a las nuevas tomas de voz/datos hasta el armario LAN/WAN en la sala de equipos 

mediante cable UTP categoría 5E. 

 Certificación del cableado estructurado según norma EIA/TIA 568. 

 Conexión a las nuevas tomas de alimentación no protegidas hasta el cuadro eléctrico de 

distribución en baja tensión situado en la sala de equipos. 

 Cableado de las nuevas tomas de alimentación protegidas por SAI hasta el cuadro eléctrico de 

distribución en baja tensión situado en la sala de equipos. 

 Equipamiento: 

 Instalación de un PC para puesto de trabajo con las siguientes características mínimas: 

 Procesador Intel Core i7, 3,6 GHz 

 Memoria RAM: 16 Gb, DDR3.SDRAM 

 Disco duro 1 TB 

 Doble  

 Ratón y teclado. 

 Se tratará de un ordenador última generación con pantalla.  

 Software  Licencias: 

 Sistema operativo Windows (la versión más actual en el mercado en el momento de 

su instalación, a confirmar con el Director de las Obras). 

 Paquete de ofimática Microsoft Office (la versión más actual en el mercado en el 

momento de su instalación, a confirmar con el Director de las Obras). 

 Software GEISER (cliente) 

 Instalación de un teléfono IP básico y conexión a tomas existentes mediante latiguillos UTP cat 

5E, según se describe en detalle en el siguiente epígrafe. 

 Configuración y puesta en marcha del nuevo equipamiento. 

 Mobiliario: 

 Un puesto de trabajo, que consta de los siguientes elementos: 

 Mesa de despacho con cajonera 

 Silla de despacho 

 Mesa de reuniones redonda con capacidad para al menos 4 personas 

 Cuatro (4) sillas para mesa de reuniones 

 Armario para documentación 

3.3.10 Equipamiento y Mobiliario de la Zona de Vivienda y Archivo 

 Instalaciones: 

 Instalación de canaleta 110 x 60 mm para instalación y cableado de tomas de alimentación y 

voz/datos, según planos. 
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 Instalación de tres (3) tomas de voz con los siguientes elementos: 

 1 caja de superficie 

 Dos (2) tomas de voz datos, mediante dos placas planas para acoplar en cada un 1 

conector hembra RJ 45 categoría 5E. 

 Conexión a las nuevas tomas de voz/datos hasta el armario LAN/WAN en la sala de equipos 

mediante cable UTP categoría 5E. 

 Certificación del cableado estructurado según norma EIA/TIA 568. 

 Equipamiento: 

 Instalación de tres (3) teléfonos analógicos y conexión a tomas existentes mediante latiguillos 

UTP cat 5E, según se describe en detalle en el siguiente epígrafe, en las siguientes salas: 

 Cocina-Comedor: 1 terminal 

 Dormitorio: 1 terminal 

 Vestuarios: 1 terminal 

 Configuración y puesta en marcha del nuevo equipamiento. 

 Mobiliario: a continuación, se describe el mobiliario que se prevé instalar en las diferentes zonas 

de Vivienda y Archivo del nuevo Edificio de Emergencia: 

 Archivo: 

 Instalación de armario con estanterías y puertas. 

 Dormitorio: 

 Cama 

 Cierre de armario 

 Vestuario: 

 Bancos 

 Plato de ducha con puerta 

 Aseos: 

 Lavabo 

 Inodoro 

 Plato de ducha 

 Cocina - Comedor: 

 Electrodomésticos: Frigorífico, Vitrocerámica, Campana 

 Fregadero 

 Mueble de cocina 

 Mesa 

 Sillas 

 Garaje: 

 Termo eléctrico 

3.3.11 Equipamiento de la Sala de Equipos 

El edificio dispone, asimismo, de una Sala de Equipos de unos 16 m2, que se proveerá con el siguiente 

equipamiento e instalaciones: 

 Equipamiento: 

 para la instalación del equipamiento de 

radioenlace de microondas (Red Primaria). 

 para la instalación del equipamiento LAN-

WAN y de telefonía, donde se instalarán los siguientes equipos y elementos: 

 Nueva Centralita telefónica, según se describe en destalle en el siguiente epígrafe. 

 Grabador de tomas de voz, según se describe en destalle en el siguiente epígrafe. 

 Nuevo Router, según se describe en detalle en el siguiente epígrafe. 

 Nuevo switch con interfaz de fibra óptica, según se describe en detalle en el siguiente 

epígrafe. 

 Nuevo convertidor de líneas de la Red Telefónica Básica a IP, según se describe en detalle 

en el siguiente epígrafe. 

 Nuevo conversor de extensiones analógicas a IP con interfaz Ethernet, según se describe en 

destalle en el siguiente epígrafe. 

Panel de parcheo para tomas de voz y datos y latiguillos de parcheo, según se describe en 

destalle en el siguiente epígrafe. 

 Panel de parcheo para tomas de voz de la Centralita y el Grabador en el armario de equipos 

existente y latiguillos de parcheo, según se describe en detalle en siguientes epígrafes. 
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 Bandeja repartidora de fibra óptica para la comunicación con la Sala de Equipos de la Casa 

de Administración, según se describe en detalle en el siguiente epígrafe. 

  

 Repartidor Krone de pares, según se describe en detalle en el siguiente epígrafe. 

 Cepillos pasacables. 

 Conexionado de las tomas de voz/datos, así como de las conexiones de fibra óptica, mediante 

los correspondientes latiguillos. 

 Conexionado del cableado de alimentación de las tomas protegidas por SAI y no protegidas, así 

como otros circuitos de alimentación en corriente alterna al nuevo cuadro de distribución en 

corriente alterna. 

 Cableado de alimentación del SAI y otros consumos a los nuevos cuadros de alimentación. 

 Conexionado del cableado de alimentación de los circuitos de alimentación en corriente 

continua al nuevo cuadro de distribución en corriente continua. 

 Cableado de las señales de alarmas a la remota de control existente: 

 Alarmas del SAI. 

 Señales de estado de los interruptores magnetotérmicos de los cuadros eléctricos de 

distribución. 

 Alarmas de los descargadores de sobretensiones. 

 Alarma del interruptor rearmable. 

 Configuración y puesta en marcha del nuevo equipamiento. 

 Instalaciones: 

 Instalación de bandeja rejiband de 300 x 60 mm: 

 Instalación de canaleta 110 x 60 mm para instalación y cableado de tomas de alimentación y 

voz/datos, según planos. 

 Sistema de Alimentación Eléctrica, según se ha descrito en detalle anteriormente, incluyendo el 

siguiente equipamiento: 

 Cuadro eléctrico de corriente alterna 

 Cuadro eléctrico de corriente continua 

 Rectificador y baterías 

 Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) 

3.3.12 Actuaciones en la Casa de Administración de la presa de La Sotonera  

Dado que la CHE prevé continuar utilizando las dependencias de la Casa de Administración de la presa, que 

actualmente cuentan con equipamiento de oficina y de comunicaciones con la Red Primaria del SAIH y con 

la Red Telefónica Básica, se prevén realizar una serie de actuaciones de acondicionamiento para 

comunicarla con el nuevo Edificio de Sala de Emergencia. 

Las obras e instalaciones a realizar en la Casa de Administración son las siguientes: 

 Oficina (12 m2): se prevé dotar dichas oficinas con el siguiente equipamiento adicional: 

 Instalación de un teléfono IP básico y conexión a toma existente mediante latiguillo UTP cat 

5E, según se describe en detalle en el siguiente epígrafe. 

 Despachos y Salas de Reunión: se prevé dotar dichas salas con el siguiente equipamiento adicional: 

 Instalación de tres (3) teléfonos IP básicos y conexión a toma existente mediante latiguillo UTP 

cat 5E, según se describe en detalle en el siguiente epígrafe. 

 Sala de Equipos (15 m2): se prevé incorporar equipamiento adicional para la comunicación con el 

nuevo Edificio de la Sala de Emergencia. Las actuaciones previstas en dicha sala son las siguientes: 

 Desmontaje de todos los equipos del radioenlace de microondas actual con el repetidor R051 

de Loarre. 

 Instalación del siguiente equipamiento adicional en el armario LAN/WAN existente, según 

planos: 

 Conversor de líneas de la Red Telefónica Básica a IP con interfaz Ethernet, según se 

describe en detalle en el siguiente epígrafe. 

 Conversor de extensiones analógicas a IP con interfaz Ethernet, según se describe en 

detalle en el siguiente epígrafe. 

 Switch con interfaz de fibra óptica, según se describe en detalle en el siguiente epígrafe. 

 Bandeja repartidora de fibra óptica, según se describe en detalle en el siguiente epígrafe. 

 Conexionado de los diferentes cableados: 

 Cableado de alimentación de los nuevos equipos, desde los cuadros eléctricos existentes 

en la Sala de Equipos. 

 Conexionado del cableado de líneas y extensiones telefónicas a los convertidores, según 

se describe en destalle en el siguiente epígrafe. 
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 Conexionado de los convertidores al nuevo switch. 

 Conexionado del nuevo switch a la bandeja repartidora 

 Conexionado del cable de fibra óptica que comunica la Sala de Equipos de la Casa de 

Administración de la presa de La Sotonera con el nuevo Edificio de la Sala de Emergencia en 

la bandeja repartidora. 

 Configuración y puesta en marcha del nuevo equipamiento. 

 Actualización de configuración de equipamiento existente, según se describe en detalle en el 

siguiente epígrafe. 

 Instalación de un PC para gestión del Plan de Emergencia con las siguientes características 

mínimas: 

 Procesador Intel Core i7, 3,6 GHz 

 Memoria RAM: 16 Gb, DDR3.SDRAM 

 Disco duro 1 TB 

 Doble  

 Ratón y teclado. 

 Se tratará de un ordenador última generación con doble pantalla que permitirá el control 

y supervisión de todos los sistemas implicados en el plan de emergencia.  

 Contará con elementos de audio integrados en un teléfono digital con display, incluyendo 

altavoz, microteléfono y micro-cascos. 

 Software  Licencias: 

 Sistema operativo Windows (la versión más actual en el mercado en el momento de 

su instalación, a confirmar con el Director de las Obras). 

 Paquete de ofimática Microsoft Office (la versión más actual en el mercado en el 

momento de su instalación, a confirmar con el Director de las Obras). 

 Software GEISER (cliente) 

 Software gestión emergencias (cliente) 

3.4  

La arquitectura de comunicaciones para el Plan de Emergencia de la presa se ha proyectado tomando como 

base el esquema de comunicación que se indica en el artículo 3.5.2.2. de la Directriz Básica de Planificación 

de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (Directriz). 

Igualmente, se ha tenido en cuenta lo indicado en el artículo 3.5.2.2. de la Directriz respecto a la duplicidad 

del sistema de comunicaciones. Se plantea un sistema dual o superior que utiliza medios de comunicación 

redundantes que doten de la seguridad necesaria en las comunicaciones para un Plan de Emergencia de este 

tipo. 

En las siguientes figuras se presenta de forma esquemática el Sistema de Comunicaciones, que se describirá 

en detalle a continuación: 

 

Figura 1  Estructura de las comunicaciones en los Planes de Emergencia de C.H.E. 
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Figura 2  Sistema General de Comunicaciones 

 

Figura 3  Esquema de comunicaciones Presa. 

 

3.4.1 Estado Actual 

 Casa de Administración de la presa de La Sotonera 

Actualmente los sistemas de comunicación de la presa de la Sotonera se concentran en la Sala de Equipos 

de la Casa de Administración, situada aguas abajo de la presa. Dicho edificio cuenta actualmente con los 

siguientes medios de comunicación: 

 Radioenlace de microondas con tecnología PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) en la banda de 

8 GHz con la Red Primaria del SAIH.Ebro, que comunica con el repetidor R051.Loarre. 

 Dos (2) líneas telefónicas de conexión con la Red Telefónica Básica (RTB) 

Asimismo, en el armario LAN/WAN ubicado en la misma sala se encuentra el equipamiento de electrónica 

de red (switch) que permite la conectividad de la remota de auscultación y otros equipos al multiplexor que, 

a su vez se conecta al equipamiento del radioenlace de microondas. Asimismo, dicho armario dispone de un 

repartidor de líneas telefónicas y un panel de parcheo para tomas de voz/datos RJ-45. 

En dicha sala se encuentra también el armario de Red Primaria, con la unidad interior del radioenlace de 

microondas, el multiplexor, los correspondientes repartidores, y la remota de control del SAIH-Ebro. 

Dicho equipamiento cuenta con sistemas auxiliares de alimentación (Rectificador y baterías, SAI). 

Se dispone, asimismo, de dos terminales telefónicos analógicos. 

 Repetidor R051.Loarre: 

La C.H.E. dispone de un repetidor de comunicaciones propio donde se encuentran instalados los siguientes 

sistemas de comunicaciones: 

 Radioenlace de microondas con tecnología PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) en la banda de 

8 GHz con el repetidor R034. Arangoiti. 

 Radioenlace de microondas con tecnología PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) en la banda de 

8 GHz con el repetidor R029. Monlora. 

 Radioenlace de microondas con tecnología PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) en la banda de 

8 GHz con la Casa de Administración de la presa de La Sotonera. 

 Radioenlace de microondas con tecnología PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) en la banda de 

8 GHz con las oficinas de la presa de Ardisa. 

3.4.2 Solución planteada 

Como sistema de comunicación, se propone un sistema en la que la centralita telefónica actúa de núcleo, 

con posibilidad de conmutación entre las líneas de comunicación disponibles. Además, y como sistema 

adicional, se propone un sistema autónomo radio. 

Con lo anteriormente expuesto, las comunicaciones con el exterior pueden realizarse a través de tres (3) 

sistemas: 

 Enlace a la Red Telefónica Básica de Telefónica, a través de las dos (2) líneas existentes en la Casa 

de Administración de la presa de La Sotonera, una de las cuales se empleará para las comunicaciones 

por Fax. 
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 Enlace de microondas perteneciente a la red primaria de la C.H.E para la red de Voz y Datos. Se 

distinguen las diferentes conexiones: 

o Conexiones de voz por canales duplicados, que dotan de mayor redundancia y robustez a 

este tipo de comunicaciones: 

 Conexión IP (encapsulada en PDH) a través de la Red Primaria del SAIH-Ebro y 

del sistema corporativo de comunicaciones de voz hasta la centralita situada en 

PC04. Zaragoza CPC. 

 Canal RDSI a través de la Red Primaria del SAIH-Ebro hasta la centralita situada 

en PC06. Monzón, la cual está interconectada a su vez, de forma redundada, con la 

centralita situada en PC04. Zaragoza CPC. 

o Conexiones de datos, a través de conexión Ethernet/IP (encapsulada en PDH). 

 Red de radio de telefonía móvil privada TETRA de la C.H.E. 

Los dos primeros sistemas son gestionados de modo trasparente para el usuario por la centralita telefónica, 

siendo el tercero de los sistemas autónomo, lo que genera mayor fiabilidad al sistema global. 

Para poder conectar la nueva Sala de Emergencia a la Red de Telefonía Básica, así como para permitir la 

comunicación entre los equipos actuales de la Casa de Administración se considera necesario comunicar 

ambos edificios. 

Dicha comunicación se realizará mediante tendido de Fibra Óptica por la canalización existente entre la 

Casa de Administración y el estribo izquierdo de la presa, desde donde continuará, junto con la acometida 

eléctrica, por una nueva canalización que discurrirá paralela a la carretera A-1207, hasta cruzar bajo la 

misma mediante una hinca de tubo de acero de diámetro 400 mm (ver planos). A partir de aquí continuará 

por nueva canalización en el lateral del nuevo camino de acceso hasta el nuevo Edificio de Emergencia. 

Los equipos de comunicaciones que poseen alimentación eléctrica en corriente continua se alimentarán 

desde un rectificador con baterías que proporciona autonomía en caso de corte de suministro de la red 

eléctrica.  

Además de esto, como respaldo a los equipos alimentados en corriente alterna se instalará un SAI que 

permitiría un tiempo de autonomía a los equipos a él conectados. 

Por último, el grupo electrógeno existente proporcionará suministro eléctrico en corriente alterna en caso de 

corte del suministro de la Red de Compañía. 

A continuación, se describen en detalle las actuaciones a realizar en las diferentes ubicaciones (nuevo 

Edificio de Emergencia, Casa de Administración de la presa de La Sotonera y repetidor R051. Loarre), en 

relación al Sistema de Comunicaciones. 

3.4.3 Actuaciones a realizar 

 Nuevo Edificio de Emergencia de la presa de La Sotonera 

Las actuaciones a realizar en este edificio son las siguientes: 

 Sala de Operaciones: las actuaciones previstas en dicha sala son las siguientes: 

 Instalación de dos (2) teléfonos IP básicos, modelo Unify OpenStage 15 G HFA o similar y 

conexión a nueva toma de voz/datos mediante latiguillo UTP cat 5E. 

 Instalación de teléfono inalámbrico DECT, modelo Unify Gigaset E490 (base y terminal) o 

similar y conexión a toma de voz/datos mediante latiguillo UTP cat 5E 

 Instalación de un radioteléfono TETRA, compatible con la red Secundaria de Comunicaciones 

TETRA del SAIH-Ebro que se encuentra ubicado en la Casa de la Administración, incluso 

instalación de antena Yagui de comunicaciones de 5 elementos en el poste donde se instalarán 

los equipos de microondas y la sirena de presa, y cableado entre ambos mediante cable coaxial 

RG-214 por canalización existente en el interior del edificio y por nueva canalización 

subterránea a ejecutar entre el edificio y dicho poste. 

 Suministro y configuración de equipo multifunción con impresora, escáner, fotocopiadora y 

FAX. Conexión a nueva toma de voz/datos mediante latiguillo UTP cat 5E. 

 Despacho del Director del Plan: las actuaciones previstas en dicha sala son las siguientes: 

 Instalación de dos (2) teléfonos IP avanzados modelo Unify OpenStage 60 G HFA o similar y 

conexión a nueva toma de voz/datos mediante latiguillo UTP cat 5E. 

 Despachos de trabajo: las actuaciones previstas en dichas salas son las siguientes: 

 Instalación de dos (2) teléfonos IP básicos, modelo Unify OpenStage 15 G HFA o similar, en 

cada uno de los dos despachos y conexión a nuevas tomas de voz/datos mediante latiguillos 

UTP cat 5E: 

 Resto de salas: las actuaciones previstas son las siguientes: 

 Instalación de tres (3) teléfonos analógicos, modelo Unify Gigaset DA610 o similar, en las 

siguientes salas, y conexión a nuevas tomas de voz/datos mediante latiguillos UTP cat 5E: 

 Comedor-Cocina: 1 terminal 

 Dormitorio: 1 terminal 

 Vestuarios: 1 terminal 

 Sala de Equipos: las actuaciones previstas en dicha sala son las siguientes: 
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 Instalación del armario, conexión y configuración del equipamiento de radioenlace de 

microondas, según se describe más adelante. 

 Instalación en el nuevo armario, conexión y configuración de nuevo Router de 8 puertos CISCO, 

modelo 892SFP1 y las siguientes características: 

  

 Alimentación en corriente continua, 24 Vcc. 

 Interfaces WAN: 1 puerto GE/SFP y 1 puerto GE 

 Interfaces LAN: 8 puertos 10/100/100 Mbps gestionable 

 Instalación en el nuevo armario de equipos de nuevo switch con interfaz de fibra óptica 

multimodo, según se describe más adelante. 

 Instalación en el nuevo armario de equipos de convertidor de líneas de la Red de Telefonía 

Básica a IP, modelo RAD IPmux-1E, con 4 puertos con interfaz FXS (RJ-11) y un puerto 

Ethernet 10/100 Mbps con conector RJ-45, para la extensión de las dos líneas de conexión con 

la Red Telefónica Básica que llegan a la Casa de Administración hasta el nuevo Edificio de 

Emergencia. 

 Instalación en el nuevo armario de equipos de convertidor de interfaz de extensiones analógicas 

FXS a IP (protocolo SIP) con interfaz Ethernet, modelo Mediatrix 4102, o similar, con 2 puertos 

con interfaz RJ-11 de extensión analógica FXS y 2 puertos Ethernet 10/100 Base T, con interfaz 

RJ-45, para la conexión del equipo Fax multifunción y terminal DECT de la Casa de 

Administración con la nueva central de la Sala de Emergencia. 

 Instalación en el nuevo armario de equipos del siguiente equipamiento para la gestión del 

cableado: 

 Repartidor de Fibra Óptica enracable en 1

describe más adelante 

 Panel de parcheo de tomas de voz/datos equipado para 24 puertos UTP cat 5E. 

 Panel de parcheo con 24 puertos RJ-45 cat 5E para tomas de voz de la centralita y el 

grabador. 

 Repartidor Krone equipado para conectar al menos 20 pares, con sus cartuchos de 

protección frente a descargas. 

 Actualización de la configuración de los equipos de electrónica de red para habilitar un enlace 

de datos con las oficinas de la Casa de Administración de la presa, siguiendo las indicaciones y 

especificación de parámetros que concretará la Dirección de Obra con antelación. 

 Actualización de la configuración de los equipos de microondas para habilitar un enlace de 

comunicaciones con el repetidor R051. Loarre, siguiendo las indicaciones y especificación de 

parámetros que concretará la Dirección de Obra con antelación. 

Las características técnicas detalladas de estos equipos se encuentran descritas en el apartado 

correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 Casa de Administración de la presa de La Sotonera 

Las actuaciones a realizar en la Sala de Equipos de dicho edificio son las siguientes: 

 Sala de Equipos: las actuaciones previstas en dicha sala son las siguientes: 

 Instalación en el armario LAN/WAN existente de convertidor de líneas de la Red de Telefonía 

Básica a IP, modelo RAD IPmux-1E, con 4 puertos con interfaz FXS (RJ-11) y un puerto 

Ethernet 10/100 Mbps con conector RJ-45, para la extensión de las dos líneas de conexión con 

la Red Telefónica Básica que llegan a la Casa de Administración hasta el nuevo Edificio de 

Emergencia. 

 Instalación en el armario LAN/WAN existente de convertidor de interfaz de extensiones 

analógicas FXS a IP (protocolo SIP) con interfaz Ethernet, modelo Mediatrix 4102, o similar, 

con 2 puertos con interfaz RJ-11 de extensión analógica FXS y 2 puertos Ethernet 10/100 Base 

T, con interfaz RJ-45, para la conexión del equipo Fax multifunción y terminal DECT de la 

Casa de Administración con la nueva central de la Sala de Emergencia. 

 Instalación en nuevo armario de nuevo switch con interfaz de fibra óptica multimodo, según se 

describe más adelante. 

 Instalación en armario de remota de auscultación existente de Bandeja repartidora de fibra 

óptica, según se describe más adelante. 

 Conexionado entre los equipos, según se describe en el siguiente epígrafe. 

 Configuración de los conversores y del nuevo switch. 

 

 Comunicación entre la Casa de Administración de la presa de La Sotonera y el nuevo 
Edificio de Emergencia 

Tal como se ha indicado anteriormente, entre las actuaciones previstas se incluye la comunicación entre la 

Casa de Administración aguas abajo de la presa de La Sotonera y el nuevo Edificio de Emergencia mediante 



PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA. CLAVE 09.127-0187/2111. 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 

 

 

ANEJO 4  18 

Fibra Óptica, para disponer en dicho edificio de los datos de la remota de auscultación, así como para poder 

transmitir éstos hacia la Red del SAIH, hasta el Centro de Proceso de Cuenca (CPC) y para extender la 

conexión con las dos líneas de la Red Telefónica Básica que llegan actualmente a la Casa de Administración 

de la presa. 

Las actuaciones a realizar para la implantación de las comunicaciones definidas son las siguientes: 

 Extremo de la Casa de Administración de la presa de La Sotonera: las actuaciones previstas en 

la Sala de Equipos de dicha casa son las siguientes: 

 Instalación en armario LAN/WAN existente de switch gestionable modelo Siemens Scalance 

X206-1 o similar, alimentado en 24 Vcc, con 6 puertos Ethernet 10/100 Mbps con interfaz RJ-45 

y 1 puerto de fibra óptica multimodo a 100 Mbps. Se incluyen los accesorios necesarios para su 

instalación en carril DIN. 

 Instalación en armario LAN/WAN existente de Bandeja repartidora de fibra óptica para 24 fibras 

multimodo, con conectores ST, 50/125 µm, incluyendo pigtails multimodo, conectores pasamuros 

y todos los accesorios necesarios para montaje en . 

 Conexión entre el router-switch existente y el nuevo switch mediante latiguillo UTP cat 5E con 

conectores RJ-45. 

 Conexión entre el interfaz de fibra óptica del nuevo switch y la nueva bandeja repartidora 

mediante latiguillo doble de fibra óptica multimodo 50/125, OM3, con conectores SC - ST. 

 Configuración del nuevo switch y del switch existente. 

 Nuevo Edificio de Emergencia: las actuaciones previstas en la sala de equipos de dicho edificio 

son las siguientes: 

 Instalación en nuevo armario LAN/WAN en la Sala de Equipos de bandeja repartidora de fibra 

óptica para 24 fibras multimodo, con conectores ST, 50/125 µm, incluyendo pigtails multimodo, 

conectores pasamuros y todos los accesorios necesarios para montaje en . 

 Instalación en nuevo armario LAN/WAN en la Sala de Equipos de switch gestionable modelo 

Siemens Scalance X206-1 o similar, alimentado en 24 Vcc, con 6 puertos Ethernet 10/100 Mbps 

con interfaz RJ-45 y 1 puerto de fibra óptica multimodo a 100 Mbps. Se incluyen los accesorios 

necesarios para su instalación  

 Conexión entre dicha bandeja y en nuevo switch con interfaz de fibra óptica multimodo. 

 Conexión entre el nuevo switch con interfaz de fibra óptica multimodo y el nuevo router, mediante 

latiguillo UTP cat 5E con conectores RJ-45. 

 Tendido de Fibra Óptica: las actuaciones necesarias en este sentido son las siguientes: 

 Gestión de las correspondientes autorizaciones por parte del Servicio de Gestión y Conservación 

de Carreteras del Gobierno de Aragón para la ejecución de la canalización necesaria para el 

tendido de la fibra y otros servicios, por la margen derecha de la carretera autonómica A-1207, 

sentido hacia Alcalá de Gurrea, así como para el cruce de la misma mediante una hinca de tubo 

de acero de diámetro 400 mm (ver planos). 

 Replanteo 

 Preparación de la ejecución, teniendo en cuenta la normativa aplicable en cuanto a Seguridad y 

Salud, así como las indicaciones del Servicio de Gestión y Conservación de Carreteras del 

Gobierno de Aragón en cuanto a señalización y medidas a adoptar para minimizar las afecciones 

al tráfico. 

 Ejecución de zanja de sección 400 x 1.100 mm (ancho x profundo) con cuatro (4) tubos de PVC 

de diámetro 110 mm, y arquetas de registro de dimensiones 600 x 600 mm, según planos. 

 Tendido de cable de Fibra Óptica de 24 fibras multimodo 50-125 OM2, con recubrimiento para 

intemperie y protección antirroedores. 

 Realización de empalmes en las bandejas repartidoras en ambos extremos, mediante 

empalmadora adecuada, protegiendo el empalme con manguito termorretráctil que quedará fijado 

con los correspondientes accesorios en el interior de la bandeja de empalme. El cable quedará 

fijado, asimismo, a dicha bandeja con sus correspondientes accesorios. 

 Certificación según norma EIA/TIA 568-A incluyendo: 

  Medidas de reflectrometría extremo a extremo, entre conectores de las bandejas repartidoras 

de cada extremo, con objeto de verificar las pérdidas de la fibra, empalmes y conectores, 

según se detalla en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 Medidas de potencia extremo a extremo, entre conectores de las bandejas repartidoras de cada 

extremo, para verificar las pérdidas totales, así como la correspondencia de las fibras 

extremos a extremo, según se detalla en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 Comunicación entre el nuevo Edificio de Emergencia y el repetidor R051. Loarre 

Tal como se ha indicado anteriormente, otra de las actuaciones previstas incluye la comunicación entre el 

nuevo Edificio de Emergencia y el repetidor R051. Loarre, perteneciente a la Red Primaria del SAIH-Ebro, 

de forma que el primero quede comunicado con el Centro de Proceso de Cuenca (CPC), de forma que sea 

posible el control y gestión de la emergencia desde este último. 

Para ello se instalará el nuevo equipamiento de radioenlace en el entorno del nuevo Edificio de Emergencia. 
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Las actuaciones a realizar para la implantación de las comunicaciones definidas son las siguientes: 

 Extremo del nuevo Edificio de Emergencia: las actuaciones previstas en dicha caseta son las 

siguientes: 

 Excavación y ejecución de la cimentación mediante dado de hormigón armado para el poste 

metálico donde se instalará la unidad exterior (ODU) del radioenlace y la parábola de 

comunicaciones con el repetidor R051. Loarre de la Red Primaria del SAIH-Ebro (ver planos). 

 Instalación de poste metálico autosoportado, de 11 m de altura, con sistema de pates 

desmontables, sistema anticaidas homologado y soporte metálico mediante tubo de acero de 

diámetro mínimo 80 mm para instalación de la unidad exterior (ODU) del radioenlace y la 

parábola de comunicaciones con la Red Primaria del SAIH-Ebro (ver planos).

 Ejecución de canalización subterránea de conexión entre la base del poste metálico y 

canalización existente que llega hasta el lateral del nuevo Edificio de Emergencia, donde se 

encuentra la Sala de Equipos, y de ahí hasta su interior, con 2 tubos de diámetro 125 mm, según 

planos. 

 Ejecución de red de tierras para el poste y el equipamiento exterior de comunicaciones, mediante 

picas de acero cobrizado y cable de cobre de la sección adecuada y conexión con la red de tierras 

existente de la sala de equipos del nuevo Edificio de Emergencia. 

 Instalación en el nuevo poste metálico autosoportado de 11 m de altura, fijado al soporte 

metálico correspondiente del siguiente equipamiento del radioenlace de microondas: 

 Unidad Radio Exterior (ODU). 

 Parábola de comunicaciones 

 Instalación del armario de equipos radio, con el siguiente equipamiento: 

 Unidad interior de radio (IDU 

 Multiplexor 

 Unidad de alimentación de equipos (EPSA) 

 Repartidor digital para 16 puertos E1. 

 Repartidor de Baja Frecuencia 

 Instalación de cableado coaxial RG-214 para conexión entre unidad interior (IDU) y unidad 

exterior (ODU) del radioenlace, por canalización enterrada y bandeja y conexionado en ambos 

extremos. 

 Conexión de la unidad exterior (ODU) a la nueva red de tierra 

 Conexión del cableado de alimentación y tierra de la unidad interior 

 Configuración de la IDU y ODU, así como de los canales de comunicación. 

 Alineamiento del radioenlace de microondas entre dicha ubicación y el extremo remoto en 

R051.Loarre. 

 Pruebas de funcionamiento del radioenlace y puesta en servicio, incluyendo: 

 Registro de medida de calidad del enlace (medida de BER) según norma UIT-T G.826. 

 Comprobación de la conexión entre equipos: multiplexor, IDU, ODU, etc. 

 Verificación de la conectividad extremo a extremo de todos los canales configurados en 

el equipamiento radio. 

 Pruebas de funcionamiento y puesta en servicio del router, así como la conectividad extremo a 

extremo de todos los canales configurados. 

 Extremo del repetidor R051. Loarre: las actuaciones previstas son las siguientes: 

 Sustitución de los equipos de radio de primaria, del enlace Loarre-Sotonera por unos nuevos de 

última generación. 

 Alineamiento del radioenlace de microondas entre dicha ubicación y el extremo remoto en el 

nuevo Edificio de Emergencia de la presa de La Sotonera. 

 Pruebas de funcionamiento del radioenlace y puesta en servicio, incluyendo: 

 Registro de medida de calidad del enlace (medida de BER) según norma UIT-T G.826. 

 Comprobación de la conexión entre equipos: multiplexor, IDU, ODU, etc. 

 Verificación de la conectividad extremo a extremo de todos los canales configurados en 

el equipamiento radio. 

Las características técnicas detalladas de estos equipos se encuentran descritas en el apartado 

correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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3.4.4 Cálculos Radioeléctricos 

En el presente epígrafe se justifican los cálculos realizados para verificar la viabilidad del radioenlace de 

comunicaciones por microondas entre el edificio de la Sala de Emergencias de La Sotonera y el 

emplazamiento R051. Loarre, perteneciente a la Red Primaria del SAIH-Ebro. 

Datos e hipótesis de partida 

Los datos de partida relacionados con los emplazamientos de ambos extremos del nuevo enlace son: 

 

A) Emplazamiento E038. SALA_EM_SOTONERA: 

Coordenadas ETRS89: 42   N   O 

Emplazamiento nuevo; torre o mástil previsto de 11 m.  

 

B) Emplazamiento R051. LOARRE: 

Coordenadas ETRS89: 42    O 

Emplazamiento existente; torre existente de 15 m de altura con el siguiente equipamiento: 

- Una antena a 12.5 m de altura de 8 GHz orientada hacia Sotonera: Se reorientará y empleará en 

el enlace. 

- Una antena de 15 GHz orientada hacia Huesca 

- Tres antenas de 8 GHz orientadas hacia Arengoiti, Monlora y Ardisa.  

 

Por tanto, se trata de un vano de 26 km de longitud. El equipamiento existente es de la banda de 8 GHz, y 

la canalización de 14 MHz, alcanzando velocidades de 8x2 Mbps  DQPSK. Sus 

especificaciones técnicas, necesarias para realizar los cálculos son: 

Potencia de transmisión del radioenlace: 

P (TX) = 23 dBm 

Umbral de recepción del radioenlace, para BER = 10E-6: 

P (RX) = -86 dBm 

Ganancia de antena: 

G = 30.7 dBi 

 

 

Figura 2 Enlace Sotonera  Loarre. 

 

Cálculos realizados 

 

FACTORES DE CÁLCULO, OBJETIVOS Y NORMATIVA 

Los factores principales que se han tenido en cuenta son: 

 Reducir los efectos del terreno sobre la calidad de transmisión mediante la adecuada altura 

de las antenas. 

 Calcular las ganancias de las antenas para obtener los márgenes adecuados de 

desvanecimiento (fading) con relación a las probabilidades de desvanecimiento permitido 

para las modulaciones requeridas. 

 Cumplir los criterios de disponibilidad del radioenlace y los objetivos de la característica 

de error. 

El perfil ha sido trazado utilizando un modelo digital de terreno (MDT) con paso de cuadrícula de 10 metros. 
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La aplicación software empleada para el cálculo de los perfiles y de los balances de potencia de cada radioenlace 

 

Se ha tenido en cuenta toda la normativa de aplicación para la realización de estos cálculos. 

Los modelos de propagación aplicados por la herramienta son: 

 Para el cálculo de pérdidas de propagación en espacio libre: 20*LOG[(4*PI*D)/Lambda] ISO. 

 Para el cálculo de pérdidas por difracción: Deygout 94 

 Para el cálculo de pérdidas por subpath: Fine integration 

 Para el cálculo de pérdidas por gases: ITU-R 676 gaz, donde la atenuación por gases considerada 

ha sido de 7,5 gr/cm3. 

 Para el cálculo de pérdidas por lluvia: ITU-R 838/530 

 La tasa de lluvia depende de las coordenadas del emplazamiento.  

 Factor k (para la propagación troposférica) = 4/3 

Además, se han configurado los parámetros adecuados de entrada de la simulación para el cálculo de la 

característica de error y de los objetivos de disponibilidad del enlace. 

 

OBJETIVOS DE LA CARACTERÍSTICA DE ERROR 

Los objetivos de la característica de error considerados en el cálculo se basan en las recomendaciones ITU-T 

G.827, ITU-R F.1703 e ITU F.2113: 

Type of path: Trayecto de acceso a la red (Access Network), por ser más restrictivo que las categorías de Tramo 

corto y largo. 

 

OBJETIVOS DE DISPONIBILIDAD 

Los objetivos de disponibilidad considerados en el cálculo se basan en las recomendaciones ITU-T G.827, ITU-

R F.1703 e ITU F.2113: 

 Trayecto de acceso a la red (Access Network). 

 Aplica la recomendación ITU-T G.827. 

Objetivo restrictivo del 99,95% 

 

 

TABLAS DE CALCULOS RADIOELECTRICOS 

 

VANO PRESA LA SOTONERA (E038) - LOARRE (R051)  CÁLCULOS 
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VANO LOARRE (R051)  PRESA LA SOTONERA (E038)  CÁLCULOS 

 

 

 

 

PERFILES RADIOELECTRICOS 

VANO PRESA LA SOTONERA (E038)  LOARRE (R051) 

 

 

VANO LOARRE (R051)  PRESA LA SOTONERA (E038) 
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3.5  

Estará formado por un sistema de señales acústicas para el aviso masivo a la población situada aguas abajo 

de la presa y con riesgo de ser afectada en la media hora siguiente a producirse una situación de emergencia 

en la presa.  Este sistema se compondrá de los siguientes elementos: 

 Sirena electrónica. 

 Electrónica de control y amplificación. 

 Elementos de control. 

 Sistema de comunicación dual a través de TETRA y GSM/GPRS. 

 Suministro de energía en baja tensión, cuadro eléctrico, convertidor y baterías. 

 Cerramiento para aquellos puestos de sirena situados fuera de núcleos de población, o recintos de 

características adecuadas equivalentes. 

 

Figura 3  Puesto de sirena 

Además, el sistema deberá de cumplir con las siguientes características: 

 Capacidad de comprobación de los elementos activos y pasivos de la sirena, mediante test silencioso 

remoto que produzca la activación de las sirenas con una frecuencia inaudible, con el propósito de 

comprobar y registrar su operatividad. 

 Sistemas configurables y reprogramables, de tal forma que las instalaciones iniciales sean 

integrables y adaptables completamente en el sistema, en fases sucesivas 

 Comprobación y monitorización remotas en tiempo real de las sirenas: comunicación, tensión y 

corriente de salida de los amplificadores, alimentación eléctrica y tensión de baterías, entre otras 

variables. 

 Capacidad de generar secuencias de diferentes tipos de señal. 

 Capacidad de programación de un mínimo de 6 tonos acústicos de emergencias. 

La activación de las sirenas se realizará desde el PC de gestión de la emergencia en la Sala de Emergencia 

de la Presa. Adicionalmente, el sistema poseerá una pantalla táctil junto al Sistema de Control del sistema 

de las sirenas, que permitirá la activación de modo manual. Además, la propia electrónica de amplificación 

y control de cada sirena tendrá la posibilidad de activar individualmente cada una de las sirenas. 

La comunicación entre los diferentes puntos de sirena será doble. Por un lado, a través de la red TETRA de 

la C.H.E, puesto que es una red dedicada, mantenida y con una disponibilidad muy alta, y como sistema de 

respaldo, a través de la red de telefonía móvil GSM/GPRS de algún operador presente en la zona. 

Como método de control remoto, se ha planteado un sistema que permite la supervisión desde el Centro de 

Proceso de Cuenca en Zaragoza. La comunicación entre el CPC y la Sala de Emergencia, se realizará a 

través de dos sistemas. El principal a través de la Red Primaria de la C.H.E., y como sistema secundario a 

través de la red fija y/o móvil de un operador. 

Las sirenas serán las adecuadas para garantizar los niveles de sonoridad especificados en el Pliego de 

Prescripciones Técnica, y estarán orientadas para emitir en la dirección de las poblaciones con riesgo de 

inundación. 

Previo a la redacción del presente Proyecto, se han realizado simulaciones acústicas que aproximan a la 

realidad la zona de cobertura acústica, el número de elementos, potencia y orientación de los mismos. Las 

zonas de cobertura pueden verse en el documento Nº2 Planos. Sin prejuicio de ello, y una vez realizado el 

replanteo de los puntos de ubicación finales, el contratista repetirá los estudios acústicos para garantizar los 

niveles  

El estudio acústico se ha basado en la normativa ISO 9613, que determina el cálculo de atenuación del 

sonido. 

Para el estudio se tendrá en cuenta las siguientes variables y sus valores: 

 

 NPS a una distancia de referencia desde la fuente de sonido. 

- 111 a 121 dB (C) @ 30m 

 Frecuencia media de la señal acústica. 

- 200 Hz a 4 kHz 
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 Cota de elevación de la fuente y del receptor. 

- Fuente: 11m  

- Receptor: 1,8m 

 Condiciones meteorológicas: radiación solar, temperatura, humedad, presión atmosférica, y condiciones 

del viento a diferentes cotas. 

- Temperatura entre -10º C y +40º C 

- Humedad relativa entre 20% y 80%. 

- Presión atmosférica 101,325 kPa 

- Radiación solar  

- Viento 

 Índice de reflexión de la superficie en el entorno. 

- Rural igual 0,9 

- Urbano igual 0,2 

 Corrección meteorológica 

- Igual a 1,5dB / km 

Siguiendo las indicaciones del Plan de Emergencia de la Presa, se colocará puesto de sirenas en la siguiente 

ubicación, ya que no existen zonas pobladas en la primera media hora: 

 Sirena de presa. 

Puesto de Sirena en la presa de la Sotonera. 

El puesto de sirena de prese se prevé ubicar en un poste junto al nuevo Edificio de Emergencia. Se realizará 

la instalación de los siguientes elementos: 

 Instalación de conjunto de 12 difusores en el mástil a 11m y 253º respecto al norte en la cota superior del 

nuevo poste de 11 m definido para la instalación de la ODU del radioenlace con R051. Loarre, con sus 

correspondientes accesorios de fijación. 

 Todo el equipamiento relacionado con el sistema de aviso a la población (armario de control y 

amplificación, PLC, Modem, etc...) se instalará en la Sala de Equipos del Edificio de Emergencia, y se 

conectará con las sirenas a través de la canalización subterránea que une el poste con la Sala de Equipos.  

 Dichos equipos estarán, asimismo conectados a la red de tierras de equipos del nuevo Edificio de 

Emergencia. 

 La electrónica de control se conectará a un autómata mediante MODBUS TCP para el control y 

activación de la misma, como se explica en detalle más adelante. 

3.5.1 Sistema de Monitorización y Control del Sistema de Aviso a la Población. 

El sistema de monitorización y control de las sirenas será el conjunto de hardware y software, encargado de 

la correcta supervisión, y activación del sistema de aviso a la población en caso de ser necesario. 

Como ya se ha comentado, este debe ser un sistema seguro y se encargará mediante señales acústicas de 

avisar a la población afectada por una eventual rotura de la presa, en los primeros treinta minutos. 

Existirá la posibilidad de activar el sistema desde diferentes sitios de la siguiente manera: 

 Desde el PC de Gestión de la Emergencia situado en la Sala de Emergencia, en el nuevo Edificio de 

Emergencia de la presa de La Sotonera, a través de la aplicación SCADA. Desde este punto, se 

monitorizará el estado del sistema y se activarán de ser necesario las sirenas. 

 Desde la Pantalla táctil del Sistema de Control de la Sirena de Presa, situada también en el en el 

nuevo Edificio de Emergencia de la presa de La Sotonera. Se tratará de una pantalla HMI 

programada para la activación y monitorización del Sistema de Aviso a la Población. 

 Desde la propia Unidad de Control del puesto de sirena será posible activar cada sirena, de forma 

manual, mediante el pulsador correspondiente habilitado a tal efecto. 

 Desde la Pantalla táctil del Sistema de Control de cualquier sirena. Se tratará de una pantalla HMI 

programada para la activación y monitorización del Sistema de Aviso a la Población. 

3.5.2 Arquitectura y Elementos del Sistema de Monitorización y Control del 
Sistema de Aviso a la Población. 

Los principales fabricantes de sirenas admiten comunicaciones MODBUS RTU/TCP para la gestión y 

control de sus sistemas.  

Con el fin de gestionar dichas comunicaciones y ejecutar las instrucciones programadas, se instalará un 

Autómata (periferia descentralizada) con un módulo RS485 MODBUS RTU/TCP que se encargará de 

comunicar con el controlador de las sirenas y será capaz de enviar señales de Activación o Test, y de recibir 

señales de estado de la propia electrónica de la sirena. Además, dicho autómata incorporará librerías IEC104, 

que le dotarán de capacidad para comunicar en dicho protocolo, el cual es utilizado por la C.H.E. en otros 

sistemas de control. 

A este autómata, se le dotará de una pantalla táctil que se conectará a él por Ethernet y que permitirá la 

gestión en local del equipo. 

Este esquema será el mismo, tanto para la sirena de presa, como para cualquier sirena remota, si bien, aguas 

abajo, el sistema difiere dependiendo del tipo de sirena (presa o remota). 
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ELEMENTOS DE LA SALA DE EMERGENCIA. 

Como ya se ha descrito, la gestión de las sirenas se realizará principalmente desde el PC de Gestión del Plan 

de Emergencia. En dicho PC, se instalará el software SCADA, y los paquetes de software de Base de Datos 

(BBDD), OPC Server.DA y OPC Server HDA Además, con el fin de dotar de seguridad en la comunicación 

y trasferir esos datos a la BBDD del SCADA de CHE ubicado en el Centro de Proceso de Cuenca (CPC), 

se instalará un software Tunneller para OPC. 

Los paquetes software son: 

 WinCC V7.2 SP3, RC 512, Run Time, de Siemens ejecutable bajo WinXPpro/Win 7. 

 WinCC/Web Navigator V7.2 Component, servidor y cliente, opción para WinCC V7.2. 

 WinCC/Connectivity Pack V7.2, opción para WinCC V7.2. 

 MATRIKON OPC Tunneller. 

 SIMATIC Telecontrol Software de desarrollo. 

 SIMATIC Telecontrol RT para 6 estaciones. 

 SIMATIC Telecontrol driver IEC101/104 

En el servidor SCADA, se realiza el tratamiento y almacenamiento de los datos, para su posterior 

visualización y explotación de los mismos. Además, gracias al paquete de aplicaciones, permite crear una 

arquitectura cliente-servidor basado en tecnología Web, de modo que se podrá acceder con las credenciales 

necesarias desde un PC con navegador Web. 

Este PC, actuará como maestro del protocolo IEC104, y recibirá las señales del Front-End, que será el equipo 

encargado de recibir, almacenar y procesar las señales de las estaciones remotas (esclavas IEC104) que 

controlan directamente la sirena. De este modo, los datos recibidos por el Front-End, son trasferidos al 

SCADA Local de presa, haciendo éste de pasarela Maestro IEC104 frente a las estaciones remotas, y a su 

vez Esclavo IEC104 del Servidor SCADA del CPC. 

Este Front-End, será un PC Industrial embebido (NanoBox) con el software WinAC, que lo convierten en 

un PLC con una mayor velocidad de proceso y capacidad de almacenamiento y con una alta fiabilidad. 

Para realizar las comunicaciones con las sirenas remotas, se instalará un modem TETRA/GPRS, capaz de 

conmutar en caso de fallo entre ambos sistemas automáticamente. A este modem, le enviará y recibirá la 

información del Front-End en IEC104 sobre Ethernet. 

Figura 4  Arquitectura del Sistema de Aviso a la Población. -Sala Emergencia y Sirenas Remotas 

 

SIRENA DE PRESA. 

La sirena de presa, puesto que su ubicación es cercana a la Sala de Emergencia, estará conectada 

directamente al autómata de Control a través del protocolo MODBUS RTU/TCP, no siendo necesaria 

comunicación adicional, puesto que el mando de activación en caso de fallo de la comunicación se encuentra 

en la propia Sala de Emergencia (Electrónica de la Sirena). 

 

SUPERVISIÓN DESDE EL CPC. 

Puesto que en el Centro de Proceso de Cuenca (CPC), hay un centro de supervisión y control, resulta 

necesario el mantener una supervisión del estado de los diferentes Sistemas de Aviso a la Población.  
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Las comunicaciones de datos, entre el CPC y cualquier Sala de Emergencia, se realizan a través de dos 

sistemas. El primero y principal, a través de la Red Primaria de la C.H.E., y como sistema de respaldo, a 

través de la Red de un operador, combinando la Red de telefonía básica y la red GSM/GPRS. 

 

Figura 5  Arquitectura del Sistema de Aviso a la Población. -Sala Emergencia y CPC. 

En el CPC, existe un servidor SCADA Infoplus 21. Para realizar el intercambio de datos entre el servidor 

SCADA de la Sala de Emergencia, y el Servidor SCADA del CPC, se utilizará tecnología OPC, puesto que 

está ya está presente en el CPC, y por tanto la integración será inmediata. Dicha comunicación se hará sobre 

un software OPC Tunneller, para tener plena confianza y seguridad en la comunicación. Además, quedará 

comunicada la base de datos históricos a través de IEC 104 sobre Ethernet TCP/IP con el SCADA del CPC 

y con el programa de Gestión Remota de los Planes de Emergencia Geiser.  

De este modo, a través del SCADA del CPC, será posible realizar la supervisión de todas las sirenas 

asociadas con un sistema. 

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓ Y CONTROL DEL SISTEMA 
DE AVISO A LA POBLACIÓN CON LA PLATAFORMA GEISER. GESTIÓN DE LOS 
PLANES DE EMERGENCIA. 

Como se ha indicado en otros documentos, la C.H.E. dispone de una plataforma denominada GEISER 

(Gestión de Embalses, Inspección, Seguridad, Equipamientos y Revisiones) que integra la gestión de Planes 

de Emergencia de diversas presas. Es por ello que el SCADA debe estar integrado con esta Plataforma, así 

como la gestión del Plan de Emergencia de la presa de La Sotonera. 

Como parte del presente Proyecto se contemplan las siguientes actuaciones, ya definidas en: 

 Incorporación de la gestión del Plan de Emergencia de la presa de La Sotonera en la plataforma 

GEISER. 

 Integración de las señales e información del SCADA correspondientes al Plan de Emergencia de la 

presa de La Sotonera con la plataforma GEISER. 

 Integración de la supervisión del Sistema de Aviso a la Población y de la activación de sirenas del 

Plan de Emergencia de la presa de La Sotonera en la plataforma GEISER. 

3.6  

Se proyecta un camino de acceso de 271,6 m de longitud para acceder al nuevo Edificio de Emergencia del 

embalse, desde el cual es posible controlar visualmente prácticamente todos los elementos de la presa, a la 

vez que se realizan las tareas de control remoto y auscultación de la presa. 

El vial de acceso debe salvar un desnivel de unos 25 m desde el punto previsto de conexión en la A-1207 

hasta la ubicación del edificio de emergencia, ubicado en un cerro próximo a unos 120 m de distancia de 

este punto. El vial diseñado discurre, en parte, por un camino en desuso que daba acceso a una pequeña 

cantera de arenisca situada en la ubicación prevista ahora para el edificio de emergencia. 

TRAZADO 

El trazado se desarrolla en una sucesión de alineaciones rectas y curvas, con radios reducidos y con una 

pendiente pronunciada, constante en la mayor parte del trazado (12%), que permite salvar el considerable 

desnivel existente. Concretamente, comienza con un tramo recto de 16,8 m, y asciende dejando la paridera 

a la izquierda con una curva de radio 25 a la izquierda. El tramo curvo siguiente (izquierda) enlaza con un 

tramo recto de 79 m y posteriormente dos curvas también a la izquierda y radio 25 m con tramos rectos 

intercalados de 24 y 39,5 m. para acceder a la explanada de aparcamiento con una última curva a la derecha 

de 50 m de radio. 

La velocidad máxima será de 20 km/h, la pendiente máxima del 12% y el tráfico estará restringido 

únicamente a los vehículos de explotación: 

Al final del trazado, se prevé un ensanche que permite el aparcamiento de los vehículos y realizar las 

maniobras de giro para cambio de sentido. 

FIRMES Y PAVIMENTOS. SECCIÓN TIPO 

 formada por 45 centímetros de Suelo Seleccionado, bien 

sobre el fondo de excavación o sobre el núcleo del terraplén ejecutado con materiales procedentes de la 

excavación 
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Teniendo en cuenta que se trata de un vial de acceso a un edificio de control, y que la pendiente máxima es 

del 12%, el firme estará compuesto por 20 cm de zahorra artificial ZA-25 y 18 cm de HF-4 (hormigón para 

firmes de 4 MPa de resistencia a flexotracción) 

La Sección Tipo se define con carácter general mediante una calzada de doble sentido de 2,5 m de anchura 

por carril y bermas laterales de 0,5 m. También se proyectan los sobreanchos máximos de 1,25 m por carril, 

necesarios en las curvas con radio reducido 

En cuanto a los taludes, de acuerdo con lo indicado en el estudio geotécnico, se proyectan taludes 1H/1V en 

desmonte y 3H/2V en terraplenes 

DRENAJE LONGITUDINAL Y TRANVERSAL 

Se consideran dos tipos de cunetas para la canalización longitudinal de las aguas superficiales procedentes 

de la plataforma y márgenes de la carretera: 

 Cuneta reducida en zona de desmonte y pie de terraplén: 

Se proyecta cuneta revestida de 10 cm de hormigón y la ejecución de disipadores de energía.  La 

tipología de cuneta de aplicación a este cálculo es triangular, utilizada en la arista exterior de la calzada 

del vial, en aquellas zonas que existe desmonte, o en el pie de terraplén en los tramos indicados en los 

planos y en las secciones tipo. 

Los taludes de estas cunetas son simétricos 1H:1V, resultando sus dimensiones totales de 0,50 m en la 

coronación y 0,25 m de altura, incluyendo 5 cm de resguardo hasta la cota.  

Cunetas de pie de desmonte: 

- Tramo T4 MD: PK 0+182,40 al 0+271,609 

- Tramo T3 MD: PK 0+140 al 0+182,40 

Cunetas de pie de terraplén: 

- Tramo T2 MD: PK 0+110 a 0+140 

- Tramo T1 MI: PK 0+000 a 0+120 

No se consideran necesarias las cunetas de guarda en coronación de desmontes, previéndose mallas de 

guiado en los taludes de desmonte, en previsión de ocasionales desprendimientos de bloques. 

También se ha previsto el encauzamiento de un escorredero existente que queda parcialmente afectado por 

los derrames de tierras del terraplén. Este encauzamiento se diseña con cuneta trapecial revestida de 10 cm 

de hormigón, taludes simétricos 1H:1,5V, profundidad total de 0,5 m y 0,35 m útil (15 cm de resguardo), 

con 1,17 m anchura en la coronación y de 0,50 m en la base. Se ha considerado un tramo de 98,60 m de 

encauzamiento y la protección con escollera del pie de terraplén.  

Por otra parte, se proyectan dos obras de drenaje transversal. La primera situada en el P.K. 0+005,00 es un 

paso salvacunetas de 600 mm de diámetro en la intersección del nuevo vial con la A-1207. La segunda obra 

situada en el P.K. 0+182,40 es un caño de 500 mm de diámetro destinado a evacuar el cauce de un pequeño 

barranco que atraviesa el trazado del vial de acceso. 

CANALIZACIONES Y CABLEADOS 

 Fibra Óptica 

La canalización de fibra óptica aprovecha parte de la infraestructura de comunicaciones existente, aunque 

será preciso realizar nueva zanja a partir del estribo izquierdo en coronación de la presa y hasta el nuevo 

Edificio de Emergencia. Los tramos en que se divide la canalización son los siguientes: 

- Cableado de 65,3 m de longitud desde el edificio de Administración hasta coronación de la 

presa por canalización existente disponible (tubos vacíos). 

- Cableado de 1270,7 m por coronación de la presa en canalización existente disponible hasta 

estribo izquierdo de la presa (fin de canalización existente). 

- Canalización nueva enterrada de 134 m de longitud mediante 2+2 tubos de PVC corrugado en 

prisma de hormigón, compartida con canalización de baja tensión hasta cruce bajo carretera A-

1207. 

- Cruce de carretera A-1207 mediante tubo-camisa de acero hincado de 17,2 m, de 400 mm de 

diámetro. 

- Canalización nueva enterrada de 205,26 m mediante 2+2 tubos de PVC corrugado en prisma de 

hormigón, compartida con canalización de baja tensión, desde hinca bajo carretera A-1207 hasta 

armario de conexión en nuevo Edificio de Emergencia. 

 Baja Tensión 

La canalización de Baja Tensión parte del C.T. existente a pie de presa hasta el nuevo Edificio de 

Emergencia compartiendo en parte la canalización con la fibra óptica y aprovechando también parcialmente 

la canalización existente disponible en coronación. Los diferentes tramos en que se divide la canalización 

son los siguientes: 

- Nueva canalización enterrada desde el C.T. de 154 m de longitud mediante 2+2 tubos de PVC 

corrugado en prisma de hormigón, compartida con canalización de fibra óptica, hasta arqueta 

existente en coronación de presa. 

- Cableado de 35,7 m de longitud por canalización disponible existente en coronación de la presa 

hasta estribo izquierdo de la presa (fin de canalización existente). 
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- Canalización nueva enterrada de 134 m de longitud mediante 2+2 tubos de PVC corrugado en 

prisma de hormigón, compartida con canalización de fibra óptica hasta cruce bajo carretera A-

1207. 

- Cruce de carretera A-1207 mediante tubo-camisa de acero hincado de 17,2 m, de 400 mm de 

diámetro. 

- Canalización nueva enterrada de 205,26 m mediante 2+2 tubos de PVC corrugado en prisma de 

hormigón, compartida con canalización de fibra óptica, desde hinca bajo carretera A-1207 hasta 

armario de conexión en nuevo Edificio de Emergencia. 

 Abastecimiento 

Para el abastecimiento de agua potable al nuevo Edificio de Emergencia se ha previsto la conexión en el 

registro existente próximo a la ubicación del edificio, que pertenece a una red general de abastecimiento que 

impulsa agua tratada desde La Sotonera hacia la población de Lupiñen. Se ha proyectado la conexión de una 

canalizaciónd enterrada de díámetro 63 mm, en cama de arena, que conduciría el agua hacia un depósito de 

distribución próximo al edificio desde el que se impulsará el agua hacia la red final de distribución mediante 

otra canalización enterrada del 40 mm. El depósito y el equipo de impulsión se ubicarán en una caseta 

prefabricada situada junto a la explanada de aparcamiento exterior. 

 Saneamiento 

Para el saneamiento de aguas fecales se ha proyectado una fosa séptica de 1.000 lts de capacidad útil, a la 

que llegan las aguas negras mediante un tubo de PVC de diámetro 110 mm. La fosa séptica incluye filtro 

biológico y filtro de partículas y se prevé la infiltración de los efluentes tratados al terreno, aguas abajo de 

la plataforma de ubicación del edificio. 

Para las aguas pluviales recogidas en la cubierta del edificio, se ha previsto la canalización perimetral 

mediante canaletas prefabricadas y bajantes de PVC de diámetro 110 mm. Las bajantes se conducen a un 

colector de PVC de diámetro 160 mm que evacúa aguas abajo, detrás del talud de desmonte adyacente. Se 

ha previsto la protección de la salida con escollera para evitar cárcavas y socavación del terreno en el punto 

de vertido. 
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1.  

En el presente Anejo se desarrollan los aspectos relativos a la cartografía y topografía obtenida para la 

definición de los trabajos necesarios para la definición de los accesos e implantación del edificio de 

emergencia en la Presa de La Sotonera. 

La cartografía 1:5.000, utilizada en ambas presas para la definición de cuencas de drenaje y planos de 

situación se ha descargado de la página web del Sistema de Información Territorial de Aragón (SITAR). 

Esta cartografía está en el sistema de referencia ETRS 89, con equidistancia de 5 m entre curvas de nivel. 

La topografía de detalle, necesaria para la definición del trazado, movimiento de tierras, drenajes etc., se ha 

obtenido a escala 1:500, mediante la realización de topografía de campo en coordenadas UTM con 

equidistancia entre líneas de nivel de 0,5 m. 

Con el apoyo de esta información, se ha llevado a cabo el diseño de los diferentes elementos del Proyecto, 

fundamentalmente el trazado de los caminos de acceso, definición del drenaje, edificios de emergencia y 

canalización de instalaciones. 

2.  

2.1  

El objeto de la topografía de campo es la realización de un  levantamiento topográfico  en un terreno yermo 

situado al Este de la presa del Embalse Sotonera, en el Término Municipal de Alcalá de Gurrea, provincia 

de Huesca, destinado a la definición de los trabajos para la ejecución de un vial y un edificio de control de 

la presa. 

La cartografía de Proyecto se ha obtenido mediante levantamiento topográfico de campo. Ésta se ha reflejado 

a escala 1:500 con equidistancia cada 0,50 m. El ámbito de la toma de datos comprende desde la zona 

limítrofe con la carretera A-1207, junto al estribo Este de la presa, hasta el collado próximo a la ubicación 

del edificio de control. 

En el levantamiento topográfico se han tomado todos los puntos necesarios para hacer una triangulación y 

posterior curvado, reflejando todas las afecciones que hay en el recorrido del mismo (caminos, carreteras, 

acequias torres de luz, desagües, registros etc). 

2.2  

 Escala cartográfica: - Planimetría: 1/500 

 Equidistancia de curvas de nivel:0,5 m 

 Zona Alcalá de Gurrea. 

2.3  

Equipo para el trabajo de campo: 

 GPS Leica GS 14 a tiempo real. 

 Estación total Topcon GTS 7503 

 Ordenador portátil TOSHIBA PENTIUM. 

Software trabajo de gabinete 

 Leica Geooffice 7.0 

 Autocad V-2002 

 MDT-4.0 

 

2.4  

El levantamiento topográfico se realiza desde el Vértice Geodésico Atalaya de Tormos. El sistema de 

coordenadas es ETRS89. Una vez estacionado el GPS en el Vértice, se procede a poner una red de tres bases 

de replanteo llamadas CHE, CHE-1 Y CHE-2, y a la toma de los puntos del levantamiento.  

Por medio de este procedimiento ha sido posible definir los puntos del levantamiento en coordenadas planas 

y de altitud con precisión suficiente. 

La ubicación del vértice y las bases se adjunta en el Apéndice nº 1. 

Tanto la cartografía descargada del SITAR como la obtenida mediante el trabajo de campo se incluyen en 

el Apéndice 2 de este documento. 
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CARTOGRAFÍA 1/5.000 SITAR 

 

CARTOGRAFÍA 1/500 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
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1.  

El presente Anejo, junto con el documento apéndice realizado por la empresa ENSAYA (Laboratorio de 

Ensayos Técnicos S.A) Plan de Emergencia de la 

Sotonera , que tiene por objeto determinar las características geológicas y geotécnicas del terreno para 

prospeccionar geotécnicamente la ubicación del nuevo edificio previsto tanto en La Sotonera, y de esa 

manera definir la cimentación más adecuada para el edificio. 

El citado Estudio fue realizado en enero de 2014 por la empresa mencionada, y llevado a cabo de manera 

conjunta con la prospección encargada en la presa de Lanuza, con el mismo objetivo de edificio para Plan 

de Emergencia. Es por ello, que en documento anexo realizado por Ensaya se redacta tratando de forma 

independiente cada edificio, dadas sus diferentes ubicaciones y singularidades geológicas, reflejando en 

primer lugar el proyectado en el embalse de Lanuza y a continuación el previsto en el embalse de La 

Sotonera, que se emplaza sobre un cerro situado junto al estribo izquierdo de la presa, en el término 

municipal de Alcalá de Gurrea, al Suroeste de Huesca. 

Asimismo, se reflejan una serie de recomendaciones constructivas de cara a la excavación de desmontes y 

ejecución de rellenos en ambas ubicaciones. 

2.  

2.1  

La campaña de investigación ha consistido en un reconocimiento geológico de campo de la zona para 

posteriormente y en función del trazado del acceso previsto (proporcionado por el peticionario) y del 

emplazamiento del edificio, efectuar cuatro calicatas de reconocimiento para la investigación de desmontes 

y rellenos, y dos calicatas para reconocer el terreno de apoyo de la cimentación del edificio respectivamente. 

Además, se realizan dos estaciones geomecánicas del macizo rocoso para poder valorar la estabilidad de los 

taludes de los desmontes proyectados. 

La situación de las calicatas y las estaciones geomecánicas, así como los perfiles litológicos de cada calicata 

y lecturas de juntas obtenidas en cada estación se reflejan en el Apéndice 1 

. 

A continuación se resumen los trabajos realizados para la redacción del Estudio: 

 

2.2  

Prospección Profundidad alcanzada(m) 
C-1 3,80 
C-2 3,80 
C-3 3,80 
C-4 1,50 
C-5 1,60 
C-6 1,10 

 

2.3  

Prospección  Profundidad (m) Litología Ensayos laboratorio 

C-1 

De 0,00 a 0,40 TIERRA VEGETAL  

De 0,40 a 3,80 

DERRUBIOS DE LADERA. 
Limos arenosos marrones 

claros, con cantos y fragmentos 
angulosos de areniscas. 

Engloban bloques de areniscas 
de 0,20-0,30 m de tamaño. Se 

encuentran secos y duros. 
Textura oquerosa patente. 

Ensayo de colapso. Análisis 
Granulométrico. Proctor 

Modificado. Ensayos Químicos. 
Límites de Atterberg. Ensayo 

C.B.R. 

C-2  
 

De 0,00 a 0,25 TIERRA VEGETAL  

De 0,25 a 3,80 

DERRUBIOS DE LADERA. 
Limos arenosos marrones 

claros, con cantos y fragmentos 
de areniscas, heterométricos y 
angulosos. Se encuentran secos 

y duros. Textura oquerosa 
patente. 

Densidad. Humedad. 

C-3 

De 0,00-0,20 Tierra vegetal  

De 0,20 a 1,50 

DERRUBIOS DE LADERA. 
Limos arenosos marrones claros 
trabando bloques y fragmentos 
de areniscas, heterométricos y 
angulosos. Se encuentran secos 

y duros. Textura oquerosa 
patente. 

Análisis Granulométrico. 
Proctor Modificado. Ensayos 

Químicos. Límites de 
Atterberg. Ensayo C.B.R. 

De 1,50 a 2,30 

Bolos y bloques de areniscas 
trabados por limos arenosos 

marrones claros. Tamaños entre 
0,30-0,50 m. 

 

De 2,30 a 3,80 

Limos arenosos marrones claros 
con frecuentes precipitados de 
carbonatos. Engloban bloques 

de areniscas heterométricos. Se 
encuentran secos y duros. 
Textura oquerosa patente. 

 

C-4 
De 0,00 a 1,40 

DERRUBIOS DE LADERA. 
Bloques y fragmentos de 

areniscas muy heterométricos 
trabados por limos arenosos 

marrones claros. 

Análisis Granulométrico. 
Proctor Modificado. Ensayos 

Químicos. Límites de 
Atterberg. Ensayo C.B.R. 

De 1,40 a 1,50 
SUSTRATO TERCIARIO 

Areniscas grises de grano fino. 
 

C-5 

De 0,00 a 0,30 TIERRA VEGETAL  

De 0,30 a 1,30 
RELLENOS DE 

EXPLANACIÓN DE 
ANTIGUA CANTERA 
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Prospección  Profundidad (m) Litología Ensayos laboratorio 
Bloques y fragmentos de 

areniscas trabados por limos 
marrones oscuros con restos de 

raíces. 

De 1,30 a 1,60 

SUSTRATO TERCIARIO 
Areniscas grises fragmentadas 
por descompresión. Restos de 

raíces a techo. 

Análisis Granulométrico. 
Ensayos Químicos. Límites de 

Atterberg. Densidad. Humedad. 
Presión máxima de 

Hinchamiento. 

C-6 

De 0,00 a 0,20 TIERRA VEGETAL  

De 0,20 a 0,70 

RELLENOS DE 
EXPLANACIÓN DE 

ANTIGUA CANTERA 
Bloques y fragmentos de 

areniscas trabados por limos 
marrones oscuros con restos de 

raíces. 

 

De 0,70 a 1,10 

SUSTRATO TERCIARIO 
Areniscas grises fragmentadas 
por descompresión. Restos de 

raíces a techo. 

Análisis Granulométrico. 
Ensayos Químicos. Límites de 
Atterberg. Densidad. Humedad. 
Presión máxima de 
Hinchamiento. Proctor 
Modificado. Ensayo C.B.R. 

 

 

2.4  

2.4.1 Características geológicas 

El sustrato Terciario  

Está constituido por capas tabulares y paleocanales de areniscas que intercalan niveles de lutitas. En conjunto 

presentan una elevada capacidad portante para el apoyo de cimentaciones, no obstante la presencia de niveles 

de lutitas condicionan el diseño de la cimentación debido a cambios de volumen por expansividad. 

A efectos geotécnicos las presiones de hinchamiento obtenidas son importantes, pero al encontrarse los 

niveles de lutitas entre capas de areniscas, y en menor proporción, su incidencia es significativamente menor. 

Los desmontes proyectados podrán realizarse con maquinaria potente, aunque no es descartable prever 

puntualmente pequeñas voladuras de esponjamiento sobre todo en el acceso a la coronación a la plataforma. 

Los taludes podrán diseñarse con pendientes máximas 1H:1V, siendo conveniente la colocación de una 

malla de guiado por la posibilidad de caída de bloques de areniscas. 

El material excavado podrá utilizarse para la formación de rellenos todo-uno atendiendo a las 

especificaciones reflejadas en el artículo 333 del PG-3. 

Los materiales del sustrato Terciario tienen una elevada capacidad portante y claramente suficiente como 

apoyo de los rellenos previstos. De forma global y conservadora, se consideran Suelos Tipo 0. 

Los derrubios de ladera  

Están formados por suelos principalmente limo-arenosos con fracción variable de cantos y bloques de 

areniscas. En ocasiones intercalan lentejones de bloques y fragmentos. 

En cuanto a su excavabilidad, no presentan condicionantes pudiendo emplear maquinaria convencional. No 

se prevén desmontes en estos materiales. Las paredes de excavación del cimiento de apoyo de rellenos 

podrán diseñarse con taludes subverticales 

Los materiales limosos que constituyen la ladera, zona media e inferior, conforman a efectos de formación 

de explanada suelos Tipo 0 y a efectos de empleo en terraplenes, suelos tolerables. 

En el encaje del trazado proporcionado se observa como en el tramo en curva, el derrame del relleno ocuparía 

parte del escorredero que recoge las aguas de escorrentía, debiendo de prever el drenaje adecuado, tanto 

para evacuar las aguas procedentes de la ladera como las que llegan por el escorredero perimetral de la finca, 

protegiendo de la erosión la base del terraplén previsto. 

En ninguno de los puntos investigados se ha observado la presencia del nivel freático. 

2.4.2 Sismicidad 

La aceleración sísmica básica (ab) en el término municipal donde se sitúa la zona de estudio es inferior a 

0,04 veces la aceleración de la gravedad. En el artículo se 

especifica que no es obligatoria la aplicación de esta Norma cuando la aceleración sísmica básica ab sea 

inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

Por lo tanto en el Término Municipal de Alcalá de Gurrea (Huesca) no es necesario aplicar la Norma 

sismorresistente en la obra prevista. 

2.4.3 Recomendaciones constructivas de cimentación 

La planta del edificio previsto se encuentra sobre una explanada prácticamente horizontal consecuencia de 

la explotación de niveles de areniscas, habiendo dejado un cierto espesor de rellenos en la parte superior. 

La cimentación que deberá apoyarse sobre argilitas o areniscas del sustrato Terciario, podrá ser superficial 

tanto por zapatas como por pozos. Puesto que algunos apoyos pueden quedar próximos a un talud con 

pendiente considerable y susceptible de sufrir procesos erosivos, es necesario que el extremo de las zapatas 

o pozos quede al menos a 2,0 m de distancia del talud, lo cual puede conseguirse a base de empotrar la 

zapata en el terreno. 

Dado que existe un considerable espesor de rellenos y que las argilitas infrayacentes pueden levantar y 

fisurar una posible solera, resulta prácticamente obligado prever un forjado sanitario. 

La excavación en lutitas podrá hacerse mediante retroexcavadora. En areniscas será necesario utilizar 

retroexcavadora provista de martillo rompedor. 
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Los taludes provisionales en sustrato Terciario podrán ser subverticales. A largo plazo junto al edificio 

conviene prever taludes permanentes con pendiente no superior a 3H:2V y a ser posible protegidos con tierra 

vegetal para evitar erosión. 

Por último cabe decir que no será necesario el empleo de cementos sulforresistentes para la fabricación del 

hormigón de cimientos. 
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ESTUDIO GEOTÉCNICO
EDIFICIO EN EL EMBALSE DE LANUZA 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

ENSAYA
ESTACIÓN  GEOMECÁNICA 

EG - 1 

DESCRIPCIÓN  DE  LAS  DISCONTINUIDADES 

Tipo de 
Discontinuidad

Dirección Buzamiento Rugosidad Abertura Espaciado Relleno Continuidad Agua

110 50 N       
092 47 N       
103 50 N       

Estratificación 

108 45 N       
080 40 S R7 A1 E3/E4 NO C3 NO 
060 45 S R7 A1 E3/E4 NO C3 NO 
070 50 S R7 A1 E3/E4 NO C3 NO 
170 77 W R7 A1 E4 NO C3 NO 
178 80 W R7 A1 E4 NO C3 NO 

Diaclasas

169 78 W R7 A1 E4 NO C3 NO 

RUGOSIDAD Rugosa Lisa Pulida CONTINUIDAD 

PLANA R 7 R 8 R 9  C 1 Muy baja < 1 m 

ONDULADA R 4 R 5 R 6  C 2 Baja 1 – 3 m 

ESCALONADA R 1 R 2 R 3  C 3 Media 3 – 10 m 

     C 4 Alta 10 – 20 m 

     C 5 Muy alta > 20 m 

APERTURA ESPACIADO

A 1 Muy Apretada < 0,1 mm  E 1 Sumamente pequeño < 20 mm 

A 2 Apretada 0,1-0,25 mm  E 2 Muy pequeño 2-6 cm 

A 3 Parcialmente abierta 0,25-0,5 mm  E 3 Pequeño 6-20 cm 

A 4 Abierta 0,5-2,5 mm  E 4 Moderado 20-60 cm 

A 5 Moderadamente ancha 2,5-10 mm  E 5 Grande 60-200 cm 

A 6 Ancha 10 mm  E 6 Muy grande 2-6 m 

A 7 Muy ancha 1-10 cm  E 7 Sumamente grande > 6 m 

A 8 Extremadamente ancha 10-100 cm  

A 9 Cavernosa > 1 m  

Estación geomecánica EG-1. Calizas grises oscuras 



ESTUDIO GEOTÉCNICO
EDIFICIO EN EL EMBALSE DE LANUZA 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

ENSAYA
ESTACIÓN  GEOMECÁNICA 

EG - 2 

DESCRIPCIÓN  DE  LAS  DISCONTINUIDADES 

Tipo de 
Discontinuidad

Dirección Buzamiento Rugosidad Abertura Espaciado Relleno Continuidad Agua

86 70 N       
80 73 N       Estratificación 

110 77 N       
158 48 E R4 A3 E5 Ext C3 NO 
153 45 E R4 A3 E5 Ext C3 NO 
150 50 E R4 A3 E5 Ext C3 NO 
154 45 E R4 A3 E5 Ext C3 NO 
17 78 R7 A1 E5 NO C3 NO 
12 83 R7 A1 E5 NO C3 NO 
20 80 R7 A1 E5 NO C3 NO 

008 80 R7 A1 E5 NO C3 NO  
120 75 R7 A1 E5 NO C3 NO  
116 71 R7 A1 E5 NO C3 NO  

Diaclasas

110 73 R7 A1 E5 NO C3 NO  

RUGOSIDAD Rugosa Lisa Pulida CONTINUIDAD 

PLANA R 7 R 8 R 9  C 1 Muy baja < 1 m 

ONDULADA R 4 R 5 R 6  C 2 Baja 1 – 3 m 

ESCALONADA R 1 R 2 R 3  C 3 Media 3 – 10 m 

     C 4 Alta 10 – 20 m 

     C 5 Muy alta > 20 m 

APERTURA ESPACIADO

A 1 Muy Apretada < 0,1 mm  E 1 Sumamente pequeño < 20 mm 

A 2 Apretada 0,1-0,25 mm  E 2 Muy pequeño 2-6 cm 

A 3 Parcialmente abierta 0,25-0,5 mm  E 3 Pequeño 6-20 cm 

A 4 Abierta 0,5-2,5 mm  E 4 Moderado 20-60 cm 

A 5 Moderadamente ancha 2,5-10 mm  E 5 Grande 60-200 cm 

A 6 Ancha 10 mm  E 6 Muy grande 2-6 m 

A 7 Muy ancha 1-10 cm  E 7 Sumamente grande > 6 m 

A 8 Extremadamente ancha 10-100 cm  

A 9 Cavernosa > 1 m  

Estación geomecánica EG-2. Calizas nodulosas 













ESTUDIO GEOTÉCNICO
EDIFICIO EN EL EMBALSE DE LA SOTONERA 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

ENSAYA
ESTACIÓN  GEOMECÁNICA 

EG - 1 

DESCRIPCIÓN  DE  LAS  DISCONTINUIDADES 

Tipo de 
Discontinuidad

Dirección Buzamiento Rugosidad Abertura Espaciado Relleno Continuidad Agua

150 10 SW       
152 14 SW       Estratificación 
145 08 SW       
005 88 SE R8 A7 E4/E5 TV/NO C3 NO 
005 80 SE R8 A7 E4/E5 TV/NO C3 NO 
178 85 SW R8 A7 E4/E5 TV/NO C3 NO 
173 89 SW R8 A7 E4/E5 TV/NO C3 NO 
006 88 SE R8 A7 E4/E5 TV/NO C3 NO 
074 88 NW R8 A7 E4/E5 TV/NO C3 NO 
098 85 NE R8 A7 E4/E5 TV/NO C3 NO 
090 80 NE R8 A7 E4/E5 TV/NO C3 NO 

Diaclasas

104 88 NE R8 A7 E4/E5 TV/NO C3 NO 

RUGOSIDAD Rugosa Lisa Pulida CONTINUIDAD 

PLANA R 7 R 8 R 9  C 1 Muy baja < 1 m 

ONDULADA R 4 R 5 R 6  C 2 Baja 1 – 3 m 

ESCALONADA R 1 R 2 R 3  C 3 Media 3 – 10 m 

     C 4 Alta 10 – 20 m 

     C 5 Muy alta > 20 m 

APERTURA ESPACIADO

A 1 Muy Apretada < 0,1 mm  E 1 Sumamente pequeño < 20 mm 

A 2 Apretada 0,1-0,25 mm  E 2 Muy pequeño 2-6 cm 

A 3 Parcialmente abierta 0,25-0,5 mm  E 3 Pequeño 6-20 cm 

A 4 Abierta 0,5-2,5 mm  E 4 Moderado 20-60 cm 

A 5 Moderadamente ancha 2,5-10 mm  E 5 Grande 60-200 cm 

A 6 Ancha 10 mm  E 6 Muy grande 2-6 m 

A 7 Muy ancha 1-10 cm  E 7 Sumamente grande > 6 m 

A 8 Extremadamente ancha 10-100 cm  

A 9 Cavernosa > 1 m  

Estación geomecánica EG-1. Areniscas grises de grano fino 



ESTUDIO GEOTÉCNICO
EDIFICIO EN EL EMBALSE DE LA SOTONERA 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

ENSAYA
ESTACIÓN  GEOMECÁNICA 

EG - 2 

DESCRIPCIÓN  DE  LAS  DISCONTINUIDADES 

Tipo de 
Discontinuidad

Dirección Buzamiento Rugosidad Abertura Espaciado Relleno Continuidad Agua

149 09 SW       
160 12 SW       Estratificación 
155 10 SW       
010 85 SE R8 A7 E4/E5 TV/NO C3 NO 
035 85 SE R8 A7 E4/E5 TV/NO C3 NO 
030 88 SE R8 A7 E4/E5 TV/NO C3 NO 
020 75 SE R8 A7 E4/E5 TV/NO C3 NO 
010 86 SE R8 A7 E4/E5 TV/NO C3 NO 
125 88 SW R8 A7 E4/E5 TV/NO C3 NO 
118 78 NE R8 A7 E4/E5 TV/NO C3 NO 
105 78 NE R8 A7 E4/E5 TV/NO C3 NO 

Diaclasas

115 88 SW R8 A7 E4/E5 TV/NO C3 NO 

RUGOSIDAD Rugosa Lisa Pulida CONTINUIDAD 

PLANA R 7 R 8 R 9  C 1 Muy baja < 1 m 

ONDULADA R 4 R 5 R 6  C 2 Baja 1 – 3 m 

ESCALONADA R 1 R 2 R 3  C 3 Media 3 – 10 m 

     C 4 Alta 10 – 20 m 

     C 5 Muy alta > 20 m 

APERTURA ESPACIADO

A 1 Muy Apretada < 0,1 mm  E 1 Sumamente pequeño < 20 mm 

A 2 Apretada 0,1-0,25 mm  E 2 Muy pequeño 2-6 cm 

A 3 Parcialmente abierta 0,25-0,5 mm  E 3 Pequeño 6-20 cm 

A 4 Abierta 0,5-2,5 mm  E 4 Moderado 20-60 cm 

A 5 Moderadamente ancha 2,5-10 mm  E 5 Grande 60-200 cm 

A 6 Ancha 10 mm  E 6 Muy grande 2-6 m 

A 7 Muy ancha 1-10 cm  E 7 Sumamente grande > 6 m 

A 8 Extremadamente ancha 10-100 cm  

A 9 Cavernosa > 1 m  

Estación geomecánica EG-2. Areniscas grises con intercalaciones de lutitas 
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1.  

El objeto del presente Anejo es el de presentar la justificación del cumplimiento del CTE (Código Técnico de la 
Edificación), del nuevo edificio que cumplirá las funciones de sala de emergencia para la presa de La Sotonera. La 
presente memoria se estructura en:. 

 Memoria Descriptiva 

 Memoria Justificativa del cumplimiento del CTE 

 

2.  

2.1  

2.1.1 Conceptos generadores de la Propuesta 

Programa 

En las reuniones mantenidas con los responsables del proyecto de la Confederación Hidrográfica del Ebro, se ha 
determinado el Programa del Edificio de Emergencia 
El programa consta básicamente de: 
 Sala de trabajo, con una buena visibilidad de la presa. Desde ella se realizan labores de vigilancia de la misma. 

 Despacho con sala de reuniones y sala de trabajo que forman la sala de vigilancia con visión directa sobre la presa. 

 Archivo 

 Zona de trabajo formada por 2 despachos 

 Dormitorio, Comedor, Vestuario y aseo. 

 Un SAIH con acceso independiente 

 Un garaje y zona de Instalaciones 

 

Lugar 

El Embalse de la Sotonera está en el cauce del río Sotón, al norte de la población de Alcalá de Gurrea. 
El Edificio de Emergencia se encuentra situado al sur-este del embalse sobre un promontorio del terreno llamado La 
Atalaya; un buen lugar para observar. 
El lugar es pues un promontorio situado en la margen izquierda del río Sotón y el edificio se instala en la parte alta 
del promontorio. El promontorio presenta taludes de fuerte pendiente hacia el norte, hacia el este y hacia el oeste. La 
pendiente hacia el sur-este es más suave y por ella se produce la llegada. 
 

Conceptos de proyecto. 

Del análisis de los condicionantes del proyecto  Lugar, Programa, Carácter- concluimos que el Edificio: 
- Ha de configurarse como una pieza de apariencia elemental, en relación con la naturaleza que la rodea y de 

la poderosa  presencia de la presa 

- Que por su relación con estos dos elementos naturaleza, presa- ha de renunciar a cualquier apariencia 

doméstica y buscar una cierta abstracción que le permita coexistir con ellos. 

- Ha de expresar su función y su razón de ser: mirar a la presa. Es un edificio para mirar. 

- Constructivamente, también tiene que asumir su condición de pertenencia a ese lugar y de austeridad 

Además ha de ser una construcción de bajo mantenimiento. 

En base a los conceptos planteados proponemos: 
Un edificio formado por tres muros de piedra, que se van abriendo en un gesto de mirar hacia la presa. 
El acceso al edificio se produce a través de una grieta que se genera entre los muros, independizando el acceso al 
garaje, al SAIH y a la zona de trabajo. De este modo en los muros no es necesario colocar puertas, que quedarían muy 
expuestas y le darían al edificio un carácter y una escala doméstica que se intenta evitar. 
Las ventanas se colocan detrás de una celosía de piedra de modo que se protegen y no generan una discontinuidad 
en el muro. 
 

Funcionamiento 

La llegada se realiza desde la zona sur-este de la parcela.  
Desde ahí se realizan los tres accesos independientes, al garaje, al SAIH y a la zona de Vigilancia de la presa. 
A su vez el edificio se va abriendo, ampliándose en su zona norte, por las necesidades del programa  ya que las piezas 
del programa con más escala se sitúan en la zona norte- y por criterios que tienen que ver con el carácter desarrollados 
en el punto anterior. 
 

2.1.2 Descripción de la Edificación 

El proyecto se desarrolla en  base a los criterios desarrollados y justificados en los puntos anteriores. 
 
Descripción 
Se trata de un edificio de una planta en la que los usos se disponen ordenándose del siguiente modo: 

1. Zona de llegada con garaje y zona de instalaciones. Dentro de la zona de instalaciones se encuentra el SAIH 

que tiene un acceso independiente para mantenimiento 

2. Zona de estancia. Esta es la zona vividera del edificio; en ella se  encuentran aseos y vestuarios, dormitorio y 

comedor con zona de office. 

3. Zona de trabajo. Esta zona consta de Archivo, Despachos de trabajo y Salas de trabajo. Tanto el despacho 

como la Sala de trabajo tienen visión y control sobre la presa. Tiene también un acceso independiente. 

 
Podríamos decir que los usos de garaje, instalaciones y estancia son los usos servidores del uso principal que son las 
zonas de trabajo y control de la presa. 
 
El edificio se configura mediante 3 muros de piedra que se van separando, generando entre ellos, los accesos a cada 
zona. En la zona más amplia del edificio se sitúa la zona de Control con vistas a la presa.  
El gesto de los muros refleja el carácter del edificio: un edificio cuya función es mirar a la presa. 
 
Los muros de piedra son unos muros multicapa con grandes prestaciones de aislamiento, adecuadas a la 
climatología del lugar. Constan de una hoja de muro de bloque de 30cm de espesor, una capa de 15 cm de aislamiento 
de lana de roca y una hoja de mampostería de piedra de 15cm. 
 
La cubierta es inclinada con cubrición de teja curva sobre rastrel y lámina impermeabilizante. 
 
En las zonas de despacho y sala de trabajo el cerramiento es de vidrio desde el zócalo hasta el techo, por requerimientos 
funcionales de máxima visibilidad. 
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En el resto de zonas las carpinterías serán de aluminio con rotura de puente térmico detrás de una celosía formada por 
la piedra de la fachada. 
 
El sistema de cimentación es mediante zapatas y la estructura es de gran luz, sin pilares intermedios.  
El forjado de cubierta y el forjado sanitario de planta baja son de placa alveolar prefabricada más capa de compresión. 
 

2.2  

2.2.1 Cumplimiento del CTE 

El presente proyecto cumple el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo las exigencias básicas para cada uno 
de los requisitos básicos de 'Seguridad estructural', 'Seguridad en caso de incendio', 'Seguridad de utilización', 
'Higiene, salud y protección del medio ambiente', 'Protección frente al ruido' y 'Ahorro de energía y aislamiento 
térmico', establecidos en el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
La justificación del cumplimiento de la Normativa se desarrolla en el punto de la presente memoria titulado  Memoria 
Justificativa del Cumplimiento del CTE 
 

2.2.2 Justificación de la Normativa Autonómica de Accesibilidad 

Antecedentes: Normativa de obligado Cumplimiento 

A continuación se desarrollan las soluciones adoptadas en el proyecto, en aplicación de  

 ley 3/97 de Promoción de la Accesibilidad y  

 Decreto 19/1999 de 9 de la DGA: Reglamento de Accesibilidad, por el que se regula la promoción de la 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y de la comunicación y de 
la  

 

Justificación del Cumplimiento de la Normativa de Accesibilidad 

Accesibilidad de los Edificios de Uso Privado 
Según los artículos 22 y 23 el edificio ha de cumplir los criterios técnicos de practicabilidad. 

ITINERARIOS ACCESIBLES 
Horizontales. Tendrán un gálibo de paso de 210cm de altura y 100cm de anchura. SE CUMPLE. 
Verticales. El edificio se desarrolla en una planta por lo que no existen itinerarios verticales. El desnivel de 
acceso se salva con una rampa al 8% de 2m de longitud. 

 

2.3  

2.3.1 Descripción de las Prestaciones 

Las prestaciones del edificio son las propias establecidas por el CTE.  
Se describen pormenorizadamente en el Capítulo de Justificación del cumplimiento del CTE. 
 

2.3.2 Limitaciones de uso del edificio 

Limitaciones de uso del edificio en su conjunto 
El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. 
La dedicación de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y 
cambio de uso que será objeto de nueva aprobación.

Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni 
menoscabe las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 
 
Limitaciones de uso de las dependencias 
Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso referidas a las dependencias del 
inmueble, que deberán estar contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. 

 
 

Limitaciones de uso de las instalaciones 
Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus instalaciones, que deberán 
estar contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. 
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3. 
 

3.1  

 
Ámbito de aplicación definido en el articulado del CTE 

aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE en su 
 

 

3.1.1 Normativa: 

Para el cálculo y dimensionamiento tanto de cimentaciones como de estructura, se ha tenido en cuenta la siguiente 
Normativa: 

 Código Técnico de la Edificación (CTE) R.D. 314/2006 del 17 de Marzo 

 NSCE-94. Norma de Construcción Sismorresistente 

 EHE-08  Instrucción de Hormigón Estructural (Real Decreto 2661/1998). 

 

3.1.2 Coeficientes de seguridad, de combinación e hipótesis de carga. 

Coeficientes de seguridad 
La seguridad estructural se ha tenido en cuenta en los cálculos de dos formas, por un lado, mayorando cargas y 
acciones, y por otro lado, minorando la capacidad resistente de los materiales empleados en la construcción, todo ello 
considerando un nivel de control normal de la calidad de los materiales y de la ejecución de la obra: 

         Hormigón      Acero 
Coef. mayoración: Cargas permanentes  ............... 1,50........................1,35 

 Sobrecargas  ............................ 1,50........................1,50 
 

Coef. minoración Acero estructural  .................... 1,05 
 Hormigón  ............................... 1,50 
 Armadura en hormigón  .......... 1,15 
 

Coeficientes de combinación 
La probabilidad de actuación de sobrecargas estadísticamente independientes se refleja en los coeficientes de 
combinación correspondientes a zona residencial (Categoría A): 

Sobrecargas superficial de uso  0 = 0,7 1 = 0,5  2 = 0,3 

 Nieve  0 = 0,5 1 = 0,2  2 = 0,0 

 Viento  0 = 0,6 1 = 0,5  2 = 0,0 

 

 

Hipótesis de cargas 

Sismicidad 
De acuerdo a la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSR-02) se obtiene: 

 Localidad: La Sotonera (Alcalá de Gurrea, Huesca) 
 Aceleración sísmica básica, ab: < 0,04 g Según el Mapa de Peligrosidad Sísmica. 
 Periodo de vida: 50 años (construcciones de especial importancia) 
    ac =  ab 

Siendo      = coeficiente de importancia 
    ab > 0,04 g 
    g: aceleración de la gravedad 

La aceleración sísmica del cálculo resulta inferior a 0,04g por lo que, según la Norma, no es necesaria la adopción de 
medidas estructurales por razón de sismicidad. 
 

Cargas de diseño 
Las cargas aplicadas para el cálculo de la estructura son las siguientes: 
Pesos propios: 
- Cubierta: 

 Forjado de placa alveolar (40+5 cm)    630 Kg/m2 

 Acabados (Teja hormigón plana sobre tablero, tabiques palomeros)  300 Kg/m2 

 Falso techo / instalaciones    25 Kg/m2 

 
- Planta baja 

 Forjado de placa alveolar (40+5 cm)    630 Kg/m2 

 Acabados (70mm baldosa cerámica)    130 Kg/m2 

 Tabiquería100 Kg/m2 

 
- Fachada:  

 Bloque hueco de hormigón (300mm)    480 Kg/m2 

 Hoja exterior (150mm piedra)     420 Kg/m2 

 
Acciones variables: 
- Cubierta: 

 Sobrecarga de uso (mantenimiento)   100 Kg/m2 

 Nieve:  Situación: La Sotonera (Alcalá de Gurrea, Huesca)   70 Kg/m2 

Altitud: 500m 
Zona 2 y coeficiente de forma 1 

 Viento 

 
- Planta baja: 

 Sobrecarga de uso     300 Kg/m2 

 
- Fachada: 

 Viento 
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Acción del viento 
La sobrecarga de viento que afecta a la estructura depende de la presión dinámica del viento, del coeficiente de 
exposición, variable con la altura considerada, y del coeficiente eólico, dependiente de la forma y orientación de la 
superficie respecto al viento: 

     qe = qb·ce·cp 

 La Sotonera (Alcalá de Gurrea, Huesca) Zona C 

qb= 0,5· ·vb
2 = 0,5·1,25·292 = 526 N/m2 = 52,6 Kg/m2 = 0,526 kN/m2 

 Terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia (Grado de aspereza II)   ce= 2,3 

 Coeficientes de exposición según CTE-SE-EA 

 
Sólo se ha considerado en la cubierta del edificio la acción del viento cuando su efecto es de presión. Se ha despreciado 
el caso de efecto de succión ya que éste resulta favorable. 

 

3.1.3 Acciones térmicas 

No se consideran debido a que las dimensiones máximas de los elementos continuos están dentro de las 
admisibles para no tener en cuenta las variaciones de temperatura que va a experimentar la estructura durante su 
vida útil. 

 
 

3.1.4 Acciones del terreno 

No se consideran 
 

3.2  

3.2.1 Antecedentes y objeto 

Se redacta el presente documento Anejo con objeto de justificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia 
de Protección Contra Incendios, así como servir de base para la obtención de las correspondientes autorizaciones. 

3.2.2 Normativa de aplicación 

 
Por la actividad y usos a los que se destina el edificio, son de aplicación las siguientes Normas, Ordenanzas y 
Reglamentos: 

 Documento Básico SI de Seguridad contra Incendios en los edificios, del Código Técnico de la Edificación 

(Real Decreto  314/2006 de 17 de marzo y posteriores modificaciones) 

 Documento Básico SU de Seguridad de Utilización en los edificios, del Código Técnico de la Edificación 

(Real Decreto  314/2006 de 17 de marzo y posteriores modificaciones). 

 Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (R.D. 1942/1993 de 5 de noviembre). 

 Orden de 16 de abril de 1998 sobre Normas de procedimiento y desarrollo del R.D. 1942/1993. 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) e Instrucciones Técnicas Complementarias MIBT (Real 

Decreto 842/2002 de 2 de agosto). 

 Normas UNE, UNE-EN contempladas en las citadas Normas, Ordenanzas y Reglamentos. 

 

En adelante, la referencia a la citada normativa, se realizará en base a las siguientes abreviaturas: 

 DB-SI-CTE-06: Documento Básico SI de Seguridad contra Incendios, del Código Técnico de la Edificación. 

 DB-SU-CTE-06: Documento Básico SU de Seguridad de Utilización, del Código Técnico de la Edificación. 

 RIPCI-93:  Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.  

3.2.3 Descripción de la actuación 

La edificación objeto del presente anejo es un edificio destinado a sala de emergencia para el Plan de Emergencia de 
la Presa de La Sotonera, y está constituido por una planta sobre rasante ubicada en el municipio de Alcalá de Gurrea 
(Huesca). 
 
Se trata de una construcción de planta irregular, dimensiones máximas aproximadas 27,50 x 13,35 m. con una altura 
máxima de 4,65 m. sobre rasante. 
 
 

3.2.4 Justificación del cumplimiento de la normativa vigente 

 
Teniendo en cuenta la descripción de la actividad y la actuación efectuadas, el uso principal al que se destinará el 
edificio se puede asimilar al de VIVIENDA UNIFAMILIAR DE USO OCASIONAL, viniendo determinadas las 
medidas correctoras, sistemas e instalaciones de protección contra incendios por la aplicación del DB-SI-CTE-06 
para este uso. 
 
Por otra parte, se garantiza el cumplimiento del DB-SU-CTE-06 en la actuación en los apartados que sea de 
aplicación. 
 

3.2.5 Justificación del cumplimiento del DB-SI-CTE-06 

SI 1 / Propagación interior 

 
Compartimentación en sectores de incendio 
 
El edificio se configura como un único sector de incendio dado que su Superficie Construida Total no excede los 
2.500 m2 máximos permitidos según lo establecido en la Tabla 1.1 
 
Debido a que se trata de una edificación aislada, no cabe plantearse compartimentaciones respecto a otros sectores o 
edificaciones. 
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Locales y zonas de riesgo especial 
 
Dentro del sector, se dispone de un aparcamiento de superficie construida menor de 100 m2 .por lo que no tiene por 
qué configurarse como un sector independiente si no como un local de riesgo especial. 
 

1.1 Aparcamiento Local de Riesgo Especial BAJO 
 
Se dispone de un cuarto de instalaciones para ubicación de la maquinaria de producción de frío y de calor aunque al 
ser la potencia térmica instalada menor de 70 kW, no tiene la consideración de Sala de Máquinas según su normativa 
de aplicación (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  RITE) ni tampoco debe de constituirse como 
un local de riesgo especial. 
 
El Cuadro General de Baja Tensión tampoco debe compartimentarse ya que su potencia es menor a los 100 kW. 
 
La cocina, de igual modo, tampoco ya que su potencia instalada (aparatos destinados a la cocción y susceptibles de 
producir una ignición) no excede los 20 kW. 
 
En el caso del local de riesgo especial, se cumplirán las siguientes especificaciones: 
 
 

  
Resistencia al fuego estructura portante  R 90 
Resistencia al fuego 
compartimentaciones 

EI 90 

Vestíbulo de independencia NO 
Puertas de comunicación resto edificio EI2 45-C5 
Máximo rec. evacuación hasta salida 
local 

< 25 m. 

 
 
Espacios ocultos. Pasos de instalaciones 
 
La compartimentación contra incendios tendrá continuidad en las zonas ocultas como falsos techos en la pared 
compartimentadora del único local de riesgo especial. Se excluyen de esta consideración las penetraciones menores 
de 50 cm2 contabilizadas en una longitud mínima de 3,0 m. 
 
 
Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y mobiliario 
 
Las diferentes soluciones constructivas empleadas en revestimientos de techos, paredes y suelos deberán cumplir al 
menos los siguientes grados de reacción en los lugares en los que resulte de aplicación: 
 
 Techos y paredes Suelos 
Locales Riesgo Especial B-s1, d0 BFL  s1 
Espacios ocultos no estancos B-s3, d0 BFL  s2 

 
 

 
Las diferentes soluciones constructivas adoptadas se presentan en el plano 16411-700 y se resumen a continuación: 
 
 

- Revestimientos: 

 Enfoscado y pintura para exteriores de 1,5 cm de espesor. 
  
  
 

- Techos: 

 Forjado de placa alveolar. 
 

- Suelos: 

 Terrazo interior micrograno, color blanco 
 

De forma general, los productos pétreos, cerámicos y metálicos así como los vidrios, morteros, hormigones o yesos 
se clasifican directamente como clase A1 sin la necesidad de ensayo en virtud de lo establecido en Cuadro 1.2.-1 del 
Real Decreto 312/2005 de clasificación de los productos de construcción. 
 

SI 2 / Propagación exterior 

 
Debido a la tipología del edificio dado que se constituye como un núcleo aislado con un único sector de incendio y 
sin locales de riesgo especial alto, no resulta de aplicación lo establecido en este apartado del DB-SI-CTE. 
 

SI 3 / Evacuación de ocupantes 

 
Compatibilidad de los elementos de evacuación 
 
La evacuación del edificio se resuelve mediante salida directa a espacio exterior seguro.  
 
La zona de aparcamiento, que constituye un local de riesgo especial bajo, se evacua por medio de la vivienda tras paso 
por puerta EI2-45-C5. 
 
Cálculo de la ocupación 
 
A efectos de cálculo de la ocupación, se tendrán en cuenta los siguientes valores, de acuerdo con la tabla 2.1, para uso residencial 

vivienda: 

 

 Plantas de vivienda:     20 m2/persona 

 Zonas de uso ocasional (instalaciones):                       Ocupación nula 

 

A efectos del cálculo del nivel de ocupación, se tendrán en cuenta las superficies útiles de cada zona. En la tabla adjunta se recoge 

un resumen del nivel de ocupación previsto por plantas y zonas: 

 

ZONA SUP.(m2) DENS. OCUPACIÓN OCUPACIÓN 
Vivienda 141,1 1 / 20 m2 7 

TOTAL EDIFICIO     7 
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Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
 
Debido a que el número total de ocupantes está por debajo de 100 personas, es suficiente disponer de una sola salida 
para resolver la evacuación. Todos los puntos ocupables de la vivienda se disponen a una longitud máxima de 25 m. 
de la salida de planta aunque dado que se trata de una construcción de una única planta con salida directa a espacio 
exterior seguro y ocupación inferior a 25 personas, se podría llegar a admitir una longitud máxima de recorrido de 
evacuación de hasta 50 m. 
 
La zona destinada a aparcamiento se evacua por medio de la vivienda siendo la distancia del recorrido de evacuación 
hasta la puerta EI que las separa menor de 25 m. en cualquier caso. 
 
Dimensionado de los medios de evacuación 
 
Puertas y pasos:  
Su anchura mínima se obtiene aplicando la fórmula:

A  P/200  
Todas las puertas y pasos del edificio han de tener al menos una anchura de 0,80 m 
 
Pasillos: 
Su anchura mínima se obtiene aplicando la fórmula:

A  P/200 
Todos los pasillos del edificio han de tener al menos una anchura de 1,00 m 
 
Puertas situadas en recorridos de evacuación 
 
La puerta prevista como salida de edificio será abatible con eje de giro vertical y su sistema de cierre consistirá de un 
sistema de fácil y rápida apertura desde dentro del edificio. 
 
Señalización de los medios de evacuación 
 
Debido al uso del edificio, no es necesario disponer de señalización en la salida del edificio.
 

SI 4 / Instalaciones de protección contra incendios 

 
Considerando el uso del edificio y debido a que la altura de evacuación es menor de 24 m., de acuerdo con lo 
establecido en la Tabla 1.1 se deberán disponen de los siguientes medios de extinción: 

- Extintores de eficacia 21A-144B cada 15 m.  

 
Los medios de extinción se señalizarán mediante señales de 210x210 mm. que se definen en la Norma UNE 23033-
1. 
 

SI 5 / Intervención de los bomberos 

 
Debido a que la altura de evacuación del edificio es menor de 9 m., no es de aplicación lo establecido en este apartado. 
 

SI 6 / Resistencia al fuego de la estructura 

 
La tabla 3.1 establece el grado de estabilidad al fuego que deben tener los elementos estructurales principales. 

 

ESTABILIDAD  AL FUEGO ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

USO DEL SECTOR DE 
INCENDIO 

OBSERVACIONES PLANTAS 
SOTANO 

PLANTAS SOBRE RASANTE 

 

H - ALTURA EVACUACIÓN 
EDIFICIO 

H < 15 M H < 28 M. H  28 M. 

VIVIENDA 
UNIFAMILIAR 

 

AISLADA R-30 R-30 - - 

ADOSADA O AGRUPADA 
(ELEMENTOS 
COMUNES) 

R-120 R-60 - - 

RES. VIVIENDA  R-120 R-60 R-90 R-120 

RES. PUBLICO  R-120 R-60 R-90 R-120 

DOCENTE  R-120 R-60 R-90 R-120 

ADMINISTRATIVO  R-120 R-60 R-90 R-120 

COMERCIAL 
GENERAL R-120 R-90 R-120 R-180 

SI H  28 M. R-180 R-90 R-120 R-180 

P. CONCURRENCIA 
GENERAL R-120 R-90 R-120 R-180 

SI H  28 M. R-180 R-90 R-120 R-180 

HOSPITALARIO 
GENERAL R-120 R-90 R-120 R-180 

SI H  28 M. R-180 R-90 R-120 R-180 

APARCAMIENTO 

 

EDIF. USO EXCLUSIVO O 
SOBRE OTRO USO 

 R-90   

BAJO USO DISTINTO  R-120   

ROBOTIZADO  R-180   

LOCALES RIESGO 
ESPECIAL BAJO 

NO SERA INFERIOR A LA 
EXIGIDA AL CONJUNTO 
DEL EDIFICIO 

R-90 

LOCALES RIESGO 
ESPECIAL MEDIO 

NO SERA INFERIOR A LA 
EXIGIDA AL CONJUNTO 
DEL EDIFICIO 

R-120 

LOCALES RIESGO 
ESPECIAL ALTO 

NO SERA INFERIOR A LA 
EXIGIDA AL CONJUNTO 
DEL EDIFICIO 

R-180 

 
 
Debido a que el edificio es una 
estructurales portantes será R-30. La zona destinada a aparcamiento, al ser un local de riesgo especial bajo, deberá 
garantizar R-90. 
 
Se proyecta un edificio a base de estructura de hormigón consistente en muros de carga de hasta 30 cm de espesor y 
placas alveolares de 25 cm de espesor con 5 cm de capa de compresión. En el caso de que por razones constructivas 
debiera disponerse de vigas metálicas como complemento de lo anterior, éstas se protegerían con tratamiento 
intumescente de forma que garantizasen el grado de protección requerido. 
 
Se presenta a continuación tabla resumen con los elementos estructurales empleados:
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Solución constructiva 
R(EI) 
disponible 

R(EI) 
requerida 

Justificación 

Muro de carga de 
hormigón armado de 

30 cm de espesor 
240 90 

UNE-ENV-
1992-1-2:1995 
(Eurocódigo) 

Cerramiento de bloque 
de termoarcilla de 30 

cm de espesor 
trasdosado con cartón-

yeso de 1,5 cm de 
espesor 

120 90 

DB-SI-CTE-
06. Anejo F. 
Tabla F.2.- 

Forjado de placa 
alveolar de 25 cm de 
espesor con capa de 
compresión de 5 cm. 

90 90 

Según 
certificados del 

fabricante 

 
Como se puede comprobar, todos los elementos estructurales proyectados garantizan la consecución de los grados 
requeridos. 

3.2.6 Descripción de las instalaciones 

Extintores portátiles y móviles 

 
Por las características del riesgo a proteger, se proyecta la instalación de extintores móviles y portátiles de los 
siguientes tipos: 

- Extintores de polvo seco: de uso general, adecuados para cualquier fuego de clase A, B o C y fuegos  de tipo 

eléctrico hasta 1.000 V. 

- Extintores de nieve carbónica (CO2): se utilizarán para la protección de fuegos de origen eléctrico. 

La instalación de los mismos se realizará en base a los siguientes criterios: 
 
Extintores de polvo seco 

 Se colocarán preferentemente próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el 

incendio, a ser posible próximos a las salidas de evacuación del edificio y/o sectores de incendio.  

 La distancia a recorrer, medida por los recorridos reales,  desde cualquier punto hasta el extintor más próximo, 

será inferior a 15 m. Esta condición sólo será requerida para las zonas destinadas a labores de mantenimiento 

de los equipos con ocupación ocasional, o zonas con ocupación de forma habitual. 

Extintores de nieve carbónica (CO2) 

 Se utilizarán para la protección de fuegos de origen eléctrico o para la protección de equipos que por sus 

características, no sea aconsejable el uso de extintores de polvo, debido a los daños que el mismo pueda 

ocasionar al equipo.  

 Los extintores de nieve carbónica (CO2) se situarán en las proximidades del riesgo a proteger y junto a las 

puertas de acceso de los recintos de riesgo especial, en su parte exterior. Cuando esto no sea factible, el 

extintor se colocará dentro del recinto, junto a la puerta de salida del mismo. 

 La eficacia mínima de los extintores de nieve carbónica (CO2) será:  

-  
-  

 

6.2 Señalización fotoluminiscente 

 
De acuerdo con lo marcado en el CTE-DB-SI, se señalizarán los medios manuales de protección: Extintores 
portátiles/móviles.  
Las características e instalación de las señales indicativas de los medios de protección cumplirán con las siguientes 
normas: 
 - UNE-23.033-1:1981:  Seguridad contra incendios. Señalización. 
 - UNE-23.035-1:2003:  Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. 

Medida y calificación. 
 
La señalización será del tipo fotoluminiscente. 
 

Las dimensiones de las mismas serán las adecuadas en función de las distancias de visualización según el recinto/local en que se 

ubiquen y de acuerdo a lo establecido en la norma UNE-23035 y en la Exigencia Básica SI-4 (instalaciones de protección contra 

incendios) del Documento Básico SI de Seguridad en caso de Incendio, del vigente Código Técnico de la Edificación. 

 

3.2.7 Condiciones de instalación, mantenimiento y uso 

 
Las Instalaciones y Sistemas de Protección contra Incendios recogidas en el presente Proyecto, deberán ser realizadas 
por Empresas Instaladoras autorizadas, que cumplirán los requisitos indicados en el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios, según  R.D. 1942/1993, de 5 de Noviembre, así como con los requisitos y las 
disposiciones específicas y autorizaciones emitidas por los Organismos Competentes en la materia de la Comunidad 
Autónoma. 
Tanto el mantenedor como el titular o usuario de la instalación, conservarán constancia documental del cumplimiento 
del programa preventivo, indicando como mínimo: 

 Operaciones efectuadas. 

 Resultado de las verificaciones y pruebas. 

 Sustitución de elementos defectuosos. 

Dichos documentos, estarán a disposición de los servicios de inspección correspondientes de la Comunidad 
Autónoma, cuando así lo requieran. 
 

3.2.8 Conclusión 

Con lo anteriormente expuesto, se entiende haber descrito suficientemente las Medidas Correctoras, Sistemas e 
Instalaciones de Protección contra Incendios a implantar para el desarrollo de la actividad, de acuerdo con la normativa 
vigente al respecto. 

Acompañan a esta Memoria, Planos y esquemas que se estiman convenientes para su interpretación. 
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Considerando suficientes los datos reseñados para su estudio por los Organismos Oficiales, se espera que este anexo 
sirva de base para el montaje de las Instalaciones y Sistemas de Protección contra Incendios así como para la obtención 
de las autorizaciones correspondientes para su puesta en servicio. 
 

3.2.9 Pliego 

Extintores Portátiles 

 
 Los extintores portátiles de incendio, sus características y especificaciones técnicas, se ajustarán a lo establecido en 

la Norma UNE-23110 y  Norma Europea EN-3/1, partes 1 a 5. 

 El cumplimiento de dicha norma, se justificará mediante el certificado de conformidad a norma o marcado CE, 

emitido por el correspondiente organismo de control autorizado y debidamente acreditado al efecto. 

 Todos los extintores del tipo que sean, deberán estar homologados por el Ministerio de Industria. Sus características 

y especificaciones, se ajustarán al -  

 Dispondrán de la correspondiente placa de diseño de acuerdo con lo establecido en el citado Reglamento, siendo la 

antigüedad de la más reciente inferior a 5 años y con una vida útil máxima del equipo de 20 años. 

 Se instalarán los extintores correspondientes en las zonas y recintos especificados en los planos y con el agente extintor 

y eficacias señaladas en los mismos. 

 Se considerarán adecuados, para cada una de las clases de fuego (según UNE-23.010), los agentes extintores 

utilizados, que figuran en la tabla I-1 del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD 

1942/1993). 

 Todos los componentes del cuerpo del recipiente y todas las partes fijadas a él, deben ser materiales compatibles entre 

sí. 

 Los extintores deberán estar provistos de un dispositivo de cierre automático que permita la interrupción temporal de 

su descarga. 

 La puesta en funcionamiento deberá efectuarse sin maniobra de inversión. 

 Los extintores cuya cantidad de agente extintor sea superior a 3 Kg. o volumen superior a 3 lts. deben disponer 

de manguera de descarga, con una parte elástica de longitud mínima de 400 mm. 

 Los extintores de polvo químico seco, llevarán un indicador de presión con las siguientes características: 

- Una zona de presión cero  

- Una zona de color verde (zona de operación) 

- Las zonas a ambos lados de la zona verde, serán de color rojo. 

- Los materiales con que esté fabricado el dispositivo indicador de presión,  deberán  

ser compatibles con el contenido (agente extintor y gas impulsor) 
 

 Los extintores portátiles deberán ser aptos para funcionar y ser suficientemente resistentes a los choques, a unas 

temperaturas comprendidas entre 20 ºC y +60 ºC. 

 Los extintores dispondrán de una etiqueta identificativa (marcado) en la que quedarán recogidas las siguientes 

características: 

 
- Tipo y carga del agente extintor 

- Tipo y carga del agente propulsor 

- Instrucciones de funcionamiento y uso 

- Tipos de fuego sobre los que es aplicable 

- Grado de eficacia  

- Nº de aprobación y tipo de registro 

- Datos del fabricante 

- Sello de conformidad a norma 

- Marcado CE 

 Los extintores manuales se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte 

superior de cada extintor quede, como máximo a 1,70 m. sobre el suelo. 

 La fijación de los mismos se  realizará mediante un mínimo de 2 puntos, con tacos y tornillos adecuados a las 

características constructivas del paramento donde se realice su colocación. 

 Cuando esta situación no sea factible, podrán estar situados sobre el suelo, siempre que el extintor  lleve incorporado 

en su parte inferior, la protección que asegure su estabilidad y protección mecánica. 

 Los extintores que estén sometidos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán protegerse 

adecuadamente. 

 A reserva de las disposiciones Reglamentarias Nacionales, el color del cuerpo del extintor debe ser rojo. 

 El mantenimiento de los extintores se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra Incendios o normativa EN/UNE correspondiente. 

 Cada extintor deberá poder verificarse (mantenimiento) según la reglamentación nacional vigente al respecto. 

 Se realizarán las siguientes pruebas y ensayos a efectos de verificar el buen estado de los extintores: 

- Comprobación del buen estado de los elementos de seguridad de apertura. 

- Comprobación del manómetro y su tarado. 

- Comprobación del peso de cada extintor. 

- Comprobación del buen estado de conservación de la placa de diseño, así como de la placa de características. 

3.3 
 

El presente proyecto se asimila a Tipo de uso Privado. 
Por tratarse zonas de circulación limitadas a un máximo de 10 personas que tienen el carácter de usuarios habituales, 
las zonas de circulación se consideran uso restringido. 
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3.3.1 SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

Resbaladicidad de los suelos 

No aplica en uso privado 
 

Discontinuidades en el pavimento 

No aplica en Zonas de uso restringido; es decir en zonas de circulación limitadas a un máximo de 10 personas que 
tienen el carácter de usuarios habituales. 
 

Desniveles y características de las barreras de protección. 

En los desniveles y ventanas cuya diferencia de cota entre el interior del edificio y el plano de suelo exterior es mayor 
de 550mm, se aplicarán barreras de protección. No existen desniveles mayores a 550mm.  
 

Escaleras y Rampas 

No hay escaleras ni rampas. El edificio se desarrolla en una única planta. 
 

Limpieza de acristalamientos exteriores 

No hay acristalamientos por encima de 6m 
 

3.3.2 SUA2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

Impacto 

Impacto con elementos fijos 

La altura libre de paso en zonas de circulación es >2,10 m  
Los pasos de puertas son >0,80m 
Impacto con elementos practicables 
No aplica en zonas de uso restringido 
Impacto con elementos frágiles 
Áreas con riesgo de impacto:  
 Puertas de vidrio hasta 1500mm 

 Paños fijos de vidrio hasta 900mm 

Condiciones que cumplirán estas áreas: 
Resistencia a impacto de nivel 2 según UNE EN 12600:2003 cuando la diferencia de cota a ambos lados de la 
superficie acristalada está comprendida entre 0,55 m y 12 m. No hay zonas de caída superiores a 0,55m 

 
vidrios laminares con capa interior de Pvb. 

Atrapamiento 

Las puertas correderas de apertura manual tendrán una distancia de al menos 20cm al paramento fijo más próximo 
 

3.3.3 SUA3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. 

Todas las puertas con dispositivo de bloqueo desde el interior dispondrán de un sistema de desbloqueo desde el 
exterior. 
La fuerza de apertura de las puertas será como máximo de 150N  
 

3.3.4 SUA4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

Alumbrado en zonas de circulación 

Cumplirá los siguientes niveles mínimos medidos en el plano del suelo, con un grado de uniformidad del 40% 
Interior:    100 lux 
 

3.3.5 SUA6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

No hay elementos con riesgo de ahogamiento 
 

3.3.6 SUA8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

 
La Justificación del cumplimiento del DB-SU8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo SU8 se 
detalla a continuación determinándose la necesidad de equipo de protección. 
 
Ne = Ng · Ae · C1 · 10-6 
donde: 
Ng = 4 
Ae = 2166 m2 
C1= 2 
obteniendo Ne = 17.328 · 10-6 = 17,328 · 10-3 
 
Na = ( 5,5 . 10-3)/(C2 · C3 · C4 · C5) 
Donde: 
C2 = 1 
C3 = 1 
C4 = 1 
C5 = 1 
Obteniendo que Na = 5,5 · 10-3 
 
Por tanto Ne > Na y, por tanto, SI se precisa de pararrayos. 
 
La eficacia requerida para la instalación de protección contra el rayo se determina mediante: 
 

   

Obteniendo que E = 0,6825, que corresponde con un nivel de protección 4. 
Sin embargo, de acuerdo a la Tabla 2.1. del SUA8, para índices de eficiencia requerida inferiores a 0,8, la instalación 
de protección contra el rayo NO es obligatoria. 
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3.4   

 
Ámbito de aplicación definido en el articulado del CTE 
 El ámbito de aplicación en este DB se especifica, para cada sección de las que se compone el mismo, en sus 

 

3.4.1 HS1 Protección frente a la humedad  

Ámbito de aplicación definido en el articulado del CTE 
  muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los cerramientos que están 
en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ámbito de aplicación 
general del CTE. Los suelos elevados se consideran suelos que están en contacto con el terreno. Las medianerías 
que vayan a quedar descubiertas porque no se ha edificado en los solares colindantes o porque la superficie de las 
mismas excede a las de las colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se 
consideran cubiertas. 
2 La comprobación de la limitación de humedades de condensación superficiales e intersticiales debe realizarse 
según lo establecido en la Sección HE-1 Limitación de la demanda energética del DB HE Ahorro de energía.  
 
Justificación de la aplicación del decreto o sección en el Proyecto 
2.1 Muros en contacto con el terreno. No hay en el proyecto 
2.2 Suelos en contacto con el terreno 
Presencia de agua    Baja 
Grado de impermeabilidad exigido  Grado 1 
Sistema  Forjado sanitario sin contacto con el terreno con cámara ventilada  
Condiciones de las soluciones del suelo  Ninguna 
Condición de uso:  Para que la presencia de agua en el suelo sea baja no se puede aportar 

agua de riego en la proximidad de las soleras del edificio 
2.3 Fachadas 
Grado de impermeabilidad 
Zona pluviométrica   II 
Zona Eólica   C 
Clase de entorno  E0 
Grado de Exposición   V3 
Grado de impermeabilidad 4 
Condiciones de la solución Constructiva   R1+B2+C1 SE CUMPLE  
Arranque de la fachada desde la cimentación 
Se dispondrá una barrera impermeable que corte la humedad de capilaridad a 15 cm sobre el suelo exterior. 
Encuentro de la fachada con la carpintería 
Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón de silicona  
El alfeizar y el dintel tendrán vierteaguas con goterón 
Antepecho y remate superior 
Se rematará con albardilla con pendiente y goterón y una lámina impermeabilizante 
2.4 Cubiertas 
Se cumplen las condiciones para cubierta INCLINADA DE TEJA PLANA con capa de impermeabilización. El 
sistema adoptado es de teja plana sobre lámina impermeabilizante tipo onduline fijada mecánicamente  
 

3.4.2  HS2 Eliminación de residuos  

 
Justificación de la aplicación del decreto o sección en el Proyecto 
Esta sección no es de aplicación. 
 

3.4.3 HS3 Calidad del aire interior 

 
Ámbito de aplicación definido en el articulado del CTE 
 
trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes 
Para locales de otros tipos la demostración de la conformidad con las exigencias básicas debe verificarse mediante 
un tratamiento específico adoptando criterios análogos a los que caracterizan las condiciones establecidas en esta 

 
Justificación de la aplicación del decreto o sección en el Proyecto 
La ventilación tenida en cuenta se ha dimensionado acorde a las tablas del CTE HE3 obteniendo los siguientes 
caudales: 
 

 
 
Las estancias de almacenaje y garaje disponen de ventilación natural directa al exterior, a través de cerramientos 
permeables. 
 

3.4.4 HS4 Suministro de agua 

 
Ámbito de aplicación definido en el articulado del CTE 
 
general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se 
consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la 

 
 
Justificación de la aplicación del decreto o sección en el Proyecto 
Para la realización del presente proyecto se han tenido en cuenta los caudales y diámetros mínimos que se indican en 
el CTE HS4. 
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3.4.5 HS5 Evacuación de aguas residuales  

 
Ámbito de aplicación definido en el articulado del CTE 

incluidos en 
el ámbito de aplicación general del CTE.  
 
Justificación de la aplicación del decreto o sección en el Proyecto 
La red de saneamiento proyectada cumple con las especificaciones del CTE HS5 y ha sido dimensionada acorde a sus 
especificaciones. 
 
 
 
 

3.5  

 
Ámbito de aplicación definido en el articulado del CTE 

El ámbito de aplicación en este DB se especifica, para cada sección de las que se compone el mismo, en sus 
respectivos apartados.  
 
Justificación de la aplicación del decreto o sección en el Proyecto 
Se justifica su cumplimiento en cada uno de las secciones. 
 

3.5.1 HE1 Limitación de demanda energética 

 
Ámbito de aplicación definido en el articulado del CTE 

 
a) edificios de nueva construcción; 
 
Justificación de la aplicación del decreto o sección en el Proyecto 
Se adjunta ficha justificativa del programa LIDER. 
Se adjunta, a continuación, la certificación energética obtenida. 
 

3.5.2 Rendimiento de las instalaciones térmicas  

Ámbito de aplicación definido en el articulado del CTE 
edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de 

sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en 
el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el 
proyecto del edificio  
 
Justificación de la aplicación del decreto o sección en el Proyecto 
La instalación proyectada cumple con las exigencias de rendimiento y seguridad que rige el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE). Debido a la dimensión de la instalación no se precisa justificación 
expresa. 
 

3.5.3 HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

 
Ámbito de aplicación definido en el articulado del CTE 

1 Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: 
a) edificios de nueva construcción; 
b) rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25% de 
la superficie iluminada. 
c) reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve la instalación de 
iluminación. 
2 Se excluyen del ámbito de aplicación: 
a) edificios y monumentos con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando el cumplimiento de las exigencias 
de esta sección pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto; 
b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a 2 años; 
c) instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales; 
d) edificios independientes con una superficie útil total inferior a 50 m2: 
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Justificación de la aplicación del decreto o sección en el Proyecto 
Para el interior de viviendas no se precisa de justificación. 
 

3.5.4 HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

 
Ámbito de aplicación definido en el articulado del CTE 

uier 
uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta. 
2 La contribución solar mínima determinada en aplicación de la exigencia básica que se desarrolla en esta Sección, 
podrá disminuirse justificadamente en los siguientes casos: 
a) cuando se cubra ese aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el aprovechamiento de energías 
renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de recuperadores 
de calor ajenos a la propia generación de calor del edificio; 
b) cuando el cumplimiento de este nivel de producción suponga sobrepasar los criterios de cálculo que marca la 
legislación de carácter básico aplicable; 
c) cuando el emplazamiento del edificio no cuente con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo; 
d) en rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuración previa 
del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable; 
e) en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanística 
aplicable, que imposibiliten de forma evidente la disposición de la superficie de captación necesaria; 
f) cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de protección histórico-  
 
Justificación de la aplicación del decreto o sección en el Proyecto 
El sistema utilizado tanto para calefacción, como para producción de Agua Caliente Sanitaria es el de una caldera de 
biomasa, de modo que no es precisa una contribución solar mínima. 
 

3.5.5 HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía 

 
Ámbito de aplicación definido en el articulado del CTE 

ncorporarán sistemas de captación 
y transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos cuando superen los límites de aplicación 
establecidos en dicha tabla. 
Tabla 1.1 Ámbito de aplicación 
Tipo de uso Límite de aplicación 
Hipermercado 5.000 m2 construidos 
Multitienda y centros de ocio 3.000 m2 construidos 
Nave de almacenamiento 10.000 m2 construidos 
Administrativos 4.000 m2 construidos 
Hoteles y hostales 100 plazas 
Hospitales y clínicas 100 camas 

 
 
Justificación de la aplicación del decreto o sección en el Proyecto 
Esta sección no será de aplicación por no estar incluido el uso del edificio entre los casos que indica el ámbito de 
aplicación. 
 
 
 

3.6  

 
Ámbito de aplicación definido en el articulado del CTE 
En el Artículo 3 Diseño y Dimensionado; 3.1.2.1 Condiciones de aplicación se establece que en al caso de edificios 
de dimensiones similares a una vivienda puede aplicarse el método simplificado. 
Dado que el edificio que nos ocupa tiene unas dimensiones y tipología asimilables a los de una vivienda unifamiliar 
se adoptará en este caso el método simplificado. 
 
Justificación de la aplicación del decreto o sección en el Proyecto 
Anejo I. Opción simplificada  
 
I.1 Condiciones mínimas de tabiquería 
Índice global de reducción acústica ponderado A, RA, de la tabiquería no será menor de 33dBA 
Aislamiento de tabiquería proyectada 1 hoja de ladrillo de hueco doble con enlucido de yeso a 2 caras de 15mm 
RA=36dBA  CUMPLE 
m=89Kg/m2 CUMPLE 
 
I.1 Condiciones mínimas de tabiquería separación con recintos de instalaciones y actividad 
Índice global de reducción acústica ponderado A, RA, de la tabiquería e la separación entre recintos protegidos y de 
actividad o instalaciones no será menor de 55dBA 
Aislamiento de tabiquería proyectada 1 hoja de ladrillo de hueco doble con enlucido de yeso a 1 cara de 15mm y 
trasdosado con perfilería de acero galvanizado y placa de cartón yeso de 15mm con 15cm de aislamiento lana de roca 
en su interior 
RA=58dBA  CUMPLE 
 
 
I.2 Fachadas cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior. 
Las Fachadas cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior deben cumplir lo especificado en el apartado 3.1.2.5 
Deben cumplirse los mínimos establecidos en la tabla 3.4 que se adjunta a continuación: 
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Nivel límite exigido 
Según la tabla 2.1 
Indice de ruido día Ld 50dBA 
Valores de aislamiento acústico exigido para recintos protegidos: Dormitorios y Estancias 30dBA 
 
Parámetros exigibles a las fachadas 
Nivel límite exigido para entornos con un ruido exterior <60dBA 
Nivel límite exigido de aislamiento D2m,nT,Atr =30dBA 
Estancia 1: Sala de trabajo 

Porcentaje de huecos  del 81% al 100% 
Aislamiento exigido parte ciega    40dBA   
Aislamiento del sistema de Fachada empleado  46dBA CUMPLE 
Aislamiento exigido hueco    33dBA 
Aislamiento del hueco empleado   
Carpintería sencilla fija u oscilobatiente con vidrio con cámara y la siguiente composición 6-(cámara de 6 a 20)  6+6
  33dBA CUMPLE 
Dormitorio más desfavorable: Dormitorio principal 
Porcentaje de huecos  del 16% al 31% 
Aislamiento exigido parte ciega  40dBA 
Aislamiento del sistema de Fachada empleado  46dBA CUMPLE 
Aislamiento exigido hueco  28dBA 
Ventana sencilla con vidrio con cámara y con caja de persiana con absorbente acústico 30dBA CUMPLE 
Parámetros exigibles a las CUBIERTAS 
Porcentaje de huecos  0% 
Aislamiento exigido parte ciega  33dBA 
Aislamiento del sistema de cubierta con forjado de losa alveolar de 25cm con capa de compresión de 5cm 
M=395Kg Ra=56dBA Ratr=51dBA CUMPLE  
 
Todas las soluciones planteadas deben ser ejecutadas según las condiciones de ejecución prescritas en el Decreto 
DB-HR del Código técnico de la edificación. 
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1.  

El presente Anejo tiene por objeto el cálculo y diseño de las medidas de drenaje tanto transversal como 

longitudinal que permita la evacuación de los caudales de escorrentía de las diferentes obras proyectadas. 

En este sentido se procede a lo siguiente: 

 Determinación de las cuencas de drenaje por medio de la cartografía disponible. 

 Cálculo de los caudales de aportación de las mismas. 

 Posicionamiento en planta de las Obras de Drenaje Transversal, ODT en adelante. 

 Comprobación de las condiciones de desagüe de dichas ODT. 

 Comprobación de las obras de drenaje longitudinal. 

Estas operaciones se han llevado a cabo en cada caso para el camino de acceso al edificio de emergencia de 

la presa de La Sotonera. 

El período de retorno, T, establecido para el cálculo ha sido de 100 años para el drenaje longitudinal y de 25 

años para el drenaje longitudinal. 

2.  

Las bases utilizadas en el cálculo han sido las siguientes: 

 Mapa para el cálculo de Máximas Lluvias Diarias en la España Peninsular, publicado por el Ministerio 

de Fomento. 

 Norma 5.2.I.C. Drenaje Superficial. 

3.  

3.1  

El Pantano de la Sotonera está localizado en el término municipal de Alcalá de Gurrea. Situado en las 

inmediaciones de la Colonia de Tormos, recoge las aguas del río Astón, rio Sotón, alberca de Alboré y, 

debido a su construcción en derivación del embalse de Ardisa, llegan también las aguas del río Gállego, que 

aporta aproximadamente el 86% del volumen con que cuenta este pantano. Este último río, uno de los más 

importantes del Alto Aragón, nace en la zona de Axil, en pleno Pirineo, y es regulado en varios de sus tramos 

debido a su gran caudal.  

La presa, con una longitud de coronación de 3.870 metros, tiene una altura sobre los cimientos de 32 metros. 

Así mismo, el embalse cuenta con una cuenca receptora de 150 km2, con una capacidad de 189 Hm3, su 

profundidad media es de 10 m y la máxima de 30 m y una cota (m s.n.m.) de 417,5.  

El embalse de la Sotonera es el origen del Canal de Monegros, uno de los cauces básicos y más importantes 

del sistema de Riego del Alto Aragón, aunque sus funciones son también de abastecimiento y generación de 

energía hidroeléctrica. 

El clima en el ámbito de las actuaciones se corresponde con el tipo mediterráneo, seco de inviernos fríos.  

somontanos, calificado como mediterráneo continental.  

Las temperaturas medias anuales oscilan en los 14º C. Con inviernos fríos y veranos cálidos, aunque menos 

rigurosos que en la depresión del Ebro, y unas amplitudes térmicas diarias de hasta 15ºC.  

Las precipitaciones anuales son generalmente superiores a los 400 mm anuales, llegando a alcanzar en años 

extraordinarios los 700 mm. La mayor parte de las precipitaciones se producen en las estaciones de 

primavera y otoño. 

3.2  

3.2.1 Máximas Precipitaciones Diarias 

Se han obtenido las precipitaciones máximas diarias para los períodos de retorno de 25 y 100 años según el 

Mapa para el Cálculo de las Máximas Precipitaciones Diarias. 

 

Para el Coeficiente de Valoración correspondiente, factor CV , se obtienen los distintos valores para cada 

período de retorno del Factor de Amplificación KT. Estos valores multiplicados por el valor de la 

Precipitación Máxima Diaria media arrojan el valor de la precipitación de cálculo para cada período de 

retorno. 
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La siguiente tabla refleja los resultados: 

 

 

PERÍODO DE RETORNO (T) PMÁXIMA DIARIA (mm) CV KT  Pd (mm) 

25 45 0,385 1,801 81,05 

100 45 0,385 2,342 105,39 

 

3.2.2 Características Físicas de las Cuencas 

Todo el trazado del vial se encuentra en una cuenca principal que el propio trazado divide en dos subcuencas 

de drenaje transversal; la C0A y C1B,  y  en tres subcuencas de drenaje longitudinal, las C1A, C1C y C1D. 

Por otra parte, se analizan la subcuenca C1D, para dimensionar el encauzamiento de un escorredero existente 

que se ve interceptado por el derrame del terraplén (margen derecha) del vial entre los pp.kk. 0+ 060 y 

0+110,  y la C1E que recoge la cuneta lateral dela carretera A-1207 y que aporta caudales a la OTD 1 del 

P.K. 0+005. 

Los principales parámetros de caracterización de las subcuencas, incluyendo los tiempos de concentración 

se reflejan en la tabla de la página siguiente. En el Apéndice  Nº 1 de este anejo se incluye un plano con los 

límites y situación de cada una de las cuencas. 

 

 

 

3.3  

3.3.1 Introducción 

El objeto del presente apartado es diseñar la forma de garantizar la permeabilidad de los diferentes elementos 

diseñados a la red de drenaje natural del terreno, protegiendo a la vez los elementos que componen la obra 

frente a la erosión al agua. 

Para la determinación de los caudales de cálculo se aplica el Método Hidrometeorológico de J.R. Témez. 

Este sistema es de aplicación usual en el cálculo de caudales en proyectos de obras lineales, tomando los  

valores de precipitaciones para un Período de Retorno de 100 años en obras transversales. Este método viene 

recogido en la Instrucción 5.2.  I.C., Drenaje Superficial, del Ministerio de Fomento y se describe en la 

publicación Cálculo Hidrometeorológico de Caudales Máximos en Pequeñas Cuencas Naturales. 

Finalmente, se ha procedido al dimensionado de las ODT atendiendo a las prescripciones de la misma 

Instrucción 5.2. - I.C. nombrada anteriormente, considerando también los aportes adicionales recibidos por 

parte del drenaje longitudinal.
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3.3.2 Criterios de Cálculo 

Para las cuencas reflejadas anteriormente se analizan todas y cada una de las obras de drenaje transversal, 

mediante una descripción de sus condicionantes y características peculiares y un cuadro resumen de los 

resultados del cálculo: Diámetro, longitud, pendiente, caudal y velocidad. El dato de longitud es aproximado, 

siendo el definitivo el que puede consultarse en el Documento Nº 2, Planos. Como norma general y de 

acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción 5.2. - I.C., las obras de drenaje transversal están proyectadas 

según los siguientes criterios: 

 Se perturbará lo menos posible la circulación del agua por el cauce natural haciendo coincidir la 

implantación de las obras de desagüe con éste. 

 El conducto será recto con la sección y pendiente constantes. 

 La relación media entre el nivel del agua y el caudal desaguado se obtendrá de la fórmula de Manning  

Strickler con coeficiente de rugosidad igual a 0,014 por tratarse de conductos de hormigón y 0,017 para 

las cunetas revestidas de hormigón.  

 La pendiente del conducto se ajustará, dentro de lo posible, a la pendiente del cauce, evitando situaciones 

que propicien aterramientos o descalces por variación brusca del régimen hidráulico. En caso de 

adoptarse pendientes en los caños sensiblemente inferiores a las del terreno, se adoptarán las medidas de 

protección necesarias para evitar erosiones y descalces. 

 El resguardo mínimo entre el máximo nivel de la lámina de agua y la superficie de la plataforma será de 

0,50 m. 

En cuanto a los criterios específicos para la actuación, éstos son los que siguen: 

 Se considera como sección mínima la de diámetro nominal 500 mm. 

 El calado máximo en el interior de las tuberías será como máximo del 75% de su calado total (sección 

llena). 

3.4  

Como ya se ha comentado para la determinación de los caudales de cálculo se aplica el método 

hidrometeorológico de J.R. Témez usando las precipitaciones máximas diarias obtenidas en el apartado 3.2.1 

de este Anejo. 

3.4.1 Tiempos de concentración 

En el caso normal de cuencas en las que predomine el tiempo de recorrido del flujo canalizado por una red 

de cauces definidos, el tiempo de concentración T (h) relacionado con la intensidad media de la precipitación 

se podrá deducir de la fórmula 

 

Siendo L la longitud en km del cauce principal y J la pendiente media en m/m. 

En la aplicación de esta ecuación se ha considerado un tiempo de concentración mínimo de 10 minutos. 

En el caso de flujo difuso, para laderas y márgenes de la carretera, aplicaremos el ábaco siguiente de la Instrucción: 

 

Para las cuencas de drenaje longitudinal y obras transversales de drenaje longitudinal se aplica el periodo de retorno 

T de 25 años. Si el recorrido del agua sobre la superficie fuera menor de 30 m, se podrá considerar que el tiempo de 
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concentración es de 5 minutos. Este valor se podrá aumentar de 5 a 10 minutos al aumentar el recorrido del agua por 

la plataforma de 30 a 150 m; para margenes se podrá hacer uso del ábaco de la figura 2.3. 

3.4.2 Determinación de caudales 

La determinación de caudales se ha realizado por medio del método racional, metodología propuesta por la 

mencionada Instrucción de Carreteras 5.2. I C. 

Para la aplicación de este método se siguen los siguientes pasos: 

En primer lugar se deben establecer la relación entre It e Id que representa el cociente entre la intensidad de 

precipitación correspondiente a aguaceros de duración igual al tiempo de concentración que son los que 

producen las avenidas máximas y la intensidad diaria. Esta relación se determina por la expresión: 

 

Donde:  

Id es la intensidad Diaria, se determina por el cociente Pd dividido por 24, donde Pd es la Precipitación 

Diaria. 

El cociente entre I1 e Id es la relación entre la Intensidad Horaria y la Diaria. Este coeficiente es regional, 

determinándose en base al mapa de isolíneas de la Instrucción 5.2. - I.C.  (Fig.2.2). En este caso su valor es 

10,00. 

 

Tc es el tiempo de concentración de la cuenca. 

En segundo lugar se determina el umbral de escorrentía Po. La estimación de este valor depende de la 

naturaleza del terreno, de la presencia de vegetación y de otros factores que intervengan en la retención 

superficial del agua, así como de la humedad o sequía del suelo en el momento de iniciarse el aguacero. 

Se adopta en cada cuenca un valor del Umbral de Escorrentía Po, en mm utilizando la Tabla 2.1., Estimación 

Inicial del Umbral de Escorrentía, incluida en la Instrucción. El análisis de la determinación del umbral de 

escorrentía en cada cuenca se determina en el cuadro Nº T1.. Los valores de Po así obtenidos se multiplican 

luego por el coeficiente corrector del mapa de la Figura 2.5., también recogida por la Instrucción, de valor 

igual a 2,50 y mediante el que se tiene en cuenta el régimen regional de precipitaciones. 

Una vez determinado el Umbral de Escorrentía, se calcula el Coeficiente de Escorrentía C,  que viene 

determinado por la fórmula: 

 

En la que: 

Pd: Precipitación Diaria correspondiente al Período de Retorno considerado. 

Po: Umbral de Escorrentía. 

El valor obtenido para los Coeficientes de Escorrentía, se detalla para cada subcuenca en el cuadro T1 de la 

página siguiente. 

Para determinar los caudales de aportación de las cuencas para diseño de las obras de drenaje se utiliza la 

siguiente expresión: 

 

Donde: 

Q: Caudal en m3 por segundo. 

C: Coeficiente de Escorrentía. 

It: intensidad en mm por hora correspondiente al tiempo de concentración. 

A: superficie de la cuenca en m2. Los caudales de diseño para cada sucuenca y periodo de retorno (25 y 100 

años) se determinan en cuadro T2. 
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CUADRO Nº T1: DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 

                      

CUENCA DETERMINACIÓN del COEFICIENTE de ESCORRENTÍA 

  
ÁREA USO de la TIERRA ó TIPO de TERRENO UMBRAL de ESCORRENTÍA     

Nº A     CARAC. GRUPO Po´     CARAC. GRUPO Po´     CARAC. GRUPO Po´ Po´ COEF.C. Po C100 C25 

  (m2)   TIPO SUELO HIDROL. SUELO (mm)   TIPO SUELO HIDROL. SUELO (mm)   TIPO SUELO HIDROL. SUELO (mm) (mm)   (mm)     

    fig. 2.6 y tabla 2.1   fig. 2.5     3.2.4.a 

C0A 1.205 100  % Monte bajo medio D 16               16,0  2,5  40,0  0,2254  0,1514  

C1A 1.631 60  % Monte bajo media D 16  40  %Asfalto     1            10,0  2,5  25,0  0,3780  0,2901  

C1B 9.235 80  % Monte bajo media D 16  4  % talud N D 2  16  %Asfalto     1  13,0  2,5  32,6  0,2891  0,2083  

C1C 2.847 89  % Monte bajo media D 16  11  % talud N D 2           14,5  2,5  36,2  0,2563  0,1788  

C1D 8.621 93  % Monte bajo media D 16  6  % talud N D 2  1  %Asfalto     1  15,0  2,5  37,5  0,2448  0,1685  

C1E 4.953 93  % Monte bajo media D 16  3  % talud N D 2  4  %Asfalto     1  15,0  2,5  37,5  0,2454  0,1691  

 

CUADRO Nº T2: DETERMINACIÓN DE LOS CAUDALES DE APORTACIÓN DE LAS CUENCAS 

           

N
º 

C
U

E
N

C
A

 

Para T =100 años para T = 25 años 

  INTENS. COEF. de INTENS.MED CAUDAL PRECIP. INTENS. COEF. de INTENS.MED CAUDAL 

  
MEDIA ESCORR. PRECIP. de cálculo MEDIA MEDIA ESCORR. PRECIP. de cálculo 

Pd
* Id C It Q100 Pd* Id C25 It Q25 

(mm/dia) (mm/h)   (mm/h) (m3/s) (mm/dia) (mm/h)   (mm/h) (m3/s) 

    3.2.3.d 3.2.4.a 3.2.3.a 3.2.5.a   3.2.3.d 3.2.4.a 3.2.3.a 3.2.5.a 

C0A 105,0 4,38  0,2254  113,5984  0,010 81,05  3,38  0,1514  87,687  0,005  

C1A 105,0 4,38  0,2254  113,5984  0,014 81,05  3,38  0,2901  87,687  0,014  

C1B 105,0 4,38  0,3780  113,5984  0,133 81,05  3,38  0,2083  87,687  0,057  

C1C 105,0 4,38  0,2891  113,5984  0,031 81,05  3,38  0,1788  87,687  0,015  

C1D 105,0 4,38  0,2563  113,5984  0,084 81,05  3,38  0,1685  87,687  0,043  

C1E 105,0 4,38  0,2448  113,5984  0,046 81,05  3,38  0,1691  87,687  0,025  
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3.4.3 Comprobación hidráulica de las Obras de Drenaje transversal 

Se han seguido para los cálculos hidráulicos la metodología que propone la Instrucción 5.2.  I.C. en su capítulo 5. 

Se determinan, mediante la fórmula de Manning-Strickler, para cada ODT las siguientes variables: 

 Y: Calado del conducto en m, correspondiente al caudal de diseño. 

 V: Velocidad en el conducto que no debe ser superior a 6 m/s, velocidad límite propuesta por la 

Instrucción mencionada para las obras de hormigón. 

 Porcentaje de utilización de la sección llena. 

Hay que tener en cuenta, para el cálculo de caudales de avenida en las obras de drenaje transversal, que para la ODT 

1 (P.K. 0+005) deben considerarse los caudales de aportación recogidos por  las subcuencas C0A, C1A, C1B y C1E. 

Respecto a la obra de drenaje transversal ODT 2 (P.K. 0+182,4), las subcuencas de aportación son las. C0A y C1A. 

Para el dimensionamiento del escorredero se consideran las subcuencas de aportación C1C y C1D. 

 

que determina la relación de la altura de la lámina de agua a la entrada y la altura del conducto He/D en 

función del caudal específico Qe, el cual, para obras de drenaje circulares, viene determinado por la 

expresión siguiente, donde D es el diámetro del conducto: 

  

Con el Qe así determinado se puede obtener de la citada figura la relación He/D, que permite determinar la 

altura He en la entrada. 

Para verificar que se tenga un control del nivel en la entrada se han comprobado las condiciones siguientes: 

 Los conductos son rectos y sus secciones y pendientes constantes. 

 La altura de agua a la salida de la ODT es inferior tanto al calado crítico en el conducto como a la altura 

de este. Para determinar el calado crítico se emplea la Figura 5.11 de la Instrucción. En la siguiente tabla 

se indican los resultados obtenidos. 

 

 

 

Tal y como se muestra en el cuadro T5, al final de este epígrafe, la relación entre la longitud L, y la pendiente, i, del 

conducto es inferior a la indica en la Figura 5.12 de la Instrucción. El nivel del agua a la entrada del conducto 

determinada en la forma señalada precedentemente no es superior al nivel específico máximo en la entrada indicado 

en la Figura 5.15. 
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En cuadro T6 se establecen las características fundamentales de las obras de salida para  

 

 

 

De los resultados mostrados en las tablas anteriores se asegura la existencia de un control a la entrada. El nivel 

especifico a la entrada, He, es menor que el nivel de la explanada, cumpliendo con los resguardos mínimos. Con los 

diámetros y pendientes mostrados se cumplen los condicionantes de calado y velocidades impuestos. 

Se incluyen en el Apéndice Nº 2. Cálculos hidráulicos la comprobación de los caños seleccionados para cada obra de 

drenaje. En el cuadro  

Como se puede observar, en ambas ODT se cumplen las limitaciones respecto a porcentaje de sección llena y 

velocidad en el conducto. 

Se verifica también según el siguiente procedimiento de la Instrucción que  no se supera la altura de lámina de agua 

a la entrada de las ODT. 

Las comprobación de los caños se detallan en los cuadros T4, T5 y T6 de la página siguiente. 
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CUADRO Nº T4:  COMPROBACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE LAS OBRAS DE DRENAJE PROYECTADAS 

                   

LOCALIZACIÓN O.D.T. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA CAUDAL a DESAGUAR PENDIENTE 
S. 

HIDRAUL.(xUD) COEF. CAUDAL   VELOCID. VELOCID. CALADO 

PUNTO de       DIÁMETRO CUENCAS   Terreno O.F. ÁREA RADIO RUGOS. MÁX. ODT 

¿
Q

m
a

x>
Q

1
00

?
 

ODT de  PROY. de  PROY. 

DESAGÜE   EJE. 
TIPO     D(m) NOS. 

Q100   
j S RH K=1/n Qmax 

Vmax (Sección 

Llena) Vp h 

        Caños      (m3/s) (%) (%) (m2) (m)   (m3/s) (m/s) (m/s) (cm) 

ODT 1 0+005 Eje Ppal circular 1  Ø  0,60  C0A, C1A, C1B, C1E 0,204  22,9  1,5  0,283  0,15  70  0,684  2,42  2,11  22  

ODT 2 0+182,4 Eje Ppal circular 1  Ø  0,50  C0A, C1A 0,024  19,9  3,4  0,196  0,13  70  0,634  3,23  1,56  7  

 

 

CUADRO Nº T5a:  SOBRE-ELEVACIÓN PARA CONTROL DE ENTRADA EN O.D.T. 

CUADRO T6: CONTROL DE EROSIÓN EN EMBOCADURAS DE O.D.T. 

               

  DEFINICIÓN GEOMÉTRICA CAUDAL CAUDAL SB-ELEV. NIVEL           

PUNTO de   TIPO TOT. A ESPECIF. a entrada ESPECIF.   NIVEL de EROSIÓN ALTURAMIN LONGMIN 

DESAGÜE TIPO     (BxH)  ó D DESAG. Qe HE=HS /D ó /H AGUA e RASTRILLO SOLERA 

    vanos (m)   (m3/s) (m3/s) (m) [fig.5.19]       (m) (m) 

ODT 1 circular 1    Ø  0,60  0,204  0,233  0,180  0,08  0,048 ALTO 0,695 0,174 0,834 

ODT 2 circular 1    Ø  0,50  0,024  0,044  0,140  0,08  0,040 ALTO 0,310 0,078 0,372 

 

CUADRO Nº T5:  SOBRE-ELEVACIÓN PARA CONTROL DE ENTRADA EN O.D.T. 

                      
LOCALIZACIÓN 

O.D.T. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA     CAUDAL CAUDAL NIVEL SB-ELEV. CALADO CALADO LONG. LONG.    L/J    
NIV. 

MÁX. Condiciones para admitir Control de Entrada: 

ODT     DIÁMETRO LONG. PEND: TOT. A ESPECIF. ESPECIF. a entrada CRIT.ESP. CRITICO 
PEND. PEND. (L/J) 

lim ESPECIF. 1º) 2º) 3º) 4º)  
EJE. 

TIPO     ODT J DESAG. Qe HE/ D HE YC/ D YC   
límite 

  (HE/D)máx Y<YC<D L/J<(L/J)m HE<HEmax HE<1,2D 

      vanos (m)   (m) (%) (m3/s) (m3/s) [fig.5.9ó10] (m) [fig.5.11] (m)   [fig.5.12a14]   [fig.5.15]         

ODT 1 Eje Ppal circular 1  Ø  0,60 12,51  1,5  0,204  0,233  0,30  0,18  0,20  0,12  8,3  70  0,12  3,00  SI SI SI SI 

ODT 2 Eje Ppal circular 1  Ø  0,50 10,15  3,4  0,024  0,044  0,28  0,14  0,20  0,10  3,0  55  0,05  2,00  SI SI SI SI 
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3.5  

El drenaje longitudinal tiene como misión conducir las aguas que la plataforma y desmontes adyacentes hasta 

los puntos de desagüe, habitualmente una ODT u otro elemento (barranco, escorredero). Como se ha dicho 

anteriormente, las cunetas se han comprobado para el Período de Retorno de 25 años. 

Se consideran dos tipos de cunetas para la canalización longitudinal de las aguas superficiales procedentes de 

la plataforma y márgenes de la carretera: 

 Cuneta reducida en zona de pie de desmonte y pie de terraplén: 

Dado que la pendiente media supera el 10% se proyecta cuneta revestida de 10 cm de hormigón, aunque 

no se prevé la disposición de disipadores de energía debido a que los caudales de diseño obtenidos no son 

significativos.  La tipología de cuneta de aplicación a este cálculo es triangular, utilizada en la arista 

exterior de la calzada del vial, en aquellas zonas que existe desmonte,  o en el pie de terraplén en los 

tramos indicados en los planos y en las secciones tipo. 

Los taludes de estas cunetas son simétricos 1H:1V, resultando sus dimensiones totales de 0,50 m en la 

coronación y 0,25 m de altura, incluyendo 5 cm de resguardo hasta la cota .  

 Cuneta de encauzamiento de escorredero: 

Por otra parte, se han previsto el encauzamiento de un tramo de escorredero en tierras existente, que 

recoge además las aguas de la cuneta de la margen derecha de la carretera, al Este del trazado. Este 

encauzamiento se diseña con cuneta trapecial revestida de hormigón, taludes simétricos 1H:2V, 

profundidad total de 0,5 m y 0,35 m útiles (15 cm de resguardo), con 1,16 m, anchura en la coronación 

y de 0,50 cm en la base. Este elemento se ha diseñado considerando un cierto sobredimensionamiento en 

previsión de aterramientos por sedimentación de material procedente del tramo en tierras precedente. Por 

último, se ha previsto también la protección con escollera del talud del terraplén adyacente.  

Es importante señalar que el escorredero existenten se ha ido encajando con el tiempo en el terreno debido 

a los arrastres del material granular, ocasionando desmoronamientos laterales que se ha previsto rellenar 

en el espacio delimitado entre el pié de terraplén que afecta al escorredero, la cuneta de Tramo 2 y el 

encauzamiento proyectado. Este material de relleno se protegerá igualmente con escollera para evitar 

descalces del terraplén en esta zona.  

Se ha considerado en cada tramo y sección tipo el caudal que agota la capacidad hidráulica en función de las 

pendientes del trazado de cada elemento considerado. El cálculo se realiza por la fórmula de Manning  

Strickler con un coeficiente igual a 0,017 para las superficies revestidas con hormigón. El sentido de la 

pendiente se expresa por la dirección P.K. de inicio y P.K. final. Por otro lado se indica el lado de cálculo 

respecto a la sección tipo, según el sentido de avance de los P.K., reflejando el lado de la plataforma o calzada 

por donde afluyen los caudales. 

En los tramos de cuneta donde se recogen únicamente aguas procedentes de la plataforma no se han calculado 

los caudales, al ser estos sensiblemente inferiores a los de referencia, estableciéndose la misma sección que 

los tramos adyacentes. 

Los tramos considerados para el drenaje longitudinal son los siguientes (de aguas arriba a aguas abajo): 

Cunetas de pie de desmonte: 

Tramo T4 MD: P.K. 0+182,40 al 0+271,609. Longitud total:87,5 m. 

Tramo T3 MD: P.K. 0+140 al 0+182,40. Longitud total: 44,5 m. 

Cunetas de pie de terraplén: 

Tramo T2 MD P.K. 0+110 al 0+140. Longitud total: 48,6 m. 

Tramo T1 MI: P.K. 0+000 a 0+120. Longitud total: 104,7 m.  

Encauzamiento cuneta carretera A-1207 

Tramos T01 (longitud total 21,9 m) y T02 (longitud total 19,5 m), estos tramos canalizan la cuneta lateral de 

la carretera A-1207 de forma previa y posterior a la obra de drenaje transversal del trazado en el P.K. 0+005.  

Encauzamiento de escorredero existente: 

Se ha considerado un tramo de 98,5 m de encauzamiento de un escorredero existente interceptado por el 

derrame del terraplén al sur del trazado  

Las  tablas de la página siguiente muestran los resultados obtenidos de intensidad de precipitación It, de 

acuerdo con el procedimiento de cálculo establecido en la Instrucción 5.2.IC: 

En base a estos valores de Intensidad de Precipitación se obtienen los caudales de cálculo mediante la 

ecuación: 

Para calcular los caudales indicados en las tablas siguientes se utiliza, en cada tramo, la expresión: 

 

Donde: 

Q: Caudal en m3 por segundo. 

C: Coeficiente de Escorrentía. 

It: intensidad en mm por hora correspondiente al tiempo de concentración. 
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A: superficie de la cuenca en m2. 

Por otra parte, para el dimensionamiento del encauzamiento del escorredero existente en la subcuenca C1D, deben 

considerarse tambien los caudales aportados por la subcuenca C1C. 

Se han diseñado las cunetas revestidas indicadas en la tabla siguiente, y detalladas en los planos, de acuerdo con los 

caudales y características geométricas. Se ha previsto un resguardo de 5 cm entre la coronación de la explanada y la 

cota máxima de llenado de la cuneta. 

 

Se han proyectado protecciones con escolleras en zonas donde se prevé la erosión de taludes, de acuerdo con lo indicado 

en el estudio geotécnico, que se reflejan en los planos. 

La capacidad hidráulica para cada cuneta diseñada es la indicada en el cuadro Nº 7 de la página siguiente. 

 

CUNETA TIPO = 1 2 

[ dimensiones en m ] 

TRIANGULAR TRAPECIAL 

Pie Desm. Cuneta A-1207 
Pie Terrap. Escorredero  

P
E

N
D

IE
N

T
E

S
 

T
A

LU
D

E
S

 
LA

T
E

R
A

L
E

S
 H1 1 1 

V1 1 2 

H2 1 1 

V2 1 2 

D
IM

E
N

S
IO

N
E

S
 

G
E

O
M

E
T

R
IC

A
S

 
(C

U
N

E
T

A
) 

h 0,25 0,50 

b 0,50 1,16 

b1 0,00 0,25 

bH -- 0,50 

b2 0,00 0,25 

Resguardo = r 0,05 0,15 

D
IM

E
N

S
. 

G
E

O
M

E
T

R
IC

. 
(M

Á
X

. I
N

U
N

D
.)

 

h* 0,20 0,35 

b* 0,40 0,85 

b1
* 0,20 0,18 

b2
* 0,20 0,18 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 
H

ID
R

A
U

L
IC

O
S

 

SM 0,0400 0,2363 

PM 0,5657 1,2826 

RH 0,0707 0,1842 

q*(1) 0,0068 0,0765 

 NOTA (1): 
q* = S x RH2/3     (sólo componente 
geométrica de la fórmula del caudal) 
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CUADRO Nº 7: COMPROBACIÓN DE LA CAPACIDAD DE DESAGÜE DEL DRENAJE LONGITUDINAL (CUNETAS Y ESCORREDERO)  

              

C
U

N
E

T
A

 C
U

N
E

T
A

 T
IP

O
 

M
A

T
E

R
IA

L
       COEF. CAUDAL LONG. 

CUENCAS DE 
APORTACIÓN 

CAUDAL CAUDAL CAUDAL % 

TIPO DE CUNETA PEND. RUG. MÁX. tramo de cálculo previo acumulado OCUP. 
  

i K QMAX LC Qd25 
acumulado 

Qd acum. máx. 

    (%)   (m3/seg) (m) (m3/seg) (m3/seg) (m3/seg) (%) 

VIAL DE ACCESO 
                          

TRAMO 4 P.K. 0+182,40 al 0+271,6. MD 1 RH Triangular b=0,50 13,7  58 0,147  87,5 C1A 0,014  --- 0,014  10  

TRAMO 3 P.K. 0+140 al 0+182,40 MD 1 RH Triangular b=0,50 25,8  58 0,202  44,5 C1C 0,015  --- 0,015  7  

TRAMO 2 P.K. 0+110 al 0+140. MD 1 RH Triangular b=0,50 10,3  58 0,127  48,6 C1D 0,043  --- 0,043  34  

TRAMO 1 P.K. 0+000 a 0+120 MI (*) 1 RH Triangular b=0,50 7,2  58 0,106  104,7 C1B 0,057  0,019  0,076  72  

CTRA. A-1207                           

TRAMO 01 1 RH Triangular b=0,50 4,6  58 0,085  21,9 C1E 0,025  --- 0,025  29  

TRAMO 02 (**) 2 RH Trapecial b=1,16, bH=0,50 2,3  58 0,670  19,5 --- --- 0,101  0,101  15  

ESCORREDERO  2 RH Trapecial b=1,16, bH=0,50 5,6  58 1,048  98,5 C1D 0,043  0,400  0,443  42  

 

(*) Tramo 1: Caudal previo acumulado de las subcuencas C1A y C0A. 

(**) Tramo 02. Recoge el caudal previo acumulado de la ODT 1, por tanto de las subcuencas  C0A, C1A, C1B y C1E. 

(***) Se ha estimado un caudal previo acumulado aproximado de 0,400 m3/s en el escorredero existente. 
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N

SUBCUENCA C1A

SUBCUENCA C0A

SUBCUENCA C1C

SUBCUENCA C1D

SUBCUENCA C1B

SUBCUENCA C1A

SUBCUENCA C1E
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1.  

En el presente Anejo se desarrollan los aspectos relativos al trazado del vial de acceso y sección tipo diseñados para 

el Edificio de Emergencia de La Sotonera . También se incluye el cálculo del firme y las secciones tipo de adoptadas 

para el vial. 

2.  

2.1  

El camino de acceso se proyecta para acceder al nuevo Edificio de Emergencia del embalse, desde el cual es posible 

controlar visualmente prácticamente todos los elementos de la presa, a la vez que se realizan las tareas de control 

remoto y auscultación de la presa. 

El vial de acceso debe salvar un desnivel de 25 m desde el punto previsto de conexión en la A-1207 hasta la ubicación 

del edificio de emergencia, ubicado en un cerro próximo a unos 120 m de distancia de este punto.  

El trazado se desarrolla en una sucesión de alineaciones rectas y curvas, con radios reducidos  y con una pendiente 

pronunciada, constante en la mayor parte del trazado, que permite salvar el considerable desnivel existente de unos 

25 m. El vial diseñado discurre, en parte, por un camino en desuso que daba acceso a una pequeña cantera de arenisca 

situada en la ubicación prevista ahora para el edificio de emergencia. 

 

2.1.1 Trazado en Planta 

El trazado comienza en el punto de la A-1207 donde conectaba el antiguo camino de acceso a la cantera. El vial enlaza 

con la carretera existente con una curva de radio 25 m y discurre en línea recta unos 100 m, dejando a la izquierda 

una paridera en ruinas. A continuación, gira a la izquierda con un radio de 25,0 m que enlaza con otro tramo recto de 

24,0 y otra curva a la izquierda del mismo radio. A partir de aquí el trazado se dirige hacia el recinto del edificio 

mediante un tramo recto de 39 m y una última curva de radio 50 que da acceso al parking y al garaje del edificio. La 

longitud total de este vial es de 271,60 m. 

Debido a las características especiales del trazado, con velocidad máxima de 20 km/h y tráfico restringido a los 

vehículos de explotación, no se ha considerado necesario la inclusión de curvas de transición entre los tramos rectos 

y circulares. 

Los radios mínimos de las curvas circulares se han ajustado hasta los 25 m para poder realizar el trazado hasta el 

edificio salvando el desnivel existente y teniendo en cuenta la orografía accidentada. Esto exige una limitación de 

velocidad a 20 km/h, aceptable para el uso al que se destina el vial que será, principalmente, el acceso de los vehículos 

del personal de control de la CHE al edificio. 

 

 Datos de Entrada. Alineaciones 

 

Alineación  Nº Radio(m) X1/Y1 X2 / Y2 

1 Infinito 
693.829,483 693.846,256 

4.664.367,416 4.664.369,009 

2 -25,0 
  
  

3 Infinito 
693.852,357 693.951,638 

4.664.370,373 4.664.406,093 

4 -25,0 
  
  

5 Infinito 
693.951,638 693.924,816 

4.664.406,093 4.664.468,449 

6 -25,0 
  
  

7 Infinito 
693.924,816 693.851,115 

4.664.468,449 4.664.464,962 

8 50,0 
  
  

9 Infinito 
693.851,115 693.835,270 

4.664.464,962 4.664.475,785 
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 Puntos singulares 

 

Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio X Centro Y Centro 

0+000.000 0.000 693,829.483 4,664,367.416 93.9718 Infinito   

0+016.851 16.851 693,846.258 4,664,369.009 93.9718 Infinito   

0+023.118 6.267 693,852.358 4,664,370.373 78.0133 -25.000 693,843.895 4,664,393.897 

0+102.058 78.940 693,926.637 4,664,397.098 78.0133 Infinito   

0+142.849 40.791 693,941.139 4,664,430.500 374.1393 -25.000 693,918.174 4,664,420.622 

0+166.838 23.989 693,931.661 4,664,452.537 374.1393 Infinito   

0+197.134 30.296 693,907.513 4,664,467.630 296.9902 -25.000 693,908.695 4,664,442.658 

0+236.845 39.710 693,867.847 4,664,465.754 296.9902 Infinito   

0+269.172 32.327 693,837.283 4,664,474.410 338.1502 50.000 693,865.484 4,664,515.698 

0+271.609 2.437 693,835.270 4,664,475.785 338.1502 Infinito   

 Puntos de eje cada 20 m. 

 

Estación Coord. X Coord. Y Acimut Radio 

0+000.000 693,829.483 4,664,367.416 93.9718 Infinito 

0+016.851 693,846.258 4,664,369.009 93.9718 Infinito 

0+020 693,849.366 4,664,369.503 85.9528  

0+023.118 693,852.358 4,664,370.373 78.0133 -25.000 

0+040 693,868.244 4,664,376.089 78.0133  

0+060 693,887.063 4,664,382.860 78.0133  

0+080 693,905.882 4,664,389.630 78.0133  

0+100 693,924.701 4,664,396.401 78.0133  

0+102.058 693,926.637 4,664,397.098 78.0133 Infinito 

0+120 693,940.020 4,664,408.466 32.3250  

0+140 693,942.114 4,664,427.824 381.3954  

0+142.849 693,941.139 4,664,430.500 374.1393 -25.000 

0+160 693,934.363 4,664,446.255 374.1393  

0+166.838 693,931.661 4,664,452.537 374.1393 Infinito 

0+180 693,923.587 4,664,462.739 340.6227  

0+197.134 693,907.513 4,664,467.630 296.9902 -25.000 

0+200 693,904.651 4,664,467.495 296.9902  

0+220 693,884.673 4,664,466.550 296.9902  

0+236.845 693,867.847 4,664,465.754 296.9902 Infinito 

0+240 693,864.693 4,664,465.704 301.0074  

0+260 693,845.287 4,664,469.959 326.4722  

0+269.172 693,837.283 4,664,474.410 338.1502 50.000 

0+271.609 693,835.270 4,664,475.785 338.1502  
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2.1.2 Trazado en alzado 

El trazado en alzado, como se ha comentado, viene condicionado por la necesidad de salvar un desnivel 

considerable en un trazado corto y en terreno accidentado. Inicialmente, el trazado en alzado debe ajustarse 

de forma suave al nivel de la carretera existente y de forma progresiva alcanzar la pendiente máxima del 

12% que se mantiene hasta las proximidades del recinto del edificio de emergencia donde vuelve a 

suavizarse hasta el 2% en la zona de aparcamiento y acceso al garaje. 

El trazado en alzado se ha resuelto con acuerdos parabólicos de parámetro máximo Kv de 200 y pendientes 

máximas del 12 %, que se mantienen durante la mayor parte del trazado. 

 

 Datos de entrada 

Los datos de entrada para el trazado en alzado son los siguientes: 

Vértice Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

1 0+000,000 413,341     

2 0+050,000 415,810 4,9371 100,  1,415,844 0,883 

3 0+258,614 440,843 12,  20,  -199,522 -0,251 

4 0+271,609 441,100 1,9760    

 

 Vértices 

El listado de vértices se muestra en la siguiente tabla: 

Vértice, Esta,/Cota TE/TS Cota TE/TS Pente,(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

1 

0+000,000      

413,341 0+000,000 413,341 4,9371   

2 

0+050,000 0+000,000 413,341 4,9371 100,000 1.415,844 

415,810 0+100,000 421,810 12,0000 0,883 7,0629 

3 

0+258,614 0+248,614 439,643 12,0000 20,000 -199,522 

440,843 0+268,614 441,041 1,9760 -0,251 -10,0240 

4 

0+271,609 0+271,609 441,100 1,9760   

441,100      

 

 

 

 Puntos de la rasante cada 20 m. 

Los puntos de la rasante cada 20 m son los siguientes: 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 

0+000.000 413.341 4.9371      

0+020.000 414.470 6.3497      

0+040.000 415.881 7.7622      

0+050.000 416.692 8.4685 415.810 100.000 1,415.844 0.883 7.0629 

0+060.000 417.575 9.1748      

0+080.000 419.551 10.5874      

0+100.000 421.810 12.0000      

0+100.000 421.810 12.0000      

0+120.000 424.210 12.0000      

0+140.000 426.610 12.0000      

0+160.000 429.010 12.0000      

0+180.000 431.410 12.0000      

0+200.000 433.810 12.0000      

0+220.000 436.210 12.0000      

0+240.000 438.610 12.0000      

0+248.614 439.643 12.0000      

0+258.614 440.593 6.9880 440.843 20.000 -199.522 -0.251 -10.0240 

0+260.000 440.685 6.2934      

0+268.614 441.041 1.9760      

0+271.609 441.100 1.9760      

 



PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LAS PRESA DE LA SOTONERA. CLAVE 09.127-0187/2111. 
CONFEDERACIÓN  HIDROGRÁFICA DEL EBRO 

 

 

ANEJO 9  4 

 Intersecciones y enlaces 

La escasa intensidad de tráfico prevista para el vial de acceso hace que las obras de intersección del vial y 

la carretera A-1207 se definan de forma sencilla, adoptándose 

que es sensiblemente ortogonal al eje de la carretera. Los radios mínimos de los ramales de enlace, entrada 

y salida, son del orden de los 10 m.  

En la zona de intersección con la carretera debe preverse el caño salvacunetas definido en los planos y en el 

Anejo de drenaje de este proyecto. 

Los datos para su replanteo y construcción son los reflejados de forma gráfica en el documento nº 2 Planos 

de este proyecto. 

 

2.1.3 Firmes y pavimentos. Sección tipo 

 

 Formación de la Explanada 

De las conclusiones del Estudio Geotécnico se deduce que el terreno sobre el que se establecerá la plataforma 

está compuesto principalmente por suelos con limos arenosos, con frecuentes fragmentos y bloques de 

areniscas procedentes tanto de la explotación de la cantera como de los derrubios de ladera ocasionados por 

la erosión.  

La potencia de los limos arenosos es considerable en la zona media de la ladera y en la base con espesores 

que alcanzan los 3,8 m en alguna de las calicatas realizadas. 

En la plataforma de ubicación del edificio  y tramo final del vial de acceso, se han detectados rellenos de 

materiales procedentes de la explotación de la cantera con espesores entre 0,7 (zona central) y 1,3 m en el 

borde de la plataforma. 

De los estudios realizados, se deduce que el suelo subyacente, una vez retirados 30 cm de tierra vegetal, se 

puede clasificar como tolerable (T0). Esta estimación es conservadora ya que, ocasionalmente, pueden 

aparecer niveles rocosos de mejor calidad. 

El fondo de excavación en el tramo de vial de acceso a la plataforma del edificio, compuesto por los rellenos 

de limos y fragmentos de areniscas indicados, deberá recompactarse enérgicamente en un espesor de, al 

menos, 0,5 m. En cuanto de los terraplenes de más de 5 m de altura, deberá sanearse y recompactarse el 

terreno en un espesor de 1,0 m. 

Sobre el suelo existente (tolerable) se formará la explanada mediante 45 centímetros de Suelo Seleccionado, 

bien sobre el fondo de excavación o sobre el núcleo del terraplén ejecutado con materiales procedentes de 

la excavación y teniendo en cuenta, en ambos casos, las prescripciones constructivas indicadas, obteniéndose 

 

 

 Sección de Firme 

Para la determinación del firme, según el Catálogo de Firmes de la instrucción 6.1-IC, nos basaremos en la 

categoría del tráfico y en el tipo de explanada definida. 

La categoría de tráfico a considerar será la más baja (T42; < 25 veh. pesados/día), teniendo en cuenta que 

se trata de un vial de acceso a un edificio de control y que no va a soportar, en principio, tráfico de vehículos 

pesado durante su explotación, salvo en momentos puntuales por cuestiones de obras o mantenimiento. 

Tal y como se ha definido en capítulo anterior, se estab

selecciona la sección T4214 del catálogo, compuesta por 18 cm de HF 4.0 (hormigón para firmes de 4 MPa 

de resistencia a flexotracción)-y 20 cm de zahorra artificial ZA-25. 

 

 Sección Tipo  

La Sección Tipo se define con carácter general mediante una calzada de doble sentido de 2,5 m de anchura 

por carril y bermas laterales de 0,5 m. También se proyectan los sobreanchos máximos de 1,25 m por carril, 

necesarios en las curvas con radio reducido. La sección incluye cunetas de pie de desmonte y, en los tramos 

indicados en los planos, también de cunetas de pie de terraplén. No se consideran necesarias las cunetas de 

guarda en coronación de desmontes, previéndose mallas de guiado en los taludes de desmonte, en previsión 

de ocasionales desprendimientos de bloques.  

En cuanto a los taludes, de acuerdo con lo indicado en el estudio geotécnico, se proyectan taludes 1H/1V en 

desmonte y 3H/2V en terraplenes. 

En el Apéndice nº 1 de este Anejo y en los planos se definen de forma gráfica las secciones tipo proyectadas. 

Al final del trazado, se prevé un ensanche que permite el aparcamiento de los vehículos y realizar las 

maniobras de giro para cambio de sentido. 

Por otro lado, se dispondrá en la zona exterior del vial, sobre la berma, barrera bionda según normativa 

vigente, en los tramos indicados en los Planos. 

El replanteo del Edificio de Emergencia, situado al final del vial de acceso, se puede llevar a cabo a partir 

de la información insertada en los Planos de Proyecto. 
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1.  

El objeto del presente Anejo es el de presentar los cálculos justificativos de las estructuras necesarias para 

la construcción de los nuevos edificios de emergencia para la presa de La Sotonera. 

2.  

2.1  

 
El objeto del presente documento es la justificación del cálculo del edificio de control de la presa de La 

Sotonera situado en el término municipal de Alcalá de Gurrea, en la provincia de Huesca.  

 

2.2  

 
El cálculo de la estructura y su cimentación se ha realizado mediante la aplicación de la siguiente normativa: 

 
 Acciones:    CTE SE-AE 

 Elementos de  Hormigón: EHE-08 

 Cimentaciones:   CTE SE-C 

Informe geotécnico Ref:13AG0310 (Ensaya) 
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2.3  

 
Para el cálculo de la estructura y por lo tanto de su cimentación se han tenido en cuentas las siguientes 

cargas: 

Pesos propios:  

- Cubierta:  

 Forjado de placa alveolar (40+5 cm): 625 Kg/m2 

 Acabados (Teja hormigón plana sobre tableros y tabiques palomeros): 300 Kg/m2 

 Falso techo / instalaciones: 25 Kg/m2 

  

- Planta baja  

 Forjado de placa alveolar (40+5 cm) 625 Kg/m2 

 Acabados (70mm baldosa de terrazo) 130 Kg/m2 

 Tabiquería 100 Kg/m2 

  

- Fachada:  

 Bloque hueco de hormigón (300mm)  480 Kg/m2 

 Hoja exterior (150mm piedra) 420 Kg/m2 

  

Acciones variables:   

- Cubierta:  

 Sobrecarga de uso (mantenimiento)     100 Kg/m2 

 Nieve:  Situación: La Sotonera (Huesca)  

Altitud: 500m 

Zona 2 y coeficiente de forma 1. 

70 Kg/m2 

 Viento **:  Situación: La Sotonera (Huesca) 

Zona C 

Vb = 29 m/sg  qb = 52 Kg/m2 

Entorno tipo II, H=4,7m   Ce = 2,3 

Coeficientes de exposición según CTE-SE-EA. 

 

 

 

 

 

- Planta baja:  

 Sobrecarga de uso 300 Kg/m2 

  

- Fachada:  

 Viento: Situación: La Sotonera (Huesca) 

Coeficientes de exposición según CTE-SE-EA. 

 

 

Nota: 

** Sólo se ha considerado en la cubierta del edificio la acción del viento cuando su efecto es de presión. Se ha 

despreciado el caso de efecto de succión ya que éste resulta favorable. 

 

Acciones térmicas y reológicas:  

No se consideran debido a que las dimensiones máximas de los elementos continuos están dentro de las admisibles 

para no tener en cuenta las variaciones de temperatura que va a experimentar la estructura durante su vida útil. 

 

Acciones Accidentales 

- Acción sísmica: 

 Situación: La Sotonera (Huesca) 

Aceleración sísmica básica: ab  
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2.4  

 

Para justificar la seguridad de la cimentación, su aptitud en servicio y durabilidad se utiliza el método de los estados 

límite. Éstos son: 

 

   Estados Límite Últimos (E.L.U.) 

   Estados Límite de Servicio (E.L.S.) 

   Estados Límite de Durabilidad (E.L.D.) 

 

Mediante el Estado Límite Ultimo se verifica la capacidad portante de los elementos estructurales comparando el 

valor de cálculo del efecto de las acciones, que varía según la situación de cálculo considerada, con el valor de cálculo 

de la resistencia correspondiente: 

 Considerando una situación persistente o transitoria: 

 

 Considerando una situación accidental: 

 

 Y debe cumplirse que: 

 

Mediante el Estado Límite de Servicio se verifica la idoneidad en cuanto al comportamiento de los elementos 

estructurales limitando las flechas, deformaciones y vibraciones que aparecen en la estructura debido a los efectos de: 

 Acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles: 

1 1
,,01,, ·

j i
ikikjKd QQPGE

 

 Acciones de corta duración que pueden resultar reversibles: 

 

 Acciones de larga duración denominadas casi permanentes: 

 

 Y debe cumplirse que: 

 

Mediante el Estado Límite de Durabilidad se asegura la integridad de los elementos estructurales a lo largo de toda la 

vida útil de la estructura cuando esta es sometida a una determinada clase de exposición que depende de la agresividad 

del ambiente en el que se encuentra ésta. 

 

2.4.1 Coeficientes de seguridad 

 

La seguridad estructural se ha tenido en cuenta en los cálculos de dos formas. Por un lado, mayorando las 

acciones que actúan sobre los elementos estructurales y por otro, minorando la capacidad resistente de los materiales 

empleados.  

Los coeficientes de mayoración y de minoración empleados dependen del nivel de control. 

 

Para elementos estructurales de hormigón in situ: 

 

 NIVEL DE CONTROL 

Ejecución de la obra Normal 

Calidad de los materiales Normal 

 

 

Coeficientes de mayoración de las acciones (para comprobación del E.L.U.) 

Éstos se han aplicado para verificar que el valor de la tensión máxima con la que trabajan los diferentes elementos 

estructurales al ser sometidos a las diferentes combinaciones de acciones mayoradas, no supera el valor de la 

resistencia última minorada de los materiales que se emplearán en la construcción de los elementos estructurales: 

 

 

TIPO DE ACCIONES ACERO HORMIGÓN 

PERMANENTES ( G) 

Peso propio 1.35 1.35 

Acciones del terreno 1.35 1.35 

VARIABLES ( Q) 

Sobrecarga de uso 1.50 1.50 

Acción del viento 1.50 1.50 

Sobrecarga de nieve 1.50 1.50 
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TIPO DE ACCIONES ACERO HORMIGÓN 

ACCIDENTALES 

Acción sísmica 1.00 1.00 

 

 

Coeficientes de minoración de la resistencia de los materiales 

Éstos se han aplicado para obtener el valor de la resistencia última minorada de los materiales que se emplearán en la 

construcción de los elementos estructurales (para comprobación del E.L.U.): 

 

SITUACIÓN 
TIPO DE 

MATERIAL 
COEFICIENTE 

Persistente o 

transitoria 

Acero Estructural M0 = 1.05 

Hormigón c = 1.50 

Acero Armaduras s = 1.15 

Otros a = 1.00 

Extraordinaria 

Acero Estructural M0 = 1.05 

Hormigón c = 1.30 

Acero Armaduras s = 1.00 

Otros a = 1.00 

 

 

Coeficientes de mayoración de las acciones y minoración de la capacidad resistente del terreno  

Éstos se utilizan tanto para verificar la estabilidad de muros y zapatas, es decir, que están en equilibrio frente a 

deslizamiento y vuelco, como la capacidad resistente del terreno, es decir, que no se produce hundimiento debido a 

que las presiones transmitidas al terreno superan su capacidad resistente (todo ello para comprobación del E.L.U.): 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN COMPROBACIÓN COEFICIENTE ACCIONES 

Persistente o 

transitoria 

Hundimiento 

R = 3.0 

M = 1.0 

E = 1.0 

F = 1.0 

 

Deslizamiento 

R = 1.5 

M = 1.0 

E = 1.0 

F = 1.0 

Vuelco 

R = 1.0 

M = 1.0 

E = 1.8 

E = 0.9 

F = 1.0 

- 

- 

Desestabiliza. 

Estabilizadora. 

 

Extraordinaria 

Hundimiento 

R = 2.0 

M = 1.0 

E = 1.0 

F = 1.0 

 

Deslizamiento 

R = 1.1 

M = 1.0 

E = 1.0 

F = 1.0 

Vuelco 

R = 1.0 

M = 1.0 

E = 1.2 

E = 0.9 

F = 1.0 

- 

- 

Desestabiliza. 

Estabilizadora. 
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Coeficientes de mayoración de las acciones (para comprobación del E.L.S.) 

Éstos se han aplicado para verificar que tanto la deformación, vibración y fisuración que aparece en los diferentes 

elementos estructurales del edificio no supera los límites admisibles: 

 

TIPO DE ACCIONES ACERO HORMIGÓN 

PERMANENTES ( G) 

Peso propio 1.0 1.0 

Acciones del terreno 1.0 1.0 

VARIABLES ( Q) 

Sobrecarga de uso 1.0 1.0 

Acción del viento 1.0 1.0 

Sobrecarga de nieve 1.0 1.0 

ACCIDENTALES 

Acción sísmica 1.0 1.0 
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2.4.2 Coeficientes de simultaneidad 

 
Para tener en cuenta la probabilidad de que dos o más acciones estadísticamente independientes actúen al 

mismo tiempo, se emplean los coeficientes de simultaneidad. Éstos se aplican para obtener las diferentes 

combinaciones de acciones que actúan sobre los elementos estructurales en función de la situación considerada para 

verificar el E.L.U. (situación persistente/transitoria o extraordinaria) o el E.L.S. (situación poco frecuente, frecuente 

o casi permanente). 

 

Coeficientes de simultaneidad se reflejan en la siguiente tabla: 

 

TIPO DE ACCIONES 0 1 2 

PERMANENTES 

Peso propio 1.0 1.0 1.0 

Acciones del terreno 1.0 1.0 1.0 

VARIABLES 

Sobrecarga de uso 0.7 0.5 0.3 

Acción del viento  0.6 0.5 0.0 

Sobrecarga de nieve 0.5 0.2 0.0 

ACCIDENTALES 

Acción sísmica 1.0 1.0 1.0 

 

2.5  

 

- Cimentación: 

 Hormigón     HA-25/B/20/IIa (fck = 25 N/mm2) 

 Acero pasivo    Barras corrugadas (UNE 36068-1994)  

B-500S (fyk=500 N/mm2) 

 

- Forjados y estructura: 

 Hormigón (capa de compresión)  HA-25/B/20/I (fck = 25 N/mm2) 

 Acero pasivo    Barras corrugadas (UNE 36068-1994) 

B-500S (fyk=500 N/mm2) 
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2.6  

 

Para comprobar los estados límite de servicio, además de conocer las combinaciones de cargas mayoradas 

que actúan sobre los elementos estructurales, es necesario conocer las condiciones de deformación, vibración y 

fisuración máximas admisibles. Dichos valores se indican en la tabla siguiente: 

 

 

TIPO DE 
CONSIDERACIÓN 

VALOR 
ADMISIBLE 

INDICACIÓN 
TIPO DE COMBINACIÓN DE 

CARGAS 

DEFORMACIÓN 

Para considerar la integridad 
de los elementos estructurales 

L/500* o 
L/1000+0.5cm  

En forjado con 
tabiques 

Para cualquier combinación de 
acciones tras la puesta en obra 

del elemento 

L/250* o 
L/500+1cm 

En forjado sin 
tabiques 

H/250** H = Altura entre 
plantas 

H/500** H = Altura total 
edificio 

FISURACIÓN 

En forjados prefabricados 0,2 mm 
Sólo en elem. de 

hormigón 

Para cualquier comb. de 
acciones casi-permanentes 

En cimentación y vigas 
riostra 

0,3 mm 
Sólo en elem. de 

hormigón 

En estructura 0,4 mm 
Sólo en elem. de 

hormigón 

 

Nota: 

*  Flecha máxima en vigas y vuelos: Separación máxima vertical entre dos puntos cualesquiera de la estructura, 

pertenecientes al mismo plano horizontal, tomando como luz (L) el doble de la distancia entre ellos en el caso de 

voladizos.  

** Desplome máximo local y global del edificio: Separación máxima horizontal entre dos puntos cualesquiera de la 

estructura, pertenecientes a la misma línea vertical,  tomando como altura (H) la distancia entre ellos. 

2.7  

 

 Para tener en cuenta la durabilidad de los elementos estructurales de la construcción proyectada, en primer 

lugar se define un valor de vida útil nominal: 

 
 

 VIDA 
ÚTIL 

Estructuras industriales 50 años 
 

 

Para asegurar la capacidad resistente de los elementos de hormigón armado durante la vida útil establecida, 

evitando la corrosión de las armaduras y la degradación del hormigón, se establece una calidad determinada del 

hormigón, una máxima relación agua/cemento, un contenido mínimo de cemento, un recubrimiento mínimo y una 

fisuración máxima en estado límite de servicio, todo ello en función de la clase de exposición a la que están sometidos 

los elementos: 

 

Para las cimentaciones se define: 

 Clase de exposición IIa. 

 La resistencia mínima del hormigón debe ser de 25 N/mm2. 

 El cemento debe ser CEM II / A  V 42.5 con un contenido mínimo de 275 kg/m3. 

 La máxima relación agua-cemento debe ser 0,60. 

 El asiento en cono de Abrams debe ser de 6 a 9 cm. 

 

cualquier combinación de cargas cuasi-permanentes. 

 El recubrimiento mínimo de las armaduras deberá ser el definido en los planos de detalle de la estructura, 

siendo diferente según el elemento estructural al que se refiera.  En el caso de que el hormigonado se realice 

contra el terreno, el recubrimiento mínimo deberá ser de 70 mm. 
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2.8  

En el cálculo de la cimentación se han considerado las características del terreno según el informe geotécnico 

Ref:13AG0310 (Ensaya) realizado en enero de 2014. 

 

La plataforma sobre la que se cimenta este edificio está formado por areniscas que intercalan niveles de lutitas.  

En conjunto presentan una elevada capacidad portante pero el diseño de la cimentación quedará condicionado por el 

efecto del cambio de volumen de las lutitas al aumentar la humedad del terrero (efecto de expansividad). 

 

Además, debido a la proximidad de los apoyos a un talud de elevada pendiente, es necesario que el extremo 

de la base de la cimentación quede al menos a 2m de distancia del talud, para evitar los efectos desfavorables debidos 

a procesos de erosión del talud. 

 

Por lo tanto según el estudio geotécnico, se recomienda una cimentación a base de zapatas superficiales con 

las siguientes características. 

 

-s hinchamiento = 1,5 Kg/cm2 (tensión mínima a transmitir al terreno) 

-s adm terreno = 2 Kg/cm2. 

 

Además, se recomienda disponer un forjado sanitario en lugar de solera para evitar problemas de 

levantamiento y fisuración de la misma debido a la expansividad del terreno. 

 

2.9  

 
El edificio, englobado en una planta rectangular de 27,8x13,35m, es una construcción de hormigón armado 

in-situ con forjados de placa alveolar, que consta de 5 vanos de diferentes dimensiones en el sentido longitudinal del 

edificio.  En el transversal, consta de 1 sólo vano, también de dimensiones variables, como se refleja en la figura 2.  

El edificio se define en una altura (planta baja más cubierta), siendo la cubierta a dos aguas con una inclinación de 

10º (18%, ver figura 2). 

 

Fig. 1 

 

Fig. 2  
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La estructura está formada por una distribución perimetral de pilares de 0.3x0.3m de hormigón armado in-

situ unidos en cabeza por vigas de hormigón armado in-situ de 0.3x0.75m que sirven de apoyo del forjado de cubierta 

de hormigón de placa alveolar dispuesto en posición horizontal.  A su vez, se disponen de unas vigas riostra de 0,4x1m 

en la base de los pilares que sirven de apoyo para el forjado de planta baja de hormigón de placa alveolar así como de 

atado de las zapatas.  Este forjado en planta baja queda elevado 0,35m del suelo a modo de forjado sanitario.  

 

Fig. 3 

 

La estabilidad del edificio se consigue mediante la rigidez proporcionada por los forjados horizontales de 

placa alveolar, considerando la indeformabilidad de los forjados en el plano horizontal.  

El cerramiento vertical de 0,65m de espesor total se compone de un muro de bloque hueco de hormigón de 

0,3m, una cámara de 0,15 y una capa externa de 0,15m de piedra.  Dicho cerramiento se apoya sobre las vigas riostra. 

 

Toda la estructura se apoya sobre una cimentación formada por zapatas aisladas superficiales de 0.6m de 

canto de hormigón armado que a su vez se apoyan directamente sobre el terreno. 

2.10  

 

El cálculo de la estructura de hormigón ha sido realizado mediante el programa de Cálculo Espacial de 

Estructuras Tridimensionales TRICALC, versión 8.0.20, de la empresa ARKTEC, S.A. 

La estructura se ha definido como una malla tridimensional compuesta por barras y nudos. Se considera barra 

al elemento que une dos nudos. Las barras son de directriz recta, de sección constante entre sus nudos, y de longitud 

igual a la distancia entre el origen de los ejes locales de sus nudos extremos. 

 

Fig. 4 
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Cálculo de solicitaciones 

El programa realiza el cálculo de esfuerzos utilizando el método matricial espacial de la rigidez, suponiendo 

una relación lineal entre esfuerzos y deformaciones en las barras y considerando los seis grados de libertad posibles 

de cada nudo.  Dichos grados de libertad son los desplazamientos y giros sobre tres ejes generales del espacio, a menos 

que se opte por la opción de indeformabilidad de los forjados horizontales en su plano.  En el método matricial se 

calculan los desplazamientos y giros de todos los nudos de la estructura y en función de ellos se obtienen los esfuerzos 

(axiles, cortantes, momentos torsores y flectores) de cada sección. 

 

Acción del sismo según la Norma NCSE-02 

El cálculo de las cargas sísmicas se realiza mediante un análisis modal espectral de la estructura, método 

propuesto como preferente por la norma NCSE-  

 

El programa introduce en la estructura, sobre cada plano horizontal donde haya un forjado unidireccional, 

reticular o de losa y para cada modo de vibración, dos cargas puntuales (según las dos direcciones de los ejes 

horizontales generales X y Z) aplicadas a una distancia (excentricidad definida por la norma) del centro de masas del 

plano, y dos momentos como resultado de situar dichas cargas en el nudo de mayor numeración del plano para que 

coincidan con un nudo de la estructura. 

 

Sobre cada uno de los nudos donde no haya forjado horizontal se introducen las dos cargas puntuales horizontales 

según los ejes X y Z. Si existe sismo vertical, se añade una tercera carga puntual en la dirección del eje Y.  

 

Si se han definido forjados horizontales, en el cálculo de las cargas sísmicas por el método dinámico el 

programa considera por defecto como hipótesis la indeformabilidad de los forjados horizontales en su plano. Se define 

 de una estructura incluidos dentro del perímetro de un forjado unidireccional, 

libertad correspondientes a los desplazamientos en los ejes Xg y Zg, y al giro en eje Yg. 

 

 

 

Cálculo de cimentaciones 

Para el cálculo de las cimentaciones, el programa considera las cargas aplicadas directamente sobre las vigas 

riostras y centradoras y las reacciones obtenidas en los nudos de la estructura en contacto con el terreno, determinadas 

en la etapa de cálculo de la estructura.  Se contemplan distintas distribuciones del diagrama de presiones bajo las 

zapatas en función de las cargas que inciden sobre éstas. 

 

Considerando los aspectos referentes a zapatas recogidos en la Instrucción EHE-08, se realizan las 

comprobaciones a flexión, a punzonamiento y cortante  

 

Cálculo de forjados unidireccionales 

Los criterios considerados en el cálculo de los forjados unidireccionales siguen las especificaciones de la 

Instrucción EHE-08, debiéndose ajustar a ellas las condiciones generales del forjado. 

 

El análisis de solicitaciones se realiza mediante cálculo isostático (sin continuidad), elástico, elástico con 

redistribución limitada o plástico, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la Instrucción EHE-08.  Las 

comprobaciones que se realizan son el comportamiento del forjado bajo las solicitaciones normales y tangenciales, 

fisuración y deformación. 
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2.11  

 
Los resultados obtenidos tras el cálculo del edificio son los siguientes: 
 

2.11.1  Estructura de hormigón armado 

 Gráfica de momentos flectores Mz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gráfica de momentos flectores My 
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 Diagrama de cortantes Vy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagrama de cortantes Vz 
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 Diagrama de desplazamientos 

 

 

Los listados de cálculo de vigas y pilares se adjuntan en el Anexo I. 

 
 
 
 
 
 
 

2.11.2  Cimentaciones 

 
 Distribución de zapatas 

 

 
Los listados de cálculo de las zapatas se adjuntan en el Anexo III. 

 

 

 

 

       Zaragoza, Febrero de 2015 

 

       El Arquitecto 

       Colegiado nº 2.524 por el COAA 
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 Listado de reacciones en zapatas 
 

Reacciones. Ejes generales, E.L.U.,hipótesis sin mayorar,combinaciones mayoradas 
NN Pilar HIP Id Mx(mT) My Mz Fx(T) Fy Fz 
1 1 0 G -1.33 -0.03 -1.30 +4.75 +44.12 +1.66 
1 1 1 Q1 +0.01 +0.00 -0.24 +0.90 +5.52 +0.01 
1 1 3 W1 +0.54 -0.01 +0.04 -0.09 +0.22 +0.88 
1 1 4 W2 +0.64 -0.23 +0.35 -0.75 -0.07 +1.11 
1 1 22 S +0.00 +0.00 -0.01 +0.03 +1.15 +0.00 
1 1 + A +0.00 +0.32 +0.00 +8.53 +69.25 +3.93 
1 1 - A -2.74 -0.39 -2.54 +0.00 +0.00 -0.01 
1 1 Mx- 4A -2.74 +0.31 -2.28 +7.54 +59.67 +0.58 
1 1 My+ 57A -2.27 +0.32 -2.09 +6.87 +51.75 +0.01 
1 1 My- 2A -0.83 -0.39 -1.22 +5.28 +59.46 +3.91 
1 1 Mz- 28A -2.73 +0.31 -2.54 +8.53 +67.19 +0.59 
1 1 Fx+ 28A -2.73 +0.31 -2.54 +8.53 +67.19 +0.59 
1 1 Fy+ 21A -1.29 -0.05 -2.08 +7.71 +69.25 +3.05 
1 1 Fz+ 24A -0.82 -0.39 -1.49 +6.27 +66.98 +3.93 
1 1 Fz- 33A -2.28 +0.32 -1.82 +5.88 +44.23 -0.01 
2 2 0 G -0.61 -0.06 -0.05 +0.07 +102.99 +0.04 
2 2 1 Q1 +0.01 +0.00 +0.00 -0.02 +16.09 +0.00 
2 2 3 W1 +0.76 +0.00 +0.05 -0.10 +0.04 +0.69 
2 2 4 W2 +0.86 +0.06 +0.33 -0.78 +0.05 +1.15 
2 2 22 S +0.00 +0.00 -0.00 +0.01 +3.28 +0.00 
2 2 + A +0.70 +0.03 +0.45 +1.27 +166.64 +1.79 
2 2 - A -2.11 -0.17 -0.57 -1.12 +0.00 -1.69 
2 2 Mx+ 53A +0.70 +0.03 +0.45 -1.11 +124.86 +1.78 
2 2 Mx- 4A -2.11 -0.17 -0.56 +1.26 +138.96 -1.67 
2 2 My+ 53A +0.70 +0.03 +0.45 -1.11 +124.86 +1.78 
2 2 My- 4A -2.11 -0.17 -0.56 +1.26 +138.96 -1.67 
2 2 Mz+ 43A +0.69 +0.03 +0.45 -1.12 +119.94 +1.77 
2 2 Mz- 9A -2.11 -0.17 -0.57 +1.27 +143.88 -1.67 
2 2 Fx+ 9A -2.11 -0.17 -0.57 +1.27 +143.88 -1.67 
2 2 Fx- 43A +0.69 +0.03 +0.45 -1.12 +119.94 +1.77 
2 2 Fy+ 23A -0.03 -0.03 +0.24 -0.63 +166.64 +1.10 
2 2 Fz+ 24A +0.49 +0.01 +0.43 -1.09 +160.91 +1.79 
2 2 Fz- 33A -1.90 -0.15 -0.55 +1.24 +102.92 -1.69 
3 3 0 G +0.04 -0.02 +1.08 -4.17 +36.05 +0.01 
3 3 1 Q1 +0.01 -0.00 +0.22 -0.84 +5.51 -0.00 
3 3 3 W1 +0.41 +0.02 +0.03 -0.05 +3.22 +0.86 
3 3 4 W2 +0.26 +0.01 +0.26 -0.56 +1.93 +0.53 
3 3 22 S +0.00 +0.00 +0.00 -0.01 +1.13 -0.00 
3 3 + A +0.69 +0.01 +2.08 +0.00 +61.01 +1.30 
3 3 - A -0.58 -0.05 +0.00 -7.40 +0.00 -1.27 
3 3 Mx+ 22A +0.69 +0.00 +1.74 -6.60 +60.98 +1.30 
3 3 Mx- 32A -0.58 -0.04 +1.03 -4.09 +31.22 -1.27 
3 3 My+ 35A +0.66 +0.01 +1.13 -4.27 +42.58 +1.30 
3 3 My- 16A -0.55 -0.05 +1.63 -6.43 +49.62 -1.27 

Reacciones. Ejes generales, E.L.U.,hipótesis sin mayorar,combinaciones mayoradas 
NN Pilar HIP Id Mx(mT) My Mz Fx(T) Fy Fz 
3 3 Mz+ 24A +0.45 -0.01 +2.08 -7.37 +59.04 +0.80 
3 3 Fx- 23A +0.30 -0.02 +2.02 -7.40 +59.85 +0.49 
3 3 Fy+ 21A +0.44 -0.01 +1.82 -6.94 +61.01 +0.78 
3 3 Fz+ 1A +0.67 +0.00 +1.50 -5.70 +53.50 +1.30 
3 3 Fz- 55A -0.56 -0.04 +1.26 -4.99 +38.70 -1.27 
4 4 0 G -0.02 +0.00 -0.45 +1.42 +21.08 -0.21 
4 4 1 Q1 +0.01 -0.00 -0.08 +0.24 +2.73 -0.00 
4 4 3 W1 +0.39 -0.03 +0.10 -0.20 -3.29 +0.77 
4 4 4 W2 +0.26 -0.01 +0.13 -0.27 -2.00 +0.53 
4 4 22 S +0.00 +0.00 -0.00 +0.02 +0.56 -0.00 
4 4 + A +0.58 +0.04 +0.00 +2.61 +37.09 +0.95 
4 4 - A -0.61 -0.04 -0.89 +0.00 +0.00 -1.46 
4 4 Mx+ 51A +0.58 -0.04 -0.40 +1.40 +19.86 +0.94 
4 4 Mx- 3A -0.61 +0.04 -0.76 +2.22 +33.38 -1.45 
4 4 My+ 8A -0.61 +0.04 -0.77 +2.24 +34.22 -1.45 
4 4 My- 41A +0.57 -0.04 -0.39 +1.37 +19.02 +0.94 
4 4 Mz- 28A -0.40 +0.01 -0.89 +2.61 +35.16 -1.09 
4 4 Fx+ 28A -0.40 +0.01 -0.89 +2.61 +35.16 -1.09 
4 4 Fy+ 26A -0.60 +0.04 -0.85 +2.50 +37.09 -1.46 
4 4 Fz+ 30A +0.56 -0.04 -0.31 +1.12 +16.15 +0.95 
4 4 Fz- 26A -0.60 +0.04 -0.85 +2.50 +37.09 -1.46 
5 5 0 G -0.07 +0.01 -0.68 +2.16 +70.27 -0.01 
5 5 1 Q1 +0.01 +0.00 -0.12 +0.38 +10.40 +0.00 
5 5 3 W1 +0.79 -0.03 +0.11 -0.25 +0.05 +0.62 
5 5 4 W2 +0.47 -0.02 +0.14 -0.32 +0.17 +0.47 
5 5 22 S +0.00 +0.00 -0.00 +0.02 +2.14 +0.00 
5 5 + A +1.13 +0.07 +0.00 +3.82 +112.87 +0.93 
5 5 - A -1.28 -0.04 -1.26 +0.00 +0.00 -0.95 
5 5 Mx+ 51A +1.13 -0.03 -0.64 +2.21 +84.48 +0.93 
5 5 Mx- 3A -1.28 +0.07 -1.08 +3.29 +94.78 -0.95 
5 5 My+ 26A -1.27 +0.07 -1.22 +3.71 +108.91 -0.95 
5 5 My- 30A +1.12 -0.04 -0.51 +1.79 +70.35 +0.93 
5 5 Mz- 28A -0.79 +0.05 -1.26 +3.82 +108.75 -0.72 
5 5 Fx+ 28A -0.79 +0.05 -1.26 +3.82 +108.75 -0.72 
5 5 Fy+ 23A +0.34 -0.00 -0.97 +3.21 +112.87 +0.42 
5 5 Fz+ 51A +1.13 -0.03 -0.64 +2.21 +84.48 +0.93 
5 5 Fz- 3A -1.28 +0.07 -1.08 +3.29 +94.78 -0.95 
6 6 0 G -0.29 +0.00 -0.87 +2.58 +102.30 +0.09 
6 6 1 Q1 -0.00 +0.00 -0.17 +0.50 +15.22 -0.00 
6 6 3 W1 +0.99 +0.01 +0.15 -0.35 -0.02 +0.78 
6 6 4 W2 +0.53 +0.03 +0.16 -0.37 -0.05 +0.49 
6 6 22 S -0.00 +0.00 +0.01 -0.03 +3.11 -0.00 
6 6 + A +1.19 +0.05 +0.00 +4.57 +164.24 +1.29 
6 6 - A -1.87 -0.04 -1.59 +0.00 +0.00 -1.08 
6 6 Mx+ 30A +1.19 +0.02 -0.64 +2.06 +102.26 +1.26 
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Reacciones. Ejes generales, E.L.U.,hipótesis sin mayorar,combinaciones mayoradas 
NN Pilar HIP Id Mx(mT) My Mz Fx(T) Fy Fz 
6 6 Mx- 26A -1.87 -0.01 -1.55 +4.50 +158.78 -1.05 
6 6 My+ 24A +0.40 +0.05 -1.09 +3.41 +158.66 +0.85 
6 6 My- 33A -1.08 -0.04 -1.11 +3.15 +102.38 -0.64 
6 6 Mz- 18A -1.18 -0.04 -1.59 +4.57 +154.16 -0.61 
6 6 Fx+ 18A -1.18 -0.04 -1.59 +4.57 +154.16 -0.61 
6 6 Fy+ 27A -0.87 -0.02 -1.55 +4.55 +164.24 -0.32 
6 6 Fz+ 1A +1.09 +0.03 -0.95 +2.96 +138.07 +1.29 
6 6 Fz- 55A -1.77 -0.02 -1.25 +3.59 +122.97 -1.08 
7 7 0 G +1.54 -0.01 +1.50 -6.22 +45.92 +6.15 
7 7 1 Q1 -0.00 +0.00 +0.27 -1.15 +5.75 -0.01 
7 7 3 W1 +0.61 +0.01 +0.14 -0.28 +0.63 +1.13 
7 7 4 W2 +0.18 -0.07 +0.16 -0.34 +0.32 +0.26 
7 7 22 S -0.00 +0.00 +0.01 -0.02 +1.19 -0.00 
7 7 + A +3.00 +0.09 +2.59 +0.00 +72.43 +10.00 
7 7 - A +0.00 -0.11 +0.00 -10.45 +0.00 +0.00 
7 7 Mx+ 1A +3.00 +0.01 +2.24 -8.82 +62.94 +10.00 
7 7 My+ 57A +1.27 +0.09 +1.55 -6.94 +53.26 +5.74 
7 7 My- 2A +2.34 -0.11 +2.27 -8.91 +62.47 +8.70 
7 7 Mz+ 23A +2.23 -0.07 +2.59 -10.45 +72.15 +8.52 
7 7 Fx- 23A +2.23 -0.07 +2.59 -10.45 +72.15 +8.52 
7 7 Fy+ 21A +2.62 +0.00 +2.57 -10.39 +72.43 +9.31 
7 7 Fz+ 1A +3.00 +0.01 +2.24 -8.82 +62.94 +10.00 
8 8 0 G +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +19.24 -0.00 
8 8 1 Q1 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +2.23 +0.00 
8 8 3 W1 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 -0.36 +0.00 
8 8 4 W2 +0.00 +0.00 +0.00 -0.00 -0.20 -0.00 
8 8 22 S +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.06 +0.00 
8 8 + A +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +29.70 +0.00 
8 8 - A +0.00 +0.00 +0.00 -0.00 +0.00 -0.00 
8 8 Fx+ 18A +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +28.61 -0.00 
8 8 Fx- 2A +0.00 +0.00 +0.00 -0.00 +25.68 -0.00 
8 8 Fy+ 25A +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +29.70 -0.00 
8 8 Fz- 2A +0.00 +0.00 +0.00 -0.00 +25.68 -0.00 
9 9 0 G +0.17 -0.13 -0.02 -0.00 +53.02 -1.83 
9 9 1 Q1 +0.01 -0.00 -0.01 +0.00 +7.39 +0.00 
9 9 3 W1 +1.14 -0.04 +0.09 -0.21 +0.09 +1.05 
9 9 4 W2 -0.04 -0.03 +0.14 -0.34 -0.07 -0.47 
9 9 22 S +0.00 -0.00 -0.00 +0.02 +2.29 +0.00 
9 9 + A +1.95 +0.00 +0.20 +0.53 +85.14 +0.00 
9 9 - A -1.54 -0.23 -0.26 -0.51 +0.00 -4.04 
9 9 Mx+ 22A +1.95 -0.23 +0.10 -0.29 +82.90 -0.89 
9 9 Mx- 32A -1.54 -0.07 -0.16 +0.31 +52.88 -3.40 
9 9 My- 22A +1.95 -0.23 +0.10 -0.29 +82.90 -0.89 
9 9 Mz+ 31A +0.10 -0.18 +0.20 -0.51 +52.91 -2.54 
9 9 Mz- 28A +0.31 -0.12 -0.26 +0.52 +82.87 -1.75 

Reacciones. Ejes generales, E.L.U.,hipótesis sin mayorar,combinaciones mayoradas 
NN Pilar HIP Id Mx(mT) My Mz Fx(T) Fy Fz 
9 9 Fx+ 57A +0.25 -0.08 -0.25 +0.53 +64.31 -1.11 
9 9 Fx- 2A +0.16 -0.22 +0.19 -0.51 +71.47 -3.18 
9 9 Fy+ 21A +1.27 -0.21 +0.04 -0.18 +85.14 -1.51 
9 9 Fz- 3A -1.48 -0.11 -0.17 +0.31 +71.44 -4.04 
10 10 0 G +0.74 +0.06 -0.61 +2.05 +66.75 +0.53 
10 10 1 Q1 +0.01 +0.00 -0.13 +0.44 +10.79 +0.00 
10 10 3 W1 +1.26 -0.01 +0.10 -0.22 +0.38 +0.82 
10 10 4 W2 +0.32 -0.01 +0.12 -0.29 +0.07 +0.15 
10 10 22 S +0.00 +0.00 +0.00 -0.01 +1.83 +0.00 
10 10 + A +2.89 +0.10 +0.00 +3.69 +108.57 +1.95 
10 10 - A -1.15 +0.00 -1.15 +0.00 +0.00 -0.70 
10 10 Mx+ 22A +2.89 +0.07 -0.81 +2.88 +104.77 +1.95 
10 10 Mx- 32A -1.15 +0.08 -0.76 +2.39 +66.18 -0.70 
10 10 My+ 26A -0.88 +0.10 -1.10 +3.54 +103.62 -0.51 
10 10 Mz- 18A +0.51 +0.10 -1.15 +3.67 +101.34 +0.49 
10 10 Fx+ 17A +0.71 +0.09 -1.13 +3.69 +106.24 +0.58 
10 10 Fy+ 21A +2.14 +0.07 -0.93 +3.21 +108.57 +1.46 
10 10 Fz+ 22A +2.89 +0.07 -0.81 +2.88 +104.77 +1.95 
10 10 Fz- 32A -1.15 +0.08 -0.76 +2.39 +66.18 -0.70 
11 11 0 G +0.14 +0.00 +0.40 -1.66 +69.04 -0.09 
11 11 1 Q1 +0.00 +0.00 +0.08 -0.34 +10.60 +0.00 
11 11 3 W1 +1.48 -0.01 +0.11 -0.25 +0.19 +0.91 
11 11 4 W2 +0.36 +0.00 +0.10 -0.24 -0.03 +0.13 
11 11 22 S +0.00 +0.00 -0.00 +0.01 +2.16 +0.00 
11 11 + A +2.41 +0.01 +0.78 +0.00 +111.56 +1.28 
11 11 - A -2.07 -0.00 +0.00 -2.98 +0.00 -1.49 
11 11 Mx+ 22A +2.41 -0.00 +0.78 -2.97 +107.87 +1.25 
11 11 Mx- 32A -2.07 +0.01 +0.24 -1.30 +68.75 -1.46 
11 11 My+ 26A -2.01 +0.01 +0.46 -2.23 +107.29 -1.49 
11 11 My- 30A +2.36 -0.00 +0.56 -2.03 +69.33 +1.28 
11 11 Mz+ 12A +2.41 -0.00 +0.78 -2.97 +104.63 +1.25 
11 11 Fx- 11A +1.53 +0.00 +0.75 -2.98 +109.28 +0.70 
11 11 Fy+ 21A +1.53 +0.00 +0.75 -2.97 +111.56 +0.70 
11 11 Fz+ 51A +2.36 -0.00 +0.64 -2.38 +83.71 +1.28 
11 11 Fz- 3A -2.02 +0.01 +0.37 -1.88 +92.91 -1.49 
12 12 0 G +0.14 -0.00 -0.79 +2.51 +62.81 -0.01 
12 12 1 Q1 +0.00 +0.00 -0.15 +0.48 +9.21 +0.00 
12 12 3 W1 +1.53 -0.00 +0.12 -0.27 +0.39 +1.00 
12 12 4 W2 +0.32 +0.00 +0.10 -0.22 +0.04 +0.07 
12 12 22 S +0.00 +0.00 -0.00 +0.00 +1.92 -0.00 
12 12 + A +2.49 +0.00 +0.00 +4.35 +100.97 +1.49 
12 12 - A -2.16 -0.01 -1.41 +0.00 +0.00 -1.51 
12 12 Mx+ 22A +2.49 -0.01 -1.06 +3.50 +97.92 +1.49 
12 12 Mx- 32A -2.16 -0.00 -0.97 +2.91 +62.23 -1.51 
12 12 My+ 53A +0.63 +0.00 -0.81 +2.69 +75.42 +0.10 
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Reacciones. Ejes generales, E.L.U.,hipótesis sin mayorar,combinaciones mayoradas 
NN Pilar HIP Id Mx(mT) My Mz Fx(T) Fy Fz 
12 12 My- 4A -0.29 -0.01 -1.22 +3.72 +84.73 -0.12 
12 12 Mz- 26A -2.10 -0.00 -1.41 +4.30 +96.76 -1.51 
12 12 Fx+ 25A -1.18 -0.00 -1.41 +4.35 +100.27 -0.91 
12 12 Fy+ 21A +1.57 -0.00 -1.20 +3.88 +100.97 +0.89 
12 12 Fz+ 41A +2.44 -0.00 -0.78 +2.62 +73.07 +1.49 
12 12 Fz- 8A -2.10 -0.00 -1.25 +3.79 +87.08 -1.51 
13 13 0 G +0.26 -0.00 -0.90 +2.67 +102.51 -0.13 
13 13 1 Q1 -0.00 +0.00 -0.18 +0.52 +15.27 -0.00 
13 13 3 W1 +1.47 +0.02 +0.16 -0.38 +0.39 +1.21 
13 13 4 W2 +0.31 -0.01 +0.11 -0.25 -0.03 +0.19 
13 13 22 S -0.00 +0.00 +0.00 -0.01 +3.11 -0.00 
13 13 + A +2.56 +0.03 +0.00 +4.72 +164.89 +1.69 
13 13 - A -1.95 -0.04 -1.65 +0.00 +0.00 -2.00 
13 13 Mx+ 1A +2.56 +0.03 -0.98 +3.02 +138.96 +1.65 
13 13 Mx- 55A -1.95 -0.04 -1.33 +3.77 +122.61 -1.95 
13 13 My+ 51A +2.46 +0.03 -0.84 +2.62 +123.78 +1.69 
13 13 My- 3A -1.85 -0.04 -1.46 +4.17 +137.80 -1.99 
13 13 Mz- 16A -1.85 -0.04 -1.65 +4.72 +153.83 -1.99 
13 13 Fx+ 15A -0.97 -0.02 -1.63 +4.72 +160.93 -1.27 
13 13 Fy+ 21A +1.67 +0.02 -1.33 +4.02 +164.89 +0.92 
13 13 Fz+ 30A +2.47 +0.03 -0.66 +2.09 +103.09 +1.69 
13 13 Fz- 26A -1.86 -0.04 -1.64 +4.70 +158.49 -2.00 
14 14 0 G -1.58 +0.01 +1.47 -6.15 +45.92 -6.21 
14 14 1 Q1 -0.00 +0.00 +0.26 -1.12 +5.74 -0.00 
14 14 3 W1 +0.56 +0.03 +0.16 -0.32 -0.23 +0.88 
14 14 4 W2 +0.18 +0.08 +0.12 -0.25 -0.12 +0.35 
14 14 22 S -0.00 +0.00 +0.01 -0.01 +1.18 -0.00 
14 14 + A +0.00 +0.14 +2.52 +0.00 +72.05 +0.00 
14 14 - A -2.98 -0.12 +0.00 -10.29 +0.00 -9.71 
14 14 Mx- 26A -2.98 -0.03 +2.02 -9.02 +70.13 -9.71 
14 14 My+ 24A -1.86 +0.14 +2.44 -9.88 +69.62 -7.87 
14 14 My- 33A -1.85 -0.12 +1.29 -5.77 +46.10 -6.73 
14 14 Mz+ 21A -1.63 +0.04 +2.52 -10.29 +71.64 -7.60 
14 14 Fx- 21A -1.63 +0.04 +2.52 -10.29 +71.64 -7.60 
14 14 Fy+ 25A -2.64 -0.02 +2.23 -9.71 +72.05 -9.19 
14 14 Fz- 26A -2.98 -0.03 +2.02 -9.02 +70.13 -9.71 

 
 

 Listado de zapatas 
 

Zap 
Zap 
(cm) 

Canto 
(cm) 

Fy (T) 
Mx 

(mT) 
Mz 

(mT) 
res.t 

(kg/cm2) 
t.máx 

(kg/cm2) 
res.m 

(kg/cm2) 
t.med 

(kg/cm2) 
csv csd 

1 A: 190 60 +50.58 +0.00 +0.00 2.00 1.76 2.00 1.55 6.0 3.7 
  B: 190   +0.00 -1.96 -1.82             

2 A: 260 60 +121.40 +0.26 +0.29 2.00 1.97 2.00 1.95 38.5 34.9 
  B: 260   +0.00 -1.47 -0.38             

4 A: 320 60 +26.83 +0.64 +0.38 2.20 2.14 2.20 1.36 2.4 7.2 

Zap 
Zap 
(cm) 

Canto 
(cm) 

Fy (T) 
Mx 

(mT) 
Mz 

(mT) 
res.t 

(kg/cm2) 
t.máx 

(kg/cm2) 
res.m 

(kg/cm2) 
t.med 

(kg/cm2) 
csv csd 

  B: 115   +0.00 +0.00 -0.41             
3 A: 320   +44.28 +0.00 +0.46             
  B: 115   +0.00 -1.49 -0.37             

5 A: 215 60 +82.27 +0.73 +0.00 2.00 2.00 2.00 1.93 22.7 13.0 
  B: 215   +0.00 -0.86 -0.91             

6 A: 260 60 +119.72 +0.70 +0.00 2.00 1.97 2.00 1.92 32.5 15.8 
  B: 260   +0.00 -1.28 -1.14             

7 A: 190 60 +52.88 +2.15 +1.87 2.10 2.05 2.10 1.62 4.9 2.3 
  B: 190   +0.00 +0.00 +0.00             

8 A: 110 30 +21.73 +0.00 +0.00 2.00 1.87 2.00 1.87 5448 8519 
  B: 110   +0.00 +0.00 +0.00             

9 A: 190 60 +62.06 +1.32 +0.12 2.00 1.93 2.00 1.87 13.1 8.7 
  B: 190   +0.00 -0.97 -0.17             

10 A: 215 60 +79.06 +2.00 +0.00 2.00 1.95 2.00 1.86 15.7 13.1 
  B: 215   +0.00 -0.52 -0.83             

11 A: 215 60 +81.28 +1.62 +0.56 2.00 1.98 2.00 1.91 21.0 15.6 
  B: 215   +0.00 -1.33 +0.00             

12 A: 210 60 +73.60 +1.68 +0.00 2.00 1.91 2.00 1.82 17.5 9.9 
  B: 210   +0.00 -1.39 -1.02             

13 A: 260 60 +120.18 +1.73 +0.00 2.00 1.98 2.00 1.93 31.4 14.4 
  B: 260   +0.00 -1.21 -1.19             

14 A: 190 60 +52.62 +0.00 +1.83 2.10 2.02 2.10 1.61 4.9 2.4 
  B: 190   +0.00 -2.14 +0.00             

 

Zap 
ARMADURA PARALELA A/B                              

Cotas en cm 
Área (cm2) 

1 Inf. A: 10ø12s20(10P+180+10P) 11.31 
  Inf. B: 10ø12s20(10P+180+10P) 11.31 

2 Inf. A: 26ø12s10(250) 29.41 
  Inf. B: 26ø12s10(250) 29.41 

4 Inf. A: 8ø12s15(10P+310+10P) 9.05 
  Inf. B: 9ø12s15(10P+105+10P) 10.18 
3 Inf. B: 9ø12s20(10P+105+10P) 10.18 
  Inf. B: 2ø12s10(10P+105+10P) 2.26 
  Sup. A: 8ø12s15(310) 9.05 
  Sup. B: 17ø12s20(105) 19.23 

5 Inf. A: 15ø12s15(205) 16.96 
  Inf. B: 15ø12s15(205) 16.96 

6 Inf. A: 26ø12s10(250) 29.41 
  Inf. B: 26ø12s10(250) 29.41 

7 Inf. A: 10ø12s20(10P+180+10P) 11.31 
  Inf. B: 10ø12s20(10P+180+10P) 11.31 

8 Inf. A: 5ø12s30(15P+100+15P) 5.65 
  Inf. B: 5ø12s30(15P+100+15P) 5.65 

9 Inf. A: 10ø12s20(10P+180+10P) 11.31 
  Inf. B: 10ø12s20(10P+180+10P) 11.31 

10 Inf. A: 15ø12s15(205) 16.96 
  Inf. B: 15ø12s15(205) 16.96 

11 Inf. A: 15ø12s15(205) 16.96 
  Inf. B: 15ø12s15(205) 16.96 

12 Inf. A: 11ø12s20(200) 12.44 
  Inf. B: 11ø12s20(200) 12.44 
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Zap 
ARMADURA PARALELA A/B                              

Cotas en cm 
Área (cm2) 

13 Inf. A: 26ø12s10(250) 29.41 
  Inf. B: 26ø12s10(250) 29.41 

14 Inf. A: 10ø12s20(10P+180+10P) 11.31 
  Inf. B: 10ø12s20(10P+180+10P) 11.31 

 
 Listados de pilares 

 
 
 
 

Armaduras + esfuerzos pilares (Ejes principales.Mayoradas) 

Pilar 
Perfil 
(cm) 

Long. 
(cm) 

Esbelteces 
B/H 

Nd(T) 
Mzd 
(mT) 

Myd 
(mT) 

Ar 
(cm2) 

Mont.-
Ref. B/H 

Estribos 

8 30x30 365 27.72/22.85 N+ 11.47 0.33 2.51 8.04 4ø16 1cø8s15 

      ------/------ N- 
-------

- -------- --------   +   

      27.72/22.85 Mz 6.36 2.68 1.00   Esperas   

      27.72/22.85 My 11.47 0.33 2.51   8ø16   

      27.72/22.85 >> 6.36 2.68 1.00       

10 30x30 365 26.65/22.11 N+ 32.01 0.64 3.29 8.04 4ø16 1cø8s10 

      ------/------ N- 
-------

- -------- --------   +   

      26.65/22.11 Mz 16.38 2.12 0.33   Esperas   

      26.65/22.11 My 22.62 0.45 3.31   8ø16   

      26.65/22.11 >> 16.99 0.41 3.28       

12 30x30 365 26.75/22.15 N+ 35.31 0.71 4.11 8.04 4ø16 1cø8s15 

      ------/------ N- 
-------

- -------- --------   +   

      26.75/22.15 Mz 19.51 2.09 0.39   Esperas   

      26.75/22.15 My 18.27 0.37 5.30   8ø16   

      26.75/22.15 >> 18.27 0.37 5.30       

14 30x30 365 26.37/21.98 N+ 31.40 0.75 3.58 8.04 4ø16 1cø8s15 

      ------/------ N- 
-------

- -------- --------   +   

      26.37/21.98 Mz 16.44 2.39 0.83   Esperas   

      26.37/21.98 My 16.21 0.32 4.67   8ø16   

      26.37/21.98 >> 16.21 0.32 4.67       

16 30x30 365 26.05/21.86 N+ 30.45 0.61 3.05 8.04 4ø16 1cø8s10 

      ------/------ N- 
-------

- -------- --------   +   

      26.05/21.86 Mz 16.24 2.25 1.09   Esperas   

      26.05/21.86 My 17.11 0.34 3.74   8ø16   

      26.05/21.86 >> 15.59 0.31 3.74       

Armaduras + esfuerzos pilares (Ejes principales.Mayoradas) 

Pilar 
Perfil 
(cm) 

Long. 
(cm) 

Esbelteces 
B/H 

Nd(T) 
Mzd 
(mT) 

Myd 
(mT) 

Ar 
(cm2) 

Mont.-
Ref. B/H 

Estribos 

18 30x30 365 27.33/22.51 N+ 13.68 2.00 1.84 8.04 4ø16 1cø8s15 

      ------/------ N- 
-------

- -------- --------   +   

      27.33/22.51 Mz 7.89 2.63 1.55   Esperas   

      27.33/22.51 My 8.21 0.32 2.80   8ø16   

      27.33/22.51 >> 7.89 2.63 1.55       

20 30x30 487 36.41/30.00 N+ 13.72 2.04 1.72 8.04 4ø16 1cø8s15 

      ------/------ N- 
-------

- -------- --------   +   

      36.41/30.00 Mz 7.65 3.04 0.19   Esperas   

      36.41/30.00 My 10.14 0.60 2.73   8ø16   

      36.41/30.00 >> 7.65 3.04 0.19       

22 30x30 487 36.41/30.00 N+ 15.62 0.86 2.42 8.04 4ø16 1cø8s15 

      ------/------ N- 
-------

- -------- --------   +   

      36.41/30.00 Mz 8.70 2.94 0.41   Esperas   

      36.41/30.00 My 14.47 0.81 3.18   8ø16   

      36.41/30.00 >> 7.81 0.40 3.08       

24 30x30 522 39.08/32.20 N+ 14.64 0.91 2.89 8.04 4ø16 1cø8s15 

      ------/------ N- 
-------

- -------- --------   +   

      39.08/32.20 Mz 7.38 3.03 0.15   Esperas   

      39.08/32.20 My 10.49 0.64 2.89   8ø16   

      39.08/32.20 >> 7.38 3.03 0.15       

26 30x30 522 37.25/31.26 N+ 40.03 0.80 3.28 8.04 4ø16 1cø8s15 

      ------/------ N- 
-------

- -------- --------   +   

      37.25/31.26 Mz 22.51 2.39 0.56   Esperas   

      37.25/31.26 My 39.58 0.79 4.88   8ø16   

      37.25/31.26 >> 20.31 0.41 4.69       

28 30x30 522 39.08/32.20 N+ 17.64 0.91 2.38 8.04 4ø16 1cø8s15 

      ------/------ N- 
-------

- -------- --------   +   

      39.08/32.20 Mz 9.54 3.02 0.62   Esperas   

      39.08/32.20 My 16.13 0.72 3.59   8ø16   

39.08/32.20 >> 5.80 0.63 3.43

30 30x30 552 40.11/33.35 N+ 11.63 0.34 2.86 8.04 4ø16 1cø8s15 

      ------/------ N- 
-------

- -------- --------   +   

      40.11/33.35 Mz 5.81 2.51 0.29   Esperas   
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Armaduras + esfuerzos pilares (Ejes principales.Mayoradas) 

Pilar 
Perfil 
(cm) 

Long. 
(cm) 

Esbelteces 
B/H 

Nd(T) 
Mzd 
(mT) 

Myd 
(mT) 

Ar 
(cm2) 

Mont.-
Ref. B/H 

Estribos 

      40.11/33.35 My 8.97 0.31 2.87   8ø16   

      40.11/33.35 >> 2.81 0.11 2.31       

32 30x30 552 38.08/32.68 N+ 33.46 0.67 3.71 8.04 4ø16 1cø8s15 

      ------/------ N- 
-------

- -------- --------   +   

      38.08/32.68 Mz 17.52 2.42 1.20   Esperas   

      38.08/32.68 My 32.98 0.66 3.94   8ø16   

      38.08/32.68 >> 16.95 0.34 3.68       

33 30x30 552 40.34/33.45 N+ 14.11 0.41 0.36 8.04 4ø16 1cø8s15 

      ------/------ N- 
-------

- -------- --------   +   

      40.34/33.45 Mz 7.87 2.63 1.19   Esperas   

      40.34/33.45 My 8.65 0.65 2.52   8ø16   

      40.34/33.45 >> 7.26 2.57 1.19       
 
 

 Listados de vigas 
 

Armaduras+esfuerzos vigas (Ejes principales.Mayoradas) 

Viga (ni-nf) L(cm) Unión Forma Tipo 
X 

(cm) 
Mz (mT) Vy (T) 

Arm. Sup 
(cm2) 

Arm. Inf 
(cm2) 

Piel (cm2) Estribos 

15 (15-16) 545 R-R Rectangular Extrema 0 M+ +0.00 +0.00 4ø25=19.63 3ø25=14.73 2x3ø12=6.79 1cø10s15 

HOR-40x100 0 M- -9.18 -34.77         

Carga a(cm) l(cm) Dirección HIP 545 M+ +0.00 +49.99 4ø25=19.63 3ø25=14.73 2x3ø12=6.79 1cø10s10 

QC(kg/m) 1000 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 545 M- -50.04 +0.00         

QC(kg/m) 3100 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G               

QC(kg/m)* 5278 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G               

QC(kg/m)* 1868 (+0.00,-1.00,+0.00) 1 Q1               

16 (15-22) 1245 R-R Rectangular Exenta 0 M+ +0.00 +0.00 
2ø20+ 
1ø20= 9.42 

2ø20+ 
1ø20= 9.42 2x3ø12=6.79 1cø8s35 

HOR-30x100 0 M- -12.70 -11.43         

Carga a(cm) l(cm) Dirección HIP 1245 M+ +0.00 +10.80 
2ø20+ 
1ø20= 9.42 

2ø20+ 
1ø20= 9.42 2x3ø12=6.79 1cø8s35 

QC(kg/m) 765 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 
G 

1245 M- -8.23 +0.00         

QC(kg/m) 500 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G               

QC(kg/m) 138 (+1.00,+0.00,+0.00) 4 W2               

18 (16-17) 545 R-R Rectangular Extrema 0 M+ +0.00 +0.00 4ø25=19.63 3ø25=14.73 2x3ø12=6.79 1cø8s10 

HOR-40x100 0 M- -50.22 -49.71         

Carga a(cm) l(cm) Dirección HIP 545 M+ +0.00 +34.80 4ø25=19.63 3ø25=14.73 2x3ø12=6.79 1cø8s15 

QC(kg/m) 1000 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 545 M- -9.85 +0.00         

QC(kg/m) 3100 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G               

QC(kg/m)* 5278 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G               

QC(kg/m)* 1868 (+0.00,-1.00,+0.00) 1 Q1               

Armaduras+esfuerzos vigas (Ejes principales.Mayoradas) 

Viga (ni-nf) L(cm) Unión Forma Tipo 
X 

(cm) 
Mz (mT) Vy (T) 

Arm. Sup 
(cm2) 

Arm. Inf 
(cm2) 

Piel (cm2) Estribos 

20 (17-18) 180 R-R Rectangular Exenta 0 M+ +5.66 +4.88 
2ø20+ 
2ø20=12.57 

2ø20+ 
2ø20=12.57 2x3ø12=6.79 1cø8s10 

HOR-30x100 0 M- -2.71 -4.64         

Carga a(cm) l(cm) Dirección HIP 180 M+ +3.93 +7.47 
2ø20+ 
2ø20=12.57 

2ø20+ 
2ø20=12.57 2x3ø12=6.79 1cø8s10 

QC(kg/m) 765 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 180 M- -5.46 -2.73         

QC(kg/m) 300 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G               

22 (18-19) 345 R-R Rectangular Extrema 0 M+ +0.00 +0.00 3ø25=14.73 3ø25=14.73 2x3ø12=6.79 1cø8s15 

HOR-40x100 0 M- -5.67 -18.33         

Carga a(cm) l(cm) Dirección HIP 345 M+ +0.00 +30.39 3ø25=14.73 3ø25=14.73 2x3ø12=6.79 1cø8s15 

QC(kg/m) 1000 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 345 M- -26.33 +0.00         

QC(kg/m) 3100 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G               

QC(kg/m)* 4515 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G               

QC(kg/m)* 1598 (+0.00,-1.00,+0.00) 1 Q1               

24 (19-20) 605 R-R Rectangular Interior 0 M+ +0.00 +0.00 4ø25=19.63 4ø25=19.63 2x3ø12=6.79 1cø8s15 

HOR-40x100 0 M- -29.53 -38.07

Carga a(cm) l(cm) Dirección HIP 605 M+ +0.00 +46.90 4ø25=19.63 4ø25=19.63 2x3ø12=6.79 1cø8s15 

QC(kg/m) 1000 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 605 M- -56.27 +0.00         

QC(kg/m) 3100 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G               

QC(kg/m)* 4515 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G               

QC(kg/m)* 1598 (+0.00,-1.00,+0.00) 1 Q1               

26 (20-21) 650 R-R Rectangular Extrema 0 M+ +0.00 +0.00 4ø25=19.63 4ø25=19.63 2x3ø12=6.79 1cø10s15 

HOR-40x100 0 M- -59.89 -53.33         

Carga a(cm) l(cm) Dirección HIP 650 M+ +0.00 +38.09 4ø25=19.63 4ø25=19.63 2x3ø12=6.79 1cø10s15 

QC(kg/m) 1000 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 650 M- -10.64 +0.00         

QC(kg/m) 3100 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G               

QC(kg/m)* 4515 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G               

QC(kg/m)* 1598 (+0.00,-1.00,+0.00) 1 Q1               

28 (21-28) 1065 R-R Rectangular Exenta 0 M+ +0.00 +0.00 
2ø20+ 
1ø20= 9.42 

2ø20+ 
1ø20= 9.42 2x3ø12=6.79 1cø8s35 

HOR-30x100 0 M- -11.50 -9.87         

Carga a(cm) l(cm) Dirección HIP 1065 M+ +0.00 +9.92 
2ø20+ 
1ø20= 9.42 

2ø20+ 
1ø20= 9.42 2x3ø12=6.79 1cø8s35 

QC(kg/m) 765 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 
G 

1065 M- -12.26 +0.00         

QC(kg/m) 500 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G               

QC(kg/m) 60 (+1.00,+0.00,+0.00) 4 W2               

30 (22-23) 270 R-R Rectangular Extrema 0 M+ +0.25 +0.00 
3ø25+ 
1ø25=19.63 

3ø25+ 
1ø25=19.63 2x3ø12=6.79 1cø8s10 

HOR-40x100 0 M- +0.00 -18.85         

Carga a(cm) l(cm) Dirección HIP 270 M+ +0.00 +23.03 
3ø25+ 
1ø25=19.63 

3ø25+ 
1ø25=19.63 2x3ø12=6.79 1cø8s10 

QC(kg/m) 1000 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 270 M- -5.57 +0.00         

QC(kg/m) 3100 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G               

QC(kg/m)* 5278 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G               

QC(kg/m)* 1868 (+0.00,-1.00,+0.00) 1 Q1               

31 (23-24) 275 R-R Rectangular Interior 0 M+ +0.00 +0.00 
3ø25+ 
1ø25=19.63 

3ø25+ 
1ø25=19.63 2x3ø12=6.79 1cø8s15 

HOR-40x100 0 M- -4.91 -12.47         
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Armaduras+esfuerzos vigas (Ejes principales.Mayoradas) 

Viga (ni-nf) L(cm) Unión Forma Tipo 
X 

(cm) 
Mz (mT) Vy (T) 

Arm. Sup 
(cm2) 

Arm. Inf 
(cm2) 

Piel (cm2) Estribos 

Carga a(cm) l(cm) Dirección HIP 275 M+ +0.00 +30.37 3ø25=14.73 3ø25=14.73 2x3ø12=6.79 1cø8s15 

QC(kg/m) 1000 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 275 M- -29.41 +0.00         

QC(kg/m) 3100 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G               

QC(kg/m)* 5278 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G               

QC(kg/m)* 1868 (+0.00,-1.00,+0.00) 1 Q1               

33 (24-25) 545 R-R Rectangular Interior 0 M+ +0.00 +0.00 3ø25=14.73 3ø25=14.73 2x3ø12=6.79 1cø8s20 

HOR-40x100 0 M- -33.20 -42.95         

Carga a(cm) l(cm) Dirección HIP 545 M+ +0.00 +41.42 3ø25=14.73 3ø25=14.73 2x3ø12=6.79 1cø8s25 

QC(kg/m) 1000 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 545 M- -29.01 +0.00         

QC(kg/m) 3100 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G               

QC(kg/m)* 5278 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G               

QC(kg/m)* 1868 (+0.00,-1.00,+0.00) 1 Q1               

35 (25-26) 345 R-R Rectangular Interior 0 M+ +0.00 +0.00 3ø25=14.73 3ø25=14.73 2x3ø12=6.79 1cø8s25 

HOR-40x100 0 M- -26.70 -24.84         

Carga a(cm) l(cm) Dirección HIP 345 M+ +0.00 +23.79 3ø25=14.73 3ø25=14.73 2x3ø12=6.79 1cø8s25 

QC(kg/m) 1000 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 345 M- -24.91 +0.00         

QC(kg/m) 3100 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G               

QC(kg/m)* 4515 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G               

QC(kg/m)* 1598 (+0.00,-1.00,+0.00) 1 Q1               

37 (26-27) 605 R-R Rectangular Interior 0 M+ +0.00 +0.00 4ø25=19.63 4ø25=19.63 2x3ø12=6.79 1cø8s20 

HOR-40x100 0 M- -28.62 -37.90         

Carga a(cm) l(cm) Dirección HIP 605 M+ +0.00 +47.03 4ø25=19.63 4ø25=19.63 2x3ø12=6.79 1cø8s15 

QC(kg/m) 1000 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 605 M- -56.20 +0.00         

QC(kg/m) 3100 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G               

QC(kg/m)* 4515 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G               

QC(kg/m)* 1598 (+0.00,-1.00,+0.00) 1 Q1               

39 (27-28) 650 R-R Rectangular Extrema 0 M+ +0.00 +0.00 4ø25=19.63 4ø25=19.63 2x3ø12=6.79 1cø10s10 

HOR-40x100 0 M- -60.12 -53.41         

Carga a(cm) l(cm) Dirección HIP 650 M+ +0.00 +38.08 4ø25=19.63 4ø25=19.63 2x3ø12=6.79 1cø10s15 

QC(kg/m) 1000 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 650 M- -10.65 +0.00         

QC(kg/m) 3100 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G               

QC(kg/m)* 4515 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G               

QC(kg/m)* 1598 (+0.00,-1.00,+0.00) 1 Q1               

42 (29-30) 545 R-R Rectangular Extrema 0 M+ +0.00 +0.00 3ø25=14.73 3ø25=14.73 2x2ø12=4.52 1cø8s35 

HOR-30x75 0 M- -4.38 -22.43         

Carga a(cm) l(cm) Dirección HIP 545 M+ +0.00 +32.98 3ø25=14.73 3ø25=14.73 2x2ø12=4.52 1cø8s10 

QC(kg/m) 563 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 545 M- -33.07 +0.00         

QC(kg/m)* 5870 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G               

QC(kg/m)* 622 (+0.00,-1.00,+0.00) 1 Q1               

QC(kg/m)* 510 (+0.00,-1.00,+0.00) 22 S               

43 (30-31) 545 R-R Rectangular Extrema 0 M+ +0.00 +0.00 3ø25=14.73 3ø25=14.73 2x2ø12=4.52 1cø8s10 

HOR-30x75 0 M- -33.64 -33.27         

Carga a(cm) l(cm) Dirección HIP 545 M+ +0.00 +22.21 3ø25=14.73 3ø25=14.73 2x2ø12=4.52 1cø8s35 

Armaduras+esfuerzos vigas (Ejes principales.Mayoradas) 

Viga (ni-nf) L(cm) Unión Forma Tipo 
X 

(cm) 
Mz (mT) Vy (T) 

Arm. Sup 
(cm2) 

Arm. Inf 
(cm2) 

Piel (cm2) Estribos 

QC(kg/m) 563 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 545 M- -3.62 +0.00         

QC(kg/m)* 5870 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G               

QC(kg/m)* 622 (+0.00,-1.00,+0.00) 1 Q1               

QC(kg/m)* 510 (+0.00,-1.00,+0.00) 22 S               

45 (32-33) 345 R-R Rectangular Extrema 0 M+ +0.00 +0.00 3ø25=14.73 3ø25=14.73 2x2ø12=4.52 1cø8s35 

HOR-30x75 0 M- -1.73 -10.86         

Carga a(cm) l(cm) Dirección HIP 345 M+ +0.00 +19.66 3ø25=14.73 3ø25=14.73 2x2ø12=4.52 1cø8s35 

QC(kg/m) 563 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 345 M- -16.75 +0.00         

QC(kg/m)* 5021 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G               

QC(kg/m)* 532 (+0.00,-1.00,+0.00) 1 Q1               

QC(kg/m)* 437 (+0.00,-1.00,+0.00) 22 S               

46 (33-34) 605 R-R Rectangular Interior 0 M+ +0.00 +0.00 3ø25=14.73 3ø25=14.73 2x2ø12=4.52 1cø8s15 

HOR-30x75 0 M- -18.35 -23.78         

Carga a(cm) l(cm) Dirección HIP 605 M+ +0.00 +29.51 3ø25=14.73 3ø25=14.73 2x2ø12=4.52 1cø8s15 

QC(kg/m) 563 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 605 M- -35.69 +0.00         

QC(kg/m)* 5021 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G               

QC(kg/m)* 532 (+0.00,-1.00,+0.00) 1 Q1               

QC(kg/m)* 437 (+0.00,-1.00,+0.00) 22 S               

47 (34-35) 650 R-R Rectangular Extrema 0 M+ +0.00 +0.00 3ø25=14.73 3ø25=14.73 2x2ø12=4.52 1cø8s10 

HOR-30x75 0 M- -37.29 -33.55         

Carga a(cm) l(cm) Dirección HIP 650 M+ +0.00 +23.69 3ø25=14.73 3ø25=14.73 2x2ø12=4.52 1cø8s25 

QC(kg/m) 563 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 650 M- -5.30 +0.00         

QC(kg/m)* 5021 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G               

QC(kg/m)* 532 (+0.00,-1.00,+0.00) 1 Q1               

QC(kg/m)* 437 (+0.00,-1.00,+0.00) 22 S               

48 (36-37) 270 R-R Rectangular Voladizo 0 M+ +0.00 +0.00 2ø25= 9.82 2ø25= 9.82 2x2ø12=4.52 1cø8s35 

HOR-30x75 0 M- +0.00 +0.00         

Carga a(cm) l(cm) Dirección HIP 270 M+ +0.00 +27.57 
2ø25+ 
1ø25=14.73 2ø25= 9.82 2x2ø12=4.52 1cø8s20 

QC(kg/m) 563 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 270 M- -37.22 +0.00         

QC(kg/m) 64 (+0.00,-1.00,+0.00) 3 W1               

QC(kg/m)* 5870 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G               

QC(kg/m)* 622 (+0.00,-1.00,+0.00) 1 Q1               

QC(kg/m)* 510 (+0.00,-1.00,+0.00) 22 S               

49 (37-38) 275 R-R Rectangular Interior 0 M+ +0.00 +0.00 
2ø25+ 
1ø25=14.73 2ø25= 9.82 2x2ø12=4.52 1cø8s35 

HOR-30x75 0 M- -34.99 -21.30         

Carga a(cm) l(cm) Dirección HIP 275 M+ +0.00 +6.87 2ø25= 9.82 2ø25= 9.82 2x2ø12=4.52 1cø8s35 

QC(kg/m) 563 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 275 M- -15.12 +0.00         

QC(kg/m) 64 (+0.00,-1.00,+0.00) 3 W1               

QC(kg/m)* 5870 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G               

QC(kg/m)* 622 (+0.00,-1.00,+0.00) 1 Q1               

QC(kg/m)* 510 (+0.00,-1.00,+0.00) 22 S               

50 (38-39) 545 R-R Rectangular Interior 0 M+ +0.00 +0.00 2ø25= 9.82 2ø25= 9.82 2x2ø12=4.52 1cø8s20 

HOR-30x75 0 M- -17.40 -27.37         

Carga a(cm) l(cm) Dirección HIP 545 M+ +0.00 +28.28 2ø25= 9.82 2ø25= 9.82 2x2ø12=4.52 1cø8s15 
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Armaduras+esfuerzos vigas (Ejes principales.Mayoradas) 

Viga (ni-nf) L(cm) Unión Forma Tipo 
X 

(cm) 
Mz (mT) Vy (T) 

Arm. Sup 
(cm2) 

Arm. Inf 
(cm2) 

Piel (cm2) Estribos 

QC(kg/m) 563 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 545 M- -19.91 +0.00         

QC(kg/m) 64 (+0.00,-1.00,+0.00) 3 W1               

QC(kg/m)* 5870 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G               

QC(kg/m)* 622 (+0.00,-1.00,+0.00) 1 Q1               

QC(kg/m)* 510 (+0.00,-1.00,+0.00) 22 S               

51 (39-40) 345 R-R Rectangular Interior 0 M+ +0.00 +0.00 2ø25= 9.82 2ø25= 9.82 2x2ø12=4.52 1cø8s35 

HOR-30x75 0 M- -18.62 -16.11         

Carga a(cm) l(cm) Dirección HIP 345 M+ +0.00 +14.46 2ø25= 9.82 2ø25= 9.82 2x2ø12=4.52 1cø8s35 

QC(kg/m) 563 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 345 M- -15.75 +0.00         

QC(kg/m) 64 (+0.00,-1.00,+0.00) 3 W1               

QC(kg/m)* 5021 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G               

QC(kg/m)* 532 (+0.00,-1.00,+0.00) 1 Q1               

QC(kg/m)* 437 (+0.00,-1.00,+0.00) 22 S               

52 (40-41) 605 R-R Rectangular Interior 0 M+ +0.00 +0.00 3ø25=14.73 3ø25=14.73 2x2ø12=4.52 1cø8s25 

HOR-30x75 0 M- -17.48 -23.72         

Carga a(cm) l(cm) Dirección HIP 605 M+ +0.00 +29.87 3ø25=14.73 3ø25=14.73 2x2ø12=4.52 1cø8s15 

QC(kg/m) 563 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 605 M- -36.13 +0.00         

QC(kg/m) 64 (+0.00,-1.00,+0.00) 3 W1               

QC(kg/m)* 5021 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G               

QC(kg/m)* 532 (+0.00,-1.00,+0.00) 1 Q1               

QC(kg/m)* 437 (+0.00,-1.00,+0.00) 22 S               

53 (41-42) 650 R-R Rectangular Extrema 0 M+ +0.00 +0.00 3ø25=14.73 3ø25=14.73 2x2ø12=4.52 1cø8s10 

HOR-30x75 0 M- -37.54 -33.80         

Carga a(cm) l(cm) Dirección HIP 650 M+ +0.00 +23.75 3ø25=14.73 3ø25=14.73 2x2ø12=4.52 1cø8s25 

QC(kg/m) 563 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 650 M- -5.23 +0.00         

QC(kg/m) 64 (+0.00,-1.00,+0.00) 3 W1               

QC(kg/m)* 5021 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G               

QC(kg/m)* 532 (+0.00,-1.00,+0.00) 1 Q1               

QC(kg/m)* 437 (+0.00,-1.00,+0.00) 22 S               

 
 
 
 

 Listados de flechas y fisuras de vigas 
 

Flechas y Fisuras 
Viga 15 ( HOR-40x100 ) 545 cm  F.Ins.(cm)=(+0.06;-0.00) L/9093 
  F.Df.(cm) =(+0.05;-0.00) L/10967 
  F.Tot.(cm)=(+0.11;-0.00) L/4971 [F.Adm.=+1.82] 
  F.Act.(cm)=(+0.07;-0.00) L/7428 [F.Adm.=+1.04] 
  FISURA= (+0.236;+0.156) mm [<= +0.300] 
Viga 16 ( HOR-30x100 ) 1245 cm  F.Ins.(cm)=(+0.50;-0.00) L/2493 
  F.Df.(cm) =(+0.51;-0.00) L/2436 
  F.Tot.(cm)=(+1.01;-0.00) L/1232 [F.Adm.=+3.49] 
  F.Act.(cm)=(+0.67;-0.00) L/1854 [F.Adm.=+1.75] 
  FISURA= (+0.050;+0.273) mm [<= +0.300] 

Flechas y Fisuras 
Viga 18 ( HOR-40x100 ) 545 cm  F.Ins.(cm)=(+0.05;-0.00) L/9946 
  F.Df.(cm) =(+0.05;-0.00) L/11485 
  F.Tot.(cm)=(+0.10;-0.00) L/5330 [F.Adm.=+1.82] 
  F.Act.(cm)=(+0.07;-0.00) L/8075 [F.Adm.=+1.04] 
  FISURA= (+0.239;+0.146) mm [<= +0.300] 
Viga 20 ( HOR-30x100 ) 180 cm  F.Ins.(cm)=(+0.00;-0.00) L/ 0 
  F.Df.(cm) =(+0.00;-0.00) L/ 1 
  F.Tot.(cm)=(+0.00;-0.00) L/ 0 [F.Adm.=+0.60] 
  F.Act.(cm)=(+0.00;-0.00) L/ 0 [F.Adm.=+0.36] 
  FISURA= (+0.003;+0.006) mm [<= +0.300] 
Viga 22 ( HOR-40x100 ) 345 cm  F.Ins.(cm)=(+0.00;-0.00) L/ 0 
  F.Df.(cm) =(+0.00;-0.00) L/ 1 
  F.Tot.(cm)=(+0.00;-0.00) L/ 0 [F.Adm.=+1.15] 
  F.Act.(cm)=(+0.00;-0.00) L/ 0 [F.Adm.=+0.69] 
  FISURA= (+0.128;+0.018) mm [<= +0.300] 
Viga 24 ( HOR-40x100 ) 605 cm  F.Ins.(cm)=(+0.04;-0.00) L/14897 
  F.Df.(cm) =(+0.03;-0.00) L/17734 
  F.Tot.(cm)=(+0.07;-0.00) L/8095 [F.Adm.=+2.02] 
  F.Act.(cm)=(+0.05;-0.00) L/12518 [F.Adm.=+1.11] 
  FISURA= (+0.279;+0.047) mm [<= +0.300] 
Viga 26 ( HOR-40x100 ) 650 cm  F.Ins.(cm)=(+0.16;-0.00) L/4053 
  F.Df.(cm) =(+0.13;-0.00) L/5196 
  F.Tot.(cm)=(+0.29;-0.00) L/2276 [F.Adm.=+2.17] 
  F.Act.(cm)=(+0.21;-0.00) L/3126 [F.Adm.=+1.15] 
  FISURA= (+0.300;+0.173) mm [<= +0.300] 
Viga 28 ( HOR-30x100 ) 1065 cm  F.Ins.(cm)=(+0.17;-0.00) L/6198 
  F.Df.(cm) =(+0.19;-0.00) L/5737 
  F.Tot.(cm)=(+0.36;-0.00) L/2979 [F.Adm.=+3.13] 
  F.Act.(cm)=(+0.20;-0.00) L/5255 [F.Adm.=+1.57] 
  FISURA= (+0.041;+0.115) mm [<= +0.300] 
Viga 30 ( HOR-40x100 ) 270 cm  F.Ins.(cm)=(+0.01;-0.00) L/ 0 
  F.Df.(cm) =(+0.00;-0.00) L/ 1 
  F.Tot.(cm)=(+0.01;-0.00) L/25662 [F.Adm.=+0.90] 
  F.Act.(cm)=(+0.01;-0.00) L/ 0 [F.Adm.=+0.54] 
  FISURA= (+0.012;+0.025) mm [<= +0.300] 
Viga 31 ( HOR-40x100 ) 275 cm  F.Ins.(cm)=(-0.00;-0.00) L/ 0 
  F.Df.(cm) =(-0.00;-0.00) L/ 1 
  F.Tot.(cm)=(-0.00;-0.01) L/ 0 [F.Adm.=+0.92] 
  F.Act.(cm)=(-0.00;-0.00) L/ 0 [F.Adm.=+0.55] 
  FISURA= (+0.165;+0.000) mm [<= +0.300] 
Viga 33 ( HOR-40x100 ) 545 cm F.Ins.(cm)=(+0.05;-0.00) L/10953
  F.Df.(cm) =(+0.04;-0.00) L/12883 
  F.Tot.(cm)=(+0.09;-0.00) L/5919 [F.Adm.=+1.82] 
  F.Act.(cm)=(+0.06;-0.00) L/9104 [F.Adm.=+1.04] 
  FISURA= (+0.210;+0.130) mm [<= +0.300] 
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Flechas y Fisuras 
Viga 35 ( HOR-40x100 ) 345 cm  F.Ins.(cm)=(-0.00;-0.01) L/ 0 
  F.Df.(cm) =(-0.00;-0.01) L/ 1 
  F.Tot.(cm)=(-0.00;-0.02) L/21155 [F.Adm.=+1.15] 
  F.Act.(cm)=(-0.00;-0.01) L/34370 [F.Adm.=+0.69] 
  FISURA= (+0.131;+0.000) mm [<= +0.300] 
Viga 37 ( HOR-40x100 ) 605 cm  F.Ins.(cm)=(+0.04;-0.00) L/14635 
  F.Df.(cm) =(+0.04;-0.00) L/17099 
  F.Tot.(cm)=(+0.08;-0.00) L/7885 [F.Adm.=+2.02] 
  F.Act.(cm)=(+0.05;-0.00) L/12257 [F.Adm.=+1.11] 
  FISURA= (+0.279;+0.048) mm [<= +0.300] 
Viga 39 ( HOR-40x100 ) 650 cm  F.Ins.(cm)=(+0.16;-0.00) L/4053 
  F.Df.(cm) =(+0.13;-0.00) L/5195 
  F.Tot.(cm)=(+0.29;-0.00) L/2276 [F.Adm.=+2.17] 
  F.Act.(cm)=(+0.21;-0.00) L/3126 [F.Adm.=+1.15] 
  FISURA= (+0.300;+0.173) mm [> +0.300]  
Viga 42 ( HOR-30x75 ) 545 cm  F.Ins.(cm)=(+0.22;-0.00) L/2465 
  F.Df.(cm) =(+0.16;-0.00) L/3448 
  F.Tot.(cm)=(+0.38;-0.00) L/1437 [F.Adm.=+1.82] 
  F.Act.(cm)=(+0.29;-0.00) L/1851 [F.Adm.=+1.04] 
  FISURA= (+0.326;+0.169) mm [<= +0.400] 
Viga 43 ( HOR-30x75 ) 545 cm  F.Ins.(cm)=(+0.17;-0.00) L/3129 
  F.Df.(cm) =(+0.13;-0.00) L/4110 
  F.Tot.(cm)=(+0.31;-0.00) L/1776 [F.Adm.=+1.82] 
  F.Act.(cm)=(+0.22;-0.00) L/2472 [F.Adm.=+1.04] 
  FISURA= (+0.331;+0.172) mm [<= +0.400] 
Viga 45 ( HOR-30x75 ) 345 cm  F.Ins.(cm)=(+0.01;-0.00) L/ 0 
  F.Df.(cm) =(+0.01;-0.00) L/ 1 
  F.Tot.(cm)=(+0.01;-0.00) L/25498 [F.Adm.=+1.15] 
  F.Act.(cm)=(+0.01;-0.00) L/ 0 [F.Adm.=+0.69] 
  FISURA= (+0.140;+0.017) mm [<= +0.400] 
Viga 46 ( HOR-30x75 ) 605 cm  F.Ins.(cm)=(+0.10;-0.00) L/6131 
  F.Df.(cm) =(+0.07;-0.00) L/8470 
  F.Tot.(cm)=(+0.17;-0.00) L/3556 [F.Adm.=+2.02] 
  F.Act.(cm)=(+0.12;-0.00) L/5241 [F.Adm.=+1.11] 
  FISURA= (+0.354;+0.097) mm [<= +0.400] 
Viga 47 ( HOR-30x75 ) 650 cm  F.Ins.(cm)=(+0.53;-0.00) L/1223 
  F.Df.(cm) =(+0.40;-0.00) L/1624 
  F.Tot.(cm)=(+0.93;-0.00) L/ 697 [F.Adm.=+2.17] 
  F.Act.(cm)=(+0.69;-0.00) L/ 943 [F.Adm.=+1.15] 
  FISURA= (+0.372;+0.241) mm [<= +0.400] 
Viga 48 ( HOR-30x75 ) 270 cm F.Ins.(cm)=(+0.73;-0.00) L/ 744
  F.Df.(cm) =(+0.65;-0.00) L/ 837 
  F.Tot.(cm)=(+1.37;-0.00) L/ 393 [F.Adm.=+1.80] 
  F.Act.(cm)=(+0.88;-0.00) L/ 610 [F.Adm.=+1.04] 
  FISURA= (+0.369;+0.000) mm [<= +0.400] 

Flechas y Fisuras 
Viga 49 ( HOR-30x75 ) 275 cm  F.Ins.(cm)=(-0.00;-0.07) L/4169 
  F.Df.(cm) =(-0.00;-0.05) L/5691 
  F.Tot.(cm)=(-0.00;-0.11) L/2406 [F.Adm.=+0.92] 
  F.Act.(cm)=(-0.00;-0.08) L/3272 [F.Adm.=+0.55] 
  FISURA= (+0.346;+0.000) mm [<= +0.400] 
Viga 50 ( HOR-30x75 ) 545 cm  F.Ins.(cm)=(+0.26;-0.00) L/2079 
  F.Df.(cm) =(+0.20;-0.00) L/2775 
  F.Tot.(cm)=(+0.46;-0.00) L/1188 [F.Adm.=+1.82] 
  F.Act.(cm)=(+0.38;-0.00) L/1447 [F.Adm.=+1.04] 
  FISURA= (+0.366;+0.353) mm [<= +0.400] 
Viga 51 ( HOR-30x75 ) 345 cm  F.Ins.(cm)=(-0.00;-0.03) L/12682 
  F.Df.(cm) =(-0.00;-0.02) L/15004 
  F.Tot.(cm)=(-0.00;-0.05) L/6872 [F.Adm.=+1.15] 
  F.Act.(cm)=(-0.00;-0.03) L/9884 [F.Adm.=+0.69] 
  FISURA= (+0.339;+0.000) mm [<= +0.400] 
Viga 52 ( HOR-30x75 ) 605 cm  F.Ins.(cm)=(+0.11;-0.00) L/5652 
  F.Df.(cm) =(+0.08;-0.00) L/7825 
  F.Tot.(cm)=(+0.18;-0.00) L/3281 [F.Adm.=+2.02] 
  F.Act.(cm)=(+0.13;-0.00) L/4783 [F.Adm.=+1.11] 
  FISURA= (+0.355;+0.103) mm [<= +0.400] 
Viga 53 ( HOR-30x75 ) 650 cm  F.Ins.(cm)=(+0.53;-0.00) L/1219 
  F.Df.(cm) =(+0.40;-0.00) L/1623 
  F.Tot.(cm)=(+0.93;-0.00) L/ 695 [F.Adm.=+2.17] 
  F.Act.(cm)=(+0.69;-0.00) L/ 940 [F.Adm.=+1.15] 
  FISURA= (+0.373;+0.241) mm [<= +0.400] 
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1.  

El camino de acceso proyectado sirve para acceder al nuevo Edificio de Emergencia del embalse, desde el 

cual es posible controlar visualmente prácticamente todos los elementos de la presa, a la vez que se realizan 

las tareas de control remoto y auscultación de la misma. 

El vial de acceso debe salvar un desnivel de 25 m desde el punto previsto de conexión en la A-1207 hasta 

la ubicación del edificio de emergencia. El trazado se desarrolla en una sucesión de alineaciones rectas y 

curvas, con radios reducidos y con una pendiente pronunciada, constante en la mayor parte del trazado, que 

permite salvar el considerable desnivel existente de unos 25 m.  

El objeto del presente Anejo, es la definición y valoración de las obras necesarias de señalización y sistemas 

de contención para el vial de acceso proyectado. 

2.  

La señalización horizontal y vertical se adaptará a lo establecido en las Instrucciones Vigentes 8.1-IC 

-  

En cuanto a los sistemas de contención, no existe en Aragón una normativa específica de aplicación por lo 

que se contemplará lo establecido en los 

 

Las Órdenes Circulares 18/2004 y 18bis/2008  de los 

, que son complementarias en cuanto a aplicación de las citadas 

recomendaciones, son las que regulan la disposición de los sistemas de protección de motociclistas. No 

obstante, debido a las características particulares de uso restringido del vial para el acceso a las instalaciones 

de la CHE, en el que no se prevé circulación de motoristas, no se considera su aplicación para este proyecto. 

 

3. 
 

3.1  

La señalización horizontal prevista, detallada en los planos, es la siguiente: 

 Línea discontinua central (M.1.12) destinada únicamente a delimitar la separación de carriles; esta 

marca no indica la posibilidad de adelantamiento. Esta línea tiene 15 cm de anchura, las marcas 

tienen 1,0 m de longitud y 2,0 m de separación entre marcas. 

 Líneas continúas de borde de calzada (M 2.6). Estas líneas se sitúan en el borde de la calzada y 

tienen una anchura de 10 cm. 

 Línea de detención en STOP (M-4.1), de 40 cm de anchura, para realizar el STOP en el acceso a la 

carretera desde el vial. 

 Rotulación de STOP (M-6.4) en la calzada, indicando al conductor la obligación de detener su 

vehículo ante una próxima línea de detención o, si esta no existiera, inmediatamente antes de la 

calzada a la que se aproxima, y de ceder el paso a los vehículos que circulen por esa calzada. 

La rotulación del STOP tendrá las dimensiones exteriores de 1,6 m de altura por 2,09 m de anchura. 

Por último, en el ensanche pavimentado anexo al edificio de emergencia se ha previsto la ejecución de las 

líneas de división de aparcamientos y de borde perimetral de calzada. Estas marcas viales se realizarán con 

la Tipo M-2.6, de 10 cm de anchura de línea.  

3.2  

Las señales que hayan de ser vistas desde un vehículo en movimiento tendrán el tamaño indicado en la 

instrucción 8.1-IC, según la clase de carretera correspondiente a una carretera convencional sin arcén.  

El octógono de la señal R-2 se podrá circunscribir en la señal circular correspondiente, como mínimo, a la 

carretera a la que se acceda si ésta fuera de clase superior.  

La altura de las señales rectangulares de indicaciones generales será igual a vez y media su anchura. 

En cuanto a la visibilidad nocturna de las señales, éstas tendrán nivel mínimo de Reflectancia I, 

correspondiente a una carretera convencional (no principal). 

Las señales a situar en la carretera A-1207, en las proximidades a la intersección con el vial son las 

siguientes: 

 Señal P-1a/1b. Señal de peligro por la proximidad de una intersección con una vía a la 

derecha/izquierda cuyos usuarios deben ceder el paso. Esta señal se ubicará en ambos sentidos de 

la A-1207, a la distancia de la intersección indicada en los planos. La señal tendrá 1350 mm de lado. 

En el vial de acceso y de acuerdo con lo indicado en los planos se instalarán las siguientes señales: 

 R-100 Circulación prohibida a todos los vehículos de 600 mm de diámetro, panel complementario 

S-860 excepto vehículos autorizados (CHE). Esta señal se ubicará en el acceso al vial, para evitar 

el acceso a personas no autorizadas. 

 Señal de velocidad máxima R-301, con limitación a 20 Km/h en todo el vial de acceso de 600 mm 

de diámetro. Las señales de limitación de velocidad se ubicarán en ambos extremos del vial. 
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 Señal R-2 de detención obligatoria, que se ubicará en la intersección con la A-1207, las dimensiones 

de esta señal serán las correspondientes a las de la carretera a la que se accede, que es una carretera 

convencional con arcén, y le corresponde por tanto una R-2 de 600 mm entre lados paralelos. 

3.3  

Las barreras de seguridad metálicas como sistemas de contención de vehículos son elementos de las 

carreteras cuya función es sustituir un accidente de circulación por otro de consecuencias más predecibles y 

menos graves, pero no evitan que el mismo se produzca, ni están exentas de algún tipo de riesgo para los 

ocupantes del vehículo. 

En el presente proyecto se ha realizado un análisis de los márgenes de la plataforma, para identificar las 

zonas en las que pueda haber obstáculos, desniveles y demás elementos o situaciones de menor seguridad. 

A los efectos anteriores se han considerado las siguientes situaciones potenciales de riesgo: 

 Elementos del drenaje superficial (arquetas, impostas, etc.) que sobresalen del terreno más de siete 

(7) cm. 

 Cunetas que no son de seguridad, es decir, la relación H:V de sus taludes es inferior a 6:1 y sus 

aristas no están redondeadas. En nuestro caso tenemos cunetas reducidas que nos son de seguridad, 

pero que se justifican por lo accidentado del terreno y el uso restringido destinado al vial. 

 Desmontes cuyos taludes (H:V) son inferiores al 3:1, y los cambios de inclinación transversal no se 

han redondeado. 

 Terraplenes con altura superior a 3 m y otros de altura inferior pero cuyos taludes (H:V) son 

inferiores al 5:1, y cuyos cambios de inclinación transversal no se han redondeado. 

El riesgo de accidente considerado es de categoría NORMAL y el nivel de contención exigible según UNE-

EN 1317, el más bajo N1, para tipo de vehículo ligero. 

El tipo de barrera bionda proyectado es la barrera metálica simple BMSNA4/T, con postes tubulares cada 

4,0 m. 

 

4. 
 

4.1  

No se ha considerado necesaria la señalización horizontal en el acondicionamiento del vial de acceso al edificio de 

emergencia. Por otra parte, el pavimento es de hormigón y la visibilidad de la pintura sería muy reducida. 

4.2  

Las señales que hayan de ser vistas desde un vehículo en movimiento tendrán el tamaño indicado en la instrucción 

8.1-IC, según la clase de carretera correspondiente a una carretera convencional sin arcén.  

La altura de las señales rectangulares de indicaciones generales será igual a vez y media su anchura. 

En cuanto a la visibilidad nocturna de las señales, éstas tendrán nivel mínimo de Reflectancia I, correspondiente a una 

carretera convencional (no principal). 

La señalización vertical prevista en el vial de acceso y de acuerdo con lo indicado en los planos será la siguiente:  

 R-100 Circulación prohibida a todos los vehículos, de diámetro igual a 600 mm, panel 

complementario S-860 excepto vehículos autorizados (CHE). Esta señal se ubicará en el acceso al 

vial, para evitar el acceso a personas no autorizadas. 

 R-1 Ceda el paso, de 900 mm de lado. Esta señal se ubicará en el acceso al vial. 

 Cartel de orientación, salida CHE en la intersección con la carretera A-136. 

4.3  

Las barreras de seguridad metálicas como sistemas de contención de vehículos son elementos de las 

carreteras cuya función es sustituir un accidente de circulación por otro de consecuencias más predecibles y 

menos graves, pero no evitan que el mismo se produzca, ni están exentas de algún tipo de riesgo para los 

ocupantes del vehículo. 

En el presente proyecto se ha realizado un análisis de los márgenes de la plataforma, para identificar las 

zonas en las que pueda haber obstáculos, desniveles y demás elementos o situaciones de menor seguridad. 

A los efectos anteriores se han considerado las siguientes situaciones potenciales de riesgo: 

 Elementos del drenaje superficial (arquetas, impostas, etc.) que sobresalen del terreno más de siete 

(7) cm. 
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 Cunetas que no son de seguridad, es decir, la relación H:V de sus taludes es inferior a 6:1 y sus 

aristas no están redondeadas. En nuestro caso tenemos cunetas reducidas que nos son de seguridad, 

pero que se justifican por lo accidentado del terreno y el uso restringido destinado al vial. 

 Desmontes cuyos taludes (H:V) son inferiores al 3:1, y los cambios de inclinación transversal no se 

han redondeado. 

 Terraplenes con altura superior a 3 m y otros de altura inferior pero cuyos taludes (H:V) son 

inferiores al 5:1, y cuyos cambios de inclinación transversal no se han redondeado. 

El riesgo de accidente considerado es de categoría NORMAL y el nivel de contención exigible según UNE-

EN 1317, el más bajo N1, para tipo de vehículo ligero. 

El tipo de barrera bionda proyectado es la barrera metálica simple BMSNA4/T, con postes tubulares cada 

4,0 m. 
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1.  

1.1  

El objeto del presente Anejo es la definición de la obra civil necesaria para la ejecución de las acometidas destinadas 

a dotar de servicios (agua potable, saneamiento, electricidad y comunicaciones) al nuevo edificio de Emergencia de 

la Presa de La Sotonera, neesario de acuerdo con los Planes de Emergencia Establecidos. 

Dichos Planes de Emergencia dan cumplimiento a lo establecido en la Directriz Básica de Planificación de Protección 

Civil ante el riesgo de inundaciones y el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses. 

1.2  

Para dotar al edificio de emergencia de los diferentes servicios se han previsto la ejecución de las acometidas 

necesarias. 

Para la acometida eléctrica, se ha diseñado diferentes tramos de canalización enterrada de cableado de baja tensión, 

con conexión en el C.T. de la CHE situado a pie de presa y hasta el cuadro general del nuevo Edificios de Emergencia, 

con una longitud total de 548 m. La mayor parte del trazado de la canalización es de nueva ejecución mediante tubos 

de PEAD corrugado enterrados y envueltos en prisma de hormigón, aunque también se ha aprovechado canalización 

existente en la coronación de la presa. Esta canalización es compartida con la de fibra óptica desde el inicio del tramo 

en coronación. Ambos servicios cruzan bajo la A-1207 mediante una hinca de tubo de acero de diámetro 400 mm. 

Para el abastecimiento de agua potable se realizará la conexión en un registro existente de la canalización que 

transporta agua desde las instalaciones próximas ubicadas junto al canal de Monegros hasta la población de Lupiñén. 

Se ha considerado también una planta potabilizadora que incluye filtración, cloración e impulsión.  

El saneamiento de las aguas fecales se resuelve con una fosa séptica ubicada junto al aparcamiento exterior del edificio 

de emergencia. El saneamiento de pluviales de la cubierta del edificio se recoge independientemente de cada vertiente 

de la cubierta mediante tubo de PVC de diámetro 160 mm y se descarga aguas abajo hacia los taludes próximos 

correspondientes. 

La descripción detallada de los servicios y acometidas se detalla en el plano correspondiente del documento Nº 2. 

Planos. 
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1-LISTADO DE PRECIOS BÁSICOS
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1.1-MANO DE OBRA



LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

O01OA010     19,7670 h   Encargado                                                       28,45 562,37

O01OA020     218,9286 h   Capataz                                                         24,51 5.365,94

O01OA030     1.893,4025 h   Oficial primera                                                 23,10 43.737,60

O01OA040     61,1950 h   Oficial segunda                                                 21,61 1.322,42

O01OA050     916,5992 h   Ay udante                                                        19,64 18.002,01

O01OA060     191,5250 h   Peón especializado                                              18,79 3.598,75

O01OA070     2.076,6926 h   Peón ordinario                                                  16,70 34.680,77

O01OA080     58,7770 h   Maquinista o conductor                                          18,25 1.072,68

O01OB010     79,6835 h   Oficial 1ª encofrador                                           23,10 1.840,69

O01OB020     73,6835 h   Ay udante encofrador                                             19,64 1.447,14

O01OB025     5,7061 h   Oficial 1ª gruísta                                              23,10 131,81

O01OB030     108,2502 h   Oficial 1ª ferralla                                             23,10 2.500,58

O01OB040     108,2502 h   Ay udante ferralla                                               19,64 2.126,03

O01OB070     861,6755 h   Oficial cantero                                                 23,10 19.904,70

O01OB080     861,6755 h   Ay udante cantero                                                19,64 16.923,31

O01OB090     197,4650 h   Oficial solador, alicatador                                     23,10 4.561,44

O01OB100     30,8650 h   Ay udante solador, alicatador                                    19,64 606,19

O01OB110     222,2861 h   Oficial y esero o escay olista                                    23,10 5.134,81

O01OB120     76,4240 h   Ay udante y esero o escay olista                                   19,64 1.500,97

O01OB130     99,5000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            23,10 2.298,45

O01OB140     108,2960 h   Ay udante cerrajero                                              19,64 2.126,93

O01OB150     15,1450 h   Oficial 1ª carpintero                                           23,10 349,85

O01OB160     15,1450 h   Ay udante carpintero                                             19,64 297,45

O01OB170     424,6000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 10.037,54

O01OB180     98,6300 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 21,61 2.131,39

O01OB195     156,2400 h   Ay udante fontanero                                              19,64 3.068,55

O01OB200     592,4070 h   Oficial 1ª electricista                                         23,10 13.684,60

O01OB210     164,9070 h   Oficial 2ª electricista                                         21,61 3.563,64

O01OB220     435,7000 h   Ay udante electricista                                           19,64 8.557,15

O01OB222     494,7000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 11.427,57

O01OB224     524,8200 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 10.307,46

O01OB230     106,8173 h   Oficial 1ª pintura                                              23,10 2.467,48

O01OB240     106,8173 h   Ay udante pintura                                                19,64 2.097,89

O01OB254     47,8660 h   Instalador muro cortina                                         36,31 1.738,01

O01OB256     75,2180 h   Ay udante instalador muro cortina                                30,90 2.324,24

O01OB950     3,0000 h   Oficial 1ª instalador energía solar térmica                     33,30 99,90

O01OB960     3,0000 h   Ay udante instalador energía solar térmica                       16,64 49,92

O01OC501     11,0000 h   Técnico especialista centralitas HiPath                         92,72 1.019,92

O01OC550     50,0000 h   Ingeniero Técnico o grado Industrial o telecomunicaciones       42,15 2.107,50

O01OC560     155,0000 h   Ingeniero Superior o Máster de Telecomunicaciones               63,45 9.834,75

O01OC562     132,0000 h   Técnico instalador de telecomunicaciones, eléctrico o elctromec. 28,45 3.755,40

O01OC580     2,0000 h   Aux iliar Administrativ o                                         23,10 46,20

O01OC630     4,0000 h   Delineante                                                      30,00 120,00

O01OC640     16,0000 h   Geólogo o hidrogeólogo especialista                             63,45 1.015,20

U01FP501     86,6160 h   Oficial 1ª impermeabilizador                                    21,64 1.874,37

U01FP502     86,6160 h   Ay udante impermeabilizador                                      19,70 1.706,34

U01IY601     2,8000 h   Oficial Primera Protección contra Incendios                     21,64 60,59

U01IY602     2,8000 h   Peón Ordinario Protección contra Incendios                      17,89 50,09

TOTAL ........................................................................... 263.238,62
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1.2-MATERIALES



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

2.1.07.4.1A  1,0000 ud. Monolito para alojar contadores de dimensiones 1.00x 0.55x 3.20 m 591,66 591,66

2.1.11.1.1   11,0000 ud. Puerta DM hidrofugo lacado blanco, 0,80x 2.10 m                  289,63 3.185,93

2.1.11.2.1   2,0000 ud. Puerta panel fenólico compacto 13 mm, 0,70x 2,00m                890,96 1.781,92

2.1.11.5.1   30,1500 m2  Mámpara v idrio, perf. alum anod. v idrio 6+6                     106,51 3.211,28

2.1.14.2.1M  1,0000 ud. Cuadro General Distribución                                     804,85 804,85

2.3.05.3.1   1,0000 ud. Caseta prefabricada                                             1.150,00 1.150,00

2.3.05.3.2   1,0000 ud. Depósito prefabricado de 3000 l                                 680,00 680,00

2.3.05.4.1   1,0000 ud. Potabilizadora                                                  11.100,00 11.100,00

2.3.05.5.1   1,0000 ud. Circuito de mando                                               650,00 650,00

2.3.05.5.2   1,0000 ud. Instalación eléctrica                                           1.100,00 1.100,00

2.3.05.5.3   1,0000 ud. Instalación aire comprimido                                     725,00 725,00

2.3.05.6.1   1,0000 ud. Grupo presión                                                   1.438,00 1.438,00

2.3.05.7.1   1,0000 ud. Descalcificador                                                 410,00 410,00

A02FA722     1,5760 M3. Hormigón HM-20/B/20                                             69,16 109,00

AP-SIR-C-30  1,0000 ud. Autómata control puesto sirena de presa con módulos y  librerías 8.132,08 8.132,08

AP-SIR-C-35  1,0000 ud. Pantalla táctil 15”  Color                                       3.947,46 3.947,46

AP-SIR-C-45  1,0000 ud. Serv idor SCADA Local de Presa para 512 v ariables  y  Driv ers comu 15.950,93 15.950,93

AP-SIR-C-50  1,0000 ud. Softw are Telecontrol sirenas para SCADA Local                   2.836,43 2.836,43

AP-SIR-C-55  1,0000 ud. Serv idor para instalación en rack 19"                           4.235,29 4.235,29

AP-SIR-C-60  1,0000 ud. Monitor abatible, teclado y  ratón ex traíbles 1 U para rack 19"  418,49 418,49

AP-SIR-S-04  1,0000 ud. Módulo sirena electrónica direccional 127 dB                    4.283,29 4.283,29

AP-SIR-S-05  1,0000 ud. Módulo amplificador 400 W                                       821,84 821,84

AP-SIR-S-10  1,0000 ud. Unidad de control electrónico puesto de sirena                  7.184,87 7.184,87

AP-SIR-S-15  1,0000 ud. Baterías 2 V, 75 Ah para puesto de sirena                       186,55 186,55

BT0014       21,0000 ud. Caja deriv acion estanca libre de halogenos                      2,58 54,18

CAB-ALAR01-M 1,0000 ud. Cableado de alarmas y  señales de equipos a autómata             224,40 224,40

CAB-ALIM01-M 1,0000 ud. Cableado de alimentación de equipos a cuadros eléctricos        264,00 264,00

CE-CA        1,0000 ud. Cuadro CA                                                       2.850,00 2.850,00

CE-CC        1,0000 ud. Cuadro CC 24-48 Vcc                                             2.050,00 2.050,00

CFRIG01.1    38,0000 m   Conducción frigorífica 3/8"                                     3,86 146,68

CFRIG02.1    25,0000 m   Conducción frigorífica 1/2"                                     5,18 129,50

CFRIG03.1    3,0000 m   Conducción frigorífica 5/8"                                     8,20 24,60

CFRIG04.1    2,0000 m   Conducción frigorífica 3/4"                                     9,41 18,82

CFRIG05.1    30,0000 m   Conducción frigorífica 7/8"                                     10,86 325,80

CFRIG14.1    22,0000 m   Conducción frigorífica 1/4"                                     3,48 76,56

COM-SWIND02-M 2,0000 ud. Sw itch gestionable 6 puertos Ethernet RJ-45 + 1 puerto F.O. BFOC 988,52 1.977,04

CONM_GE     1,0000 ud. Cuadro de conmutación grupo electrógeno 15 kVA                  1.390,38 1.390,38

EQ-MULTFUN 1,0000 ud. Equipo multifunción impresora, fax , escaner, copiadora          412,80 412,80

FO-LAT01-M   4,0000 ud. Latiguillo FO dúplex  multimodo OM2, 50/125, FC-FC, 3m           14,64 58,56

GRABDR02     1,0000 ud. Sistema Grabación Sala Emerg. Sotonera                          14.178,00 14.178,00

GRELECT_15KVA 1,0000 ud. Grupo electrógeno 15 kVA Trif. 220V refrig. aire                4.678,10 4.678,10

LAT02-M      36,0000 ud. Latiguillos UTP Cat 5e                                          2,32 83,52

LISTGALV     153,9000 ud. Listón 2m Galv anizado                                           1,69 260,09

LUMINT001    21,0000 ud. Luminaria empotrable 4x 18W                                      138,00 2.898,00

LUMINT002    13,0000 ud. Foco emp.fijo c/Fluoresc.2x 26W                                  112,80 1.466,40

LUMINT004    6,0000 ud. Luminaria estanca IP-54 2x 36W                                   58,80 352,80

M02GT380     0,1000 ud. Tramo de empotramiento grúa torre <40 m                         1.732,15 173,22

M13EA430     12,6979 m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,67 8,51

MA065        1,0000 Ud  Pasamuros Rox tec R150                                           324,31 324,31

MAT022       1,0000 ud  Módulo de datos con interfaz para 4 RDSI "S"                    2.070,75 2.070,75

ODU01        2,0000 ud. Unidad ex terior de radio (ODU) en la banda de 15 GHz            1.823,34 3.646,68

ORDPC-EMERG 3,0000 ud  Ordenador PC plan emergencia y  licencias                        2.550,00 7.650,00

ORDPC-TRBJ 3,0000     Ordenador PC trabajo y  licencias                                1.590,00 4.770,00

P003         1,0000 ud  Multiplex or con tarjeta RDSI y  modulo E1s                       13.496,37 13.496,37

P005         1,0000 ud. Autómata de control con módulos y  librería ne.                  3.214,71 3.214,71

P01AA020     174,3249 m3  Arena de río 0/6 mm                                             20,84 3.632,93

P01AA030     1,5363 t   Arena de río 0/6 mm                                             16,66 25,60

P01AA905     341,6035 kg  Árido silíceo 0,4-0,8                                           0,35 119,56

P01AE020i    99,7020 t   Escollera de 200 kg                                             7,70 767,71

P01AF030i    1.057,3420 t   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                5,04 5.329,00

P01AG020     3,2171 t   Garbancillo 4/20 mm                                             17,22 55,40
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P01AG030     3,9460 m3  Garbancillo especial 6/12 mm                                    26,42 104,25

P01AG130     0,4800 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm                                        26,48 12,71

P01BT060     4.148,8296 ud. Bloque cerámico 30x 19x 29                                        0,82 3.402,04

P01CC020     34,1583 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 120,82 4.127,01

P01CY010     5,5165 t   Yeso negro en sacos YG                                          70,93 391,29

P01CY030     1,3122 t   Yeso blanco en sacos YF                                         81,76 107,29

P01DC010     9,3880 l.  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,78 16,71

P01DC040     1,6876 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              2,50 4,22

P01DW050     35,2137 m3  Agua                                                            1,52 53,52

P01DW090     73,7155 m   Pequeño material                                                1,62 119,42

P01EB010     0,2846 m3  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    182,16 51,85

P01EB210     148,2720 m   Tablon pino 1ª 76x 205 mm tanali                                 4,80 711,71

P01EM290     4,9671 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      317,10 1.575,06

P01FA050     117,0000 kg  Adhesiv o in.t/ex t. C2TE S1 blanco                               0,96 112,32

P01FA405     358,4800 kg  Adh. cementoso porcelánico s/v arios C1TE                        0,68 243,77

P01FJ006     25,1430 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          1,22 30,67

P01FJ150     189,0000 m2  Pasta para juntas de terrazo                                    0,54 102,06

P01HA010     116,4175 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   86,26 10.042,17

P01HA021     75,6815 m3  Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                 87,56 6.626,67

P01HD610i    395,3400 m3  Hormigón HF-4 s/hormig.planta                                   84,20 33.287,63

P01HM010     6,2370 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   83,22 519,04

P01HM010i    137,3885 m3  Hormigón HM-20/B/20/IIa central                                 79,70 10.949,87

P01HM020     1,4590 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   82,81 120,82

P01HM140i    0,2784 m3  Hormigón de limpieza HL-150/B/20 central                        65,22 18,16

P01LG160     953,1720 ud. Rasillón cerámico m-h 100x 25x 4 cm                               0,82 781,60

P01LH020     16,0031 mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x 11,5x 8 cm                       105,90 1.694,72

P01LT020     3,6033 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           87,08 313,78

P01MC030     3,0878 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         81,14 250,55

P01MC040     1,8720 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           76,58 143,36

P01MC045     1,2868 m3  Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM                         69,55 89,50

P01RS050     217,2880 m   Poste tubular 120x 55 mm de acero                                36,70 7.974,47

P01RS055     135,8050 ud. Conector C-132 acero galv anizado                                6,12 831,13

P01SM020     290,3403 m3  Piedra granít.mampost.ordin.                                    84,10 24.417,62

P01UC030     17,2838 kg  Puntas 20x 100                                                   9,41 162,64

P02CVC010    8,0000 ud. Codo M-H PVC junta elást. 45º DN160mm                           14,76 118,08

P02CVC300    6,4000 ud. Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm                                 4,56 29,18

P02CVW030    0,3520 kg  Adhesiv o tubos PVC junta pegada                                 20,98 7,38

P02CVW034    106,5600 ud. Abraz.metálica tubos PVC 110 mm                                 1,63 173,69

P02DF020i    1,0000 ud. Fosa séptica de polietileno de 1200 l                           1.500,00 1.500,00

P02EAT040    9,0000 ud. Tapa cuadrada HA e=6cm 70x 70cm                                  18,24 164,16

P02ECF121    1,0000 ud. Fosa séptica                                                    2.928,00 2.928,00

P02ECH040    7,9800 ud. Canaleta hgón.polím.1000x 335x 300 s/rej.                         125,94 1.005,00

P02ECH060    7,9800 ud. Rejilla fundición 500x 323x 22                                    76,20 608,08

P02EDF010    3,0000 ud. Sum.sif./rej.circ. fund. L=200x 200 Dt=40                        10,80 32,40

P02EPH040i   3,0000 ud. Anillo pozo mach..circ.HM h=1,00m D=600                         45,26 135,78

P02EPH100    2,0000 ud. Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                              34,12 68,24

P02THM050    22,8866 m   Tubo HM j.machihembrada D=600mm                                 13,91 318,35

P02TP080i    142,0800 m   Tubo HDPE corrugado SN4 D=63 mm                                 3,74 531,38

P02TVO310    38,0000 m   Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                           4,70 178,60

P02TVO311    59,0000 m   Tub.PVC liso multicapa encolado D=50                            1,68 99,12

P02TVO312    2,0000 m   Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                           1,92 3,84

P02TVO324    88,0000 m   Tub.PVC liso multicapa encolado D=160                           9,60 844,80

P02TVO450    32,0000 m   Tub.PVC liso ev acuación encolado D=110                          25,74 823,68

P03AAA020    61,8962 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            1,06 65,61

P03ACA010    283,7232 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                0,90 255,35

P03ACA090    97,8900 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  pref.                               0,98 95,93

P03ACC080    7.457,2680 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      1,06 7.904,70

P03ACC090    2.599,2000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               1,14 2.963,09

P03ACD010    1.029,0000 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD                                  1,21 1.245,09

P03ALP010    144,1587 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,26 181,64

P03AM070     0,8300 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,52 1,26
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P03AM165     259,9560 m2  Malla 20x 30x 4     0,822 kg/m2                                   0,96 249,56

P03AM170     855,0000 m2  Malla 20x 30x 5     1,284 kg/m2                                   1,30 1.111,50

P03EL240     684,0000 m2  P.alv eolar c=25+5 cm.L=9m.Q=1100kg/m2                           42,01 28.734,84

P04PW005     422,9480 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,04 16,92

P04PW030     101,2260 kg  Pasta de agarre y eso                                            0,48 48,59

P04PW040     89,7690 kg  Pasta para juntas y eso                                          3,19 286,36

P04PW065     2.903,2000 ud. Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           0,01 29,03

P04PW100     975,0000 ud. Tornillo MM 3,5x 9,5 mm                                          0,02 19,50

P04PW150     132,3000 m   Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,94 256,66

P04PW190     166,8100 m   Montante de 125 mm                                              2,98 497,09

P04PW210     45,2770 m   Canal 125 mm                                                    2,66 120,44

P04PW510     198,0000 ud. Tornillo Aquaroc 25mm                                           0,05 9,90

P04PW550     22,4002 m   Junta estanca al agua 46 mm                                     0,31 6,94

P04PW580     1,2600 ud. Cartucho pegamento Aquaroc                                      12,17 15,33

P04PW590     19,0640 kg  Pasta de juntas SN                                              1,52 28,98

P04PW630     32,4000 ud. Horquilla F 530                                                 0,52 16,85

P04PW640     25,2000 ud. Pieza de emp. F530                                              0,37 9,32

P04PW650     54,0000 m   Perfil Stil F 530                                               1,88 101,52

P04PY015     198,4500 m2  Placa y eso laminado estándar 12,5 mm                            5,70 1.131,17

P04PY045     50,0430 m2  Placa y eso laminado normal 15x 1200 mm                           4,55 227,70

P04PY215     18,9000 m2  Placa y eso perf. Aquaroc 13                                     31,18 589,30

P04RR070     23,4000 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,60 37,44

P04RW060     116,1495 m   Guardav iv os plástico y  metal                                    0,77 89,44

P04TW070     495,1800 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      1,62 802,19

P04TW080     60,4800 ud. Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,59 35,68

P04TW090     238,1400 ud. Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,68 161,94

P04TW430     3,0000 ud. Trampilla 300x 300x 12,5                                          125,42 376,26

P05FWT020    1.128,0000 ud. Tornillo autotaladrante 6,3x 120                                 0,37 417,36

P05O070      2.736,0000 ud. Clav o espiral 8 cm Onduline                                     0,07 191,52

P05O090      1.026,0000 ud. Clav o taco 7 cm Onduline                                        0,08 82,08

P05TWV200    148,0500 m   Remate lateral galv  50cm e=8mm                                  7,20 1.065,96

P06BG060     90,5300 m2  Fieltro geotex til Danofelt PY-200 gr/m2                         1,08 97,77

P06BG074     246,9000 ud. Fij. autoadhesiv a Danodren                                      0,76 187,64

P06BG081     90,5300 m2  Lámina drenante Danodren H-15 plus                              3,06 277,02

P06BG320     2,4240 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      1,14 2,76

P06BI030     41,1500 kg  Imprim.asfáltica Impridan-100                                   4,09 168,30

P06BL250     225,7200 m   Banda autoadhesiv a 45 cm Ondufilm                               6,43 1.451,38

P06BS130     24,6900 m   Banda de refuerzo E 30 P elast. (0,32m)                         2,32 57,28

P06BS140     90,5300 m2  Lám. Esterdan 30 P elast                                        5,96 539,56

P06SR020     23,9400 kg  Pintura poliuretano Rev estidan Finish                           12,43 297,57

P06WW070i    1.581,3600 m2  Producto filmógeno                                              0,42 664,17

P07CE300     5,7000 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  19,52 111,26

P07CE630     5,2500 m   Coq.elastomérica antimicrob.D=15 e=25mm                         6,59 34,60

P07CE640     231,0000 m   Coq.elastomérica antimicrob.D=18 e=25mm                         6,88 1.589,28

P07CE650     53,5500 m   Coq.elastomérica antimicrob.D=22 e=25mm                         7,22 386,63

P07CE660     9,4500 m   Coq.elastomérica antimicrob.D=28 e=25mm                         8,48 80,14

P07TL490     124,0050 m2  Panel lana mineral 60 mm                                        4,43 549,34

P08EPO730    18,9000 m2  Bald. gres porc. esm. Gala Siena antid. OC 44,5x 44,5 cm         25,32 478,55

P08TB002     198,4500 m2  Bald. terrazo 30x 30 cm micrograno                               15,05 2.986,67

P08TW010     189,0000 m2  Pulido y  abrillantado in situ terrazo                           8,39 1.585,71

P09ABV175    98,5820 m2  Azulejo porcelanico tec. 40x 40 cm. natural                      26,83 2.644,96

P10CHA310    1,0000 ud  Sombr.ex tractor acero inox idable D=30cm                         72,46 72,46

P13CP410     7,9000 m2  P.ent.segur.forr.madera                                         275,22 2.174,24

P13TC010     373,9150 kg  Chapa galv anizada 10 mm                                         1,22 456,18

P13WW030     10,0000 ud. Rejilla v entilaci.20x 20 ace.lam.                                27,98 279,80

P14ESG040    34,3951 m2  Vidrio temp. cám. aire comp. 6/12/6 baja emisib., col. neutro   124,46 4.280,82

P14KW065     239,3300 m   Sellado con silicona neutra                                     1,18 282,41

P14ME010     34,1900 m2  Perfil/accesorios.tapeta.ant acris.                             79,94 2.733,15

P14MW010     17,7788 m   Sellado remate muro cortina                                     3,55 63,11

P14MW040     10,2570 m   Remate muro cortina                                             35,93 368,53

P15AA020.100 9,0000 ud. Arq. pref. 60x 60x 100 cm                                         212,40 1.911,60
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P15AA020.110 10,0000 ud. Arq. pref. 60x 60x 110 cm                                         216,00 2.160,00

P15AA020.70  2,0000 ud. Arq. pref. 60x 60x 70 cm                                          194,40 388,80

P15AA140i    23,0000 ud. Tapa circular fundición dúctil D=60 cm                          68,21 1.568,83

P15AH010     1.716,1500 m   Cinta señalizadora 19x 10                                        0,62 1.064,01

P15AP060i    678,4800 m   Tubo corrugado doble pared D 110                                3,48 2.361,11

P15AP060ii   16,9100 m   Tubo PVC D=110 mm                                               3,24 54,79

P15AP060iii  67,0800 m   Tubo PVC D=160 mm                                               4,20 281,74

P15AP080     953,6800 m   Tubo corrugado doble pared D 160                                9,64 9.193,48

P15GA010     20,0000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,30 6,00

P15GD010     20,0000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5 negro                           0,24 4,80

P17AP040     1,0000 ud. Armario 1 hoja poliéster 516x 536x 227                            111,77 111,77

P17AP060     2,0000 ud. Juego anclaje acero inox . armario poliéster                     5,50 11,00

P17BI050     1,0000 ud. C.agua fría 1 1/2"(40 mm)cl.B chorro múltiple                   254,52 254,52

P17BV410     1,0000 ud. Grifo de prueba DN-20                                           10,99 10,99

P17FE280i    17,2200 ml  Tubería < 400 mm. de acero                                      136,20 2.345,36

P17NG050     27,9450 m   Canalón acero galv . diseño 1000x 0,6 mm                          29,18 815,44

P17PA040     41,8000 m   Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 32mm                           1,48 61,86

P17PA050     23,5000 m   Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 40mm                           1,93 45,36

P17PH004     86,9000 m   Tubo polietileno AD PE100 (PN-16) 16mm                          0,78 67,78

P17PH005     36,3000 m   Tubo polietileno AD PE100 (PN-16) 20mm                          0,86 31,22

P17PH008     30,8000 m   Tubo polietileno AD PE100 (PN-16) 25mm                          1,12 34,50

P17PP010     44,8000 ud. Codo polipropileno 20 mm (PP)                                   1,74 77,95

P17PP020     8,4000 ud. Codo polipropileno 25 mm (PP)                                   2,12 17,81

P17PP030     11,4000 ud. Codo polipropileno 32 mm (PP)                                   3,01 34,31

P17PP040     3,0000 ud. Codo polipropileno 40 mm (PP)                                   4,72 14,16

P17PP090     2,8000 ud. Té polipropileno 25 mm (PP)                                     3,74 10,47

P17PP100     3,8000 ud. Té polipropileno 32 mm (PP)                                     4,58 17,40

P17PP110     1,0000 ud. Té polipropileno 40 mm (PP)                                     6,94 6,94

P17PRS010    37,8000 m   Aislamiento DN16 - 10mm                                         1,07 40,45

P17PRS020    22,0500 m   Aislamiento DN20 - 10mm                                         1,36 29,99

P17PRS030    4,2000 m   Aislamiento DN25 - 10mm                                         1,74 7,31

P17PRS040    30,4500 m   Aislamiento DN32 - 10mm                                         2,10 63,95

P17PRS050    10,5000 m   Aislamiento DN40 - 10mm                                         2,38 24,99

P17PRS110    45,1500 m   Aislamiento DN16 - 30mm                                         5,06 228,46

P17PRS120    12,6000 m   Aislamiento DN20 - 30mm                                         6,24 78,62

P17PRS130    25,2000 m   Aislamiento DN25 - 30mm                                         6,65 167,58

P17PRS140    9,4500 m   Aislamiento DN32 - 30mm                                         6,67 63,03

P17W060      1,0000 ud. Verificación contador 1 1/2" 40 mm.                             7,64 7,64

P17XE030     2,0000 ud. Válv ula esfera latón roscar 3/4"                                7,56 15,12

P17XE040     6,0000 ud. Válv ula esfera latón roscar 1"                                  11,10 66,60

P17XE050     5,0000 ud. Válv ula esfera latón roscar 1 1/4"                              16,92 84,60

P17XE060     3,0000 ud. Válv ula esfera latón roscar 1 1/2"                              26,64 79,92

P17XR050     1,0000 ud. Válv ula retención latón roscar 1 1/2"                           14,71 14,71

P17YC050     7,0000 ud. Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"                                     20,11 140,77

P17YE050     2,5000 ud. Enlace mix to latón macho 50mm.-1 1/2"                           15,28 38,20

P17YT050     1,0000 ud. Te latón 50 mm 1 1/2"                                           25,19 25,19

P187         1,0000 ud. Antena prabólica y  Radomo de 0,9 m. Banda de 15 GHz             1.217,58 1.217,58

P188         2,0000 ud. Cable de conex ión ODU/IDU con Kit de tierra                     225,42 450,84

P189         2,0000 ud. Descargador para iluminador de antena (50 Ohm- Macho a Hembra)  70,91 141,82

P190         1,0000 ud. Interior de Radio (IDU) para embalse. Alimentación DC           2.431,11 2.431,11

P191         1,0000 ud  Licencia de softw are-Serv icio Carrier Ethernet                  573,38 573,38

P192         2,0000 ud. Licencia de softw are de Modulación adpatativ a hasta 256 QAM     286,69 573,38

P193         1,0000 ud. Cable conex ión de 16 coax iales para circuitos E1                274,67 274,67

P194         1,0000 ud. Licencia para 8 puertos TDM                                     143,34 143,34

P195         2,0000 ud. Licencia softw are para una capacidad de 100 Mbps                191,13 382,26

P196         28,0000 p.p Pequeño material accesorios de motaje (grapas, soportería, etc.) 25,00 700,00

P197         2,0000 p.p Pequeño material imprenta, encuadernación, soporte digital, etc. 10,00 20,00

P198         1,0000 ud. Antena prabólica y  Radomo de 0,6 m. Banda de 15 GHz             457,86 457,86

P199         1,0000 ud. Módulo de acceso radio con IF dual 1024 QAM/ACM/XPIC            1.539,70 1.539,70

P201         1,0000 ud  Rack 42 uds 600*1000                                            2.020,13 2.020,13

P20AM090     1,0000 ud. Acum.intercambiador 120 l.                                      670,80 670,80
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P20CB040     1,0000 ud. Caldera de pellet 28kW, i/tornillo sin fin, sin dep.            8.911,20 8.911,20

P20MA030     120,0000 ud. Elemento de aluminio 165,7kcal/h                                19,14 2.296,80

P20MW010     12,0000 ud. Llav e monogiro 3/8" escuadra                                    8,88 106,56

P20MW020     12,0000 ud. Purgador automático pas 1" RD/RI                                0,67 8,04

P20MW030     60,0000 ud. Soporte radiador panel empotrar                                 0,72 43,20

P20MW050     12,0000 ud. Detentor 3/8" recto RH                                          8,40 100,80

P20MW061     24,0000 ud. Tapón 1 1/4"                                                    0,96 23,04

P20SBE170    1,0000 ud. Soporte cub. plana o inclinada Biasi                            120,00 120,00

P20STA070    1,0000 ud. Sist.compacto por termosifón Tradesol 160                       1.735,20 1.735,20

P20TAC010    5,0000 m   Tubería acero negro sold. 3/8"                                  4,62 23,10

P20TAC020    220,0000 m   Tubería acero negro sold. 1/2"                                  3,94 866,80

P20TAC030    51,0000 m   Tubería acero negro sold. 3/4"                                  4,68 238,68

P20TAC040    9,0000 m   Tubería acero negro sold. 1"                                    7,01 63,09

P20TBB0002   1,0000 ud. Bomba 0,25 m3/h - 2m.c.a                                        238,80 238,80

P20TBBD001   1,0000 ud. Bomba 1,5 m3/h - 8m.c.a                                         1.440,00 1.440,00

P20TC020     2,0000 m   Tuber.cobre D=13/15 mm.i/acc.                                   4,86 9,72

P20TV020     6,0000 ud. Válv ula de esfera 1/2"                                          7,20 43,20

P20TV030     6,0000 ud. Válv ula de esfera 1"                                            8,77 52,62

P20TV031     5,0000 ud. Válv ula de esfera 3/4"                                          5,34 26,70

P20TV032     6,0000 ud. Válv ula de esfera 1 1/4"                                        13,63 81,78

P20TV100     1,0000 ud. Válv ula tres v ías 1/2"                                          60,60 60,60

P20TV130     1,0000 ud. Serv omotor T/N                                                  111,90 111,90

P20TV180     3,0000 ud. Válv .ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas doble plato                     30,00 90,00

P20TV292     2,0000 ud. Antiv ibrador DN-25/PN-10 bridas                                 12,72 25,44

P20TV321     1,0000 ud. Filtro en Y DN-15/PN-16 bridas                                  4,28 4,28

P20TV322     1,0000 ud. Filtro en Y DN-20/PN-16 bridas                                  6,61 6,61

P20TV323     1,0000 ud. Filtro en Y DN-25/PN-16 bridas                                  9,37 9,37

P20TV470     1,0000 ud. Conjunto llenado DN20                                           588,00 588,00

P20TVX020    1,0000 ud. Vaso ex pansión completo 25L                                     49,90 49,90

P20WH410     4,0000 ud. Chimenea aislada 150 h.h. ansi. 304 ansi.304 barra 020          111,31 445,24

P20WT070     6,0000 ud. Termómetro horizontal D=63 esf. 0-120º                          2,16 12,96

P20WT100     3,0000 ud. Manómetro de 0 a 15 bar                                         11,60 34,80

P20WT110     3,0000 ud. Lira para manómetro                                             11,11 33,33

P21EB010     8,0000 ud. Boca ex tracción  plást.regulable D=100                          12,36 98,88

P21EB020     3,0000 ud. Boca ex tracción plást. regulable D=200                          24,96 74,88

P21EC088     36,3000 m   Conducto PVC circular D=250 mm                                  16,08 583,70

P21EC089     17,6000 m   Conducto PVC circular D=200 mm                                  14,64 257,66

P21EC090     34,1000 m   Conducto PVC circular D=150 mm                                  12,17 415,00

P21EC120     38,5000 m   Conducto PVC ciruclar D=100 mm                                  7,68 295,68

P21EH050     1,0000 ud. Recuperador 100 a 350 m3/h                                      1.101,60 1.101,60

P21EV088     16,5000 ud. Empalme redondo D=250 mm.                                       18,24 300,96

P21EV089     8,0000 ud. Empalme redondo D=200 mm.                                       17,04 136,32

P21EV090     15,5000 ud. Empalme redondo D=150 mm.                                       14,64 226,92

P21EV120     17,5000 ud. Empalme redondo D=100 mm.                                       1,21 21,18

P21EV210     9,3000 ud. Codo redondo 90º D=150 mm.                                      42,36 393,95

P21EV2188    9,9000 ud. Codo redondo 90º D=250 mm.                                      45,96 455,00

P21EV2189    4,8000 ud. Codo redondo 90º D=200 mm.                                      44,76 214,85

P21EV240     10,5000 ud. Codo redondo 90º D=100 mm.                                      4,37 45,89

P21RE020     6,0000 ud. Rejilla retorno 450x 300                                         30,55 183,30

P21RS010     1,0000 ud. Rejilla impulsión 200x 200 simple                                11,66 11,66

P23          60,0000 m   cable flex ible de señal 5*1 mm2 Cu                              0,95 57,00

P23FM110     3,0000 ud. P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 80x 210 cm                              310,88 932,64

P24          4,2000 p.p. Pequeño material telecomunicaciones                             20,00 84,00

P25          1,0000 ud. Sw itch de 16 Puertos  Ethernet y  8 puertos de FO                1.698,97 1.698,97

P25EI020     224,1690 l   P. pl. acrílica obra b/col. Mate                                6,16 1.380,88

P25FE090     102,3396 l   Consolidante hidrófugo de resinas poli silox ano                 13,32 1.363,16

P25MA930     1,8686 l   Impregnación protectora anticarcoma/antitermita                 21,02 39,28

P25OG040     44,8338 kg  Masilla ultrafina acabados                                      2,15 96,39

P25OU080     16,7195 l   Minio electrolítico                                             15,41 257,65

P25OZ040     52,3061 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       15,42 806,56

P25QV010     6,5820 l   Lasur mate tarimas y  terrazas                                   20,00 131,64
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P25WW220     186,0360 ud. Pequeño material                                                1,36 253,01

P27EC050     67,9025 ud. Captafaro 2 caras barrera s.                                    0,96 65,19

P27EC060     135,8050 ud. Juego tornillería barrera                                       3,78 513,34

P27EH012     57,9293 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 3,44 199,28

P27EH014     13,4700 kg  Pintura termoplástica en frio                                   2,59 34,89

P27EH040     45,0816 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,44 64,92

P27ER081i    1,0000 ud. Señal octogonal retroreflex . niv el II 2A=60 cm                  70,80 70,80

P27ERS020    3,0000 ud. Señal circular retroreflex . niv el II D=60 cm                    62,46 187,38

P27ERS170i   2,0000 ud. Señal triangular retroreflex . niv el II L=135 cm                 95,21 190,42

P27EW010i    14,0000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   10,92 152,88

P27EW020     8,0000 m   Poste galv anizado 100x 50x 3 mm                                   19,85 158,80

P28          1,0000 ud. Tarjeta de com. RS232-RS422-RS485 Modbus RTU (CM PMP)           346,35 346,35

P29          1,0000 ud. MD 485 para lectura de Datalogger                               486,35 486,35

P30          250,0000 m   cable coax ial thicknet                                          4,50 1.125,00

P34CC260     1,0000 ud  Frigorifico 1 puerta                                            328,32 328,32

P34MM010     3,6000 m.  Mueble bajo p/cocina DM lacado                                  340,64 1.226,30

P34MM090     3,6000 m.  Encimera 60cm.tabler DM aglomerado                              44,08 158,69

P34MM100     3,6000 m.  Zócalo 15cm. remate m.bajo lac.                                 17,64 63,50

P34OD230     5,0000 u   Mesa despacho integral 1600x 800x 730                             300,54 1.502,70

P34OD270     1,0000 u   Mesa impresora 800x 600x 730                                      195,17 195,17

P34OD280     5,0000 u   Bloque cajones mesa c/ruedas 590x 420x 600                        180,92 904,60

P34OD390     53,0000 u   Armario estant. 4entrp.500x 440x 2000                             398,57 21.124,21

P34OD430     4,0000 u   Mesa reunión redonda pie metálico                               358,58 1.434,32

P34OD530     1,0000 u   Mesa juntas rectangular 2400x 1200x 740mm                         760,32 760,32

P34OI020     14,0000 u   Sillón oficina tela ruedas                                      420,76 5.890,64

P34VC260     1,0000 ud  Placa v itrocerámica,marco inox .4 elem.                          345,60 345,60

P34VC280     1,0000 ud  Campana horizontal ancho 60cm blanca                            74,88 74,88

PLACASF01    383,0400 m2  Placa Onduline bajo teja BT-50 ó 150 PLUS                       8,56 3.278,82

PPANEL01-M  1,0000 ud. Panel de parcheo 16 puertos                                     330,00 330,00

PPANEL02-M  1,0000 ud. Panel de parcheo 24 puertos                                     388,80 388,80

PPANEL03-M  3,0000 ud. Panel pashilos 1U rack 19"                                      27,00 81,00

PTUB_11M     1,0000 ud. Poste 11 m para sirenas y  antenas para ex teriores               2.974,79 2.974,79

RACK-LAN01-M 1,0000 ud. Rack de distribución LAN-WAN                                    1.654,06 1.654,06

RACK-LAN02-M 1,0000 ud. Rack de equipos 41 U 600 x  600 mm                               1.513,32 1.513,32

RCT3F48_075_6 1,0000 ud. Rectificador Trif. 220 Vca 48Vcc 75A 645Ah                      28.121,62 28.121,62

REPTLF90     1,0000 ud  Repartidor pares telefónicos hasta 90 pares                     273,78 273,78

RJ45HCAT6A  42,0000 ud. Conector CAT.6 Snap-in no apantallado                           8,90 373,80

ROU_SWITCH01 1,0000 ud. Router de conex ión WAN/LAN                                      1.355,07 1.355,07

T05MDP055    105,0000 m   Cable desnudo p/t.t.1x 50mm²                                     1,24 130,20

T06CZV105    1,0000 ud. Caja CT1216 c/puente conex ión.CLAVED                            18,20 18,20

T06TZ0520    16,0000 ud. Soldadura aluminotérmica 50mm²                                  2,18 34,88

T09TI0003    8,0000 ud. Pica Ac-Cu L=2m Ø=14,3mm                                        16,63 133,04

T09TZ0100    2,0000 ud. Barra cobre perforada                                           9,46 18,92

T11EPD222    12,0000 ud. Emerg. emp.inc.1h.140lum                                        55,08 660,96

TLF-ANALOG  3,0000 ud. Terminal teléfono analógico                                     43,48 130,44

TLF-TETRAMOV 5,0000 ud. Suministro de terminal TETRA móv il de sobremesa                 850,00 4.250,00

TLF-TETRASOB 1,0000 ud. Terminal Móv il TETRA sobremesa                                  2.340,00 2.340,00

TLF-VoIP01   2,0000 ud. Terminal teléfono IP av anzado                                   407,59 815,18

TLF-VoIP02   9,0000 ud. Terminal teléfono IP básico                                     166,85 1.501,65

TLF-VoIP03   1,0000 ud. Terminal teléfono IP inalámbrico DECT                           129,60 129,60

TSPVC01.1    120,0000 m   Tuberia sanitaria PVC, Ø 1 1/2"                                 2,77 332,40

U01FON0106  4,0000 ud. Plato de ducha OPENING 1000x 700con v álv ula desague              216,58 866,32

U01FON0107  2,0000 ud. Mezclador para lav abo VICTORIA                                  36,74 73,48

U01FON0108  4,0000 ud. Mezclador ducha VICTORIA                                        44,35 177,40

U01FON202    1,0000 Ud. Mezclador para fregadero VICTORIA                               48,38 48,38

U01MOB10     1,0000 Ud  Cama 1.05x 1.90                                                  207,36 207,36

U01MOB11     1,0000 Ud  Colchón 1.05x 1.90                                               329,47 329,47

U01PCI0702   5,0000 ud. Ex tintor portátil polv o ABC 9 kg.                               37,16 185,80

U01PCI0706   3,0000 ud. Ex tintor portátil CO2 5 kg.                                     95,53 286,59

U01PCI0801   8,0000 ud. Señalización fotoluminis. para ex tintor 297x 210 mm., aluminio   9,22 73,76

U02SW001     957,9538 l   Gasóleo A                                                       1,67 1.599,78
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U02SW005     26,5910 ud. Kilow atio                                                       0,18 4,79

U04AA001     5,2030 M3  Arena de río (0-5mm)                                            7,34 38,19

U04AA101     6,1682 t   Arena de río (0-5mm)                                            14,88 91,78

U04AF150     12,4222 t   Garbancillo 20/40 mm                                            22,20 275,77

U04CA001     4,7668 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                132,60 632,08

U04PY001     5,2997 m³  Agua                                                            1,87 9,91

U06GJ001     157,6000 Kg. Acero corrug.B 500-S prefor.                                    0,70 110,32

U06HA060     260,0600 M2  Mallazo electrosoldado 30x 15 d=5                                1,26 327,68

U07HA060     5.318,3400 Kg. Acero galv anizado                                               2,18 11.593,98

U08FN001     1,0000 Ud  Instalación completa inodoro                                    25,43 25,43

U10AA004     985,0000 ud. Bloque hormigón gris 40x 20x 15                                   0,66 650,10

U10DG001     32,0000 ud. Ladrillo hueco sencillo 25x 12x 4                                 0,07 2,24

U10TL003     62,0000 Ml  Canal PVC 110x 60 mm con separador                               25,20 1.562,40

U10TL004     30,0000 Ml  Canal PVC 60x 30 mm con separador                                19,20 576,00

U10TL017     1,0000 ud. Centralita Telefónica Sala Emerg. Sotonera                      5.900,00 5.900,00

U10TL024     2,0000 ud. Conv ersor ex t. analogicas-ETHERNET                              145,42 290,84

U10TL025     2,0000 ud. Conv ersor líneas RTB-ETHERNET                                   463,49 926,98

U10TL029     1,0000 ud. Instalación de puesto de sirena                                 1.660,80 1.660,80

U10TL044     1,0000 ud. Documentación final                                             1.100,00 1.100,00

U10TL049     1.750,0000 m   Manguera 24 FO 50/125 OM2, protección antihumedad y  antirroedore 3,54 6.195,00

U10TL050     2,0000 ud. Repartidor 24 fibras ópticas                                    834,00 1.668,00

U10TL063     1,0000 ud. Sensor de Temperatura interior                                  1.044,00 1.044,00

U10TL200     20,0000 m   Rejiband 200x 60 mm con separador                                33,25 665,00

U10TL300     9,0000 m   Rejiband 300x 60 mm con separador                                46,44 417,96

U12KC001     4.104,0000 ud. Teja hormigón  Gredos, v ar. col.                                1,80 7.387,20

U12KC101     68,4000 ud. Cumbera hgón.  v ar. acab. v . col.                               2,52 172,37

U12KC151     13,6800 ud. Princ. cumbrera hgón. , v . acab. v .col.                         6,42 87,83

U12KC201     205,2000 ud. Limatesa hgón.  v ar. acab., v . col.                             2,52 517,10

U12KC341     136,8000 ud. Teja alero hormigón , v . mod, v ar. col.                         4,50 615,60

U12KC451     23,9400 ud. Teja v entil. hgón. , v . mod., v . col.                           6,42 153,69

U13JJ010     2,2000 ud. Adhesiv os y  pequeño material                                    1,68 3,70

U15AD074A    295,5855 m²  Panel semirr. lana de roca ACUSTILAINE MD-160 mm                19,56 5.781,65

U15HA350     27,3600 m³  Placa poliestireno ex truido  STYRODUR                           300,00 8.208,00

U15HA494     2.120,4000 m²  Placa pol. ex truido FLOORMATE 500-50                            21,30 45.164,52

U15NA112     1.026,0000 m   Perfil omega de 1,2 mm                                          1,76 1.805,76

U15OC202     2,7000 M2  Cierre corredero                                                282,24 762,05

U16AA1018    151,6800 ml  Lám. autoprogeg. Morterplas SBS FPV 5 kg MIN                    17,17 2.604,35

U18JA0002    2,3100 m2  Tablero hidrófugo DM                                            3,38 7,81

U18JJ035     162,4875 m   Rodapié de DM                                                   4,67 758,82

U18WA014     16,0000 kg  Pintura de poliuretano MASTERTOP TC 445                         22,75 364,00

U18WA103     12,0000 kg  Imprimación epox y  MASTERTOP P 611                               21,96 263,52

U201014BT1   21,0000 ud. Caja superficie y  mecanismos                                    97,48 2.047,08

U20714BT1    1.262,0000 m   Cable Cu RZ1-K 3G2,5 mm2                                        1,58 1.993,96

U20BA005     19,5800 m2  Carp. abat. RPT MARCO/HOJA 45/52mm ALFIL SAPA                   278,76 5.458,12

U20MG505     19,5800 ud. Sistema apertura oscilobatiente                                 55,80 1.092,56

U20SA155     16,6750 m2  Persiana enrollable aluminio térmico                            34,63 577,46

U20SF005     14,5000 m   Cajón de PVC para compacto 140/150 mm                           25,68 372,36

U20XC150     12,7270 ud. Cerr. embut. palanca basc. Tesa 2230                            43,20 549,81

U22AA305     13,2000 m2  Puerta basc. contrapeso                                         74,24 979,97

U22AA315     8,0000     Fijo liso superior forr.madera                                  114,49 915,92

U22AA331     1,0000 ud. Equipo electromecánico                                          1.250,63 1.250,63

U22KJ011     6,7000 M2  Chapa acero galv anizado e=5 mm                                  40,32 270,14

U22KJ017     2,0000 ud. Juego de herrajes                                               86,40 172,80

U22XN126     3,0000 ud. Emisor a distancia monocanal                                    21,60 64,80

U25AA005     1,4000 m   Tub. PVC ev ac.90 mm.UNE 53114                                   2,39 3,35

U25DD005     2,0000 ud. Injerto simple PVC ev ac. 90mm                                   5,32 10,64

U25XC001     1,0000 Ud  Valv .recta freg.acero 1 seno                                    2,57 2,57

U25XC101     2,0000 ud. Valv .recta lav ado/bide c/tap.                                   2,41 4,82

U25XC401     2,0000 ud. Sifón tubular s/horizontal                                      2,16 4,32

U25XC402     1,0000 Ud  Sifón tubular s/v ertical                                        3,48 3,48

U26AG001     8,0000 ud. Llav e de escuadra 1/2" cromad                                   2,93 23,44
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U26XA001     8,0000 ud. Latiguillo flex ible 20 cm.                                      3,19 25,52

U26XA011     2,0000 ud. Florón cadenilla tapón                                          2,45 4,90

U27FG002     2,0000 ud. Lav . empot. Happening                                           117,50 235,00

U27LD011     2,0000 ud. Inodoro Dama Senso Compacto                                     299,17 598,34

U27PC055     1,0000 Ud  Fregadero Bermeo                                                134,78 134,78

U30EF001     25,0000 m   Conductor 0,6/1kV 4x 6 (Cu)                                      5,38 134,50

U30ER290     550,0000 m   Conductor Rz1- K 0,6/1kV3,5x 120(Al)                             29,16 16.038,00

U30GA001     15,0000 m   Conductor cobre desnudo 35mm²                                   5,58 83,70

U30GA010     1,0000 ud. Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                  16,92 16,92

U30JW001     669,0000 m   Conductor rígido 750V;1,5mm2(Cu)                                0,17 113,73

U30JW002     855,0000 Ml  Conductor rígido 750V;2,5mm2(Cu)                                0,20 171,00

U30JW003     125,0000 m   Conductor rígido 750V; 4mm2 (Cu)                                0,36 45,00

U30JW004     130,0000 Ml  Conductor rígido 750V; 6mm2 (Cu)                                0,55 71,50

U30JW100     25,0000 m   Tubo corrugado duro D=50                                        1,58 39,50

U30JW120     440,0000 m   Tubo PVC corrug. D=13/20 ex t.                                   0,64 281,60

U30JW121     45,0000 m   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,74 33,30

U30JW122     55,0000 m   Tubo PVC corrugado M 32/gp5                                     1,03 56,65

U30JW900     134,5000 ud. P.p. cajas, regletas y  pequeño material                         0,50 67,25

U30JW905     17,5000 ud. p.p. cajas, regletas y  peq. mater.                              0,38 6,65

U30KA511     11,0000 ud. Interruptor                                                     9,20 101,20

U30KB511     6,0000 ud  Conmutador                                                      10,26 61,56

U30KC511     1,0000 ud  Cruzamiento                                                     16,90 16,90

U30OC511     30,0000 ud  Base enchufe Schuko                                             7,62 228,60

U35AJ001     2,3100 m2  Espejo mural                                                    12,37 28,57

U37DA000     85,6700 ud. Junta de dilatación/m². acera                                   0,16 13,71

U37EA001     12,8500 m3  Zahorra natural                                                 6,02 77,36

U60OI291     16,0000 Ud  Silla v isita tela                                               69,84 1.117,44

UPS50-M      1,0000 ud. Equipo UPS 10KVA                                                6.328,54 6.328,54

UUTPCAT6    631,0000 m   Cable UTP CAT 6 10GPlus 23AWG 4 pares                           0,76 479,56

VRVE01.2     1,0000 ud. Unidad Ex terior VRV 8,6 kW                                      6.240,00 6.240,00

VRVE06.1     1,0000 ud. Unidad Ex terior VRV 33,5 kW                                     16.875,60 16.875,60

VRVIC01.1    10,0000 ud. Control remoto                                                  180,00 1.800,00

VRVID01.1    2,0000 ud. Deriv ación hasta 23 kW                                          120,00 240,00

VRVID02.1    6,0000 ud. Deriv ación hasta 46 kW                                          154,80 928,80

VRVIP07.1    1,0000 ud. Unidad interior VRV de pared 7,1 kW                             1.389,60 1.389,60

VRVIT01.11   5,0000 ud. Unidad interior VRV de cassette 32,2 kW                         1.500,00 7.500,00

VRVIT03.1    2,0000 ud. Unidad interior VRV de cassette 5,6 kW                          2.026,80 4.053,60

VRVIT05.1    2,0000 ud. Unidad interior VRV de cassette 9 kW                            2.313,60 4.627,20

TOTAL ........................................................................... 701.824,14
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026          62,0914 Hr  Retroex cav adora de cadenas                                      63,11 3.918,59

031          11,8142 Hr  Camión bañera                                                   58,25 688,18

032          32,0292 Hr  Camión dumper basculante                                        48,54 1.554,70

M01DA040     0,2052 h.  Bomba autoaspirante diesel 32 CV                                8,72 1,79

M01HA010     0,5945 h.  Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                135,46 80,53

M02GE050     3,6000 h   Grúa telescópica autoprop. 60 t                                 158,36 570,10

M02GE200     27,3600 h   Grúa telescópica s/cam. 36-50 t                                 109,25 2.989,08

M02GT002     5,7061 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         22,69 129,47

M02GT120     13,1620 h   Grúa torre automontante 20 t/m                                  28,66 377,22

M02GT130     2,4948 h   Grúa torre automontante 35 t/m                                  40,04 99,89

M02GT210     0,6000 mes Alquiler grúa torre 30m 1000 kg                                 1.061,99 637,19

M02GT300     0,1000 ud. Mont/desm. grúa torre 30 m flecha                               3.434,39 343,44

M02GT360     0,6000 mes Contrato mantenimiento grúa torre 30m 1000kg                    125,76 75,46

M02GT370     0,6000 mes Alquiler telemando grúa torre 30m 1000 kg                       59,92 35,95

M02L070      19,4080 h   Camión pluma 80 t                                               142,20 2.759,82

M03HH020     46,6800 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      3,06 142,84

M03HH030     1,3695 h   Hormigonera 300 l gasolina                                      4,67 6,40

M04PS730i    17,2200 ml  Perforación por hinca de d=400mm                                444,00 7.645,68

M05DC030i    3,9870 h   Dozer cadenas D-8 335 CV                                        111,97 446,42

M05EN020     0,4104 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               51,60 21,18

M05EN030     6,8760 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              61,30 421,50

M05PC020i    29,9360 h   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             52,99 1.586,31

M05PN010i    9,8835 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           48,53 479,65

M05PN030i    15,9480 h   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          59,71 952,26

M05RN010     6,3903 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 34,80 222,38

M06CM030     24,3170 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          2,88 70,03

M06MR230     0,2052 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            11,40 2,34

M07AC020     2,6342 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   7,03 18,52

M07CA020     72,0000 h   Camión bañera 20 m3 375 CV                                      58,22 4.191,84

M07CB020i    193,4436 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     43,20 8.356,76

M07N030i     1.301,0000 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                               2,11 2.745,11

M07N080      3,4200 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     7,33 25,07

M07W011      3.438,0000 t   km transporte de piedra                                         0,19 653,22

M07W020i     12.015,2500 m3  km transporte zahorra                                           0,25 3.003,81

M07W020ii    569,7500 m3  km transporte arena                                             0,25 142,44

M07W020iii   32.525,0000 m3  km transporte suelo seleccionado                                0,13 4.228,25

M07W090i     1.288,0000 t.  km transporte prefabricados                                     0,10 128,80

M07W110i     15.967,6956 m3  km transporte hormigón                                          0,38 6.067,72

M07Z140      17,2200 u   Desplazamiento equipo mecánico                                  90,00 1.549,80

M08B020      2,6342 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            6,00 15,81

M08CA110i    64,7542 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                33,60 2.175,74

M08EP010i    9,8835 h   Pav .encofrad.desliz. s/cadenas 300CV/12 m                       457,82 4.524,86

M08NM010i    54,0654 h   Motoniv eladora de 135 CV                                        55,20 2.984,41

M08NM020i    7,2092 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        87,89 633,61

M08RB020i    132,1590 h   Bandeja v ibrante de 300 kg                                      6,23 823,35

M08RI020     6,0000 h.  Pisón v ibrante 80 kg.                                           3,12 18,72

M08RL010     20,7700 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          7,62 158,27

M08RN040i    48,3096 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        50,40 2.434,80

M11HV040     24,3170 h.  Aguja neumática s/compresor D=80mm.                             0,90 21,89

M11HV120     42,3971 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm                         9,59 406,59

M11MM030i    15,9360 h   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                               2,64 42,07

M11SA010     1,5000 h.  Ahoy adora                                                       9,60 14,40

M11SH010     40,7415 h.  Hincadora de postes                                             31,20 1.271,13

M11SP010     2,5669 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional                           32,40 83,17

M13CP105     58,8950 u   Puntal telesc. normal 3 m                                       16,09 947,62

M13EA421     164,6400 d   Consola trabajo                                                 1,87 307,88

M13EA440     25,4163 u   Cono terminal tubo 22/26                                        0,10 2,54

M13EF010     12,8700 m2  Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.                                   4,01 51,61

M13EF020     41,3000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                4,32 178,42

M13EF040     20,6500 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,35 7,23

M13EF320     0,0200 u   Encofrado met. arqueta                                          527,89 10,56
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M13EM030     104,1100 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,75 286,30

M13EM030i    24,9888 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,48 61,97

P200         50,0000 ud. Herrramientas telecomunicaciones y  medios aux iliares            10,00 500,00

U02FA001     1,5876 h   Pala cargadora 1,30 m³                                          18,00 28,58

U02FK001     35,5622 h   Retroex cav adora                                                 24,00 853,49

U02FN001     0,5140 h   Motoniv eladora grande 170 CV                                    30,00 15,42

U02FP005     1,2850 h   Apisonadora estática gasol. a=30                                2,52 3,24

U02JA003     11,1132 h   Camión 10  t basculante                                         28,56 317,39

U02JK005     10,0000 h   Camión grúa autocargable hasta 10 t                             40,57 405,70

U02LA201     7,3914 h   Hormigonera 250 L                                               1,08 7,98

TOTAL ........................................................................... 76.964,47
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN D EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1.1.01.01    ud. ORDENADOR PC PLAN EMERGENCIA                                    

Suministro, instalación y configuración de un ordenador PC de última generación con pantalla que permitirá
el control y  superv isión de todos los sistemas implicados en el plan de emergencia. Sus características
principales serán:
        - Procesador Intel Core i7, 3.6 GHz
        - Memoria RAM: 16 Gb, DDR3, SDRAM
        - Disco duro 1 Tb
        - Doble monitor de 21"
        - Ratón y  teclado
Además, deberá incluir el siguiente software y  licencias.
        - Sistema operativo Windows (la versión más actual en el mercado en el momento de su instalación,
a confirmar con el Director de las Obras).
        - Paquete de ofimática Microsoft Office (la versión más actual en el mercado en el momento de su
instalación, a confirmar con el Director de las Obras).
        - Software GEISER (cliente).
        - Software gestión emergencias (cliente).
Totalmente configurado, instalado y  en serv icio.

2,0000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 46,20

4,0000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 78,56

1,0000 ud  Ordenador PC plan emergencia y  licencias                        2.550,00 2.550,00

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     2.674,76 160,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.835,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

1.1.01.02    ud. ORDENADOR PC TRABAJO                                            

Suministro, instalación y configuración de un ordenador PC de última generación con pantalla que permitirá
el control y  superv isión de todos los sistemas implicados en el plan de emergencia. Sus características
principales serán:
        - Procesador Intel Core i7, 3.6 GHz
        - Memoria RAM: 16 Gb, DDR3, SDRAM
        - Disco duro 1 Tb
        - Doble monitor de 21"
        - Ratón y  teclado
Además, deberá incluir el siguiente software y  licencias.
        - Sistema operativo Windows (la versión más actual en el mercado en el momento de su instalación,
a confirmar con el Director de las Obras).
        - Paquete de ofimática Microsoft Office (la versión más actual en el mercado en el momento de su
instalación, a confirmar con el Director de las Obras).
Totalmente configurado, instalado y  en serv icio.

2,0000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 46,20

4,0000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 78,56

1,0000     Ordenador PC trabajo y  licencias                                1.590,00 1.590,00

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     1.714,76 102,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.817,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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1.1.01.03    ud. EQUIPO MULTIFUNCIÓN                                             

Equipo multifuncional impresora, fax, escáner y copiadora con conectiv idad Ethernet. Características técni-
cas mínimas:
        - Velocidad impresión: 14 ppm en negro y 14 ppm en color.
        - Bandeja de 150 hojas.
        - Alimentador automático de 35 hojas.
        - Resolución de escáner 1200ppp.
        - Fax  Velocidad 33,6 KBps/pág.
        - Memoria de fáx 250 páginas.
        - Interfaces USB, USB2, Ethernet.
Modelo HP Laserjet Pro 200 color Profesional o similar.
Totalmente configurada, instalada y en serv icio.

2,0000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 46,20

2,0000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 39,28

1,0000 ud. Equipo multifunción impresora, fax , escaner, copiadora          412,80 412,80

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     498,28 29,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 528,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

1.1.02.01    ud. TOMA VOZ/DATOS SUPERF. (5 TC+2 RJ45)                            

Suministro y montaje de conjunto de superficie para puesto de trabajo, instalado en pared compuesto por:
        - 1 caja de superficie de 3 columnas.
        - 2 tomas de corriente Schuko II+T 10/16 A, 250 V color blanco (Red).
        - 3 tomas de corriente schuko II+T 10/16 A, 250 V color rojo (SAI).
        - Dos placas planas para acoplar en cada una 1 conectores hembra RJ 45 categoría 6
        - Incluso cableado UTP y de fuerza.
        - Material aux iliar (marco, separadores, embellecedores, tapas ciegas, etc.).
Incluyendo parte proporcional de líneas (Red y SAI) 3G2,5 mm2 Cu RZ1-K, tubos y  cajas libre de halóge-
nos según ITC-BT-21, accesorios y  complementos. Mod: Cima de Simon Connect o similar. Totalmente
instalado y  conexionado.

1,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         23,10 23,10

1,0000 h   Ay udante electricista                                           19,64 19,64

2,0000 ud. Conector CAT.6 Snap-in no apantallado                           8,90 17,80

1,0000 ud. Caja deriv acion estanca libre de halogenos                      2,58 2,58

1,0000 ud. Caja superficie y  mecanismos                                    97,48 97,48

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     160,60 9,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 170,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

1.1.02.02    m   CABLEADO UTP CAT. 5E                                            

Suministro e instalación de cable UTP categoría 5E instalado en canalización ex istente. Incluso conectori-
zación y  conexión en tomas y  paneles de parcheo, accesorios, herramientas y  pequeño material de monta-
je. Totalmente instalado.

0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         23,10 2,31

0,1000 h   Ay udante electricista                                           19,64 1,96

1,0000 m   Cable UTP CAT 6 10GPlus 23AWG 4 pares                           0,76 0,76

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     5,03 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN D EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1.1.02.03    ud. CERTIFICACIÓN PUNTO CONEXIÓN CAT. 5E UTP                        

Certificación de punto de conex ión Categoría 5E UTP. Incluidos medios materiales y  equipos de medición
necesarios.

0,3600 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 7,07

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     7,07 0,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.1.02.04    m   CABLEADO ALIM. TOMAS NO PROTEGIDAS                              

Suministro e instalación de circuito eléctrico para alimentación de tomas de corriente No Protegidas, forma-
do por conductores multipolares de cobre aislados RZ1-K, libres de halógenos, de 3G2,5 mm2, para una
tensión nominal de 0,6/1 kV, instalado en canalización existente. Incluso p.p./ de cajas de registro, regletas
de conexión, accesorios, herramientas y pequeño material de montaje. Totalmente instalado y  conexionado
según REBT, ITC-BT-25.

0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         23,10 2,31

0,1000 h   Ay udante electricista                                           19,64 1,96

1,0000 m   Cable Cu RZ1-K 3G2,5 mm2                                        1,58 1,58

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     5,85 0,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

1.1.02.05    m   CABLEADO ALIM. TOMAS PROTEGIDAS SAI                             

Suministro e instalación de circuito eléctrico para alimentación de tomas de corriente Protegidas por SAI,
formado por conductores multipolares de cobre aislados RZ1-K, libres de halógenos, de 3G2,5 mm2, para
una tensión nominal de 0,6/1 kV, instalado en canalización ex istente. Incluso p.p./ de cajas de registro, re-
gletas de conexión, accesorios, herramientas y  pequeño material de montaje. Totalmente instalado y  cone-
xionado según REBT, ITC-BT-25.

0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         23,10 2,31

0,1000 h   Ay udante electricista                                           19,64 1,96

1,0000 m   Cable Cu RZ1-K 3G2,5 mm2                                        1,58 1,58

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     5,85 0,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

1.1.02.07    ud. TERMINAL TELEFÓNICO ANALÓGICO                                   

Terminal telefónico analógico, modelo Gigaset DA610 de Siemens o similar, con las siguientes característi-
cas:
        - Display .
        - CLIP.
        - Agenda.
Totalmente instalado, configurado y puesto en serv icio.

0,1500 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 3,47

0,1500 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 2,95

1,0000 ud. Terminal teléfono analógico                                     43,48 43,48

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     49,90 2,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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1.1.03.02    m   BANDEJA REJILLA 200x60MM                                        

Canalización para la instalación de cableado, realizada con bandeja de rejilla galvanizada en caliente de
200x60 mm, con separador longitudinal para llevar aislado el cableado de voz y  datos y  el de alimentación.
Anclada a pared o techo según planos. Inluida p.p. de todos elementos accesorios de montaje y  sujeción.
Totalmente instalada.

0,1000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 2,31

0,5000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 9,82

1,0000 m   Rejiband 200x 60 mm con separador                                33,25 33,25

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     45,38 2,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 48,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

1.1.03.03    m   BANDEJA REJILLA 300x60MM                                        

Canalización para la instalación de cableado, realizada con bandeja de rejilla galvanizada en caliente de
200x60 mm, con separador longitudinal para llevar aislado el cableado de voz y  datos y  el de alimentación.
Anclada a pared o techo según planos. Inluida p.p. de todos elementos accesorios de montaje y  sujeción.
Totalmente instalada.

0,1000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 2,31

0,5000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 9,82

1,0000 m   Rejiband 300x 60 mm con separador                                46,44 46,44

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     58,57 3,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 62,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

1.1.03.07    m   CANAL PVC 110x60MM                                              

Canalización para la distribución de cableado de voz y  datos y  alimentación en salas del edificio según pla-
nos, realizada con canal de PVC libre de halógenos de 110x60 mm. Canal preparado para albergar dos
compartimentos de igual tamaño, 1 para voz y datos  y otro para alimentación. Incluida p.p. de todos los
elementos accesorios de montaje y  sujeción. Totalmente instalada.

0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         23,10 2,31

0,5000 h   Ay udante electricista                                           19,64 9,82

1,0000 Ml  Canal PVC 110x 60 mm con separador                               25,20 25,20

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     37,33 2,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 39,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.1.03.08    m   CANAL PVC 60x30MM                                               

Canalización para la distribución de cableado de voz y  datos y  alimentación en salas del edificio según pla-
nos, realizada con canal de PVC libre de halógenos de 60x30 mm. Canal preparado para albergar dos
compartimentos de igual tamaño, 1 para voz y datos  y otro para alimentación. Incluida p.p. de todos los
elementos accesorios de montaje y  sujeción. Totalmente instalada.

0,0200 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 0,46

0,0200 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 0,39

1,0000 Ml  Canal PVC 60x 30 mm con separador                                19,20 19,20

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     20,05 1,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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1.1.03.09    ud. PASAMUROS SALIDA CABLES                                         

Suminsitro e instalación de pasamuros tipo Roxtec, modelo R150, o similar, incluyendo las siguientes refe-
rencias:

- ROXTEC R000001501018 R150 GALV (1 Ud)
- ROXTEC ASLR1015000012 SLR 150 L=55 (1 Ud.)
- ROXTEC RM001004D1000 RM-40 (1 Ud)
- ROXTEC RM001003D1000 RM-30 (5 Uds)
- ROXTEC RM001002D1000 RM-20 (5 Uds)
- ROXTEC ALT0000030000 LUBRICANTE

Incluye ejecución de orificio en pared de diámetro 150 mm, instalación del pasamuros y  acabado interior y
ex terior del muro. Incluso herramienta y  pequeño material de instalación. Totalmente instalado y  acabado.

1,0000 Ud  Pasamuros Rox tec R150                                           324,31 324,31

6,0000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 117,84

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     442,15 26,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 468,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.1.03.11    ud. CUADRO ELÉCTRICO C. ALTERNA SALA EQUIPOS                        

Cuadro eléctrico de Corriente Alterna para la Sala de Equipos, según esquemas unifilares, incluyendo ele-
mentos de protección diferencial, interruptor general rearmable con reconexión automática, protección contra
sobretensiones a la entrada y  demás aparellaje, según planos y esquemas unifilares. Incluidas canaletas y
tendido de cables eléctricos entre los diferentes equipos de la sala. Incluidos todos los materiales y trabajos
necesarios para la alimentación de todos los equipos. Totalmente cableado, conexionado, probado y  rotula-
do.

10,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         23,10 231,00

15,0000 h   Ay udante electricista                                           19,64 294,60

1,0000 ud. Cuadro CA                                                       2.850,00 2.850,00

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     3.375,60 202,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.578,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

1.1.03.12    ud. CUADRO ELÉCTRICO C. CONTINUA SALA EQUIPOS                       

Cuadro eléctrico de Corriente Continua para la Sala de Equipos, según esquemas unifilares,  incluyendo
elementos de protección y demás aparellaje, según planos y  esquemas unifilares. Incluidas canaletas y
tendido de cables eléctricos entre los diferentes equipos de la sala. Incluidos todos los materiales y trabajos
necesarios para la alimentación de todos los equipos. Totalmente cableado, conexionado, probado y  rotula-
do.

10,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         23,10 231,00

15,0000 h   Ay udante electricista                                           19,64 294,60

1,0000 ud. Cuadro CC 24-48 Vcc                                             2.050,00 2.050,00

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     2.575,60 154,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.730,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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1.1.03.15    ud. CABLEADO ALIM. EQUIPOS DESDE CUADROS ELÉCTR.                    

Cableado de alimentación de equipos de la Sala de Equipos a los correspondientes cuadros de alimenta-
ción en corriente alterna y /o corriente continuia, según esquemas unifilares. Incluidos materiales, accesorios
y pequeño material de instalación. Totalmente instalado y  probado.

12,0000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 235,68

8,0000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 184,80

1,0000 ud. Cableado de alimentación de equipos a cuadros eléctricos        264,00 264,00

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     684,48 41,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 725,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1.1.03.16    ud. CABLEADO ALARMAS Y SEÑALES EQUIPOS A AUTÓMATA                   

Cableado de señales de alarma y  conbtrol de equipos de la Sala de Equipos a autómata, según especifica-
ción de señales en pliego.  Incluidos materiales, accesorios y pequeño material de instalación. Totalmente
instalado y  probado.

12,0000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 235,68

8,0000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 184,80

1,0000 ud. Cableado de alarmas y  señales de equipos a autómata             224,40 224,40

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     644,88 38,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 683,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

1.1.03.17    ud. SENSOR TEMPERATURA INTERIOR Pt100                               

Sensor de temperatura interior con trasmisor Pt100, señal 4-20 mA. Instalado en pared.

1,0000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 19,64

1,0000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 23,10

1,0000 ud. Sensor de Temperatura interior                                  1.044,00 1.044,00

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     1.086,74 65,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.151,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.1.03.21    ud. EQUIPO UPS  10 kVA                                              

Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) de 10 KVA enrackable, con baterías para una autonomía de
30 minutos. Alimentación entrada trifásica 400 Vac / salida monofásica 230 Vac. Funcionalidad de apagado
automático ordenado de equipos conectados configurable por nivel de batería. Señalización de al menos las
Alarmas de: Fallo de SAI, SAI funcionando por Batería y  Batería Baja de SAI, mediante contactos libres
de potencial y /o SNMP. Totalmente instalado en rack, incluido el cableado hasta cuadro y  cableado de
alarmas, y  en serv icio.

14,0000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 274,96

6,0000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 138,60

1,0000 ud. Equipo UPS 10KVA                                                6.328,54 6.328,54

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     6.742,10 404,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 7.146,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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1.1.03.43    ud. RECTIF. TRIF. 220 V 75A/48Vcc BAT. 645 Ah                       

Conjunto rectificador con cargador de 75A, alimentación trifásica 220 V, salida a 48Vcc y  conjunto de 38
baterías Ni-Cd de 645 Ah a 48 Vcc, con señalización de al menos las alarmas de Fallo de Red, Fallo de
Cargador, Batería Baja, Batería Alta y  Fallo General mediante contactos libres de potencial,  instalados en 1
armario H20E de dimensiones aprox imadas 2000x645x750 mm (Alto x  Ancho x  Fondo) y dos armarios
H20L de dimensiones aprox imadas cada uno de ellos 2000x915x750 mm (Alto x Ancho x  Fondo). Inclui-
dos dos convertidores de 800 W de salida, uno de 48/24 Vcc y otro de 48/48 Vcc. Instalación, pruebas y
cableado de equipo rectificador, baterías y  convertidor. Incluidos todos los materiales y  trabajos necesarios
para el completo funcionamiento operativo del conjunto de equipos de alimentación.

15,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         23,10 346,50

15,0000 h   Ay udante electricista                                           19,64 294,60

1,0000 ud. Rectificador Trif. 220 Vca 48Vcc 75A 645Ah                      28.121,62 28.121,62

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     28.762,72 1.725,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 30.488,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.1.05.01    ud. GRUPO ELECTRÓGENO 15 kVA TRIF. 220 V REFRIG. AIRE               

Suministro de Grupo Electrógeno trifásico 220 V, refrigeración por aire, 15 kVA dotado de un módulo de
control y  comunicaciones remotas para monitorización, con salidas libres de potencial, incluso conexionado
de las alarmas al autómata de control. Unidad totalmente instalada, conectada, comprobada y en funciona-
miento

6,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         23,10 138,60

6,0000 h   Ay udante electricista                                           19,64 117,84

1,0000 ud. Grupo electrógeno 15 kVA Trif. 220V refrig. aire                4.678,10 4.678,10

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     4.934,54 296,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.230,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

1.1.05.02    ud. CUADRO DE CONMUTACIÓN GRUPO ELECTRÓGENO                         

Cuadro de conmutación red-grupo electrógeno, con todas las protecciones necesarias, y conex ionado se-
gún esquema unifilar. Unidad totalmente montada, instalada, comprobada y en funcionamiento.

3,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         23,10 69,30

3,0000 h   Ay udante electricista                                           19,64 58,92

1,0000 ud. Cuadro de conmutación grupo electrógeno 15 kVA                  1.390,38 1.390,38

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     1.518,60 91,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.609,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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1.1.22.01    ud. ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE LA EMA                                

Instalación de una periferia descentralizada para adquirir las señales de la estación  meteorológica y  su inte-
gración en la red de datos del SAIH de la presa.

12,0000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 277,20

10,0000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 196,40

12,0000 h   Oficial segunda                                                 21,61 259,32

6,0000 h   Ingeniero Superior o Máster de Telecomunicaciones               63,45 380,70

1,0000 ud. Tarjeta de com. RS232-RS422-RS485 Modbus RTU (CM PMP)      346,35 346,35

1,0000 ud. MD 485 para lectura de Datalogger                               486,35 486,35

60,0000 m   cable flex ible de señal 5*1 mm2 Cu                              0,95 57,00

4,2000 p.p. Pequeño material telecomunicaciones                             20,00 84,00

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     2.087,32 125,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.212,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.1.22.02    ud. ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE LA PRESA                              

Instalación de una unidad de periferia descentralizada para adquisición e integración de las señales de ins-
trumentación y auscultación de la presa en el nuevo sistema SCADA de presa

24,0000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 554,40

20,0000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 392,80

24,0000 h   Oficial segunda                                                 21,61 518,64

12,0000 h   Ingeniero Superior o Máster de Telecomunicaciones               63,45 761,40

1,0000 ud. Autómata de control con módulos y  librería ne.                  3.214,71 3.214,71

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     5.441,95 326,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.768,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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1.2.01.01    ud. ARMARIO LAN / WAN 19" 42 U 600 x 800 mm                         

Rack para la instalación de cableado de voz y  datos, de 41 unidades de altura, 600 mm de ancho y 800
mm de fondo, modelo KNURR Miracel 41U, RAL 7035 A600 x  F800 o similar, con puerta de seguridad de
cristal transparente y  cerradura, RAL 7035. Inluidos perfiles delanteros y  traseros, paneles laterales, puerta
trasera de acero y techo. Se incluirán los siguientes elementos:
- Cepillos para techo A600 anchura 600.
- 2 bombines cerradura.
- 1 cubierta inferior de 3 partes.
- Elevadores de techo.
- 1 Guía latiguillos horizontales de 1U con tapa para la colocación ordenada de los latiguillos de parcheo,
con cepillos, RAL 7035.
- 1 Guía latiguillos horizontales de 2U con tapa para la colocación ordenada de los latiguillos de parcheo,
con cepillos, RAL 7035.
- 2 Regletas de alimentación 19" de 8 schukos con interruptor.
- 1 bandeja colgante de fondo 400 mm, 2 U de altura para colocación ordenada de equipos ligeros.
- 1 módulo de ventilación forzada doble con termostato.
- 1 Subbastidor para colocación de equipos sobre carril DIN.
- Paneles ciegos RAL 7035.
Incluido maceado y  conexión de todos los cables. Totalmente instalado.

8,0000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 157,12

8,0000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 184,80

1,0000 ud. Rack de distribución LAN-WAN                                    1.654,06 1.654,06

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     1.995,98 119,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.115,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.2.01.02    ud. ROUTER-SWITCH                                                   

Suministro, instalación y configuración de Router modelo CISCO 892FSP o similar, incluso pruebas de co-
nex ión, totalmente instalado.

10,0000 ud. Herrramientas telecomunicaciones y  medios aux iliares            10,00 100,00

16,0000 h   Ingeniero Superior o Máster de Telecomunicaciones               63,45 1.015,20

4,0000 h   Técnico instalador de telecomunicaciones, eléctrico o elctromec. 28,45 113,80

1,0000 ud. Router de conex ión WAN/LAN                                      1.355,07 1.355,07

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     2.584,07 155,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.739,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

1.2.01.03    ud. SWITCH DE 16 PUERTOS ETHERNET y 8 PUERTOS DE FO                 

Suministro, instalación y configuración de SWITCH modelo RAD POWERFLOW 2, o similar con las si-
guientes caracterísrticas: Switch gestionable, alimentación 48 Vcc, 16 puertos 10/100/1000 Base-T (8 de
ellos POE), 8 puertos GE SFP de fibra óptica multimodo, incluso 4 transceiver SFP.

1,0000 ud. Sw itch de 16 Puertos  Ethernet y  8 puertos de FO                1.698,97 1.698,97

10,0000 ud. Herrramientas telecomunicaciones y  medios aux iliares            10,00 100,00

8,0000 h   Ingeniero Superior o Máster de Telecomunicaciones               63,45 507,60

8,0000 h   Técnico instalador de telecomunicaciones, eléctrico o elctromec. 28,45 227,60

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     2.534,17 152,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.686,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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1.2.01.10    ud. LATIGUILLOS UTP CAT 5E, 3 m                                     

Suministro, instalación y  comprobación de latiguillo UTP CAT 5E. Incluidos todos los materiales y  acceso-
rios, totalmente instalado.

0,1000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 2,31

0,1000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 1,96

1,0000 ud. Latiguillos UTP Cat 5e                                          2,32 2,32

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     6,59 0,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.2.01.11    ud. PATCH PANEL 24 PUERTOS 19" 1U                                   

Suministro, instalación y  comprobación de panel de parcheo para 24 puertos RJ-45 con salida doble para
conexión de tomas de voz a centralita y  grabador. Totalmente instalado, probado y en serv icio.

0,5000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 11,55

0,5000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 9,82

1,0000 ud. Panel de parcheo 24 puertos                                     388,80 388,80

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     410,17 24,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 434,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

1.2.01.12    ud. PATCH PANEL 16 PUERTOS 19" 1U                                   

Suministro, instalación y  comprobación de panel de parcheo para 24 puertos RJ-45 con salida doble para
conexión de tomas de voz a centralita y  grabador. Totalmente instalado, probado y en serv icio.

0,4000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 9,24

0,4000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 7,86

1,0000 ud. Panel de parcheo 16 puertos                                     330,00 330,00

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     347,10 20,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 367,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1.2.01.21    ud. PANEL CEPILLO PASAHILOS                                         

Suministro e instalación de panel pashilos, de tipo cepillo, en rack de 19" de 1 U de altura. Incluso acceso-
rios y  pequeño material de montaje. Totalmente instalado.

0,2500 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 5,78

0,2500 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 4,91

1,0000 ud. Panel pashilos 1U rack 19"                                      27,00 27,00

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     37,69 2,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 39,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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1.2.01.33    ud. REPARTIDOR PARES TELEFÓNICOS                                    

Subrack de 19" y 2U, hundido, para conex ión de hasta 90 pares, incluyendo regletas LSA-PROFIL de
corte y prueba para 10 pares, marcos portarótulos y  protecciones contra sobretensiones. Incluso accesorios
y pequeño material de montaje. Totalmente instalado.

3,0000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 69,30

3,0000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 58,92

1,0000 ud  Repartidor pares telefónicos hasta 90 pares                     273,78 273,78

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     402,00 24,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 426,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

1.2.02.01    ud. CENTRALITA TELEFÓNICA SALA EMERG. SOTONERA                      

Central Telefónica OpenScape Business X3, de Siemens, o similar, con las siguientes características míni-
mas:
        - 1 Sistema OpenScape Business X3R (V2) para montaje en rack (2xS0 / 8xUP0E / 4xFXS)
        - 1 Cable de alimentación (2,5 m)
        - 1 Módulo de 4 enlaces analógicos públicos (TLANI4R, para OSBiz X3R/X5R)
        - 1 Modulo de 4 accesos básicos - BRI (S0) (STLSX4R, para OSBiz X3R/X5R)
        - 1 Módulo de 8 extensiones analógicas (SLAV8R, para OSBiz X3R/X5R)
        - 2 Cables conexión RDSI (RJ45/RJ45)
        - 1 OpenScape Business V2 - Licencia base para X3/X5/X8
        - 10 OpenScape Business V2 - Licencia de usuario IP
        - 6 OpenScape Business V2 - Licencia de usuario TDM
        - 1 Instalación de OpenScape Business X3R
        - Instalación y  formación 3 horas aprox .

Totalmente instalada, configurada y puesta en serv icio. Incluida las licencias necesarias para la capacidad
indicada.

11,0000 h   Técnico especialista centralitas HiPath                         92,72 1.019,92

1,0000 ud. Centralita Telefónica Sala Emerg. Sotonera                      5.900,00 5.900,00

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     6.919,92 415,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 7.335,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

1.2.02.02    ud. SISTEMA GRABACIÓN VOZ SALA EMERG. SOTONERA                      

Equipo de grabación para 16 canales digitales, ampliable hasta 48 canales (analógicos o digitales). Interfaz
para 4 canales analógico, 4 digitales y 4 IP. Disco duro de 80 GB. Fuente de alimentación sencilla. Graba-
ción a 8, 13, 24 o 64 Kbps. Tarjeta de interconexión de red Ethernet 10/100BaseT. Incluido monitor TFT
15", teclado, ratón y  pareja de altavoces. Incluida unidad grabadora DVD dual de doble capa. Modelo Au-
dioLog Pro de Mercom o similar. Totalmente instalada, configurada y puesta en servicio. Incluido curso de
formación de 1 día para 4 personas.

40,0000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 924,00

40,0000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 785,60

1,0000 ud. Sistema Grabación Sala Emerg. Sotonera                          14.178,00 14.178,00

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     15.887,60 953,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 16.840,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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1.2.02.04    ud. TERMINAL TELEFÓNICO IP AVANZADO                                 

Terminal telefónico IP avanzado, modelo Openstage 60 G HFA de Siemens o similar, con las siguientes
características:
        - Pantalla QVGA.
        - 8 teclas programables.
        - 6 teclas de modo.
        - 6 teclas de función.
        - Bluetooth.
        - Manos libres.
        - Cascos.
        - Miniswitch Gigabit.
Totalmente instalado, configurado y puesto en servicio.

0,3000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 6,93

0,3000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 5,89

1,0000 ud. Terminal teléfono IP av anzado                                   407,59 407,59

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     420,41 25,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 445,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

1.2.02.05    ud. TERMINAL TELEFÓNICO IP BÁSICO                                   

Terminal telefónico IP básico, modelo Openstage 15 G HFA de Siemens o similar, con las siguientes ca-
racterísticas:
        - Display de 2 líneas.
        - 8 teclas de función.
        - Manos libres.
        - Miniswitch Gigabit.
        - Cable LAN para OpenStage (CAT-6, 4m)
Totalmente instalado, configurado y puesto en servicio.

0,3000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 6,93

0,3000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 5,89

1,0000 ud. Terminal teléfono IP básico                                     166,85 166,85

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     179,67 10,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 190,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.2.02.06    ud. TERMINAL TELEFÓNICO INALÁMBRICO DECT                            

Teléfono inalámbrico digital DECT (base y terminal), modelo Gigaset E490 de Siemens o similar.
Totalmente instalado, configurado y puesto en servicio

0,2000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 4,62

0,2000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 3,93

1,0000 ud. Terminal teléfono IP inalámbrico DECT                           129,60 129,60

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     138,15 8,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 146,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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1.2.02.07    ud. MÓDULO RADIO TERMINAL TETRA PORTÁTIL CON CARGADOR               

Suministro  e instalación de módulo radio terminal TETRA portátil con cargador

8,0000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 157,12

8,0000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 184,80

1,0000 ud. Suministro de terminal TETRA móv il de sobremesa                 850,00 850,00

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     1.191,92 71,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.263,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

1.2.02.08    ud. TERMINAL MÓVIL TETRA DE SOBREMESA                               

8,0000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 184,80

8,0000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 157,12

1,0000 ud. Terminal Móv il TETRA sobremesa                                  2.340,00 2.340,00

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     2.681,92 160,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.842,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

1.2.02.12    ud. CONVERSOR RTB-ETHERNET                                          

Equipo para conversión de líneas RTB en ETHERNET con 4 puertos E&M, y  1 puertos Ethernet.
Modelo RAD IPmux-1E, o similar. Totalmente instaldo, configurado y en serv icio.

0,7500 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 17,33

0,7500 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 14,73

1,0000 ud. Conv ersor líneas RTB-ETHERNET                                   463,49 463,49

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     495,55 29,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 525,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Página 7

1.2.02.13    ud. CONVERSOR EXTENSIONES ANALÓGICAS-ETHERNET                       

Equipo para conversión de extensiones analógicas en ETHERNET, con 2 canales analógicos y 2 puertos
Ethernet.
        - Permite la conexión hasta dos teléfonos analógicos y /o máquinas de fax a una red IP.
        - Interfaz de red a través de puerto 10/100 BaseT Ethernet.
        - Protocolos VoIP: SIP  RFC3261, MGCP/NCS. Multiple SIP Proxy support v ia DNS SRV, Multi-
ple registrations, SIP over TLS, TCP and UDP. Seamless fallback across redundant servers. Multiple Vir-
tual gateways, PRACK and UPDATE.
        - Puertos FXS2 FXS (2 x  RJ-11 connectors, analog phone/fax)
        - Codec para FAX: Group 3/Super G3 Fax  real-time FoIP over clear channel (G.711), G.726 or T.38
Fax relay (9.6 k, 14.4 k), MODEM tone detection and pass-through over G.711 and G.726.
        - Puerto LAN1 x  10/100 Base T Ethernet RJ-45 connector.
        - Puerto WAN1 x 10/100 Base T Ethernet RJ-45 connector.
        - Codec de audio: Vocoders: G.711 (A-law, ?-law), G.723.1,G.726, G.729a/b, G.168 echo cancella-
tion (64ms), DTMF detection and generation, Carrier tone detection and generation, Silence detection / sup-
pression and Comfort Noise Generation level software adjustable, Configurable dejitter buffer, Configurable
tones (dial, ringing, busy), Configurable transmit packet length, RTP/RTCP - RFC 1889, RFC 1890, RFC
2833, RFC 3389.

Modelo Mediatrix 4102, o similar. Totalmente instaldo, configurado y en serv icio.

0,7500 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 17,33

0,7500 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 14,73

1,0000 ud. Conv ersor ex t. analogicas-ETHERNET                              145,42 145,42

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     177,48 10,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 188,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

1.2.02.14    m   CABLE COAXIAL THICKNET                                          

Suministro e instalación de Cable coaxial tipo thicknet, conforme a la norma UNE-EN 50117-1

0,0020 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 0,05

0,0020 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 0,04

1,0000 m   cable coax ial thicknet                                          4,50 4,50

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     4,59 0,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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1.2.03.01    ud  EQUIPAMIENTO RADIO ORIGEN SOTONERA E038                         

Suministro e instalación de radiocomunicaciones marca AVIAT NETWORK o similar para la presa de la
Sotonera, incluyendo equipamiento de interior, equipamiento de exterior, antena parabólica, cableado, sopor-
tes y  conectores; así como las licencias software necesarias para disponer de una capacidad de 100 Mbps
de ancho de banda. Totalmente probado y puesto en servicio, incluso integración y  parametrización en pla-
taforma de superv isión PROVISIÓN de CHE.

1,0000 ud. Unidad ex terior de radio (ODU) en la banda de 15 GHz            1.823,34 1.823,34

1,0000 ud. Antena prabólica y  Radomo de 0,9 m. Banda de 15 GHz             1.217,58 1.217,58

1,0000 ud. Cable de conex ión ODU/IDU con Kit de tierra                     225,42 225,42

1,0000 ud. Descargador para iluminador de antena (50 Ohm- Macho a Hembra) 70,91 70,91

1,0000 ud. Interior de Radio (IDU) para embalse. Alimentación DC           2.431,11 2.431,11

1,0000 ud  Licencia de softw are-Serv icio Carrier Ethernet                  573,38 573,38

1,0000 ud. Licencia de softw are de Modulación adpatativ a hasta 256 QAM     286,69 286,69

1,0000 ud. Cable conex ión de 16 coax iales para circuitos E1                274,67 274,67

1,0000 ud. Licencia para 8 puertos TDM                                     143,34 143,34

1,0000 ud. Licencia softw are para una capacidad de 100 Mbps                191,13 191,13

14,0000 p.p Pequeño material accesorios de motaje (grapas, soportería, etc.) 25,00 350,00

1,0000 p.p Pequeño material imprenta, encuadernación, soporte digital, etc. 10,00 10,00

1,0000 ud. Módulo de acceso radio con IF dual 1024 QAM/ACM/XPIC            1.539,70 1.539,70

10,0000 ud. Herrramientas telecomunicaciones y  medios aux iliares            10,00 100,00

16,0000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 369,60

16,0000 h   Ingeniero Técnico o grado Industrial o telecomunicaciones       42,15 674,40

16,0000 h   Ingeniero Superior o Máster de Telecomunicaciones               63,45 1.015,20

48,0000 h   Técnico instalador de telecomunicaciones, eléctrico o elctromec. 28,45 1.365,60

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     12.662,07 759,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 13.421,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

1.2.03.02    ud  EQUIPAMIENTO RADIO DESTINO LOARRE R051                          

Suministro e instalación del equipamiento de radiocomunicaciones marca AVIAT NETWORK o similar en
repetidor de LOARRE, incluyendo unidad ex terior, antena parabólica, cableado, soportes y  conectores; así
como las licencias software necesarias para disponer de una capacidad de 100 Mbps de ancho de banda.
Totalmente probado y puesto en servicio, incluso integración y  parametrización en plataforma de superv i-
sión de CHE.

1,0000 ud. Unidad ex terior de radio (ODU) en la banda de 15 GHz            1.823,34 1.823,34

1,0000 ud. Antena prabólica y  Radomo de 0,6 m. Banda de 15 GHz             457,86 457,86

1,0000 ud. Cable de conex ión ODU/IDU con Kit de tierra                     225,42 225,42

1,0000 ud. Descargador para iluminador de antena (50 Ohm- Macho a Hembra) 70,91 70,91

1,0000 ud. Licencia de softw are de Modulación adpatativ a hasta 256 QAM     286,69 286,69

1,0000 ud. Licencia softw are para una capacidad de 100 Mbps                191,13 191,13

14,0000 p.p Pequeño material accesorios de motaje (grapas, soportería, etc.) 25,00 350,00

1,0000 p.p Pequeño material imprenta, encuadernación, soporte digital, etc. 10,00 10,00

10,0000 ud. Herrramientas telecomunicaciones y  medios aux iliares            10,00 100,00

16,0000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 369,60

16,0000 h   Ingeniero Técnico o grado Industrial o telecomunicaciones       42,15 674,40

16,0000 h   Ingeniero Superior o Máster de Telecomunicaciones               63,45 1.015,20

48,0000 h   Técnico instalador de telecomunicaciones, eléctrico o elctromec. 28,45 1.365,60

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     6.940,15 416,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 7.356,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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1.2.03.03    ud  MULTIPLEXOR Y TARJETAS DE SERVICIOS RDSI Y E1                   

Suministro e instalación de nodo multiplexor de acceso multiserv ico, modelo RAD Megaplex-4,
MP-4104-2/48/GBEASFP o similar con tarjeta RDSI para centralita telefónica, módulo para E1s con co-
nectores compatibles con interfaces existentes. Alimentado a -48Vdc. Totalmente probado y puesto en ser-
vicio, incluso parametrización e integración con el mutiplexor en Sede Central de CHE y soporte técnico
remoto.

1,0000 ud  Multiplex or con tarjeta RDSI y  modulo E1s                       13.496,37 13.496,37

1,0000 ud  Módulo de datos con interfaz para 4 RDSI "S"                    2.070,75 2.070,75

10,0000 ud. Herrramientas telecomunicaciones y  medios aux iliares            10,00 100,00

8,0000 h   Ingeniero Técnico o grado Industrial o telecomunicaciones       42,15 337,20

16,0000 h   Ingeniero Superior o Máster de Telecomunicaciones               63,45 1.015,20

24,0000 h   Técnico instalador de telecomunicaciones, eléctrico o elctromec. 28,45 682,80

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     17.702,32 1.062,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 18.764,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.2.03.04    ud  ARMARIO RACK 42U 600*1000 mm                                    

Armario de equipos Rack de 42 unidades de altura (2000 mm), 600 mm de ancho y 1000 mm de fondo, de
aluminio con puerta transparente y cerradura; incluidos perfiles delanteros y  traseros, paneles laterales,
puerta trasera de acero y  techo. tipo Knürr Miracel M-A6C-CG-HH-TDB-XXX-8 o similar.

1,0000 ud  Rack 42 uds 600*1000                                            2.020,13 2.020,13

0,1000 h   Oficial primera                                                 23,10 2,31

0,3000 h   Peón ordinario                                                  16,70 5,01

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     2.027,45 121,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.149,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

1.2.03.53    ud. DESMONTAJE EQUIPAMIENTO DE RADIOENLACE EXISTENTE                

Desmontaje de equipamiento del radioenlace existente y traslado a la nueva sala de emergencia, incluyen-
do:
        - Desconexión del cableado de alimentación, señal y  coaxiales.
        - Desmontaje del armario de equipos de Red Primaria.
        - Desmontaje de la antena ubicada en la cubierta del casetón.
        - Embalaje y  preparación del equipamiento para su traslado.
        - Traslado del equipamiento a la nueva ubicación.
        - Limpieza y adecuación de la ubicación previa de los equipos.

16,0000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 369,60

16,0000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 314,24

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     683,84 41,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 724,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN D EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1.6.01       ud. DOCUMENTACIÓN FINAL, INGENIERÍA Y FORMACIÓN                     

Ingeniería, preparación de documentación final, y formación sobre todos los equipos, sistemas y aplicacio-
nes que forman parte del centro de control de presa.

25,0000 h   Ingeniero Superior o Máster de Telecomunicaciones               63,45 1.586,25

10,0000 h   Ingeniero Técnico o grado Industrial o telecomunicaciones       42,15 421,50

1,0000 ud. Documentación final                                             1.100,00 1.100,00

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     3.107,75 186,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.294,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

2.1.01.1     m3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS                                    

Excavación con medios mecánicos en apertura de zanjas y  pozos en terrenos de consistencia variable,
con extracción de tierras a los bordes, i/agotamientos de agua si fuera necesario, refino de taludes y  soleras
de la excavación, medios aux iliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para
su correcta ejecución. Medido el volumen teórico ejecutado.

0,1120 h   Retroex cav adora                                                 24,00 2,69

10,0000 %   Amortización y  otros gastos                                     2,69 0,27

0,1120 h   Maquinista o conductor                                          18,25 2,04

1,7920 l   Gasóleo A                                                       1,67 2,99

0,2400 h   Peón ordinario                                                  16,70 4,01

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     12,00 0,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.1.01.2     m3  CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS                                   

Transporte de tierras procedentes de excavaciones a vertedero autorizado, con camión volquete de 10 Tm.
y con carga por medios mecánicos i/ esponjamiento, medios aux iliares, canon de vertido y  todas aquellas
operaciones y  accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medido el volúmen excavado en banco.

0,0050 h   Pala cargadora 1,30 m³                                          18,00 0,09

0,0350 h   Camión 10  t basculante                                         28,56 1,00

10,0000 %   Amortización y  otros gastos                                     1,09 0,11

0,0400 h   Maquinista o conductor                                          18,25 0,73

0,6500 l   Gasóleo A                                                       1,67 1,09

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     3,02 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

2.1.02.1.1   m2  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V. GRÚA                         

Hormigón en masa de resistencia característica 20 N/mm2, Tmax. 40 mm., con cemento  I 42,5R, elabora-
do en central, de 0,10cm de espesor medio, para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, relleno
hasta alcanzar el sustrato resistente, incluso vertido con medios mecánicos, v ibrado y colocación. Medido
la superficie teórica de la excavación o encofrado.

0,0600 h   Peón ordinario                                                  16,70 1,00

0,1000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   83,22 8,32

0,0400 h   Grúa torre automontante 35 t/m                                  40,04 1,60

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     10,92 0,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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2.1.02.6.1   m   DRENAJE CIMENTACIÓN HORMIGÓN                                    

Drenaje de cimentación con membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado con geotextil incor-
porado, fijada mecanicamente al soporte con fijaciones separadas unos 25-30 cm, con los nódulos contra el
muro y solapes de 12 cm, realizado de media caña con mortero en encuentro con la zapata i/  limpieza pre-
via de la superficie a tratar y  relleno de coqueras, grietas y rugosidades. Colocación de tubo de polietileno
de drenaje de 200 mm y relleno de grava de drenaje, envuelto en geotextil de 300 g/m2 y  posterior relleno
con material procedente de la excavación, p.p. medios aux iliares, asi como todas aquellas operaciones y
accesorios necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminada. Medida la superficie ejecutada,
cumpliendo con los requisitos del C.T.E.

0,3500 h   Oficial primera                                                 23,10 8,09

0,3500 h   Ay udante                                                        19,64 6,87

0,5000 kg  Imprim.asfáltica Impridan-100                                   4,09 2,05

1,1000 m2  Lám. Esterdan 30 P elast                                        5,96 6,56

1,1000 m2  Lámina drenante Danodren H-15 plus                              3,06 3,37

3,0000 ud. Fij. autoadhesiv a Danodren                                      0,76 2,28

1,1000 m2  Fieltro geotex til Danofelt PY-200 gr/m2                         1,08 1,19

0,3000 m   Banda de refuerzo E 30 P elast. (0,32m)                         2,32 0,70

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     31,11 1,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.1.02.6.2   ud. REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                      

Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en frío,
galvanizados, doble agrafado y  construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor míni-
mo 0,8 mm., patillas de fijación, i/recibido de albañilería.

0,4000 h   Ay udante                                                        19,64 7,86

1,0000 ud. Rejilla v entilaci.20x 20 ace.lam.                                27,98 27,98

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     35,84 2,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.1.02.6.3   m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resisten-
cia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y  UNE-EN
998-2:2004.

1,7000 h   Peón ordinario                                                  16,70 28,39

0,3800 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 120,82 45,91

1,0000 m3  Arena de río 0/6 mm                                             20,84 20,84

0,2600 m3  Agua                                                            1,52 0,40

0,4000 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      3,06 1,22

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     96,76 5,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 102,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN D EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

2.1.04.1.1   m2  FORJADO PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=9m.Q=1100kg/m2                

Formación de forjado unidireccional a base de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto
25 cm, en piezas de 1,20 m de ancho, tipo PHP-25 de Pretenar ó similar, para una luz de hasta 9 m y una
carga total de forjado de 1100 kg/m2, con sello de calidad CIETAN-AIDICO, con relleno de juntas entre
placas y  capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/20/I y mallazo electrosoldado 150.150.6, in-
cluso acero B 500 S con sello CIETSID en armado de negativos (cuantía 4 Kg/m²) y  conectores, armadu-
ra suplementaria en unión de losas y  zunchos, riego de encofrados y elementos, vertido y v ibrado del hor-
migón, regleado y nivelación de la capa de compresión, curado del hormigón , reparación de defectos su-
perficiales, encofrados entre placas y  bordes, con tableros de madera de pino y poliestireno expandido de 2
cm. en los casos necesarios incluido formación de patinillos mediante cortes en placas, zunchos de hormi-
gón o columpios de acero, taladros, perforaciones en forjado en unidades y  diámetros indicados por la D.F.,
bandas de neopreno para apoyos deslizantes estructurales,  así como todos los elementos integrantes del
forjado señalados en planos y detalles del proyecto. Totalmente terminado con los medios aux iliares nece-
sarios como grúas, andamios, puntales, etc para su correcta ejecución, según EFHE, EHE-08 y  CTE.
Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012.

0,3000 h   Oficial primera                                                 23,10 6,93

0,3000 h   Ay udante                                                        19,64 5,89

0,1500 h   Peón ordinario                                                  16,70 2,51

1,0000 m2  P.alv eolar c=25+5 cm.L=9m.Q=1100kg/m2                           42,01 42,01

0,0650 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   86,26 5,61

3,8000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               1,14 4,33

1,2500 m2  Malla 20x 30x 5     1,284 kg/m2                                   1,30 1,63

0,0400 h   Grúa telescópica s/cam. 36-50 t                                 109,25 4,37

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     73,28 4,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.1.04.1.2   m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFABRICADA                            

Encofrado y  desencofrado continuo con puntales para capa de compresión en forjados de placas prefabrica-
das, hasta 3,10 m. de altura con madera suelta, según NTE-EME.

0,0600 h   Oficial 1ª encofrador                                           23,10 1,39

0,0600 h   Ay udante encofrador                                             19,64 1,18

0,0150 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      317,10 4,76

0,0600 kg  Puntas 20x 100                                                   9,41 0,56

0,0400 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            1,06 0,04

0,0500 u   Puntal telesc. normal 3 m                                       16,09 0,80

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     8,73 0,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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2.1.04.4.1   kg  ACERO S 275 JR EN ESTRUCTURA                                    

Acero laminado S 275 JR, en perfiles laminados en frío y  caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,
colocado mediante uniones soldadas y/o atornilladas, según datos facilitados por D.F. i/p.p. soldaduras, tor-
nillería A4 de alta resistencia 10.9, cortes, despuntes, placas de anclaje, pernos químicos, rigidizadores,
cartelas, chapas y piezas especiales i/suministro y colocación de anclajes y  neoprenos de apoyo en juntas
de dilatación y  todo tipo de piezas especiales, chorro de arena grado SA 2,5 e imprimación de epoxi Polia-
mida M-1, de 35 micras de espesor de película seca aplicada en taller, reparación de defectos de pintura en
obra,  así como todos los accesorios y  operaciones necesarias para su correcta ejecución y  totalmente
montado, según NTE-EAS/EAV y NBE/EA-95, y CTE-DB-SE-A y EAE. Medido el peso nominal de
perfil.

0,0300 h   Oficial 1ª cerrajero                                            23,10 0,69

0,0300 h   Ay udante cerrajero                                              19,64 0,59

1,0500 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,26 1,32

0,0100 l   Minio electrolítico                                             15,41 0,15

0,1500 m   Pequeño material                                                1,62 0,24

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     2,99 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

2.1.05.1.1   m   REMATE LATERAL ACERO GALVIZADO 50                               

Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 50 cm. desarrollo colocado en tejado de chapas o pane-
les, incluso parte proporcional de solapes y  elementos de fijación, según NTE/QTG-11. Medido en verda-
dera magnitud.

0,2500 h   Oficial primera                                                 23,10 5,78

0,2500 h   Peón especializado                                              18,79 4,70

1,0500 m   Remate lateral galv  50cm e=8mm                                  7,20 7,56

8,0000 ud. Tornillo autotaladrante 6,3x 120                                 0,37 2,96

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     21,00 1,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

2.1.05.1.2   m   CANALÓN ACERO GALV. OCULTO DESARROLLO 1000 mm                   

Forrado de canalón oculto de chapa de acero galvanizada, con 1000 mm de desarrollo, y  espesor de la
chapa de 0,6 mm, incluso colocación sobre cajeado de fábrica de ladrillo hueco doble, recibido con mortero
de cemento 1/6 y con p.p. de soldaduras en las uniones, elementos de dilatación y embocaduras para las
bajantes, completamente instalado y rematado.

0,4000 h   Oficial segunda                                                 21,61 8,64

0,6000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 14,18

0,3000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 21,61 6,48

1,1500 m   Canalón acero galv . diseño 1000x 0,6 mm                          29,18 33,56

0,0600 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           76,58 4,59

0,0240 mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x 11,5x 8 cm                       105,90 2,54

0,1200 h   Oficial 1ª impermeabilizador                                    21,64 2,60

0,1200 h   Ay udante impermeabilizador                                      19,70 2,36

1,6000 ml  Lám. autoprogeg. Morterplas SBS FPV 5 kg MIN                    17,17 27,47

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     102,42 6,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 108,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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2.1.05.1.3   m   ALBARDILLA CHAPA ACERO GALVANIZADO                              

Suministro y montaje de albardilla de acero galvanizado lacado en color a definir por la D.F., en coronación
de muro de cierre de urbanización, según planos de proyecto, 2 mm. de espesor, fijada al muro mediante
anclajes puntuales fijados en las caras laterales del mismo colocados cada 1000 mm, suministrado en pie-
zas de 6000 mm de longitud, formación de anclajes mediante chapa plegada de 3 mm de espesor, fijación
de anclajes a muro mediante tornillos expansivos, fijación de albardilla a anclajes mediante remaches de
aluminio, colocada con solapes en todas las piezas. Incluso cortes a inglete en esquinas, colocación de
llantas en la cara inferior de la albardilla en uniones de tramos para ajustar y nivelar los mismos, tornillería,
protección de elementos susceptibles de deterioro por la ejecución de los trabajos. Incluso aislamiento de
poliestireno estrusionado pegado a la chapa segun planos de detalles tecnicos, sellado de juntas de piezas
en horizontal y  vertical, y  sellado de puntos de anclaje. Incluso cortes, mermas e ingletes en esquinas cón-
cavas y  convexas. Reconstrucción de raseos de paramentos verticales y  sellado de junta entre babero y
albañileria. Medida la longitud ejecutada.

0,2500 h   Oficial primera                                                 23,10 5,78

0,2500 h   Peón especializado                                              18,79 4,70

1,0500 m   Remate lateral galv  50cm e=8mm                                  7,20 7,56

8,0000 ud. Tornillo autotaladrante 6,3x 120                                 0,37 2,96

0,1200 h   Oficial 1ª impermeabilizador                                    21,64 2,60

0,1200 h   Ay udante impermeabilizador                                      19,70 2,36

1,6000 ml  Lám. autoprogeg. Morterplas SBS FPV 5 kg MIN                    17,17 27,47

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     53,43 3,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 56,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.1.05.1.4   m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia
a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN
998-2:2004.

1,7000 h   Peón ordinario                                                  16,70 28,39

0,2700 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 120,82 32,62

1,0900 m3  Arena de río 0/6 mm                                             20,84 22,72

0,2550 m3  Agua                                                            1,52 0,39

0,4000 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      3,06 1,22

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     85,34 5,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 90,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.1.05.2.2   m2  AISLAM. CUB. POL. EXT. STYRODUR 80 mm                           

Aislamiento térmico en cubiertas inclinadas mediante placas rígidas de poliestireno ex truido, superficie aca-
nalada, de 80 mm de espesor, colocadas en cubiertas inclinadas, i/p.p. de corte, colocación y fijación,
s/UNE-EN 13164.

0,0200 h   Oficial primera                                                 23,10 0,46

0,0200 h   Ay udante                                                        19,64 0,39

0,0800 m³  Placa poliestireno ex truido  STYRODUR                           300,00 24,00

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     24,85 1,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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2.1.05.2.3   m2  IMPERMEABILIZACIÓN BAJO TEJA PLACAS ASFÁLTICAS ONDULINE BT-150 P

Impermeabilización con placa ondulada de placas asfálticas de 2 mm de espesor y  28 mm de onda, colo-
cada con las acanaladuras paralelas en sentido evacuación del agua, clavada directamente sobre aisla-
miento, incluso cortes de placas a inglete y  piezas especiales. Según NTE-QTF-17 y  NTE-QTS-5.

0,2200 h   Oficial 1ª impermeabilizador                                    21,64 4,76

0,2200 h   Ay udante impermeabilizador                                      19,70 4,33

0,0400 h   Peón ordinario                                                  16,70 0,67

0,4500 ud. Listón 2m Galv anizado                                           1,69 0,76

8,0000 ud. Clav o espiral 8 cm Onduline                                     0,07 0,56

1,1200 m2  Placa Onduline bajo teja BT-50 ó 150 PLUS                       8,56 9,59

0,6600 m   Banda autoadhesiv a 45 cm Ondufilm                               6,43 4,24

3,0000 ud. Clav o taco 7 cm Onduline                                        0,08 0,24

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     25,15 1,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.1.06.1.1   m2  MAMPOSTERÍA ORDINARIA GRANITO 1 C/VISTA                         

Mampostería ordinaria de sillares de piedra granítica local de a una cara v ista, de tamaño mediano (40x15
cm) con medidas frontales variables, con acabado labrado de cantos v istos, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros de 15 cm. de espesor, con llagueado de 2 cm de
espesor, i/preparación de piedras, nivelado y  aplomado de piedras, formación de dinteles, jambas, encuen-
tros y  piezas especiales, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-EFP-6, medida
deduciendo huecos superiores a 2 m2, incluso limpieza y  rejuntado de mampostería, con reposición de pie-
dras en zonas deterioradas.

3,5500 h   Oficial cantero                                                 23,10 82,01

3,5500 h   Ay udante cantero                                                19,64 69,72

1,2000 m3  Piedra granít.mampost.ordin.                                    84,10 100,92

0,0020 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 120,82 0,24

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     252,89 15,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 268,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

2.1.06.2.1   m2  FÁBRICA BLOQUE TERMOARCILLA 30x19x29                            

Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x29 cm. de baja densidad, para ejecución de muros autoportan-
tes o cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y  otros materiales
granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-10,
i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y  armaduras, según normativa), jambas y  ejecución de encuen-
tros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, humedecido de piezas, recibido de premarcos, limpieza y
medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-DB-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,5700 h   Oficial primera                                                 23,10 13,17

0,5700 h   Ay udante                                                        19,64 11,19

16,6700 ud. Bloque cerámico 30x 19x 29                                        0,82 13,67

1,1400 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                0,90 1,03

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     39,06 2,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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2.1.06.2.3   m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20                            

Hormigón de dosificación 330 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y   árido rodado Tmáx. 20
mm., con hormigonera de 300 l., para v ibrar y consistencia plástica.

0,8340 h   Peón ordinario                                                  16,70 13,93

0,3400 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 120,82 41,08

0,6170 t   Arena de río 0/6 mm                                             16,66 10,28

1,2920 t   Garbancillo 4/20 mm                                             17,22 22,25

0,1800 m3  Agua                                                            1,52 0,27

0,5500 h   Hormigonera 300 l gasolina                                      4,67 2,57

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     90,38 5,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 95,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

2.1.06.3.1   m   DINTEL HUECOS ACERO                                             

Dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 30 cm. de ancho y 10 mm. de espesor, reforzada con
dos tirantes longitudinales formados por angulares de 30x30x3, pintados con pintura de minio de plomo y
esmalte sintético para exteriores de color negro, soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante ti-
rantes de acero a soporte resistente mediante tacos expansivos, e introducida en las llagas laterales de la
mampostería, según indicaciones de la DF, colocada y  montada. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y
EAE.

0,3000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            23,10 6,93

0,3000 h   Ay udante cerrajero                                              19,64 5,89

8,3000 kg  Chapa galv anizada 10 mm                                         1,22 10,13

2,8560 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,26 3,60

0,1200 l   Minio electrolítico                                             15,41 1,85

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     28,40 1,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

2.1.06.3.2   m   VIERTEAGUAS ACERO GALVANIZADO LACADO                            

Vierteaguas formado por chapa galvanizada de 30 cm. de ancho y 1,5 mm. de espesor, pintados con pintu-
ra de minio de plomo y  esmalte sintético para exteriores de color negro, introducida en las llagas laterales
de la mampostería, según indicaciones de la DF, colocada y montada. Según normas NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE.

0,3000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            23,10 6,93

0,3000 h   Ay udante cerrajero                                              19,64 5,89

8,3000 kg  Chapa galv anizada 10 mm                                         1,22 10,13

0,1200 l   Minio electrolítico                                             15,41 1,85

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     24,80 1,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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2.1.06.3.5   m   FORMACIÓN DE CELOSIA EN FACHADA DE PLETINAS DE ACERO Y MAMPOSTER

Formación de celosía en huecos exteriores, formado por pletinas de acero galvanizado de 15 cm. de ancho
y 10 mm. de espesor, separadas cada 15 cm, pintados con pintura de minio de plomo y  esmalte sintético
para ex teriores de color negro, introducidas en las llagas laterales de la mampostería, en longitudes varia-
bles según indicaciones de la DF, así como colocación irregular de mampuestos de piedra, colocadas y
montadas, según normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.

0,3000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            23,10 6,93

0,3000 h   Ay udante cerrajero                                              19,64 5,89

8,3000 kg  Chapa galv anizada 10 mm                                         1,22 10,13

1,2000 l   Minio electrolítico                                             15,41 18,49

0,3000 h   Oficial cantero                                                 23,10 6,93

0,3000 h   Ay udante cantero                                                19,64 5,89

0,0050 m3  Piedra granít.mampost.ordin.                                    84,10 0,42

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     54,68 3,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 57,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.1.06.4.1   m2  AISL. CÁM. Y TECHOS  ISOVER PANEL SEM. ACUSTILAINE MD-160       

Aislamiento por el interior de la fachada de cámaras y techos interiores, con lana mineral ISOVER ACUS-
TILAINE MD constituido por un panel semirrígido de lana de roca de 160 mm de espesor cumpliendo la
norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conducti-
v idad  térmica de 0,036 W / (mK), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN
13162-T3-WS-MU1, totalmente colocado mediante anclaje directo a fachada con rosetas, que cumple algu-
na de las soluciones del CEC (4.2.1.  fachadas fábrica v ista, sin cámara o cámara de aire no ventilada) de
acuerdo a la documentación que se acompaña como archivo adjunto.

0,1000 h   Oficial primera                                                 23,10 2,31

0,1000 h   Ay udante                                                        19,64 1,96

1,0500 m²  Panel semirr. lana de roca ACUSTILAINE MD-160 mm                19,56 20,54

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     24,81 1,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

2.1.06.4.2   m2  AISLAM. FORJADOS FLOORMATE 500-50                               

Aislamiento térmico en forjados en contacto con espacios no habitables, formado por placas rígidas de po-
liestireno extruido FLOORMATE 500 de 50 mm de espesor ó similar, hasta conseguir un espesor total de
aislamiento de 15 cm, de superficie lisa y mecanizado perimetral escalonado, de 600x1250 mm y  50 mm
de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,75 (m²K)/W, conductiv idad térmica
0,034 W/(mK), cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera
de mortero u hormigón.

0,0600 h   Oficial primera                                                 23,10 1,39

0,0600 h   Ay udante                                                        19,64 1,18

3,1000 m²  Placa pol. ex truido FLOORMATE 500-50                            21,30 66,03

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     68,60 4,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 72,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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2.1.07.1.1   m2  TABICÓN LHD 24x11,5x9 cm INT.MORTERO M-7,5                      

Tabique de 1/2 pié de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, en distribuciones, sentado sobre la cara
de 11,5 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo
M-7,5, i/ replanteo, aplomado y  recibido de cercos y  premarcos, roturas, mermas, enjarjes, mochetas, lla-
ves, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y  medios auxiliares. Según
UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y  CTE-SE-F, medido deduciendo huecos.

0,4100 h   Oficial primera                                                 23,10 9,47

0,4100 h   Peón ordinario                                                  16,70 6,85

0,0350 mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x 11,5x 8 cm                       105,90 3,71

0,0160 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         81,14 1,30

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     21,33 1,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

2.1.07.2.1   m2  FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.FACHADA MORTERO M-5             

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios auxiliares. Según
UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,5000 h   Oficial primera                                                 23,10 11,55

0,5000 h   Peón ordinario                                                  16,70 8,35

0,0520 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           87,08 4,53

0,0270 m3  Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM                         69,55 1,88

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     26,31 1,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.1.07.2.2   m2  AISLAMIENTO TÉRMICO MW 75 mm                                    

Aislamiento térmico con paneles de lana mineral no hidrófila y  sin recubrimiento de 75 mm de espesor, se-
gún UNE-EN 13162, con una conductiv idad térmica de 0,037 W/(mK) y euroclase de reacción al fuego
A1.

0,0800 h   Oficial primera                                                 23,10 1,85

0,0400 h   Ay udante                                                        19,64 0,79

1,0500 m2  Panel lana mineral 60 mm                                        4,43 4,65

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     7,29 0,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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2.1.07.2.3   m2  TRASDOSADO AUTOPORTANTE e=150mm/400(13+13+125)                  

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm y  canales de perfiles de chapa de ace-
ro galvanizado de 125 mm, atornillado por la cara ex terna una placa de yeso laminado de 15 mm de espe-
sor con un ancho total de 140 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios au-
xiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN
y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

0,2600 h   Oficial primera                                                 23,10 6,01

0,2600 h   Ay udante                                                        19,64 5,11

1,0500 m2  Placa y eso laminado normal 15x 1200 mm                           4,55 4,78

0,4000 kg  Pasta de juntas SN                                              1,52 0,61

1,3000 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,04 0,05

0,9500 m   Canal 125 mm                                                    2,66 2,53

3,5000 m   Montante de 125 mm                                              2,98 10,43

20,0000 ud. Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           0,01 0,20

0,4700 m   Junta estanca al agua 46 mm                                     0,31 0,15

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     29,87 1,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.1.07.3.1   ud. RECIBIDO DUCHA                                                  

Recibido de plato de ducha empotrado en el suelo, totalmente enrasado con el acabado del pavimento, i/ re-
planteo, apertura de huecos para garras y /o entregas, se incluye tambien donde sea necesario el remate
perimetral en todo el contorno de la ducha, con piezas de alicatado, solado, o piedra, en zonas donde quede
espacio entre ducha y  pared, mesetas contiguas a ducha,etc material aux iliar, limpiezas. Según RC-08.
Medida la unidad realmente ejecutada.

1,0000 h   Oficial primera                                                 23,10 23,10

2,0000 h   Peón ordinario                                                  16,70 33,40

0,9000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 21,28

8,0000 ud. Ladrillo hueco sencillo 25x 12x 4                                 0,07 0,56

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     78,34 4,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 83,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

2.1.07.4.1   ud. MONOLITO DE CONTADORES                                          

Monolito para alojar contadores de dimensiones 1.00x0.55x3.20 m,  construida en obra de con muro apare-
jado de ladrillo ladrillo hueco doble 25x12x9 cm. recibido con mortero de cemento y  arena de río 1/6, enfos-
cado maestrado de mortero cemento a dos caras, sobre murete de hormigón armado de 50 cm de ancho
con zapata de hormigón armado de 70 x 40 cm, según documentación gráfica y /o especificaciones de la
D.F., forrado con chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor pegado a soporte de tablero fenolico hidrofugo
de 20 mm de espesor sobre rastreles metálicos,  puertas abatibles metálicas con mecanismo de cierre
Allen, incluso obras de tierra necesarias así como todas aquellas operaciones y  accesorios necesarios para
su correcta ejecución. Medida la unidad terminada.

8,0000 h   Oficial primera                                                 23,10 184,80

8,0000 h   Peón ordinario                                                  16,70 133,60

1,0000 ud. Monolito para alojar contadores de dimensiones 1.00x 0.55x 3.20 m 591,66 591,66

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     910,06 54,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 964,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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2.1.07.5.1   ud. AYUDAS DE ALBAÑILERIA A INSTALACIONES                           

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad, climatización, telecomunicaciones, seguridad, fontanería y
saneamiento para dejar las instalaciones completamente terminadas, incluyendo:
- Apertura y  tapado de rozas.
- Apertura de agujeros en paramentos.
- Colocación de pasamuros.
- Fijación de soportes.
- Construcción de bancadas.
- Construcción de hornacinas.
- Colocación y  recibido de cajas para elementos empotrados
- Apertura de agujeros en falsos techos
- Descarga y  elevación de materiales
- Sellado de agujeros y  huecos de paso de instalaciones.
En general todo aquello necesario para el montaje de la instalación, i/porcentaje estimado para pequeño ma-
terial, medios aux iliares.

50,0000 h   Oficial primera                                                 23,10 1.155,00

50,0000 h   Peón ordinario                                                  16,70 835,00

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     1.990,00 119,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.109,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

2.1.07.5.2   ud. LIMPIEZA FINAL OBRA                                             

Limpieza final de obra realizada por empresa especializada, exclusivamente con agua y productos sin com-
ponentes quimicos, consistente en limpieza de suelos, paredes ceramicas, revestimientos, v idrios, carpinte-
rias, etc... Limpieza completa de todo el ámbito de actuación y  limpieza de cualquier elemento fuera del ám-
bito de actuación que, debido a las obras, se haya podido ensuciar, reparaciones necesarias, desprendien-
do morteros adheridos, fregado de suelos y  alicatados, limpieza de sanitarios, cristales, garajes, etc., i/barri-
do, retirada de escombros a pié de carga y p.p. de medios auxiliares.

32,5000 h   Peón especializado                                              18,79 610,68

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     610,68 36,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 647,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

2.1.08.0.1   m2  ENFOS. MAEST. FRATASADO M10 VERTICAL HIDRÓFUGO                  

Enfoscado maestreado y con acabado superficial fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie,
con mortero de cemento hidrófugo M10 CS III - W2, según UNE-EN998-2, sobre paramentos verticales
con maestras cada metro, i/preparación y  humedecido de soporte, colocación de malla para refuerzo entre
materiales diferentes y  frentes de forjado, formación de junta, rincones, aristas, mochetas, jambas, dinteles,
remates en los encuentros con paramentos, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de anda-
miaje homologado, así como distribución del material en tajos y  todas aquellas operaciones y  accesorios
necesarios para su correcta ejecución, s/NTE/RPE-7. Medida la superficie deduciendo huecos.

0,2000 h   Oficial y esero o escay olista                                    23,10 4,62

0,2000 h   Ay udante y esero o escay olista                                   19,64 3,93

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     8,55 0,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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2.1.08.2.1   m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Revestimiento de paramentos consistente en guarnecido maestreado con yeso grueso YG, y  enlucido con
yeso fino YF de 15 mm. de espesor total, en superficies verticales, con maestras intermedias separadas
1,00 metro,  i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones, guarniciones de huecos, aris-
tas y  otros remates, p.p. de guardavivos metálicos, imprimación de latex para elementos de dificil agarre
como hormigón, malla de fibra de vidrio de refuerxo que cubra la línea de discontinuidad entre elementos de
distinto material, fijada y tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, perfil de arranque inferior pa-
ra permitir el empotramiento del rodapie, distribución de material en planta, limpieza posterior de tajos y  p.p.
de costes indirectos y  medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y  accesorios necesarios pa-
ra su correcta ejecución, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y  13. Medida la superficie deduciendo todo tipo de hue-
cos.

0,2700 h   Oficial y esero o escay olista                                    23,10 6,24

0,2700 h   Peón ordinario                                                  16,70 4,51

0,2150 m   Guardav iv os plástico y  metal                                    0,77 0,17

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     10,92 0,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.1.08.2.2   m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             

Pasta de yeso negro amasado manualmente.

2,5000 h   Peón ordinario                                                  16,70 41,75

0,8500 t   Yeso negro en sacos YG                                          70,93 60,29

0,6000 m3  Agua                                                            1,52 0,91

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     102,95 6,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 109,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

2.1.08.2.3   m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            

Pasta de yeso blanco amasado manualmente.

2,5000 h   Peón ordinario                                                  16,70 41,75

0,8100 t   Yeso blanco en sacos YF                                         81,76 66,23

0,6500 m3  Agua                                                            1,52 0,99

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     108,97 6,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 115,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN D EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

2.1.08.3.1   m2  PINTURA PLASTICA BLANCA                                         

Suministro y aplicación de capa de pintura plástica con textura lisa, acabado mate y  color a definir por la
D.F., sobre paramentos horizontales, mediante la aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas en
dispersión acuosa como fijador de superficie y  tres manos de acabado con pintura plástica, i/reparación de
irregularidades en el paramento, lijado y emplastecido, encintado, preparación de soporte, medios auxilia-
res, así como todas aquellas operaciones y  accesorios necesarias para su correcta ejecución. Medida la
superficie deduciendo huecos.

0,1000 h   Oficial 1ª pintura                                              23,10 2,31

0,1000 h   Ay udante pintura                                                19,64 1,96

0,0700 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       15,42 1,08

0,0600 kg  Masilla ultrafina acabados                                      2,15 0,13

0,3000 l   P. pl. acrílica obra b/col. Mate                                6,16 1,85

0,2000 ud. Pequeño material                                                1,36 0,27

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     7,60 0,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

2.1.08.4.1   m2  ALICATADO PORCELÁNICO TÉCNICO 40x40 cm NATURAL                  

Alicatado con azulejo de gres porcelánico natural de 40x40 cm. acabado en color o imitación piedra natural
(BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo C1TE s/EN-12004 ibersec tile porcelánico, sobre enfos-
cado de mortero sin incluir este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapa-
juntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecu-
tada.

0,2500 h   Oficial solador, alicatador                                     23,10 5,78

0,2500 h   Ay udante solador, alicatador                                    19,64 4,91

0,2500 h   Peón ordinario                                                  16,70 4,18

1,1000 m2  Azulejo porcelanico tec. 40x 40 cm. natural                      26,83 29,51

4,0000 kg  Adh. cementoso porcelánico s/v arios C1TE                        0,68 2,72

0,1500 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          1,22 0,18

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     47,28 2,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 50,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

2.1.08.5.1   m2  REVESTIMIENTO EXTERIOR DE TABLONES PINO AUTOCLAVE               

Revestimiento de tablones macizos para exteriores de pino lijados, tanalizados y  cuperizados en autoclave
clase IV en fábrica y  acabado pintado con lasur de color a definir por la D.F., de 205x150x30 mm de sec-
ción, colocados y  atornillados sobre rastreles cuperizados de pino de 40x50 mm separados cada 40 cm,
atornillados a la superficie a revestir, con tornillos de acero inox. 3,5/30 mm, y  con p.p. de encuentros y
bordes, terminado.

0,5000 h   Oficial 1ª carpintero                                           23,10 11,55

0,5000 h   Ay udante carpintero                                             19,64 9,82

0,0200 h   Peón ordinario                                                  16,70 0,33

4,8000 m   Tablon pino 1ª 76x 205 mm tanali                                 4,80 23,04

0,2000 m   Pequeño material                                                1,62 0,32

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     45,06 2,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 47,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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2.1.08.5.2   m2  LASUR MATE AGUA TARIMAS MADERA                                  

Tratamiento a poro abierto protector microporoso para tarimas y terrazas de madera, mate de máxima resis-
tencia a la intemperie, elástico, secado rápido, sin olor, de fácil mantenimiento, no es necesario lijar la capa
formada para sucesivos tratamientos, formulado con resinas alquídicas, base agua, prev ia preparación del
soporte (eliminación total de capas antiguas de barniz, saneamiento, lijado y limpieza), aplicación de una
mano del fondo fungicida protector y dos manos de lasur mate siguiendo las instrucciones de aplicación y
preparación del soporte según se especifica en ficha técnica.

0,1500 h   Oficial 1ª pintura                                              23,10 3,47

0,1500 h   Ay udante pintura                                                19,64 2,95

0,0670 l   Impregnación protectora anticarcoma/antitermita                 21,02 1,41

0,2360 l   Lasur mate tarimas y  terrazas                                   20,00 4,72

0,2000 ud. Pequeño material                                                1,36 0,27

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     12,82 0,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.1.08.5.3   m2  IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGANTE HORMIGÓN VISTO                   

Tratamiento para hormigón, ladrillo v isto o piedra con hidrofugante incoloro no peliculante, de efecto inv isible,
obra nueva o rehabilitación, transpirable al vapor de agua y impermeable al agua líquida, a base de resinas
de polisiloxano disueltas en solventes orgánicos, previa preparación del soporte (limpieza, reparación, con-
solidación del soporte, etc.) aplicación a saturación siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación
del soporte según se especifica en ficha técnica.

0,0900 h   Oficial 1ª pintura                                              23,10 2,08

0,0900 h   Ay udante pintura                                                19,64 1,77

0,3300 l   Consolidante hidrófugo de resinas poli silox ano                 13,32 4,40

0,1000 ud. Pequeño material                                                1,36 0,14

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     8,39 0,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.1.09.1     m2  FALSO TECHO TIPO T1 CONTINUO CARTÓN YESO SUSPENDIDO             

Falso techo formado por una placa de cartón-yeso  de 13 mm. de espesor, atornillada sobre una estructura
oculta de chapa de acero galvanizada a base de perfiles continuos en forma de "U" de 47 mm. de ancho y
separados entre ellos 600 mm., suspendidos del forjado cota indicada en documentación gráfica según zo-
nas por medio de "horquillas" especiales y  varilla roscada, incluso anclajes, tornillería, cintas y  pastas para
juntas, elementos de suspensión y fijación, puentes para salvar instalaciones, aislamiento 50 mm de lana
de roca fijada mecánicamente al forjado, fijación necesaria para colocación de luminarias, recortes para co-
locación de instalaciones, totalmente terminado y  listo para pintar o imprimar, según NTE-RTP. Medida la
superficie deduciendo huecos.

0,3000 h   Oficial y esero o escay olista                                    23,10 6,93

0,3000 h   Ay udante y esero o escay olista                                   19,64 5,89

1,0500 m2  Placa y eso laminado estándar 12,5 mm                            5,70 5,99

0,4700 kg  Pasta para juntas y eso                                          3,19 1,50

1,8900 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,04 0,08

0,7000 m   Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,94 1,36

2,6000 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      1,62 4,21

10,0000 ud. Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           0,01 0,10

5,0000 ud. Tornillo MM 3,5x 9,5 mm                                          0,02 0,10

0,3200 ud. Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,59 0,19

1,2600 ud. Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,68 0,86

0,5300 kg  Pasta de agarre y eso                                            0,48 0,25

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     27,46 1,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN D EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

2.1.09.2     m2  FALSO TECHO TIPO T2 CONTINUO CARTÓN YESO WA                     

Falso techo formado por una placa de yeso PLADUR WA de 13 mm. de espesor, atornillada sobre una es-
tructura oculta de chapa de acero galvanizada a base de perfiles continuos en forma de "U" de 47 mm. de
ancho y  separados entre ellos 600 mm., suspendidos del forjado cota indicada en documentación gráfica
según zonas por medio de "horquillas" especiales y  varilla roscada, incluso anclajes, tornillería, cintas y
pastas para juntas, elementos de suspensión y  fijación, aislamiento 50 mm de lana de roca fijada mecánica-
mente al forjado, puentes para salvar instalaciones, fijación necesaria para colocación de luminarias, recor-
tes para colocación de instalaciones, totalmente terminado y listo para pintar o imprimar, según NTE-RTP.
Medida la superficie deduciendo huecos.

0,4000 h   Oficial primera                                                 23,10 9,24

0,4000 h   Ay udante                                                        19,64 7,86

1,0500 m2  Placa y eso perf. Aquaroc 13                                     31,18 32,74

3,0000 m   Perfil Stil F 530                                               1,88 5,64

1,8000 ud. Horquilla F 530                                                 0,52 0,94

11,0000 ud. Tornillo Aquaroc 25mm                                           0,05 0,55

0,0700 ud. Cartucho pegamento Aquaroc                                      12,17 0,85

1,4000 ud. Pieza de emp. F530                                              0,37 0,52

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     58,34 3,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 61,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.1.09.3     ud. REGISTRO FALSO TECHO                                            

Suministro y ejecución de registro en falso techo continuo de cartón yeso, de dimensiones 500x500 mm.,
formado mediante trampilla fabricada en aluminio reforzado a la que se incorpora la placa de cartón yeso de
13 mm de espesor, acabado totalmente enrasado con el techo en el que se instale, incuso placa de cartón
yeso colocada, anclajes, tornillería, cintas y pastas para juntas, elementos de suspensión y fijación,  total-
mente terminado y listo para pintar o imprimar, según NTE-RTP. Medida la unidad ejecutada.

0,6000 h   Oficial y esero o escay olista                                    23,10 13,86

0,6000 h   Ay udante y esero o escay olista                                   19,64 11,78

1,0000 ud. Trampilla 300x 300x 12,5                                          125,42 125,42

0,3130 kg  Pasta para juntas y eso                                          3,19 1,00

1,2600 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,04 0,05

1,2600 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      1,62 2,04

20,0000 ud. Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           0,01 0,20

10,0000 ud. Tornillo MM 3,5x 9,5 mm                                          0,02 0,20

0,3520 kg  Pasta de agarre y eso                                            0,48 0,17

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     154,72 9,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 164,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS
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2.1.10.1.1   m2  PAVIMENTO RESINA POLIURETANO ANTIDESLIZANTE                     

Suministro y colocación de solado continuo formado por doble revestimiento con base de cemento y  resina
con un espesor total de 4 mm., primera capa impermeabilizante y última capa con sellador y  poliuretano
con microgranos de cuarzo para un acabado antideslizante, para pav imentos interiores ó exteriores que
puedan estar usualmente en contacto con agua ó zonas húmedas, aplicado por personal especializado, apli-
cación de puente de unión con rodillo de microfibra para ev itar la excesiva absorción de agua de la base al
menos 6 horas antes de aplicar el revestimiento i/ aditivos de microgranos de cuarzo para conseguir grado
antideslizante, mezclado de sus componentes, incluso limpieza previa, reparación de coqueras y  descon-
chones de la superficie, mediante mortero de reparación, secado del soporte, así como todas aquellas ope-
raciones y  accesorios necesarios para su correcta ejecución, medida la superficie.

0,3500 h   Oficial solador, alicatador                                     23,10 8,09

0,2500 h   Peón ordinario                                                  16,70 4,18

0,3000 kg  Imprimación epox y  MASTERTOP P 611                               21,96 6,59

0,4000 kg  Pintura de poliuretano MASTERTOP TC 445                         22,75 9,10

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     27,96 1,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.1.10.1.2   m2  RECRECIDO PAVIMENTO GARAJE                                      

Recrecido de capa de compresión de 7 cm de espesor para pavimento de garaje, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa N/mm2., con cemento  CEM II/A-V 42,5, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20
mm. elaborado en central, i/vertido, v ibrado y colocado, curado y  armado con  mallazo electrosoldado
#150*150*6 mm. en la cara superior, p.p. de juntas, colocación de junta perimetral con poliestireno expandi-
do de 2 cm, encofrado donde sea necesario, recibido de canales, sumideros, pasos y conductos de instala-
ciones, reserva de pasos necesarios, achiques, limpieza de fondos, perfilados.  Según EHE. Medida la
superficie en proyección horizontal.

0,3500 h   Oficial solador, alicatador                                     23,10 8,09

0,2500 h   Peón ordinario                                                  16,70 4,18

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     12,27 0,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

2.1.10.1.3   m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I  JÁCENAS                          

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en obra, en jácenas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibra-
do y  colocado. Según normas NTE-EHV y EHE-08.

0,1700 h   Oficial 1ª encofrador                                           23,10 3,93

0,1700 h   Ay udante encofrador                                             19,64 3,34

0,1700 h   Oficial 1ª gruísta                                              23,10 3,93

0,1700 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         22,69 3,86

1,0000 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   86,26 86,26

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     101,32 6,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 107,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN D EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

2.1.10.2.1   m2  RECRECIDO DE MORTERO                                            

Suministro y colocación de recrecido de mortero, realizado en un único vertido monolítico, según indicacio-
nes de la D.F. de 50 mm. de espesor, incluso aditivos, vertido, nivelado y  fratasado, incluso protección de
tuberías e instalaciones durante el vertido, juntas de dilatación necesarias, medios auxiliares, así como to-
das aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie.

0,3500 h   Oficial solador, alicatador                                     23,10 8,09

0,2500 h   Peón ordinario                                                  16,70 4,18

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     12,27 0,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

2.1.10.2.2   m2  SOLERA TERRAZO U/NORMAL MICROGRANO 40x40 C/BLANCO C/R           

Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, de 40x40 cm. en color blanco, con pulido inicial en fábri-
ca para pulido y  abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en am-
bos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena mezcla de miga y  río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor,
rejuntado con pasta para juntas, i/ limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente
ejecutada. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 13748-1:2005.

0,3500 h   Oficial solador, alicatador                                     23,10 8,09

0,2500 h   Peón ordinario                                                  16,70 4,18

1,0500 m2  Bald. terrazo 30x 30 cm micrograno                               15,05 15,80

0,0200 m3  Arena de río 0/6 mm                                             20,84 0,42

1,0000 m2  Pasta para juntas de terrazo                                    0,54 0,54

1,0000 m2  Pulido y  abrillantado in situ terrazo                           8,39 8,39

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     37,42 2,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 39,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.1.10.2.4   m2  SOL.GRES PORCELÁNICO NATURAL ANTIDESLIZANTE OC 40x40 cm         

Solado de gres porcelánico esmaltado antideslizante, en baldosas de dimensión a definir por la D.F.. en co-
lores claros, recibido con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero,
i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta color y  limpieza, s/NTE-RSR-2, medido
en superficie realmente ejecutada.

0,4700 h   Oficial solador, alicatador                                     23,10 10,86

0,4700 h   Ay udante solador, alicatador                                    19,64 9,23

0,2500 h   Peón ordinario                                                  16,70 4,18

1,0500 m2  Bald. gres porc. esm. Gala Siena antid. OC 44,5x 44,5 cm         25,32 26,59

6,5000 kg  Adhesiv o in.t/ex t. C2TE S1 blanco                               0,96 6,24

0,6500 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          1,22 0,79

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     57,89 3,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 61,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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2.1.10.2.5   m   RODAPIE DM BLANCO                                               

Suministro y colocación de rodapié de tablero DM hidrófugo pintado en color blanco, de 50x15mm., coloca-
do sobre paramento vertical totalmente empotrado y  enrasado con el acabado del paramento, Según docu-
mentación gráfica y /o indicaciones de la D.F. uniones en esquina y rincón ingleteadas, sellado con masilla
acrílica. Totalmente terminado, incluso tratamiento de juntas, limpieza, cortes, despuntes, desperdicios, me-
dios aux iliares, así como todas aquellas operaciones y  accesorios necesarios para su correcta ejecución.
Medida la longitud.

0,1000 h   Oficial segunda                                                 21,61 2,16

0,0500 h   Peón ordinario                                                  16,70 0,84

1,0500 m   Rodapié de DM                                                   4,67 4,90

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     7,90 0,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.1.10.3.1   m2  PAVIMENTO EXTERIOR TABLONES PINO AUTOCLAVE                      

Pavimento de tarima maciza ranurada para ex teriores de pino lijado, tanarizado y cuperización en autoclave
clase IV en fábrica y acabado pintado de lasur de color a definir por la D.F., de 205x150x30 mm de sec-
ción, colocados y atornillados sobre rastreles cuperizados de pino 40x50 mm, atornillados al soporte de mó-
dulos longitudinales de hormigón, con tornillos de acero inox. 3,5/30 mm, y  sobre encachado de piedra de
20 cm. de espesor para drenaje y  lámina de geotex til de 125 g./m2, con p.p. de encuentros y bordes, ter-
minado. Resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, s/ CTE-DB SU.

0,5000 h   Oficial 1ª carpintero                                           23,10 11,55

0,5000 h   Ay udante carpintero                                             19,64 9,82

0,2500 h   Peón ordinario                                                  16,70 4,18

0,2000 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm                                        26,48 5,30

1,0100 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      1,14 1,15

6,0000 m   Tablon pino 1ª 76x 205 mm tanali                                 4,80 28,80

0,2000 m   Pequeño material                                                1,62 0,32

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     61,12 3,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 64,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.1.10.3.2   m   CANALETA HGÓN. POLÍMERO 1000x335x300 C/REJILLA ACERO GALV.      

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigón
polímero de 1000x335x300 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de acero gal-
vanizado de medidas superficiales 500x323x22 mm, con tornillos de seguridad, recibidas con hormigón
HM-20N/mm2, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y  con p.p. de
medios auxiliares, conex ionado y pruebas.

0,3000 h   Oficial primera                                                 23,10 6,93

0,3000 h   Ay udante                                                        19,64 5,89

0,0500 m3  Arena de río 0/6 mm                                             20,84 1,04

1,3300 ud. Canaleta hgón.polím.1000x 335x 300 s/rej.                         125,94 167,50

1,3300 ud. Rejilla fundición 500x 323x 22                                    76,20 101,35

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     282,71 16,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 299,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN D EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

2.1.11.1     ud. PUERTA TIPO P1 INTERIOR                                         

Suministro y colocación de puerta ciega tipo P1 de una hoja abatible, tapeta enrasada con la hoja, según
memoria de carpintería y /o indicaciones de la D.F., hoja de tablero DM hidrofugo lacado en color blanco, de
0,80x2.10 m., formada por:
- Marco de madera de pino ajustado al ancho de la tabiquería sobre la que se instale
- Hoja constituida por tablero de fibras de densidad media (DM) hidrófugo de 10 mm de espesor por ambas
caras de la puerta, fijado a bastidor perimetral formado por listón cepillado de madera de pino de 22 x 45
mm de sección con refuerzos transversales intermedios
- Jambas de tablero de fibras de densidad media (DM) en interior y  exterior de 70x10 mm
- Tres pernios de colgar de acero inoxidable tipo OCARIZ REF. 80-C o similar
- Juego de manillas de acero inox idable
- Junta perimetral de caucho EPDM extrusionado para un cierre estanco y  silencioso de la hoja
Todos los elementos en madera pintada en color blanco, i/ nivelación, replanteos y  ajuste de la hoja hasta
su correcto funcionamiento. Totalmente terminada, incluyendo medios aux iliares, así como todas aquellas
operaciones y  accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad.

0,4000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            23,10 9,24

0,4000 h   Ay udante cerrajero                                              19,64 7,86

1,0000 ud. Puerta DM hidrofugo lacado blanco, 0,80x 2.10 m                  289,63 289,63

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     306,73 18,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 325,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

2.1.11.2     ud. PUERTA TIPO P2 DUCHA                                            

Puerta tipo P2 prefabricada para zonas húmedas INAREQUIP 13/e o similar de altura 1850+150 de pie,
dotada de puerta de paso de 600mm.. Panel fenólico compacto de 13 mm de espesor hidrófugo, pies, perfi-
lería, herrajes, pomos, percha e indicador en acero inox idable. totalmente montado y terminado.

0,4000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            23,10 9,24

0,4000 h   Ay udante cerrajero                                              19,64 7,86

1,0000 ud. Puerta panel fenólico compacto 13 mm, 0,70x 2,00m                890,96 890,96

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     908,06 54,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 962,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

2.1.11.3     ud. PUERTA TIPO PE2 CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,80x2,10                 

Puerta tipo PE 2, metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homologada EI2-60-C5,
construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de mate-
rial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete
patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

0,4000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            23,10 9,24

0,4000 h   Ay udante cerrajero                                              19,64 7,86

1,0000 ud. P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 80x 210 cm                              310,88 310,88

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     327,98 19,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 347,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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2.1.11.4     m2  FORRADO DE JAMBAS CARPINTERÍA EXTERIOR CON DM                   

Formación de jambas in situ en ventanas, con tablero de DM pintado en color a definir por la D.F. de 20
mm de espesor, sobre rastrel cepillado de madera de pino, de hasta 5 cm de espesor, anclado mediante
encolado y  atornillado, tornillos ocultos mediante enmasillado y  pintado, p.p. de medios aux iliares, así como
todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie.

0,4000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            23,10 9,24

0,4000 h   Ay udante cerrajero                                              19,64 7,86

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     17,10 1,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

2.1.11.5     m2  MÁMPARA VIDRIO PERF. ALUM. ANOD. VIDRIO 6+6                     

Suministro y colocación de cierre acristalado de mamparas de oficinas, marca SITAB, modelo TREBE
ST-100, o similar, prev ia aprobación de la dirección facultativa. Marco perfil de acero galvanizado en calien-
te anclado a elementos estrcturales o fábricas, y  perfilería de aluminio anodizado de 20x100 mm, con aber-
tura para el montaje de los v idrios, con sistema de pestaña de fijación de las gomas de sujeción del acrista-
lamiento, nivelados con calzos calibrados. Vidrio laminar 6+6 con butiral incoloro o traslúcido. La unión en-
tre v idrios se hará con cinta adhesiva transparente de 1x9 mm. Incluso mecanización y  alojamiento de me-
canismos, encuentros con otros paramentos, preparación de la puerta para el alojamiento de los diferentes
elementos de seguridad que estén previstos, remates, limpiezas, certificado de calidad acorde a la especifi-
cación de la puerta, patillas, anclajes y fijaciones, pasacables de acero inox idable, pequeño material, etc.,
totalmente instalada y probada, según planos e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Medida la unidad terminada.

0,7000 h   Oficial primera                                                 23,10 16,17

0,7000 h   Peón especializado                                              18,79 13,15

1,0000 m2  Mámpara v idrio, perf. alum anod. v idrio 6+6                     106,51 106,51

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     135,83 8,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 143,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN D EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

2.1.12.1     m2  MIRADOR DE ALUMINIO Y VIDRIO                                    

Suministro y colocación de conjunto de carpintería tipo V4, según memoria de carpinteria y  detalles, com-
puesta por un fijo de vidrio, toda la carpinteria a base de perfil de aluminio con RPT de Alumafel ó similar.
Cerco para estructuras de muro cortina, perfiles de aluminio extruido de muro cortina de Alumafel o similar
(I=430cm4). Dimensionado de la estructura en función de la presión/depresión a la que se vea sometida la
fachada. Anclaje con subestructura metálica a forjado y anclajes de correción tridimensional para sujección
de la estructura en perfilería de acero laminado y  galvanizado a estructura de soportes de hormigón o de
acero según las necesidades del muro cortina. Toda la perfileria de aluminio acabado lacado en color negro
bajo sello de calidad QUALICOAT,  herrajes y  perfiles complementarios en el mismo color que la carpinte-
ría, tornillería de acero inox idable, escuadras y topes de aluminio, acristalamiento mediante juntas de
EPDM con v idrio flotado templado con cámara de aire deshidratado, de composición 6+6/16/6+6 con capa
magnetrónica de control solar, baja emisibidad y  color neutro, unidos con dos láminas de PVB, nivel seg.
de uso 1B1 según UNE-EN 12600, sellado de los cerramientos con silicona neutra de primera calidad, co-
lor a determinar por la D.F., proyección de espuma de poliuretano entre marco y  premarco, recibido del
mismo en obra, replanteo, remates y  goterón superior de aluminio, refuerzos metálicos, sellado de la carpin-
teria con masilla acrilica resistente con certificado de garantía, tapajuntas y pequeño material. Totalmente ter-
minada según detalles gráficos y especificaciones de la Dirección Facultativa. Medida la superficie, según
NTE-FVP.

0,5500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            23,10 12,71

0,7500 h   Ay udante cerrajero                                              19,64 14,73

1,4000 h   Instalador muro cortina                                         36,31 50,83

2,2000 h   Ay udante instalador muro cortina                                30,90 67,98

1,0000 m2  Perfil/accesorios.tapeta.ant acris.                             79,94 79,94

0,5200 m   Sellado remate muro cortina                                     3,55 1,85

0,3000 m   Remate muro cortina                                             35,93 10,78

1,0060 m2  Vidrio temp. cám. aire comp. 6/12/6 baja emisib., col. neutro   124,46 125,21

7,0000 m   Sellado con silicona neutra                                     1,18 8,26

1,5000 m   Pequeño material                                                1,62 2,43

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     374,72 22,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 397,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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2.1.12.2     m2  VENTANA OSCILOBATIENTE+PERSIANA                                 

Suministro y colocación de conjunto de ventana, según memoria de carpinteria y detalles, compuesta por 1
ó 2 hojas oscilobatientes, con RPT a base de perfil de aluminio de Alumafel o similar, dimensiones según
documentación gráfica, sistema con hoja oculta exterior, hoja y marco de 55 mm., acabado lacado en color
negro bajo sello de calidad Qualicoat, perfilería de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE-EN 573-3)
y tratamiento T5 y  características mecánicas según UNE-EN 755-2, herrajes y  perfiles complementarios
ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje de acero inox idable y  cremona EDUR en mismo
color que la carpintería, incluso suministro y  colocación de premarco fix  de alumafel, tornillería de acero ino-
xidable, escuadras y topes de aluminio, bisagras de aluminio con ejes de acero inox idable y casquillos an-
tigripaje, acristalamiento mediante juntas de EPDM con v idrio con cámara de composición  6/16/6, sellado
de los cerramientos con silicona neutra de primera calidad, color a determinar por la D.F., proyección de
espuma de poliuretano entre marco y  premarco, recibido del mismo en obra, replanteo, herrajes, remates y
goterón superior de aluminio, refuerzos metálicos, sellado de la carpinteria con masilla acrilica resistente con
certificado de garantía, tapajuntas y pequeño material. Totalmente terminada según detalles gráficos y  espe-
cificaciones de la Dirección Facultativa. Medida la superficie. Con persiana enrollable para ventana de ca-
jón compacto, compuesto por precerco-guía de aluminio, persiana de lamas rectas de aluminio extrusionado
con aislamiento en su interior, lacado en color de carpintería, accionada por mecanismo empotrado y  mani-
lla giratoria i/ formación de caja de persiana in situ, con tablero de DM pintado en color a definir por la D.F.
de 20 mm de espesor por el interior, panel fenolico de 20mm de espesor por el exterior preparado para el
revestimiento continuo de fachada de forma que el revestimiento de fachada quede totalmente enrasado,
montados sobre bastidor de listón cepillado de madera de pino, con tapa desmontable mediante bisagra
oculta, anclaje a la estructura o a la fábrica, p.p. mecanismos, refuerzos necesarios, recibido y fijado de sus
elementos auxiliares. Totalmente terminada y  funcionando, incluyendo medios auxiliares, así como todas
aquellas operaciones y  accesorios necesarios para su correcta ejecución. Homologada con Clase 4 en el
ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima del marco es
de 1,70 W/m² K, y  cumple en las zonas A, B, C, D y  E, según el CTE/DB-HE 1.

0,3000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            23,10 6,93

0,4000 h   Ay udante cerrajero                                              19,64 7,86

1,0000 m2  Carp. abat. RPT MARCO/HOJA 45/52mm ALFIL SAPA                  278,76 278,76

1,0000 ud. Sistema apertura oscilobatiente                                 55,80 55,80

0,6500 ud. Cerr. embut. palanca basc. Tesa 2230                            43,20 28,08

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     377,43 22,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 400,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

2.1.12.3     m   CAJÓN C/ PERSIANA COMPACTO 140/150 mm                           

m. Cajón capialzado para persiana fabricado en PVC, de 140/150 mm con tapa registrable de mismo mate-
rial, incluso persiana de aluminio térmico, totalmente montado sobre ventana, incluso p.p. de medios aux ilia-
res.

0,2000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            23,10 4,62

0,2000 h   Ay udante cerrajero                                              19,64 3,93

1,0000 m   Cajón de PVC para compacto 140/150 mm                           25,68 25,68

1,1500 m2  Persiana enrollable aluminio térmico                            34,63 39,82

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     74,05 4,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 78,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN D EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

2.1.13.10    ud. LAVABO HAPPENING                                                

Lavabo de porcelana color blanco, para encastrar sobre encimera de dimensiones 560x450 mm modelo
HAPPENING de ROCA o similar, con desagüe cromado de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" croma-
das, sifón indiv idual de PVC y latiguillos flex ibles de 20mm, incluso anclajes y  fijaciones, medios aux ilia-
res asi como todas aquellas operaciones necesarias para su correcta ejecución, completamente instalado.
Medida la unidad.

1,1000 h   Oficial primera                                                 23,10 25,41

1,0000 ud. Lav . empot. Happening                                           117,50 117,50

1,0000 ud. Florón cadenilla tapón                                          2,45 2,45

2,0000 ud. Llav e de escuadra 1/2" cromad                                   2,93 5,86

2,0000 ud. Latiguillo flex ible 20 cm.                                      3,19 6,38

1,0000 ud. Valv .recta lav ado/bide c/tap.                                   2,41 2,41

1,0000 ud. Sifón tubular s/horizontal                                      2,16 2,16

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     162,17 9,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 171,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

2.1.13.11    ud. INOD. DAMA SENSO COMPACTO T. BAJO BLANCO                        

Ud. Inodoro de Roca modelo Dama Senso Compacto o similar,  de tanque bajo en blanco, con asiento pin-
tado en blanco y  mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flex ible de 20 cm., empalme sim-
ple PVC de 110 mm., totalmente instalado. Medida la unidad.

1,5000 h   Oficial primera                                                 23,10 34,65

1,0000 ud. Inodoro Dama Senso Compacto                                     299,17 299,17

1,0000 ud. Llav e de escuadra 1/2" cromad                                   2,93 2,93

1,0000 ud. Latiguillo flex ible 20 cm.                                      3,19 3,19

0,7000 m   Tub. PVC ev ac.90 mm.UNE 53114                                   2,39 1,67

1,0000 ud. Injerto simple PVC ev ac. 90mm                                   5,32 5,32

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     346,93 20,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 367,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

2.1.13.12    m2  ESPEJO MURAL                                                    

Espejo mural rectangular exento de marco, de 5 mm. de espesor, tipo Cristañola plata o similar, con cantos
pulidos sobre tablero hidrófugo DM de 10 mm., fijado y  nivelado directamente a fábrica, adherido y  sellado
a tablero mediante cola de contacto y  siliconas libres de acidos, incluido suministro y colocación, así como
p.p. de preparación de paramentos y  cajeados, alojamiento de mecanismos eléctricos, limpieza y  remates,
según especificaciones de la D.F., medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y  accesorios
necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie.

0,2000 h   Oficial primera                                                 23,10 4,62

0,2000 h   Peón ordinario                                                  16,70 3,34

1,0500 m2  Espejo mural                                                    12,37 12,99

1,0500 m2  Tablero hidrófugo DM                                            3,38 3,55

1,0000 ud. Adhesiv os y  pequeño material                                    1,68 1,68

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     26,18 1,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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2.1.13.13    ud. MEZCLADOR LAVABO                                                

Mezclador para lavabo con aireador tipo VICTORIA de ROCA o similar, incluso llaves de regulación de
escuadra en acero cromado, latiguillos flex ibles de 1/2" en acero inox idable, montaje, accesorios, medios
auxiliares, conexionado y pruebas. Medida la unidad.

0,5000 h   Oficial primera                                                 23,10 11,55

0,5000 h   Peón ordinario                                                  16,70 8,35

1,0000 ud. Mezclador para lav abo VICTORIA                                  36,74 36,74

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     56,64 3,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 60,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

2.1.13.14    ud. MEZCLADOR DUCHA                                                 

Mezclador ex terior para ducha con ducha teléfono de 1.50 m y soporte articulado, incluso racores de cone-
xión a red de DN 15 mm, llaves de regulación de escuadra en acero cromado y latiguillos flexibles de 1/2"
en acero inox idable medios auxiliares, conexionado y pruebas. Medida la unidad.

0,5000 h   Oficial primera                                                 23,10 11,55

0,5000 h   Peón ordinario                                                  16,70 8,35

1,0000 ud. Mezclador ducha VICTORIA                                        44,35 44,35

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     64,25 3,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 68,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

2.1.13.15    ud. PLATO DE DUCHA DE PORCELANA  C/DESAGUE                          

Plato de ducha de porcelana v itrificada, de 1000x700 mm, color blanco, colocado sobre pav imento, con de-
sagüe cromado y salida sifónica de 90 mm. Incluso montaje, accesorios, medios aux iliares, conex ionado y
pruebas.
Marca/Modelo: ROCA, OPENING o similar. Medida la unidad.

0,5000 h   Oficial primera                                                 23,10 11,55

0,5000 h   Peón ordinario                                                  16,70 8,35

1,0000 ud. Plato de ducha OPENING 1000x 700con v álv ula desague              216,58 216,58

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     236,48 14,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 250,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

2.1.14.2.1   ud. CUADRO GENERAL DISTRIBUCION                                     

Cuadro General de distribución de baja tensión para edificio de emergencia. El armario será de chapa de
acero, conteniendo en su interior debidamente montado y  conexionado el aparellaje indicado en esquema
unifilar. Totalmente montado, probado, conexionado e instalado.

1,0000 ud. Cuadro General Distribución                                     804,85 804,85

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     804,85 48,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 853,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
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2.1.14.4.1   ud. INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA EDIFICIO                            

Toma de tierra para estructura del edificio en terreno calizo o de rocas, con cable de cobre desnudo de
1x50mm² de sección y  picas de puesta a tierra de cobre de 14,3mm de diámetro y  2m de longitud, incluso
grapas de fijación y /o soldadura, conex ionando las canalizaciónes metálicas ex istentes y todos los demás
elementos conductores accesibles de acuerdo al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente
en v igor. Según se especifica en el documento de planos. Unidad totalmente instalada, conexionada, proba-
da y  en funcionamiento.

9,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         23,10 207,90

9,0000 h   Ay udante electricista                                           19,64 176,76

105,0000 m   Cable desnudo p/t.t.1x 50mm²                                     1,24 130,20

8,0000 ud. Pica Ac-Cu L=2m Ø=14,3mm                                        16,63 133,04

16,0000 ud. Soldadura aluminotérmica 50mm²                                  2,18 34,88

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     682,78 40,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 723,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

2.1.14.4.2   ud. BARRA CONEXIÓN TIERRA                                           

Barra de conexión a tierra formado por pletina de Cu perforada ( 20 cm de 30 x  5 mm ) con soportes aisla-
dores, colocada con tacos de anclaje sobre pared, instalada.

0,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         23,10 4,62

0,2000 h   Ay udante electricista                                           19,64 3,93

1,0000 ud. Barra cobre perforada                                           9,46 9,46

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     18,01 1,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

2.1.14.4.3   ud. CAJA CLAVED c/PUENTE PRUEBA TIERRA                              

Caja plástica marca CLAVED o similar, con puente de pruebas, colocada, conectada y homologada según
normas de la compañía suministradora.

0,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         23,10 4,62

0,2000 h   Ay udante electricista                                           19,64 3,93

1,0000 ud. Caja CT1216 c/puente conex ión.CLAVED                            18,20 18,20

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     26,75 1,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.1.14.5.1   ud. LUMINARIA EMPOTRABLE TECHO 4x18W FLUORESCENTE                   

Luminaria fluorescente de empotrar en falso techo, IP-20, con cuatro tubos fluorescentes de 18 W., con
arrancador electrónico y accesorios, tipo TBS160 C6 de Philips o similar, instalada y probada.

0,4000 h   Oficial 1ª electricista                                         23,10 9,24

0,4000 h   Ay udante electricista                                           19,64 7,86

1,0000 ud. Luminaria empotrable 4x 18W                                      138,00 138,00

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     155,10 9,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 164,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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2.1.14.5.2   ud. DOWNLIGHT EMP. FLUORESC.2x26W FIJO                              

Downlight empotrable fluorescente 2x26 W PHILIPS tipo FBS271 o similar, con protección IP 20, aisla-
miento CLASE I, cuerpo cerrado, reflector en aluminio de alto brillo, color a elegir, con dos lámparas fluo-
rescentes PL-C de 26 W/220V, i/ arrancador electrónico, replanteo, sistema de fijación, pequeño material y
conexionado.

0,3000 h   Oficial 1ª electricista                                         23,10 6,93

0,3000 h   Ay udante electricista                                           19,64 5,89

1,0000 ud. Foco emp.fijo c/Fluoresc.2x 26W                                  112,80 112,80

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     125,62 7,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 133,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

2.1.14.5.3   ud. LUMINARIA ESTANCA SUPERFICIE 2x36W FLUORESCENTE                 

Luminaria fluorescente de superficie, IP-65, con dos tubos fluorescentes de 2x36 W, con arrancador electró-
nico y accesorios, instalada y probada.

0,4000 h   Oficial 1ª electricista                                         23,10 9,24

0,4000 h   Ay udante electricista                                           19,64 7,86

1,0000 ud. Luminaria estanca IP-54 2x 36W                                   58,80 58,80

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     75,90 4,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 80,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.1.14.5.4   ud. LUM.EMER/SEÑ. EMPOT. 140LM                                      

Luminaria de emergencia y señalización para empotrar, 140 Lumen, con autonomía de 1 hora, DAISALUX
HYDRA C3 o similar i/ base de enchufe, etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y
conexionado.

0,3000 h   Oficial 1ª electricista                                         23,10 6,93

0,3000 h   Ay udante electricista                                           19,64 5,89

1,0000 ud. Emerg. emp.inc.1h.140lum                                        55,08 55,08

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     67,90 4,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 71,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.1.16.1     ud. EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 9 KG. EFICACIA >=34A-144B           

Extintor portátil de polvo polivalente ABC de 9 Kg. de agente extintor, eficacia mínima 34A-244B, con pre-
sión incorporada, equipado con válvula de  disparo rápido  y   dispositivo de comprobación, manómetro,
manguera reforzada con difusor; pintado en rojo epoxi-polyester y  peana de plástico en la base; incluido ac-
cesorios de soportación a pared.
Incluso montaje, accesorios y medios auxiliares.
Marca/Modelo:PARSI o similar.

0,2000 h   Oficial Primera Protección contra Incendios                     21,64 4,33

0,2000 h   Peón Ordinario Protección contra Incendios                      17,89 3,58

1,0000 ud. Ex tintor portátil polv o ABC 9 kg.                               37,16 37,16

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     45,07 2,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 47,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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2.1.16.2     ud. EXTINTOR PORTÁTIL CO2 5 KG. EFICACIA >=70B                      

Extintor portátil CO2 de 5 Kg. de agente extintor, eficacia mínima 70B, equipado con válvula de disparo rá-
pido de latón estampado, disco de ruptura tarado a 190 bar; cuerpo de acero estirado sin soldadura con ba-
se de sustentación y  pintado con resinas epoxy-polyester, con lanza y  manguera de caucho, incluido so-
portes.
Incluso montaje, accesorios y medios auxiliares.
Marca/Modelo: PARSI, FIRE-ICE o similar.

0,2000 h   Oficial Primera Protección contra Incendios                     21,64 4,33

0,2000 h   Peón Ordinario Protección contra Incendios                      17,89 3,58

1,0000 ud. Ex tintor portátil CO2 5 kg.                                     95,53 95,53

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     103,44 6,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 109,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.1.16.3     ud. SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE PARA EXTINTOR PORTATIL/MOVIL      

Placa de señalización fotoluminiscente según norma UNE-23035-4:2003, para ex tintor portátil/móvil, reali-
zada en chapa de aluminio de 2 mm. de espesor, medidas  297x210 mm.
Incluso accesorios, medios aux iliares y  montaje.
Marca: SINALUX, IMPLASER (IMPLALUZ) o similar.

0,1500 h   Oficial Primera Protección contra Incendios                     21,64 3,25

0,1500 h   Peón Ordinario Protección contra Incendios                      17,89 2,68

1,0000 ud. Señalización fotoluminis. para ex tintor 297x 210 mm., aluminio   9,22 9,22

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     15,15 0,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

2.1.17.1     m3  SUBBASE ZAHORRA COMPACTADA                                      

Relleno localizado con zahorra natural seleccionada, ex tendida, compactada y  perfilada por medios mecáni-
cos, en tongadas de 15 cm. de espesor, a grado proctor del 98% , i/regado de las mismas, medios auxilia-
res, costes indirectos y  todas aquellas operaciones y  accesorios necesarios para su correcta ejecución.

0,0400 h   Motoniv eladora grande 170 CV                                    30,00 1,20

0,1000 h   Apisonadora estática gasol. a=30                                2,52 0,25

10,0000 %   Amortización y  otros gastos                                     1,45 0,15

0,0400 h   Maquinista o conductor                                          18,25 0,73

0,1000 h   Peón ordinario                                                  16,70 1,67

0,2000 l   Gasóleo A                                                       1,67 0,33

1,0000 m3  Zahorra natural                                                 6,02 6,02

0,2000 m³  Agua                                                            1,87 0,37

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     10,72 0,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Página 22

2.1.17.2     m2  PAVIMENTO ACERA DE SOLERA DE HORMIGON ACABADO ÁRIDO LAVADO      

Acera formada por solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa N/mm2., con ce-
mento  CEM II/A-V 42,5, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm. elaborado en central, i/verti-
do, v ibrado y  colocado, curado y  armado con  mallazo electrosoldado #150*150*6 mm. en la cara superior,
p.p. de juntas, lamina de polietileno, colocación de junta perimetral con poliestireno expandido de 2 cm, en-
cofrado donde sea necesario,  reserva de pasos necesarios, achiques, limpieza de fondos, perfilados.  Se-
gún EHE. Medida la superficie en proyección horizontal, acabado árido lavado.

0,0550 h   Hormigonera 250 L                                               1,08 0,06

10,0000 %   Amortización y  otros gastos                                     0,06 0,01

0,2000 ud. Kilow atio                                                       0,18 0,04

0,1500 h   Oficial primera                                                 23,10 3,47

0,1500 h   Ay udante                                                        19,64 2,95

0,2750 h   Peón ordinario                                                  16,70 4,59

0,0400 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                132,60 5,30

0,0720 t   Arena de río (0-5mm)                                            14,88 1,07

0,1450 t   Garbancillo 20/40 mm                                            22,20 3,22

0,0176 m³  Agua                                                            1,87 0,03

1,0000 ud. Junta de dilatación/m². acera                                   0,16 0,16

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     20,90 1,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

2.1.17.3     M2  VALLADO VERJA METALICA                                          

Verja metálica con postes tubulares de acero galvanizado de diámetro 60 mm., separados 2,40 m., bastidor
de tubulares 40.40 en horizontal y  30.30 en vertical, con mallazo electrosoldado de 300x50 diámetro 5 mm.
plegado longitudinalmente para mejorar su rigidez, incluso recibido, fijación, anclaje a muro con soporte de
unión metálico,tapón en tubular, acabado galvanizado más plastificado en color a definir por la D.F.,  repa-
sos de soldadura, medios aux liares, así como todas aquellas operaciones y  accesorios necesarios para su
correcta ejecución. Medida la superficie.

0,5000 h   Oficial primera                                                 23,10 11,55

0,5000 h   Peón ordinario                                                  16,70 8,35

16,7000 Kg. Acero galv anizado                                               2,18 36,41

0,8000 M2  Mallazo electrosoldado 30x 15 d=5                                1,26 1,01

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     57,32 3,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 60,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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2.1.17.4     ud. PUERTA ACCESO VEHICULOS                                         

Puerta de acceso metálica según documentación gráfica, formada por postes tubulares de acero galvaniza-
do de diámetro 60 mm. y  pletinas de acero horizontales y  verticales,  con mallazo electrosoldado de
300x50 diámetro 5 mm. plegado longitudinalmente para mejorar su rigidez, zócalo de 55 cm de altura de
chapa de acero galvanizado de 5 mm de espesor, herrajes de acero galvanizado, cerradura de seguridad,
incluso recibido, fijación, anclaje a muro con soporte de unión metálico,tapón en tubular, acabado galvaniza-
do más plastificado en color a definir por la D.F.,  repasos de soldadura, medios auxliares, así como todas
aquellas operaciones y  accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie.

5,0000 h   Oficial primera                                                 23,10 115,50

5,0000 h   Peón ordinario                                                  16,70 83,50

54,5000 Kg. Acero galv anizado                                               2,18 118,81

7,9000 M2  Mallazo electrosoldado 30x 15 d=5                                1,26 9,95

6,7000 M2  Chapa acero galv anizado e=5 mm                                  40,32 270,14

2,0000 ud. Juego de herrajes                                               86,40 172,80

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     770,70 46,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 816,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

2.1.17.5     M2  MURO BLOQ. H.ARM.40X20X15                                       

Muro de bloques huecos de hormigón v isto de 40x20x15 cm., en acabado a determinar por la D.F., i/for-
mación de junta rehundida, armadura vertical formada por 4 redondos de D=12 mm. por cada ml y armadu-
ra horizontal formada por 2 redondos de D=6 mm. por cada fila de bloques, rellenado con hormigón H-20/20
Tmáx. 20 mm., durante el primer metro de altura del muro, el resto estará recibido con mortero de cemento
y arena de río 1/6, i/p.p. de piezas especiales de esquina, dinteles, etc.., vertido, colocación, v ibrado y  re-
juntado según NTE-FFB-6.

0,8000 h   Oficial primera                                                 23,10 18,48

0,8000 h   Peón ordinario                                                  16,70 13,36

12,5000 ud. Bloque hormigón gris 40x 20x 15                                   0,66 8,25

0,0200 M3. Hormigón HM-20/B/20                                             69,16 1,38

2,0000 Kg. Acero corrug.B 500-S prefor.                                    0,70 1,40

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     42,87 2,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 45,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.1.17.6     M3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        

M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/6 M-40 confeccionado con
hormigonera de 250 l.

0,4000 h   Hormigonera 250 L                                               1,08 0,43

10,0000 %   Amortización y  otros gastos                                     0,43 0,04

1,4000 ud. Kilow atio                                                       0,18 0,25

1,8200 h   Peón ordinario                                                  16,70 30,39

0,2500 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                132,60 33,15

1,1000 M3  Arena de río (0-5mm)                                            7,34 8,07

0,2550 m³  Agua                                                            1,87 0,48

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     72,81 4,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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2.1.17.7     M2  ENFOSC. MAESTR.FRAT. 1/4 VER.                                   

Enfoscado maestreado y  fratasado, de 10 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y
arena de río 1/4, sobre paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y  humedecido de so-
porte, limpieza, medios aux iliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribu-
ción del material en tajos y todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución,
s/NTE/RPE-7. Medida la superficie deduciendo huecos.

0,3000 h   Oficial primera                                                 23,10 6,93

0,3000 h   Peón ordinario                                                  16,70 5,01

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     11,94 0,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.1.17.8     M3  MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                        

M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/4 M-80 confeccionado con
hormigonera de 250 l.

0,6500 h   Hormigonera 250 L                                               1,08 0,70

10,0000 %   Amortización y  otros gastos                                     0,70 0,07

2,3000 ud. Kilow atio                                                       0,18 0,41

1,8200 h   Peón ordinario                                                  16,70 30,39

0,3000 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                132,60 39,78

1,1000 M3  Arena de río (0-5mm)                                            7,34 8,07

0,2600 m³  Agua                                                            1,87 0,49

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     79,91 4,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 84,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

2.1.19.1.01  ud  CAMPANA HORIZONTAL ANCHO 60cm BLANCA                            

Campana horizontal modelo 3BH-714BP de la marca BALAY o similar, con motor de alto poder de extrac-
ción 425 m3/h, tres velocidades, nivel sonoro 51 dB, equipada con filtro metálico antillama y antigrasa e ilu-
minación incorporada con interruptor de luz y conex ión independientes, incluso tubo flex ible de evacuación
de humos de 110 mm, p.p. de montaje e instalación. Medida la unidad.

1,0000 ud  Campana horizontal ancho 60cm blanca                            74,88 74,88

0,8000 h   Oficial primera                                                 23,10 18,48

0,8000 h   Peón ordinario                                                  16,70 13,36

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     106,72 6,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 113,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

2.1.19.1.02  ud  REMATE CHIM. D=30cm.METÁL.INOX.                                 

Remate superior de chimenea conformado por sombrero ex tractor acero inox idable D = 30 cm., realizado
con chapa de acero inox idable, o similar, acoplado sobre base de adaptación regulable, recibida y  fijada a
la chimenea con fijación propia. Medida la unidad.

0,5000 h   Oficial primera                                                 23,10 11,55

0,5000 h   Peón ordinario                                                  16,70 8,35

1,0000 ud  Sombr.ex tractor acero inox idable D=30cm                         72,46 72,46

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     92,36 5,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 97,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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2.1.19.1.03  ud  PLACA VITROCERÁMICA,MARCO INOX.4 ELEMEN.                        

Placa v itrocerámica de cuatro elementos de cocción modelo 3EF 700X de la marca BALAY o similar, dos
zonas rápidas de 14.5 cm y 1.2 kw, una zona rápida de 21 cm y 2.2 kw y una zona rápida de 18 cm y 2
kw; con indicadores de calor residual para cada zona de cocción, cristal v itrocerámico supreme, 11 niveles
de cocción, marco de acero inoxidable, incluso p.p. de montaje e instalación. Medida la unidad.

1,0000 ud  Placa v itrocerámica,marco inox .4 elem.                          345,60 345,60

0,5000 h   Oficial primera                                                 23,10 11,55

0,5000 h   Peón ordinario                                                  16,70 8,35

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     365,50 21,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 387,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

2.1.19.1.04  ud  FRIGORÍFICO 1 PUERTA 0.85 m ALTO                                

Frigorífico de una puerta modelo 3 FN 1011 A de la marca BALAY o similar de 85 cm de alto, integrable
bajo encimera, decorable blanco, capacidad bruta total 144 litros, descongelación semiautomática, consumo
182 kwh/año, con puerta reversible incluso bandejas de cristal, cajones para verduras con regulador de
temperatura y  humedad. Medida la unidad.

1,0000 ud  Frigorifico 1 puerta                                            328,32 328,32

0,5000 h   Oficial primera                                                 23,10 11,55

0,5000 h   Peón ordinario                                                  16,70 8,35

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     348,22 20,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 369,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

2.1.19.1.05  Ud  FREGADERO                                                       

Fregadero de silacry l modelo BERMEO de ROCA o similar para instalación en encimera de 600 mm de
fondo y en muebles de 450 mm de largo, con 2 orificios insinuados para grifería y  desagüe automático, in-
cluso válvula de desagüe 32 mm., sifón indiv idual PVC 40 mm., llave de escuadra 1/2" cromada y  latigui-
llo flex ible 20 cm.,medios auxiliares asi como todas aquellas operaciones necesarias para su correcto fun-
cionamiento,  totalmente instalado. Medida la unidad.

1,5000 h   Oficial primera                                                 23,10 34,65

1,0000 Ud  Fregadero Bermeo                                                134,78 134,78

2,0000 ud. Latiguillo flex ible 20 cm.                                      3,19 6,38

2,0000 ud. Llav e de escuadra 1/2" cromad                                   2,93 5,86

1,0000 Ud  Valv .recta freg.acero 1 seno                                    2,57 2,57

1,0000 Ud  Sifón tubular s/v ertical                                        3,48 3,48

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     187,72 11,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 198,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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2.1.19.1.06  Ud  INSTALACION COMPLETA FREGADERO                                  

Instalación de fontanería para un fregadero realizada con tuberías de polietileno reticulado (PER) DN16, para
la red de agua fria y  caliente, incluso p.p. de accesorios de unión,codos, valvulas, manguitos, llaves en es-
cuadra, y demás accesorios, bajo tubo corrugado de color rojo o azul, tubería de PVC serie B para la red
de desagüe y  bote sifónico indiv idual de acero inoxidable, totalmente terminada según normativa v igente,
sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.

0,9000 h   Oficial primera                                                 23,10 20,79

1,0000 Ud  Instalación completa inodoro                                    25,43 25,43

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     46,22 2,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 48,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.1.19.1.07  Ud  MEZCLADOR FREGADERO                                             

Mezclador para fregadero con caño alto giratorio, aireador y  enlaces de alimentación flex ibles, incluso lla-
ves de regulación de escuadra en acero cromado, latiguillos flex ibles de 1/2" en acero inoxidable, montaje,
accesorios, medios auxiliares, conex ionado y  pruebas. Medida la unidad.

0,5000 h   Oficial primera                                                 23,10 11,55

0,5000 h   Peón ordinario                                                  16,70 8,35

1,0000 Ud. Mezclador para fregadero VICTORIA                               48,38 48,38

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     68,28 4,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 72,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.1.19.1.08  m   MUEBLE DE COCINA                                                

Amueblamiento de cocina, con muebles de madera DM lacada de altura 0.95 m, formado por muebles ba-
jos con encimera de aglomerado de 60 cm de ancho, incluso zócalo inferior, recibido de fregadero y  cocina,
tornilleria, herrajes, remates, medios aux iliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesa-
rios para su correcta ejecución. Totalmente  montada. Medida la longitud.

1,1500 h   Oficial primera                                                 23,10 26,57

1,1500 h   Peón ordinario                                                  16,70 19,21

1,0000 m.  Mueble bajo p/cocina DM lacado                                  340,64 340,64

1,0000 m.  Encimera 60cm.tabler DM aglomerado                              44,08 44,08

1,0000 m.  Zócalo 15cm. remate m.bajo lac.                                 17,64 17,64

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     448,14 26,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 475,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

2.1.19.2.1   ud  CAMA 1.05x1.90                                                  

Suministro, colocación y  montaje de cama de dimensiones 1.05x1.90 m, incluso colchón. Medida la uni-
dad.

1,0000 Ud  Cama 1.05x 1.90                                                  207,36 207,36

1,0000 Ud  Colchón 1.05x 1.90                                               329,47 329,47

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     536,83 32,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 569,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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2.1.19.2.2   Ud. CIERRE ARMARIO                                                  

Suministro y colocación de cierre de armario, formado por hoja corredera  de dimensiones 1.10x2.38 de
madera DM pintada en color a definir por la D.F., según memoria de carpinteria, y  perfil de aluminio anodi-
zado en su color de dimensiones 2.23x2.38, según planos y  especificaciones de la D.F., incluso elementos
de fijación,guía Klein, herrajes, perfileria aux iliar de anclaje a elementos estructurales mediante perfilería de
acero galvanizado, anclajes, uniones, remates, etc., así como todos los medios y accesorios necesarios
para la correcta ejecución. Medida la unidad.

0,3000 h   Oficial primera                                                 23,10 6,93

0,3000 h   Peón ordinario                                                  16,70 5,01

2,7000 M2  Cierre corredero                                                282,24 762,05

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     773,99 46,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 820,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.1.19.3.1   ud. MESA DESPACHO 1600x800x730MM                                    

Suministro, montaje y  colocación de mesa de despacho fabricada en tablero aglomerado revestido en cha-
pa con acabado a definir, barnizada, de 1600x800x730 mm. Medida la unidad.

0,2500 h   Oficial primera                                                 23,10 5,78

0,5000 h   Peón ordinario                                                  16,70 8,35

1,0000 u   Mesa despacho integral 1600x 800x 730                             300,54 300,54

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     314,67 18,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 333,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

2.1.19.3.2   ud. BLOQUE CAJONES MESA C/RUEDAS 590x420x600MM                      

Suministro, montaje y  colocación de bloque de cajones para mesa con ruedas, fabricado en tablero aglome-
rado revestido en chapa con acabado a convenir, con 3 cajones, todos extraíbles por medio de guías de
precisión y rodamientos de acero a bolas de gran resistencia, de 590x420x600 mm. Medida la unidad.

0,2000 h   Oficial primera                                                 23,10 4,62

0,5000 h   Peón ordinario                                                  16,70 8,35

1,0000 u   Bloque cajones mesa c/ruedas 590x 420x 600                        180,92 180,92

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     193,89 11,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 205,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.1.19.3.3   ud. MESA REUNIÓN REDONDA PIE METÁLICO                               

Suministro, montaje y  colocación de mesa de reuniones redonda con tablero aglomerado revestido en cha-
pa con acabado a convenir, barnizada, y con pie metálico en negro, medidas: 1200 mm de diámetro x  730
mm de altura. Medida la unidad.

0,1000 h   Oficial primera                                                 23,10 2,31

0,2500 h   Peón ordinario                                                  16,70 4,18

1,0000 u   Mesa reunión redonda pie metálico                               358,58 358,58

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     365,07 21,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 386,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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2.1.19.3.4   ud. MESA PARA EQUIPO MULTIFUNCIÓN 800x600x730MM                     

Suministro, montaje y  colocación de mesa para equipo impresora multifunción fabricada en tablero aglome-
rado revestida en chapa con acabado a convenir, barnizada,
con baldas a distintas alturas, de 800x600x730 mm. Medida la unidad.

0,2000 h   Oficial primera                                                 23,10 4,62

0,5000 h   Peón ordinario                                                  16,70 8,35

1,0000 u   Mesa impresora 800x 600x 730                                      195,17 195,17

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     208,14 12,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 220,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.1.19.3.5   ud. ARMARIO ESTANTERÍA 4 ESTANTES 500x440x2000MM                    

Suministro, montaje y  colocación de armario con estantes,  4 entrepaños, fabricado en tablero aglomerado
revestido en chapa con acabado a convenir, medidas: 500x 440x2000 mm. Medida la unidad.

0,2000 h   Oficial primera                                                 23,10 4,62

0,5000 h   Peón ordinario                                                  16,70 8,35

1,0000 u   Armario estant. 4entrp.500x 440x 2000                             398,57 398,57

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     411,54 24,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 436,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

2.1.19.3.6   ud. SILLÓN OFICINA TELA RUEDAS                                      

Suministro, montaje y  colocación de sillón de oficina con respaldo basculante con sistema de gas y  girato-
rio, incluye: ruedas, reposabrazos, asiento y respaldo tapizados en tela de loneta dura en distintos colores,
la altura total de la silla es de 1040 a 1140 mm., el ancho del respaldo mide 690 mm. y  el asiento tiene un
ancho de 690 mm. Medida la unidad.

0,1000 h   Oficial primera                                                 23,10 2,31

0,2500 h   Peón ordinario                                                  16,70 4,18

1,0000 u   Sillón oficina tela ruedas                                      420,76 420,76

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     427,25 25,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 452,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

2.1.19.3.7   ud. SILLA VISITA TELA                                               

Suministro, colocación y  montaje de silla de visita, de cuatro patas. Fabricada en acero pintado en epox i
termoendurecido con acabado aluminio, y soldada por fusión sin aporte de material. Apilable y  enganchable.
Tapizado en tela de alta calidad y  resistencia, espuma de alta densidad. Incluye reposabrazos. Medida la
unidad.

0,1000 h   Peón ordinario                                                  16,70 1,67

1,0000 Ud  Silla v isita tela                                               69,84 69,84

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     71,51 4,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 75,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN D EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

2.2.04.1     m   CABLE MANGUERA FIBRA ÓPTICA 24 FO MM OM2                        

Suministro y tendido de manguera de fibra óptica de 24 fibras multimodo 50-125 OM2, con recubrimiento
para intemperie y  protección antirroedores. Para comunicación entre edificio de emergencia y caeta junto de
la presa. Totalmente instalada.

0,0300 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 0,59

0,0300 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 0,69

1,0000 m   Manguera 24 FO 50/125 OM2, protección antihumedad y
antirroedore

3,54 3,54

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     4,82 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

2.2.04.11    ud. EMPALME 24 FIBRAS ÓPTICAS                                       

Empalme de fusión de cable de 24 fibras, en ambos extremos, instalado en caja de conexión y  certificación
según norma EIA/TIA 568-A.

42,0000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 824,88

42,0000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 970,20

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     1.795,08 107,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.902,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.2.04.16    ud. LATIGUILLOS F.O. DÚPLEX MULTIMODO OM2, 50/125                   

Suminstro e instalación de latiguillo dúplex de fibra óptica multimodo 50/125, OM3, con conectores FC -
ST, de 3 m de longitud. Totalmente instalado y  en servicio.

0,1000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 1,96

1,0000 ud. Latiguillo FO dúplex  multimodo OM2, 50/125, FC-FC, 3m           14,64 14,64

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     16,60 1,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

2.2.04.3     ud. SWITCH 6 PUERTOS ETHERNET + 1 PUERTO F.O.                       

Suministro, instalación y configuración de switch modelo SIEMENS SCALANCE X206-1, o similar, total-
mente compatible con los switches instalados, con las siguientes características,
        - Switch gestionable
        - Alimentación en corriente continua, 24 vcc.
        - 6 puertos Ethernet RJ-45 10/100 Mbps
        - 1 puertos (TX y  RX) de fibra óptica multimodo BFOC
        - Alarma de fallo de switch mediante contacto libre de potencial.

Incluye instalación, cableado, configuración y pruebas de pupesta en serv icio, así como la entrega de Do-
cumentación FInal (manuales técnicos, configuración), licencias software originales y/o ficheros de configu-
ración. Totalmente instalado, probado y en serv icio.

3,0000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 69,30

2,0000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 39,28

1,0000 ud. Sw itch gestionable 6 puertos Ethernet RJ-45 + 1 puerto F.O. BFOC 988,52 988,52

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     1.097,10 65,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.162,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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2.2.04.6     ud. REPARTIDOR 24 FIBRAS ÓPTICAS                                    

Caja de conexión para fibra óptica con 24 conectores ST multimodo 50/125. Incluso pigtails, conectores pa-
samuros, accesorios y  pequeño material de montaje. Totalmente instalada en rack.

1,0000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 19,64

1,0000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 23,10

1,0000 ud. Repartidor 24 fibras ópticas                                    834,00 834,00

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     876,74 52,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 929,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

2.4.01.04    m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM. V. MANUAL                          

Hormigón HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso en-
camillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, v ibrado y colocación. Según normas
NTE-CSZ, EHE-08 y  CTE-SE-C.

0,3600 h   Oficial primera                                                 23,10 8,32

0,3600 h   Peón ordinario                                                  16,70 6,01

0,2000 h   Grúa torre automontante 20 t/m                                  28,66 5,73

0,3600 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm                         9,59 3,45

1,1500 m3  Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                 87,56 100,69

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     124,20 7,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 131,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.4.01.05    kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según
EHE-08 y  CTE-SE-A.

0,0140 h   Oficial 1ª ferralla                                             23,10 0,32

0,0140 h   Ay udante ferralla                                               19,64 0,27

1,0500 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      1,06 1,11

0,0060 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            1,06 0,01

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     1,71 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

2.4.01.10    m   TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO D=110 mm                          

Tubo de polietileno corrugado para canalizaciones eléctricas de 110 mm de diámetro interior, incluido trans-
porte y puesta en obra.

0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         23,10 2,31

0,1000 h   Oficial 2ª electricista                                         21,61 2,16

1,0000 m   Tubo corrugado doble pared D 110                                3,48 3,48

1,0000 m   Cinta señalizadora 19x 10                                        0,62 0,62

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     8,57 0,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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2.4.01.11    m3  HORMIGÓN HM-20 RELLENOS OBRAS FÁBRICA                           

Hormigón HM-B/20/IIa en rellenos de zanja para canalizaciones eléctricas, alrededor de tubos de polietile-
no, incluso transporte, preparación de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y curado, terminado.

0,0700 h   Capataz                                                         24,51 1,72

0,2500 h   Oficial primera                                                 23,10 5,78

0,3000 h   Peón ordinario                                                  16,70 5,01

0,3000 h.  Aguja neumática s/compresor D=80mm.                             0,90 0,27

0,3000 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          2,88 0,86

30,0000 m3  km transporte hormigón                                          0,38 11,40

1,0000 m3  Hormigón HM-20/B/20/IIa central                                 79,70 79,70

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     104,74 6,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 111,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

2.4.03.1     ud. ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 60x60x70 cm                    

Arqueta para canalización de abastecimiento pefabricada en hormigón en masa HM-20/P/20/IIa con o sin
fondo, de medidas interiores 60x60x70 cm. con tapa y  marco de fundición incluidos,incluido el transporte,
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.

0,3300 h   Peón especializado                                              18,79 6,20

38,0000 t.  km transporte prefabricados                                     0,10 3,80

1,0000 ud. Arq. pref. 60x 60x 70 cm                                          194,40 194,40

1,0000 ud. Tapa circular fundición dúctil D=60 cm                          68,21 68,21

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     272,61 16,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 288,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

2.4.04.1     ud. ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 60x60x71 cm                    

Arqueta para canalización de abastecimiento pefabricada en hormigón en masa HM-20/P/20/IIa con o sin
fondo, de medidas interiores 60x60x71 cm. con tapa y  marco de fundición incluidos,incluido el transporte,
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.

0,3300 h   Peón especializado                                              18,79 6,20

38,0000 t.  km transporte prefabricados                                     0,10 3,80

1,0000 ud. Arq. pref. 60x 60x 100 cm                                         212,40 212,40

1,0000 ud. Tapa circular fundición dúctil D=60 cm                          68,21 68,21

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     290,61 17,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 308,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

2.4.04.3     ud. TUBO DE PVC D=110 mm                                            

Tubo de policloruro de vinilo para canalizaciones de saneamiento de 110 mm de diámetro interior, incluido
transporte y  puesta en obra.

0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         23,10 2,31

0,1000 h   Oficial 2ª electricista                                         21,61 2,16

1,0000 m   Tubo PVC D=110 mm                                               3,24 3,24

1,0000 m   Cinta señalizadora 19x 10                                        0,62 0,62

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     8,33 0,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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2.4.04.6     ud. FOSA SÉPTICA                                                    

Suministro e instalación de fosa séptica de polietileno, de 1200 litros de capacidad, de 855 mm de diámetro
y 1070 mm de altura, con boca de acceso al filtro biológico integrado de 400 mm de diámetro, boca de en-
trada de 110 mm de diámetro y  boca de salida con orificio de descompresión y tapón antifugas de materia
en suspensión de 110 mm de diámetro, todo ello colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor. In-
cluso p/p de excavación, relleno perimetral posterior de gravas. Totalmente instalado y en funcionamiento.

0,0400 h   Capataz                                                         24,51 0,98

0,1000 h   Oficial primera                                                 23,10 2,31

0,1000 h   Peón ordinario                                                  16,70 1,67

2,0000 t.  km transporte prefabricados                                     0,10 0,20

3,5860 m3  Garbancillo especial 6/12 mm                                    26,42 94,74

1,0000 ud. Fosa séptica de polietileno de 1200 l                           1.500,00 1.500,00

304,0000 kg  Árido silíceo 0,4-0,8                                           0,35 106,40

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     1.706,30 102,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.808,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

2.4.04.7     u   INFORME HIDROGEOLÓGICO                                          

Informe hidrogeológico sobre las infiltraciones producidas desde la fosa séptica

16,0000 h   Geólogo o hidrogeólogo especialista                             63,45 1.015,20

4,0000 h   Delineante                                                      30,00 120,00

2,0000 h   Aux iliar Administrativ o                                         23,10 46,20

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     1.181,40 70,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.252,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

2.4.05.1     ud. ADECUACIÓN TERRENO Y SOLERA                                     

Trabajos de adecuación de terreno para colocación de caseta alojamiento de equipos y  depósito, incluido
ejecución de solera de hormigón para colocación de la caseta prefabricada y el depósito.

14,0000 h   Capataz                                                         24,51 343,14

14,0000 h   Peón ordinario                                                  16,70 233,80

14,0000 h   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             52,99 741,86

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     1.318,80 79,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.397,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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2.4.05.3     ud. CASETA + DEPÓSITO PREFABRICADO                                  

Suminstro de caseta + depósito prefabricado includio transporte con camión pluma desde fábrica hasta desti-
no de la caseta (medidas 300x200x215) con depósito 3.000 lts y  colocación en terreno, incluido sellado de
juntas. Totalmente colocada y terminada.

9,0000 h   Capataz                                                         24,51 220,59

9,0000 h   Peón ordinario                                                  16,70 150,30

9,0000 h   Oficial primera                                                 23,10 207,90

9,0000 h   Camión pluma 80 t                                               142,20 1.279,80

16,0000 t.  km transporte prefabricados                                     0,10 1,60

1,0000 ud. Caseta prefabricada                                             1.150,00 1.150,00

1,0000 ud. Depósito prefabricado de 3000 l                                 680,00 680,00

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     3.690,19 221,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.911,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

2.4.05.4     ud. POTABILIZADORA                                                  

Suministro e instalación de potablizadora, compuesta por 2 filtros de 750 (uno con arena y otro con carbón
activo), 8 electroválvulas neumáticas, 1 bomba de 1CV monofásica, 1 compresor de 50 lts, 4 dosificadores
de producto químico, incluido pequeño material de fontanería y relleno de los filtros, totalmente colocada y
terminada.

47,0000 h   Capataz                                                         24,51 1.151,97

47,0000 h   Peón ordinario                                                  16,70 784,90

47,0000 h   Oficial primera                                                 23,10 1.085,70

47,0000 h   Camión bañera 20 m3 375 CV                                      58,22 2.736,34

23,0000 t.  km transporte prefabricados                                     0,10 2,30

1,0000 ud. Potabilizadora                                                  11.100,00 11.100,00

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     16.861,21 1.011,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 17.872,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.4.05.5     ud. AUTÓMATA E ILUMINACIÓN                                          

Suministro e instalación de cuadro de mando y  protección para control de planta mediante autómata progra-
mable Siemens modelo logo y  protecciones necesarias para cada uno de los elementos terminales de la
instalación, instalación de aire comprimido para el contrlo en modo manual y modo automático de todas las
EV de la planta, alimentación eléctrica para todos los elementos terminales de la planta totalmente instalada
y funcionando, autómata para control de bombas, instalación eléctrica en caseta con circuitos de alumbrado,
fuerza y emergencia. Todo totalmente colocado e instalado.

25,0000 h   Oficial 1ª electricista                                         23,10 577,50

25,0000 h   Oficial primera                                                 23,10 577,50

25,0000 h   Camión bañera 20 m3 375 CV                                      58,22 1.455,50

1,0000 ud. Circuito de mando                                               650,00 650,00

1,0000 ud. Instalación eléctrica                                           1.100,00 1.100,00

1,0000 ud. Instalación aire comprimido                                     725,00 725,00

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     5.085,50 305,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.390,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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2.4.05.6     ud. GRUPO PRESIÓN                                                   

Suministro y colocación de grupo de presión para suministro a población, aspiración desde depósito de 15
m3. Totalmente colocado.

36,0000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 851,04

36,0000 h   Ay udante fontanero                                              19,64 707,04

1,0000 ud. Grupo presión                                                   1.438,00 1.438,00

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     2.996,08 179,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.175,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

2.4.05.7     ud. DESCALCIFICADOR                                                 

Suministro y colocación de descalcificador de Q.max: 4 m3/h, de 100 lts de resina y 600ºHfxm3 de inter-
cambio catiónico, con filtro de cartucho a la entrada y  by pass con la general. Totalmente colocado e instala-
do.

36,0000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 851,04

36,0000 h   Ay udante fontanero                                              19,64 707,04

1,0000 ud. Descalcificador                                                 410,00 410,00

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     1.968,08 118,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.086,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

2.5.01.2     m3  DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO                                 

Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso transporte de los pro-
ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, a cualquier distancia.

0,0040 h   Capataz                                                         24,51 0,10

0,0010 h   Dozer cadenas D-8 335 CV                                        111,97 0,11

0,0040 h   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          59,71 0,24

0,0400 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     43,20 1,73

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     2,18 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

2.5.02.1     m   CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HORMIGÓN                            

Cuneta triangular de h=25 cm con taludes 1H:1V revestida de hormigón HM-20/P/20/IIa de espesor 10
cm, incluso compactación y  preparación de la superficie de asiento, regleado y  p.p. de encofrado, termina-
da.

0,0600 h   Capataz                                                         24,51 1,47

0,2500 h   Peón ordinario                                                  16,70 4,18

0,2500 h   Oficial primera                                                 23,10 5,78

0,2500 h   Bandeja v ibrante de 300 kg                                      6,23 1,56

0,0400 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,48 0,10

2,4300 m3  km transporte hormigón                                          0,38 0,92

0,0807 m3  Hormigón HM-20/B/20/IIa central                                 79,70 6,43

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     20,44 1,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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2.5.02.3     m3  PROTECCIÓN DE ESCOLLERA DE 200 kg                               

Escollera de 200 kg colocada en protección de cauces, manto de espesor 1,00 m, incluido suministro y
preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.

0,0500 h   Capataz                                                         24,51 1,23

0,1000 h   Peón ordinario                                                  16,70 1,67

0,1000 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              61,30 6,13

50,0000 t   km transporte de piedra                                         0,19 9,50

1,4500 t   Escollera de 200 kg                                             7,70 11,17

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     29,70 1,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.5.02.4     ud. ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 60x60x100 cm                   

Arqueta para canalización de abastecimiento pefabricada en hormigón en masa HM-20/P/20/IIa con o sin
fondo, de medidas interiores 60x60x100 cm. con tapa y  marco de fundición incluidos,incluido el transporte,
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.

0,3300 h   Peón especializado                                              18,79 6,20

46,5000 t.  km transporte prefabricados                                     0,10 4,65

1,0000 ud. Arq. pref. 60x 60x 100 cm                                         212,40 212,40

1,0000 ud. Tapa circular fundición dúctil D=60 cm                          68,21 68,21

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     291,46 17,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 308,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.5.02.5     m3  EXCAVACIÓN DE TIERRA EN ZANJA DE TUBERÍAS                       

Excavación de tierra en zanja de tuberías, incluso acondicionado y  despeje de la traza si fuera preciso, car-
ga y  transporte a vertedero y /o ex tendido.

0,0420 h   Capataz                                                         24,51 1,03

0,0420 h   Peón ordinario                                                  16,70 0,70

0,0420 Hr  Retroex cav adora de cadenas                                      63,11 2,65

0,0420 Hr  Camión bañera                                                   58,25 2,45

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     6,83 0,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

2.5.02.6     m   TUBERÍA DE PVC D=160 mm                                         

Tubo de policloruro de v inilo para salida del edificio de 160 mm de diámetro interior, incluido excavación,
transporte y  puesta en obra.

0,1000 h   Capataz                                                         24,51 2,45

0,1000 h   Peón ordinario                                                  16,70 1,67

1,0000 m   Tubo PVC D=160 mm                                               4,20 4,20

1,0000 m   Cinta señalizadora 19x 10                                        0,62 0,62

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     8,94 0,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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2.5.02.7     m3  ARENA SILÍCEA 0,4-0,8                                           

Arena silícea 0,4-0,8 en rellenos de zanja para canalizaciones de abastecimiento, alrededor de tubos PE-
AD, incluso humectación, extendido y  rasanteado, terminado.

0,0250 h   Capataz                                                         24,51 0,61

0,0250 h   Peón ordinario                                                  16,70 0,42

0,0250 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 34,80 0,87

0,0500 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                33,60 1,68

0,5000 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          7,62 3,81

25,0000 m3  km transporte arena                                             0,25 6,25

1,6500 kg  Árido silíceo 0,4-0,8                                           0,35 0,58

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     14,22 0,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

2.5.02.8     m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA COMPACTADO AL 95% PM                   

Relleno localizado compactado al 95%  PM en zanja de drenaje longitudinal, con material procedente de la
excavación, incluso humectación, ex tendido y  rasanteado, terminado.

0,0250 h   Capataz                                                         24,51 0,61

0,0250 h   Peón ordinario                                                  16,70 0,42

0,0250 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 34,80 0,87

0,0500 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                33,60 1,68

0,0500 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          7,62 0,38

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     3,96 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

2.5.05.1     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                           

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %  de caras de fractura, puesta en obra,
ex tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espe-
sor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

0,0100 h   Capataz                                                         24,51 0,25

0,0180 h   Peón ordinario                                                  16,70 0,30

0,0150 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        87,89 1,32

0,0150 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        50,40 0,76

0,0150 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                33,60 0,50

0,0150 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     43,20 0,65

25,0000 m3  km transporte zahorra                                           0,25 6,25

2,2000 t   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                5,04 11,09

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     21,12 1,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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2.5.06.2     ud. SEÑAL CIRCULAR RETROREFLEXIVA NIVEL II D=60 cm                  

Señal circular según plano, de diámetro 60 cm, retroreflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste gal-
vanizado de sustentación y cimentación, colocada.

0,5000 h   Oficial primera                                                 23,10 11,55

0,5000 h   Peón ordinario                                                  16,70 8,35

0,2500 h.  Ahoy adora                                                       9,60 2,40

1,0000 ud. Señal circular retroreflex . niv el II D=60 cm                    62,46 62,46

3,5000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   10,92 38,22

0,1500 m3  Hormigón HM-20/B/20/IIa central                                 79,70 11,96

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     134,94 8,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 143,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

3.1.05.3.1   m2  FALDÓN CUBIERTA M-H+3cm MORTERO I/ARMADA                        

Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo hueco doble de 24x11,5x8 cm.
separados entre sí 100 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo
M-5, maestra superior del mismo mortero, tablero de rasillón machihembrado de 100x25x4 cm., recibidos
con idéntico mortero, capa de compresión de 3 cm. de mortero de cemento M-5, y  mallazo electrosoldado
de 20x30 cm. D = 4/4 mm. i/replanteo, arriostramiento transversal cada 200 cm. aprox imadamente según
desnivel (para una altura media de 100 cm. de cubierta), humedecido de las piezas, regleado, limpieza, me-
dios aux iliares y  p.p. de formación de limas con ladrillo hueco doble, según NTE-QTT-28/29/31. Medido en
proyección en proyección horizontal.

0,8500 h   Oficial primera                                                 23,10 19,64

0,8500 h   Ay udante                                                        19,64 16,69

0,8500 h   Peón ordinario                                                  16,70 14,20

0,0400 mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x 11,5x 8 cm                       105,90 4,24

4,4000 ud. Rasillón cerámico m-h 100x 25x 4 cm                               0,82 3,61

1,2000 m2  Malla 20x 30x 4     0,822 kg/m2                                   0,96 1,15

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     59,53 3,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 63,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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3.1.05.3.3   m2  CUBIERTA TEJA ÁRABE DE HORMIGÓN S/RASTREL+PLACA ASFÁLTICA+EPS   

Cubierta inclinada a dos aguas, de teja árabe de hormigón, color rojizo, de 42x33,5 cm. con encajes frontal
y lateral, encajada sobre perfil metálico omega galvanizado de 5 cm de ancho y  3 cm de alto y  clavadas al
menos el 25%  para permitir labores de mantenimiento y reposición, solapes de acuerdo a la norma de ins-
talación UNE 127100, dispuestas en el sentido perpendicular al de la máxima pendiente, fijados al soporte
resistente mediante tirafondos con tornillo-taco de M8 mm y  longitud al menos de 20 cm y suficiente para
atornillado estable al soporte, cada 30 cm., siempre sobre la onda superior de la placa asfáltica que forma el
conjunto compuesto por impermeabilización con placa ondulada de placas asfálticas de 2 mm de espesor y
28 mm de onda, con las acanaladuras paralelas en sentido evacuación del agua y  solapandas entre las pla-
cas 3 ondas y  al menos 15 cm, colocada directamente sobre aislamiento térmico de placas rígidas de po-
liestireno extruido, superficie acanalada, de 80 mm de espesor y K=0,040 W/m2. adherido mediante anclaje
de rosetas a soporte resistente y p.p. de corte, colocación y fijación, s/UNE-EN 13164, incluso impermea-
bilización de perímetros de cubierta constituida por realización de medias cañas en resolución de encuentros
con paramentos y cumbreras, primera capa de pintura de poliuretano monocomponente armada con fibras,
Revestidan Finish, 1,2 kg/m2, aplicada sobre el remate de la impermeabilización y el paramento; segunda
capa de pintura de poliuretano monocomponente armada con fibras, Revestidan Finish, 1,2 kg/m2;incluso
limpieza, replanteo, formación de cumbreras y  canalón oculto, limas y  encuentros especiales, según
NTE-QTT,  incluso cortes de placas a inglete y  piezas especiales. Según NTE-QTF-17, NTE-QTS-5 y
NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.

0,5000 h   Oficial primera                                                 23,10 11,55

0,5000 h   Ay udante                                                        19,64 9,82

0,2500 h   Peón ordinario                                                  16,70 4,18

12,0000 ud. Teja hormigón  Gredos, v ar. col.                                1,80 21,60

0,2000 ud. Cumbera hgón.  v ar. acab. v . col.                               2,52 0,50

0,0400 ud. Princ. cumbrera hgón. , v . acab. v .col.                         6,42 0,26

0,6000 ud. Limatesa hgón.  v ar. acab., v . col.                             2,52 1,51

0,4000 ud. Teja alero hormigón , v . mod, v ar. col.                         4,50 1,80

0,0700 ud. Teja v entil. hgón. , v . mod., v . col.                           6,42 0,45

3,0000 m   Perfil omega de 1,2 mm                                          1,76 5,28

0,0700 kg  Pintura poliuretano Rev estidan Finish                           12,43 0,87

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     57,82 3,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 61,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

3.1.12.5     ud. PUERTA TIPO PE2 ENTRADA SEGURIDAD SOTONERA                      

Suministro y colocación de puerta ciega blindada  tipo PE2 (Acceso a viv ienda) de hoja abatible y tarja su-
perior, según memoria de carpintería y/o indicaciones de la D.F., construida con dos chapas de acero es-
pecial galvanizado en caliente de 1,2 mm de espesor, acabado en lacado blanco RAL-9010, núcleo inyec-
tado de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de
seguridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55 mm y  1,50
mm de espesor con burlete, escudo, manivela, con premarco para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste
y fijación en obra , con  junta perimetral de caucho EPDM extrusionado para un cierre estanco y  silencioso
de la hoja, incluso maestreado de cerradura según D.F., hoja forrada en lamas de madera de pino de
150x30 mm de sección atornillados a testa, sobre rastreles de 10x10 mm de pino atornillados al soporte,
acabado tratamiento autoclave clase III y  pintado con lasur en color a definir por la D.F.

5,0000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            23,10 115,50

5,0000 h   Ay udante cerrajero                                              19,64 98,20

2,4000 m2  P.ent.segur.forr.madera                                         275,22 660,53

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     874,23 52,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 926,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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3.1.12.6     ud. PUERTA TIPO PE1 GARAJE BASCULANTE PRELEVAS AUTOMÁTICA SOTONERA  

Puerta tipo PE1 de acceso a garaje y  sala SAIH, basculante plegable automática, según memoria de car-
pintería y /o indicaciones de la D.F.
Incluye hoja abatible de acceso a garaje, puerta peatonal de acceso a garaje, y puerta de acceso a sala
SAIH, Incluye fijo liso superior, equilibrada por contrapesos, realizada con hoja ciega con bastidor y  refuer-
zos de hoja formados por tubos huecos rectangulares de acero laminado en frío galvanizados y chapa lisa
plegada de 0,60 mm. de espesor; con cerco de angular metálico, provisto de garras para anclaje a obra,
guías, cierre, cerradura y  demás accesorios, incluso acabado de capa de pintura epox i polimerizada al hor-
no en blanco, en medidas estandar, con contrapesos y  equipo electromecánico de motorización por moto-
rreductor, con armario metálico estanco para componentes electrónicos de maniobra, pulsador interior, aper-
tura a distancia con 3 mandos a distancia (receptor-emisor), receptor, emisor monocanal, accionamiento ul-
trasónico a distancia, finales de carrera, sistema de desbloqueo manual, temporizador, célula fotoeléctrica de
seguridad, totalmente instalada, preparada para forrar con lamas de madera de pino autoclave clase IV,
acabado lasur color a definir por D.F.

40,0000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            23,10 924,00

40,0000 h   Ay udante cerrajero                                              19,64 785,60

5,5000 m2  P.ent.segur.forr.madera                                         275,22 1.513,71

13,2000 m2  Puerta basc. contrapeso                                         74,24 979,97

8,0000     Fijo liso superior forr.madera                                  114,49 915,92

1,0000 ud. Equipo electromecánico                                          1.250,63 1.250,63

3,0000 ud. Emisor a distancia monocanal                                    21,60 64,80

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     6.434,63 386,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.820,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

3.1.14.1.1   m   CONDUCTOR ACOMETIDA Al 3,5x120mm2                               

Instalación de conductor acometida mediante cable Al, RZ1 0,6/1 kV, UNE 21123, compuesto por tres con-
ductores de 120 mm² de sección nominal, y uno de 70 mm² para el neutro, canalizados bajo tubo. Total-
mente montado, probado, conex ionado e instalado.

0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         23,10 3,47

0,1500 h   Ay udante electricista                                           19,64 2,95

1,0000 m   Conductor Rz1- K 0,6/1kV3,5x 120(Al)                             29,16 29,16

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     35,58 2,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

3.1.19.3.8   ud. MESA DE JUNTAS 2400x1200x740MM                                  

Suministro, montaje y  colocación de mesa de juntas fabricada en tablero aglomerado revestido en chapa
con acabado a definir, barnizada, de 2400x1200x740 mm. Tablero de 30 mm y canto redondeado en 2 mm.
Medida la unidad.

0,2500 h   Oficial primera                                                 23,10 5,78

0,5000 h   Peón ordinario                                                  16,70 8,35

1,0000 u   Mesa juntas rectangular 2400x 1200x 740mm                         760,32 760,32

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     774,45 46,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 820,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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3.4.01.1     ud. POZO DE REGISTRO TRONCOCÓNICO HM D=100 mm h=1,60 m              

Pozo de registro de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal de h=1,40 m, construido in situ de diámetro in-
terior 100 cm, espesor de paredes 15 cm, con marco y  tapa de fundición de 60 cm, incluido excavación y
relleno compactado de trasdós, completamente terminado.

1,8000 h   Capataz                                                         24,51 44,12

8,0000 h   Peón especializado                                              18,79 150,32

1,0000 t.  km transporte prefabricados                                     0,10 0,10

4,1772 m3  km transporte hormigón                                          0,38 1,59

1,0000 ud. Tapa circular fundición dúctil D=60 cm                          68,21 68,21

1,0000 ud. Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                              34,12 34,12

1,5000 ud. Anillo pozo mach..circ.HM h=1,00m D=600                         45,26 67,89

0,1392 m3  Hormigón de limpieza HL-150/B/20 central                        65,22 9,08

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     375,43 22,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 397,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

3.4.01.2     m   CRUCE DE CARRETERA MEDIANTE HINCA DE TUBERÍA ACERO D=400 mm     

Cruce de carretera mediante hinca de tubería de acero de menos de 400 mm, incluso gestión de permisos,
organización del tráfico y /o desvíos prov isionales, y  cualquier operación que se precise.

1,0350 h   Oficial primera                                                 23,10 23,91

1,0350 h   Peón ordinario                                                  16,70 17,28

1,0000 ml  Perforación por hinca de d=400mm                                444,00 444,00

1,0000 u   Desplazamiento equipo mecánico                                  90,00 90,00

2,9197 Hr  Retroex cav adora de cadenas                                      63,11 184,26

1,8600 Hr  Camión dumper basculante                                        48,54 90,28

1,0000 ml  Tubería < 400 mm. de acero                                      136,20 136,20

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     985,93 59,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.045,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

3.4.01.3     ud. ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 60x60x110 cm                   

Arqueta para canalización eléctrica pefabricada en hormigón en masa HM-20/P/20/IIa con o sin fondo, de
medidas interiores 60x60x110 cm. con tapa y  marco de fundición incluidos,incluido el transporte, colocada
sobre cama de grava gruesa de 10 cm de espesor y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno perimetral ex terior.

0,3300 h   Peón especializado                                              18,79 6,20

48,0000 t.  km transporte prefabricados                                     0,10 4,80

0,0360 m3  Garbancillo especial 6/12 mm                                    26,42 0,95

1,0000 ud. Arq. pref. 60x 60x 110 cm                                         216,00 216,00

1,0000 ud. Tapa circular fundición dúctil D=60 cm                          68,21 68,21

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     296,16 17,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 313,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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3.4.01.4     m   TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO D=160 mm                          

Tubo de polietileno corrugado para canalizaciones eléctricas de 160 mm de diámetro interior, incluido trans-
porte y puesta en obra.

0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         23,10 2,31

0,1000 h   Oficial 2ª electricista                                         21,61 2,16

1,0000 m   Tubo corrugado doble pared D 160                                9,64 9,64

1,0000 m   Cinta señalizadora 19x 10                                        0,62 0,62

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     14,73 0,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

3.4.02.1     m   TUBO DE PEAD D=63 mm                                            

Tubo de polietileno de alta densidad para canalizaciones de abastecimiento de 63 mm de diámetro interior,
incluido transporte y  puesta en obra.

0,1000 h   Capataz                                                         24,51 2,45

0,1000 h   Peón ordinario                                                  16,70 1,67

1,0000 m   Tubo HDPE corrugado SN4 D=63 mm                                 3,74 3,74

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     7,86 0,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

3.5.01.1     m2  DESBROCE MONTE BAJO e<30 cm                                     

Desbroce y  limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecánicos has-
ta una profundidad de 30 cm., con carga y  transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a
vertedero o lugar de empleo.

0,0040 h   Capataz                                                         24,51 0,10

0,0040 h   Peón ordinario                                                  16,70 0,07

0,0030 h   Motoniv eladora de 135 CV                                        55,20 0,17

0,0030 h   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             52,99 0,16

0,0030 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     43,20 0,13

0,0030 h   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                               2,64 0,01

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     0,64 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.5.01.3     m3  TERRAPLÉN CORONAC.C/PROD. EXCAVAC.                              

Terraplén de coronación con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, terminado.

0,0060 h   Capataz                                                         24,51 0,15

0,0060 h   Peón ordinario                                                  16,70 0,10

0,0080 h   Motoniv eladora de 135 CV                                        55,20 0,44

0,0090 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                33,60 0,30

0,0090 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        50,40 0,45

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     1,44 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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3.5.01.4     m3  TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADO                                  

Suelo seleccionado procedente de préstamo, yacimiento granular o cantera para formación de explanada en
coronación de terraplén y  en fondo de desmonte, incluso canon de cantera, excavación del material, carga
y transporte al lugar de empleo hasta una distancia de 30 km, extendido, humectación, compactación, termi-
nación y  refino de la superficie de la coronación y  refino de la superficie.

0,0040 h   Capataz                                                         24,51 0,10

0,0080 h   Peón ordinario                                                  16,70 0,13

0,0080 h   Camión pluma 80 t                                               142,20 1,14

0,0080 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     43,20 0,35

1,0000 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                               2,11 2,11

0,0080 h   Motoniv eladora de 135 CV                                        55,20 0,44

0,0080 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                33,60 0,27

0,0080 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        50,40 0,40

25,0000 m3  km transporte suelo seleccionado                                0,13 3,25

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     8,19 0,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.5.02.1.2   m   CUNETA TRAPECIAL REVESTIDA HORMIGÓN                             

Cuneta trapecial de profundidad total h=50 cm con taludes 1H:1,5V con 117 cm anchura en la coronación y
de 50 cm en la base, revestida de hormigón HM-15/P/20/IIa de espesor 10 cm incluso compactación y
preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.

0,1100 h   Capataz                                                         24,51 2,70

0,4200 h   Peón ordinario                                                  16,70 7,01

0,4200 h   Oficial primera                                                 23,10 9,70

0,4200 h   Bandeja v ibrante de 300 kg                                      6,23 2,62

0,0520 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,48 0,13

5,4270 m3  km transporte hormigón                                          0,38 2,06

0,1809 m3  Hormigón HM-20/B/20/IIa central                                 79,70 14,42

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     38,64 2,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 40,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.5.02.1.3   ud. ARQUETA HORMIGON EN MASA IN SITU, PARA TUBERÍA DE D=500 mm      

Arqueta de hormigón HM-20/B/20/IIa  para tubería de D=500 mm, construida in situ de dimensiones y  es-
pesor de paredes según se indica en el plano de drenaje de detalles II, con marco y   acero corrugado a
modo de rejilla,  incluso excavación y  relleno lateral compactado, completamente terminado.

0,8000 h   Oficial primera                                                 23,10 18,48

3,0000 h   Peón ordinario                                                  16,70 50,10

3,0000 h   Oficial 1ª encofrador                                           23,10 69,30

3,0000 h.  Pisón v ibrante 80 kg.                                           3,12 9,36

3,0000 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm                         9,59 28,77

0,0100 u   Encofrado met. arqueta                                          527,89 5,28

64,1400 m3  km transporte hormigón                                          0,38 24,37

2,1375 m3  Hormigón HM-20/B/20/IIa central                                 79,70 170,36

64,1400 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  pref.                               0,98 62,86

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     438,88 26,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 465,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS
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3.5.02.1.4   ud. ARQUETA HORMIGON EN MASA IN SITU, PARA TUBERÍA DE D=600 mm      

Arqueta de hormigón HM-20/B/20/IIa para tubería de D=600 mm, construida in situ de dimensiones y espe-
sor de paredes según se indica en el plano de drenaje de detalles I, con marco y   acero corrugado a modo
de rejilla,  incluso excavación y relleno lateral compactado, completamente terminado.

0,8000 h   Oficial primera                                                 23,10 18,48

3,0000 h   Peón ordinario                                                  16,70 50,10

3,0000 h   Oficial 1ª encofrador                                           23,10 69,30

3,0000 h.  Pisón v ibrante 80 kg.                                           3,12 9,36

3,0000 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm                         9,59 28,77

0,0100 u   Encofrado met. arqueta                                          527,89 5,28

33,7500 m3  km transporte hormigón                                          0,38 12,83

1,1250 m3  Hormigón HM-20/B/20/IIa central                                 79,70 89,66

33,7500 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  pref.                               0,98 33,08

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     316,86 19,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 335,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

3.5.02.3.1   m   CAÑO HM-20 D=500 mm                                             

Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/IIa de 500 mm de diámetro interior, formado por tubo de hormigón
en masa D=500 mm, reforzado con hormigón en masa HM-B/20/IIa, de espesor 10 cm, incluyendo enco-
frado, desencofrado, v ibrado, curado, terminado.

0,0400 h   Capataz                                                         24,51 0,98

0,1000 h   Oficial primera                                                 23,10 2,31

0,1000 h   Peón ordinario                                                  16,70 1,67

0,0500 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 34,80 1,74

9,0000 t.  km transporte prefabricados                                     0,10 0,90

1,0100 m   Tubo HM j.machihembrada D=600mm                                 13,91 14,05

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     21,65 1,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3.5.02.4.1   m   CAÑO HM-20 D=600 mm                                             

Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/IIa de 600 mm de diámetro interior, formado por tubo de hormigón
en masa D=600 mm, reforzado con hormigón en masa HM-B/20/IIa, de espesor 10 cm, incluyendo enco-
frado, desencofrado, v ibrado, curado, terminado.

0,0400 h   Capataz                                                         24,51 0,98

0,1000 h   Oficial primera                                                 23,10 2,31

0,1000 h   Peón ordinario                                                  16,70 1,67

0,0500 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 34,80 1,74

15,0000 t.  km transporte prefabricados                                     0,10 1,50

1,0100 m   Tubo HM j.machihembrada D=600mm                                 13,91 14,05

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     22,25 1,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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3.5.05.2     m3  HORMIGÓN HF-4 EN PAVIMENTOS                                     

Pavimento de hormigón HF-4 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30 cm, in-
cluso ex tendido, encofrado de borde, regleado, v ibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado
y p.p. de juntas.

0,0500 h   Encargado                                                       28,45 1,42

0,0500 h   Oficial primera                                                 23,10 1,16

0,1000 h   Peón ordinario                                                  16,70 1,67

0,0100 h   Motoniv eladora de 135 CV                                        55,20 0,55

0,0100 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        50,40 0,50

0,0250 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                33,60 0,84

0,0250 h   Pav .encofrad.desliz. s/cadenas 300CV/12 m                       457,82 11,45

0,0250 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           48,53 1,21

30,0000 m3  km transporte hormigón                                          0,38 11,40

1,0000 m3  Hormigón HF-4 s/hormig.planta                                   84,20 84,20

4,0000 m2  Producto filmógeno                                              0,42 1,68

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     116,08 6,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 123,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

3.5.06.1     m   BARRERA DE SEGURIDAD BMS-NA4/T                                  

Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a, incluida parte proporcional de poste tubular de
120x55 mm. de acero galvanizado, de 1,50 m. de longitud, hincados en el terreno cada 4 m., incluso co-
nectores, amortiguadores, captafaros y tornillería, totalmente colocada.

0,1500 h   Oficial primera                                                 23,10 3,47

0,1500 h   Peón ordinario                                                  16,70 2,51

0,0750 h.  Hincadora de postes                                             31,20 2,34

0,4000 m   Poste tubular 120x 55 mm de acero                                36,70 14,68

0,2500 ud. Conector C-132 acero galv anizado                                6,12 1,53

0,2500 ud. Juego tornillería barrera                                       3,78 0,95

0,1250 ud. Captafaro 2 caras barrera s.                                    0,96 0,12

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     25,60 1,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

3.5.06.2     ud. SEÑAL TRIANGULAR RETROREFLEXIVA NIVEL II L=135 cm               

Señal triangular P1-a, de lado 135 cm, retroreflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.

0,5000 h   Oficial primera                                                 23,10 11,55

0,5000 h   Peón ordinario                                                  16,70 8,35

0,2500 h.  Ahoy adora                                                       9,60 2,40

1,0000 ud. Señal triangular retroreflex . niv el II L=135 cm                 95,21 95,21

4,0000 m   Poste galv anizado 100x 50x 3 mm                                   19,85 79,40

0,1500 m3  Hormigón HM-20/B/20/IIa central                                 79,70 11,96

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     208,87 12,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 221,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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3.5.06.3     ud. SEÑAL OCTOGONAL RETROREFLEXIVA NIVEL II 2A=60 cm                

Señal R2 de detención obligatoria, octogonal de doble apotema 60 cm, retroreflex iva nivel II (H.I.) y  troque-
lada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

0,7500 h   Oficial primera                                                 23,10 17,33

0,5000 h   Peón ordinario                                                  16,70 8,35

0,2500 h.  Ahoy adora                                                       9,60 2,40

3,5000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   10,92 38,22

0,1000 m3  Hormigón HM-20/B/20/IIa central                                 79,70 7,97

1,0000 ud. Señal octogonal retroreflex . niv el II 2A=60 cm                  70,80 70,80

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     145,07 8,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 153,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

3.5.06.5     m   M.VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm                        

Marca v ial retroreflexiva discontinua blanca/amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en
base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de
480 gr./m2, excepto premarcaje.

0,0050 h   Oficial primera                                                 23,10 0,12

0,0050 h   Peón ordinario                                                  16,70 0,08

0,0030 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   7,03 0,02

0,0030 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            6,00 0,02

0,0030 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional                           32,40 0,10

0,1080 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 3,44 0,37

0,0720 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,44 0,10

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     0,81 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.5.06.6     m   M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                           

Marca v ial retroreflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en ba-
se acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480
gr./m2, excepto premarcaje.

0,0040 h   Oficial primera                                                 23,10 0,09

0,0040 h   Peón ordinario                                                  16,70 0,07

0,0040 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   7,03 0,03

0,0040 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            6,00 0,02

0,0040 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional                           32,40 0,13

0,0830 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 3,44 0,29

0,0620 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,44 0,09

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     0,72 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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3.5.06.7     m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, retroreflexiva, blanca, en símbolos y  flechas, realmente pin-
tado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2
de microesferas de vidrio.

0,3500 h   Oficial primera                                                 23,10 8,09

0,3500 h   Peón ordinario                                                  16,70 5,85

0,0150 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   7,03 0,11

0,0150 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            6,00 0,09

3,0000 kg  Pintura termoplástica en frio                                   2,59 7,77

0,6000 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,44 0,86

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     22,77 1,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

3.5.06.8     m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                 

Pintura termoplástica en frío dos componentes, retroreflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y  0,6
kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento.

0,2500 h   Oficial primera                                                 23,10 5,78

0,2500 h   Peón ordinario                                                  16,70 4,18

0,0150 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   7,03 0,11

0,0150 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            6,00 0,09

3,0000 kg  Pintura termoplástica en frio                                   2,59 7,77

0,6000 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,44 0,86

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     18,79 1,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

A06T050      h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 1000 kg.                               

Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y  1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje,
desmontaje y  medios aux iliares.

0,0060 mes Alquiler grúa torre 30m 1000 kg                                 1.061,99 6,37

0,0060 mes Contrato mantenimiento grúa torre 30m 1000kg                    125,76 0,75

0,0060 mes Alquiler telemando grúa torre 30m 1000 kg                       59,92 0,36

0,0010 ud. Mont/desm. grúa torre 30 m flecha                               3.434,39 3,43

0,0360 h   Grúa telescópica autoprop. 60 t                                 158,36 5,70

0,0010 ud. Tramo de empotramiento grúa torre <40 m                         1.732,15 1,73

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     18,34 1,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN D EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CFRIG01      m   CONDUCCIÓN FRIGORÍFICA 3/8"                                     

Suministro e instalación de conducción frigorífica de diametro 3/8", formada por tubería de cobre frigorífico
deshidratado y  desoxidado, calorifugada con coquillas de espuma elastomérica, de espesor según normati-
va en todo su recorrido, y  canalizada bajo canaleta lisa de sección rectangular provista de tapa en tramos
que discurren por ex terior. con p.p. de accesorios, conex iones, elementos de soportación galvanizados y
carga de gas. totalmente instalada y comprobada su estanqueidad.

0,3510 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 8,30

0,3510 h   Ay udante fontanero                                              19,64 6,89

1,0000 m   Conducción frigorífica 3/8"                                     3,86 3,86

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     19,05 1,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CFRIG02      m   CONDUCCIÓN FRIGORÍFICA 1/2"                                     

Suministro e instalación de conducción frigorífica de diametro 1/2", formada por tubería de cobre frigorífico
deshidratado y  desoxidado, calorifugada con coquillas de espuma elastomérica, de espesor según normati-
va en todo su recorrido, y  canalizada bajo canaleta lisa de sección rectangular provista de tapa en tramos
que discurren por ex terior. con p.p. de accesorios, conex iones, elementos de soportación galvanizados y
carga de gas. totalmente instalada y comprobada su estanqueidad.

0,3510 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 8,30

0,3510 h   Ay udante fontanero                                              19,64 6,89

1,0000 m   Conducción frigorífica 1/2"                                     5,18 5,18

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     20,37 1,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CFRIG03      m   CONDUCCIÓN FRIGORÍFICA 5/8"                                     

Suministro e instalación de conducción frigorífica de diametro 5/8", formada por tubería de cobre frigorífico
deshidratado y  desoxidado, calorifugada con coquillas de espuma elastomérica, de espesor según normati-
va en todo su recorrido, y  canalizada bajo canaleta lisa de sección rectangular provista de tapa en tramos
que discurren por ex terior. con p.p. de accesorios, conex iones, elementos de soportación galvanizados y
carga de gas. totalmente instalada y comprobada su estanqueidad.

0,3510 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 8,30

0,3510 h   Ay udante fontanero                                              19,64 6,89

1,0000 m   Conducción frigorífica 5/8"                                     8,20 8,20

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     23,39 1,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CFRIG04      m   CONDUCCIÓN FRIGORÍFICA 3/4"                                     

Suministro e instalación de conducción frigorífica de diametro 3/4", formada por tubería de cobre frigorífico
deshidratado y  desoxidado, calorifugada con coquillas de espuma elastomérica, de espesor según normati-
va en todo su recorrido, y  canalizada bajo canaleta lisa de sección rectangular provista de tapa en tramos
que discurren por ex terior. con p.p. de accesorios, conex iones, elementos de soportación galvanizados y
carga de gas. totalmente instalada y comprobada su estanqueidad.

0,3510 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 8,30

0,3510 h   Ay udante fontanero                                              19,64 6,89

1,0000 m   Conducción frigorífica 3/4"                                     9,41 9,41

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     24,60 1,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CFRIG05      m   CONDUCCIÓN FRIGORÍFICA 7/8"                                     

Suministro e instalación de conducción frigorífica de diametro 7/8", formada por tubería de cobre frigorífico
deshidratado y desoxidado, calorifugada con coquillas de espuma elastomérica, de espesor según normati-
va en todo su recorrido, y  canalizada bajo canaleta lisa de sección rectangular prov ista de tapa en tramos
que discurren por exterior. con p.p. de accesorios, conex iones, elementos de soportación galvanizados y
carga de gas. totalmente instalada y comprobada su estanqueidad.

0,3510 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 8,30

0,3510 h   Ay udante fontanero                                              19,64 6,89

1,0000 m   Conducción frigorífica 7/8"                                     10,86 10,86

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     26,05 1,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CFRIG14      m   CONDUCCIÓN FRIGORÍFICA 1/4"                                     

Suministro e instalación de conducción frigorífica de diametro 1/4", formada por tubería de cobre frigorífico
deshidratado y desoxidado, calorifugada con coquillas de espuma elastomérica, de espesor según normati-
va en todo su recorrido, y  canalizada bajo canaleta lisa de sección rectangular prov ista de tapa en tramos
que discurren por exterior. con p.p. de accesorios, conex iones, elementos de soportación galvanizados y
carga de gas. totalmente instalada y comprobada su estanqueidad.

0,3510 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 8,30

0,3510 h   Ay udante fontanero                                              19,64 6,89

1,0000 m   Conducción frigorífica 1/4"                                     3,48 3,48

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     18,67 1,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D27JC001     m   CIRCUITO "ALUMBRADO" 3x1,5 mm²                                  

Circuito "alumbrado", realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp. 5 y  conductores de cobre unipolares
aislados para una tensión nominal de 750 V y  sección 3x1,5 mm², en sistema monofásico, (activo, neutro
y protección), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

0,1300 h   Oficial 1ª electricista                                         23,10 3,00

0,1300 h   Ay udante electricista                                           19,64 2,55

1,0000 m   Tubo PVC corrug. D=13/20 ex t.                                   0,64 0,64

3,0000 m   Conductor rígido 750V;1,5mm2(Cu)                                0,17 0,51

0,7000 ud. P.p. cajas, regletas y  pequeño material                         0,50 0,35

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     7,05 0,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D27JC005     m   CIRCUITO "USOS VARIOS" 3x2,5 mm²                                

Circuito "usos varios", realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp. 5 y conductores de cobre unipola-
res aislados para una tensión nominal de 750 V y  sección 3x2,5 mm², en sistema monofásico, (activo,
neutro y  protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

0,1300 h   Oficial 1ª electricista                                         23,10 3,00

0,1300 h   Ay udante electricista                                           19,64 2,55

1,0000 m   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,74 0,74

3,0000 Ml  Conductor rígido 750V;2,5mm2(Cu)                                0,20 0,60

0,8000 ud. P.p. cajas, regletas y  pequeño material                         0,50 0,40

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     7,29 0,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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D27JC015     m   CIRCUITO "COCINA" 3x6 mm²                                       

Circuito "cocina", hasta una distancia máxima de 8 metros, realizado con tubo PVC corrugado de
D=23/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y  sección 3x6
mm², en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conex ión.

0,1500 h   Oficial 1ª electricista                                         23,10 3,47

0,1500 h   Ay udante electricista                                           19,64 2,95

1,0000 m   Tubo PVC corrugado M 32/gp5                                     1,03 1,03

3,0000 Ml  Conductor rígido 750V; 6mm2 (Cu)                                0,55 1,65

1,0000 ud. P.p. cajas, regletas y  pequeño material                         0,50 0,50

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     9,60 0,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

D27JC033     m   CIRCUITO "AIRE ACONDICIONADO" TRIFÁSICO                         

Circuito "aire acondicionado" realizado con tubo PVC corrugado de D=32/gp. 5 conductores de cobre uni-
polares aislados para una tensión nominal de 750 V y  sección 6 mm², en sistema trifásico (activos, neutro
y protección) incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

0,1000 h   Oficial 1ª electricista                                         23,10 2,31

0,1000 h   Ay udante electricista                                           19,64 1,96

1,0000 m   Tubo PVC corrugado M 32/gp5                                     1,03 1,03

5,0000 Ml  Conductor rígido 750V; 6mm2 (Cu)                                0,55 2,75

1,2000 ud. P.p. cajas, regletas y  pequeño material                         0,50 0,60

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     8,65 0,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

D27JC065     m   CIRCUITO "DEPURADORA" (SUBT.) 4x6                               

Circuito "depuradora", realizado subterráneamente con tubo PVC corrugado de 50 mm de diámetro y con-
ductores de cobre aislados 0,6/1kV y sección 4x6 mm², incluido tendido del conductor en su interior y  ter-
minales correspondientes.

0,1100 h   Oficial 1ª electricista                                         23,10 2,54

0,1100 h   Ay udante electricista                                           19,64 2,16

1,0000 m   Tubo corrugado duro D=50                                        1,58 1,58

1,0000 m   Conductor 0,6/1kV 4x 6 (Cu)                                      5,38 5,38

0,6000 ud. P.p. cajas, regletas y  pequeño material                         0,50 0,30

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     11,96 0,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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D27JC101     m   CIRCUITO "SALA SAIH" 4x4 mm²                                    

Ml. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp. 5 y  con-
ductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 4x4 mm2., en sistema
trifásico, (activo, neutro), incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.

Circuito "sala SAIH" realizado con tubo PVC corrugado de D=32/gp. 5 conductores de cobre unipolares
aislados para una tensión nominal de 750 V y  sección 4 mm², en sistema trifásico (activos, neutro y  protec-
ción) incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

0,1300 h   Oficial 1ª electricista                                         23,10 3,00

0,1300 h   Ay udante electricista                                           19,64 2,55

5,0000 m   Conductor rígido 750V; 4mm2 (Cu)                                0,36 1,80

1,0000 m   Tubo PVC corrugado M 32/gp5                                     1,03 1,03

0,7000 ud. p.p. cajas, regletas y  peq. mater.                              0,38 0,27

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     8,65 0,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

D27KA221     ud  PUNTO LUZ SENCILLO                                              

Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor de cobre unipolar aislados para
una tensión nominal de 750 V y  sección 1,5 mm², incluido caja registro, caja mecanismo universal con tor-
nillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar, marco respectivo, totalmente montado e instalado.

0,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         23,10 4,62

0,2000 h   Ay udante electricista                                           19,64 3,93

8,0000 m   Tubo PVC corrug. D=13/20 ex t.                                   0,64 5,12

1,0000 ud. P.p. cajas, regletas y  pequeño material                         0,50 0,50

18,0000 m   Conductor rígido 750V;1,5mm2(Cu)                                0,17 3,06

1,0000 ud. Interruptor                                                     9,20 9,20

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     26,43 1,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

D27KA225     ud  PUNTO LUZ SENCILLO MÚLTIPLE                                     

Punto de luz sencillo múltiple, realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750V y sección 1,5 mm², incluido: cajas registro, caja mecanismo
universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar y  marco respectivo, totalmente montado e
instalado.

0,2500 h   Oficial 1ª electricista                                         23,10 5,78

0,2500 h   Ay udante electricista                                           19,64 4,91

15,0000 m   Tubo PVC corrug. D=13/20 ex t.                                   0,64 9,60

1,0000 ud. P.p. cajas, regletas y  pequeño material                         0,50 0,50

32,0000 m   Conductor rígido 750V;1,5mm2(Cu)                                0,17 5,44

1,0000 ud. Interruptor                                                     9,20 9,20

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     35,43 2,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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D27KB222     ud  PUNTO LUZ CONMUTADO MÚLTIPLE                                    

Punto de luz conmutado multiple realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V y  sección 1,5 mm², incluido caja registro, caja mecanismo uni-
versal con tornillo, portalámparas de obra, conmutadores y  marcos respectivos, totalmente montado e insta-
lado.

0,3750 h   Oficial 1ª electricista                                         23,10 8,66

0,3750 h   Ay udante electricista                                           19,64 7,37

23,0000 m   Tubo PVC corrug. D=13/20 ex t.                                   0,64 14,72

2,0000 ud. P.p. cajas, regletas y  pequeño material                         0,50 1,00

69,0000 m   Conductor rígido 750V;1,5mm2(Cu)                                0,17 11,73

2,0000 ud  Conmutador                                                      10,26 20,52

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     64,00 3,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D27KC221     ud  PUNTO LUZ CRUZAMIENTO MÚLTIPLE                                  

ud. Punto de luz con cruzamiento realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor de cobre unipo-
lar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido caja registro, caja mecanismo
universal con tornillo, conmutadores y cruzamiento, con marcos respectivos, totalmente montados e instala-
dos.

0,5000 h   Oficial 1ª electricista                                         23,10 11,55

0,4000 h   Ay udante electricista                                           19,64 7,86

72,0000 m   Conductor rígido 750V;1,5mm2(Cu)                                0,17 12,24

18,0000 m   Tubo PVC corrug. D=13/20 ex t.                                   0,64 11,52

3,0000 ud. P.p. cajas, regletas y  pequeño material                         0,50 1,50

2,0000 ud  Conmutador                                                      10,26 20,52

1,0000 ud  Cruzamiento                                                     16,90 16,90

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     82,09 4,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 87,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

D27OC211     ud  BASE ENCHUFE SCHUKO                                             

ud. Base enchufe, con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de co-
bre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y  sección 2,5 mm², (activo, neutro y  protección),
incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 16 A (II+T.T.), tipo Schuko,
así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

0,2000 h   Oficial 1ª electricista                                         23,10 4,62

0,1500 h   Ay udante electricista                                           19,64 2,95

6,0000 m   Tubo PVC corrug. D=13/20 ex t.                                   0,64 3,84

24,0000 Ml  Conductor rígido 750V;2,5mm2(Cu)                                0,20 4,80

1,0000 ud  Base enchufe Schuko                                             7,62 7,62

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     23,83 1,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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E03ALA030    ud. ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 63x63x80cm                         

Arqueta a pie de bajante registrable, de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladri-
llo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de
cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la
solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y  con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN
998-2:2004.

3,7000 h   Oficial primera                                                 23,10 85,47

2,6000 h   Peón especializado                                              18,79 48,85

0,1100 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   82,81 9,11

0,1250 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           87,08 10,89

0,0460 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           76,58 3,52

2,6000 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,60 4,16

1,0000 ud. Codo M-H PVC junta elást. 45º DN160mm                           14,76 14,76

1,0000 ud. Tapa cuadrada HA e=6cm 70x 70cm                                  18,24 18,24

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     195,00 11,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 206,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E03ALR060    ud. ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm                           

Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2
redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y  marco de hormigón armado
prefabricada, terminada y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

3,7000 h   Oficial primera                                                 23,10 85,47

2,6000 h   Peón especializado                                              18,79 48,85

0,0790 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   82,81 6,54

0,1250 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           87,08 10,89

0,0460 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           76,58 3,52

2,6000 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,60 4,16

0,8300 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,52 1,26

1,0000 ud. Tapa cuadrada HA e=6cm 70x 70cm                                  18,24 18,24

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     178,93 10,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 189,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E03EIO011    ud. ESTACIÓN DEPURADORA PREFABRICADA                                

Fosa séptica prefabricada de hormigón de diámetro 90cm. y  altura 135cm., para 10 usuarios, según
NTE-ISD-4.

5,0000 h   Oficial primera                                                 23,10 115,50

4,0000 h   Peón especializado                                              18,79 75,16

0,5000 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   82,81 41,41

1,0000 ud. Fosa séptica                                                    2.928,00 2.928,00

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     3.160,07 189,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.349,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E03EUF020    ud. SUMIDERO SIFÓNICO FUNDICIÓN C/REJA 200x200 40mm                 

Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm con rejilla circular de fundición y  con salida vertical u hori-
zontal de 40 mm; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y  conexionado a la red
general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios auxiliares, y sin incluir ar-
queta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

0,3600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 8,51

0,2000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 21,61 4,32

1,0000 ud. Sum.sif./rej.circ. fund. L=200x 200 Dt=40                        10,80 10,80

1,0000 m   Pequeño material                                                1,62 1,62

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     25,25 1,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E03OCP020    m   COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm                                   

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm y con unión por encolado;
colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios aux ilia-
res, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

0,2200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 5,20

0,2200 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 21,61 4,75

1,0000 m   Tub.PVC liso ev acuación encolado D=110                          25,74 25,74

0,2000 ud. Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm                                 4,56 0,91

3,3300 ud. Abraz.metálica tubos PVC 110 mm                                 1,63 5,43

0,0110 kg  Adhesiv o tubos PVC junta pegada                                 20,98 0,23

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     42,26 2,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E03OEP002    m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 50mm                           

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 50 mm encolado. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente
y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

0,1800 h   Oficial primera                                                 23,10 4,16

0,1800 h   Peón especializado                                              18,79 3,38

0,2350 m3  Arena de río 0/6 mm                                             20,84 4,90

1,0000 m   Tub.PVC liso multicapa encolado D=50                            1,68 1,68

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     14,12 0,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E03OEP003    m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 63mm                           

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 63 mm encolado. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente
y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los
riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

0,1800 h   Oficial primera                                                 23,10 4,16

0,1800 h   Peón especializado                                              18,79 3,38

0,2350 m3  Arena de río 0/6 mm                                             20,84 4,90

1,0000 m   Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                           1,92 1,92

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     14,36 0,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E03OEP005    m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110mm                          

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente
y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los
riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

0,1800 h   Oficial primera                                                 23,10 4,16

0,1800 h   Peón especializado                                              18,79 3,38

0,2350 m3  Arena de río 0/6 mm                                             20,84 4,90

1,0000 m   Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                           4,70 4,70

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     17,14 1,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E03OEP009    m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 160mm                          

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 160 mm encolado. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente
y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los
riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

0,2000 h   Oficial primera                                                 23,10 4,62

0,2000 h   Peón especializado                                              18,79 3,76

0,2370 m3  Arena de río 0/6 mm                                             20,84 4,94

1,0000 m   Tub.PVC liso multicapa encolado D=160                           9,60 9,60

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     22,92 1,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E04AB040     kg  ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S. CIMENT. GRUA TORRE          

Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y  colocado en obra. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

0,0090 h   Oficial 1ª ferralla                                             23,10 0,21

0,0090 h   Ay udante ferralla                                               19,64 0,18

1,0500 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD                                  1,21 1,27

0,0060 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            1,06 0,01

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     1,67 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E04CM050     m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V. MANUAL. CIMENT. GRUA TORRE            

Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, in-
cluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, v ibrado y colocación. Según normas
NTE-CSZ , EHE-08 y  CTE-SE-C.

0,3600 h   Oficial primera                                                 23,10 8,32

0,3600 h   Peón ordinario                                                  16,70 6,01

0,3600 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm                         9,59 3,45

1,1500 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   86,26 99,20

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     116,98 7,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 124,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS

E04MEF030    m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m                        

Encofrado y  desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m. de altura, con paneles metáli-
cos modulares de 3,00 m. de altura y  consola de trabajo considerando 20 posturas.  Según NTE.

0,4300 h   Oficial 1ª encofrador                                           23,10 9,93

0,4300 h   Ay udante encofrador                                             19,64 8,45

8,0000 d   Consola trabajo                                                 1,87 14,96

0,0820 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              2,50 0,21

0,0100 kg  Puntas 20x 100                                                   9,41 0,09

1,2350 u   Cono terminal tubo 22/26                                        0,10 0,12

0,6170 m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,67 0,41

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     34,17 2,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E04MM028     m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.GRÚA                                   

Hormigón HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central
en muros, incluso vertido con grúa, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C.

0,2500 h   Oficial 1ª encofrador                                           23,10 5,78

0,2500 h   Ay udante encofrador                                             19,64 4,91

1,0500 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   86,26 90,57

0,3700 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm                         9,59 3,55

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     104,81 6,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 111,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E05HSF010    m2  ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                   

Encofrado y  desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y  0,16 m2. de sección, con chapas metálicas de
300x50 cm.

0,1350 h   Oficial 1ª encofrador                                           23,10 3,12

0,1350 h   Ay udante encofrador                                             19,64 2,65

1,0000 m2  Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.                                   4,01 4,01

0,0500 kg  Puntas 20x 100                                                   9,41 0,47

0,0500 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            1,06 0,05

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     10,30 0,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E05HSM010    m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I  PILAR                            

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa, v ibra-
do y  colocado. Según normas NTE-EHS y EHE-08.

0,2500 h   Oficial 1ª encofrador                                           23,10 5,78

0,2500 h   Ay udante encofrador                                             19,64 4,91

0,2500 h   Oficial 1ª gruísta                                              23,10 5,78

0,2500 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         22,69 5,67

1,0000 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   86,26 86,26

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     108,40 6,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 114,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E05HVE010    m2  ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POSTURAS                             

Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino de 22 mm. confeccionados prev ia-
mente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.

0,3000 h   Oficial 1ª encofrador                                           23,10 6,93

0,3000 h   Ay udante encofrador                                             19,64 5,89

1,0000 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,75 2,75

0,5000 u   Puntal telesc. normal 3 m                                       16,09 8,05

0,0280 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      317,10 8,88

0,0700 kg  Puntas 20x 100                                                   9,41 0,66

0,0700 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            1,06 0,07

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     33,23 1,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E10AKE270    m   COQUILLA ELASTOMÉRICA ANTIMICROBIANA D=15 e=25 mm               

Aislamiento térmico para tuberías de 15 mm. de diámetro exterior máximo en instalaciones hidrosanitarias y
de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica de 25 mm. de espesor con protección
antimicrobiana, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios aux iliares. Cumple RITE

0,1750 h   Ay udante                                                        19,64 3,44

1,0500 m   Coq.elastomérica antimicrob.D=15 e=25mm                         6,59 6,92

0,0200 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  19,52 0,39

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     10,75 0,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E10AKE280    m   COQUILLA ELASTOMÉRICA ANTIMICROBIANA D=18 e=25 mm               

Aislamiento térmico para tuberías de 18 mm. de diámetro exterior máximo en instalaciones hidrosanitarias y
de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica de 25 mm. de espesor con protección
antimicrobiana, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios aux iliares. Cumple RITE

0,2000 h   Ay udante                                                        19,64 3,93

1,0500 m   Coq.elastomérica antimicrob.D=18 e=25mm                         6,88 7,22

0,0200 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  19,52 0,39

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     11,54 0,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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E10AKE290    m   COQUILLA ELASTOMÉRICA ANTIMICROBIANA D=22 e=25 mm               

Aislamiento térmico para tuberías de 22 mm. de diámetro exterior máximo en instalaciones hidrosanitarias y
de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 25 mm. de espesor con protección
antimicrobiana, incluso colocación con adhesivo en uniones y  medios aux iliares. Cumple RITE

0,2250 h   Ay udante                                                        19,64 4,42

1,0500 m   Coq.elastomérica antimicrob.D=22 e=25mm                         7,22 7,58

0,0200 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  19,52 0,39

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     12,39 0,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E10AKE300    m   COQUILLA ELASTOMÉRICA ANTIMICROBIANA D=28 e=25 mm               

Aislamiento térmico para tuberías de 28 mm. de diámetro exterior máximo en instalaciones hidrosanitarias y
de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 25 mm. de espesor con protección
antimicrobiana, incluso colocación con adhesivo en uniones y  medios aux iliares. Cumple RITE

0,2500 h   Ay udante                                                        19,64 4,91

1,0500 m   Coq.elastomérica antimicrob.D=28 e=25mm                         8,48 8,90

0,0200 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  19,52 0,39

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     14,20 0,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E20CIA050    ud. CONTADOR CHORRO MÚLTIPLE DN 40-1 1/2" EN ARMARIO                

Contador de agua de chorro múltiple clase B de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al
ramal de acometida y  a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1
1/2", grifo de prueba, válvula de retención y  demás material aux iliar, montado y funcionando, incluso tim-
brado del contador por la Delegación de Industria, y  sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

2,0000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 47,28

2,0000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 21,61 43,22

1,0000 ud. Armario 1 hoja poliéster 516x 536x 227                            111,77 111,77

1,0000 ud. C.agua fría 1 1/2"(40 mm)cl.B chorro múltiple                   254,52 254,52

2,0000 ud. Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"                                     20,11 40,22

1,0000 ud. Te latón 50 mm 1 1/2"                                           25,19 25,19

2,0000 ud. Válv ula esfera latón roscar 1 1/2"                              26,64 53,28

1,0000 ud. Grifo de prueba DN-20                                           10,99 10,99

1,0000 ud. Válv ula retención latón roscar 1 1/2"                           14,71 14,71

1,0000 m   Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 40mm                           1,93 1,93

2,0000 ud. Juego anclaje acero inox . armario poliéster                     5,50 11,00

1,0000 ud. Verificación contador 1 1/2" 40 mm.                             7,64 7,64

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     621,75 37,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 659,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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E20ML050     m   TUBO ALIM. POLIETILENO DN40 mm 1 1/2"                           

Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta
densidad y  para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de
contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.

0,1200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 2,84

0,1200 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 21,61 2,59

1,1500 m   Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 40mm                           1,93 2,22

0,5000 ud. Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"                                     20,11 10,06

0,2500 ud. Enlace mix to latón macho 50mm.-1 1/2"                           15,28 3,82

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     21,53 1,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E20TL019     m   TUBERÍA POLIETILENO DN16 mm 1/2"                                

Tubería de polietileno sanitario, de 16 mm (1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 0,6 MPa de
presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas
especiales de polipropileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, y  sin protección
superficial. s/CTE-HS-4.

0,1200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 2,84

1,1000 m   Tubo polietileno AD PE100 (PN-16) 16mm                          0,78 0,86

0,4000 ud. Codo polipropileno 20 mm (PP)                                   1,74 0,70

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     4,40 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E20TL020     m   TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm 3/4"                                

Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 0,6 MPa de
presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas
especiales de polipropileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, y  sin protección
superficial. s/CTE-HS-4.

0,1200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 2,84

1,1000 m   Tubo polietileno AD PE100 (PN-16) 20mm                          0,86 0,95

0,4000 ud. Codo polipropileno 20 mm (PP)                                   1,74 0,70

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     4,49 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E20TL030     m   TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm 1"                                  

Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm (1") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de pre-
sión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas es-
peciales de polipropileno, instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, y sin protección
superficial. s/CTE-HS-4.

0,1200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 2,84

1,1000 m   Tubo polietileno AD PE100 (PN-16) 25mm                          1,12 1,23

0,3000 ud. Codo polipropileno 25 mm (PP)                                   2,12 0,64

0,1000 ud. Té polipropileno 25 mm (PP)                                     3,74 0,37

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     5,08 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E20TL040     m   TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm 1 1/4"                              

Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de
presión máx ima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas
especiales de polipropileno, instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, y sin protección
superficial. s/CTE-HS-4.

0,1200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 2,84

1,1000 m   Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 32mm                           1,48 1,63

0,3000 ud. Codo polipropileno 32 mm (PP)                                   3,01 0,90

0,1000 ud. Té polipropileno 32 mm (PP)                                     4,58 0,46

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     5,83 0,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E20TL050     m   TUBERÍA POLIETILENO DN40 mm 1 1/2"                              

Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de
presión máx ima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas
especiales de polipropileno, instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, y sin protección
superficial. s/CTE-HS-4.

0,1200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 2,84

1,1000 m   Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 40mm                           1,93 2,12

0,3000 ud. Codo polipropileno 40 mm (PP)                                   4,72 1,42

0,1000 ud. Té polipropileno 40 mm (PP)                                     6,94 0,69

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     7,07 0,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E20TS010     m   AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-16 MM. 10 MM.                       

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espesor, incluyendo
p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y señalización según normas DIN/UNE.

Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares y  pruebas.

0,0900 h   Oficial primera                                                 23,10 2,08

0,0900 h   Peón especializado                                              18,79 1,69

1,0500 m   Aislamiento DN16 - 10mm                                         1,07 1,12

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     4,89 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E20TS020     m   AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-20 MM. 10 MM.                       

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espesor, incluyendo
p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y señalización según normas DIN/UNE.

Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares y  pruebas.

0,0900 h   Oficial primera                                                 23,10 2,08

0,0900 h   Peón especializado                                              18,79 1,69

1,0500 m   Aislamiento DN20 - 10mm                                         1,36 1,43

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     5,20 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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E20TS030     m   AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-25 MM. 10 MM.                       

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espesor, incluyendo
p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y  señalización según normas DIN/UNE.

Incluso montaje, accesorios, medios aux iliares y  pruebas.

0,0900 h   Oficial primera                                                 23,10 2,08

0,0900 h   Peón especializado                                              18,79 1,69

1,0500 m   Aislamiento DN25 - 10mm                                         1,74 1,83

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     5,60 0,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E20TS040     m   AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-32 MM. 10 MM.                       

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espesor, incluyendo
p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y  señalización según normas DIN/UNE.

Incluso montaje, accesorios, medios aux iliares y  pruebas.

0,0900 h   Oficial primera                                                 23,10 2,08

0,0900 h   Peón especializado                                              18,79 1,69

1,0500 m   Aislamiento DN32 - 10mm                                         2,10 2,21

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     5,98 0,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E20TS050     m   AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-40 MM. 10 MM.                       

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espesor, incluyendo
p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y  señalización según normas DIN/UNE.

Incluso montaje, accesorios, medios aux iliares y  pruebas.

0,0900 h   Oficial primera                                                 23,10 2,08

0,0900 h   Peón especializado                                              18,79 1,69

1,0500 m   Aislamiento DN40 - 10mm                                         2,38 2,50

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     6,27 0,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E20TS110     m   AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-16 MM. 30 MM.                       

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 30 mm. de espesor, incluyendo
p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y  señalización según normas DIN/UNE.

Incluso montaje, accesorios, medios aux iliares y  pruebas.

0,0900 h   Oficial primera                                                 23,10 2,08

0,0900 h   Peón especializado                                              18,79 1,69

1,0500 m   Aislamiento DN16 - 30mm                                         5,06 5,31

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     9,08 0,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E20TS120     m   AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-20 MM. 30 MM.                       

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 30 mm. de espesor, incluyendo
p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y señalización según normas DIN/UNE.

Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares y  pruebas.

0,0900 h   Oficial primera                                                 23,10 2,08

0,0900 h   Peón especializado                                              18,79 1,69

1,0500 m   Aislamiento DN20 - 30mm                                         6,24 6,55

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     10,32 0,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E20TS130     m   AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-25 MM. 30 MM.                       

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 30 mm. de espesor, incluyendo
p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y señalización según normas DIN/UNE.

Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares y  pruebas.

0,0900 h   Oficial primera                                                 23,10 2,08

0,0900 h   Peón especializado                                              18,79 1,69

1,0500 m   Aislamiento DN25 - 30mm                                         6,65 6,98

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     10,75 0,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E20TS140     m   AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-32 MM. 30 MM.                       

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 30 mm. de espesor, incluyendo
p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y señalización según normas DIN/UNE.

Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares y  pruebas.

0,0900 h   Oficial primera                                                 23,10 2,08

0,0900 h   Peón especializado                                              18,79 1,69

1,0500 m   Aislamiento DN32 - 30mm                                         6,67 7,00

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     10,77 0,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E20VF030     ud. VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm                               

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cromado
PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

0,2000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 4,73

1,0000 ud. Válv ula esfera latón roscar 3/4"                                7,56 7,56

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     12,29 0,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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E20VF040     ud. VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm                                 

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón cromado
PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,2000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 4,73

1,0000 ud. Válv ula esfera latón roscar 1"                                  11,10 11,10

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     15,83 0,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E20VF050     ud. VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm                             

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado
PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,2500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 5,91

1,0000 ud. Válv ula esfera latón roscar 1 1/4"                              16,92 16,92

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     22,83 1,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E20VF060     ud. VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm                             

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cromado
PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,2500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 5,91

1,0000 ud. Válv ula esfera latón roscar 1 1/2"                              26,64 26,64

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     32,55 1,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E22CB040     ud. CALDERA DE PELLET 23kW, I/TORNILLO SIN FIN Y SILO               

Grupo térmico de pellets de calefacción y  agua caliente sanitaria con quemador automático con ventilador
de aire insuflado. Con potencia calorífica de 23 kW. i/tornillo sinfín de alimentación de 1,5m o 2,8m con pe-
destal de soporte y  silo de alimentación.

Marca/modelo Bax iRoca CBP-23, o similar, con quemador QP-23, tornillo TAP-1700, silo de 300L, modu-
lo de control de temperatura de retorno y acople a chimenea con regulación de tiro.
Totalmente montado, incluso accesorios y demás elementos necesarios para su correcta instalación.

8,0000 h   Oficial primera                                                 23,10 184,80

8,0000 h   Ay udante                                                        19,64 157,12

4,0000 h   Peón ordinario                                                  16,70 66,80

1,0000 ud. Caldera de pellet 28kW, i/tornillo sin fin, sin dep.            8.911,20 8.911,20

5,0000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       9.319,92 466,00

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     9.785,92 587,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 10.373,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHO
CÉNTIMOS
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E22ERT020    ud. TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63                                      

Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 8ºC a 200ºC, con glice-
rina y  con un diámetro de 63 mm.

0,5000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 11,82

1,0000 ud. Termómetro horizontal D=63 esf. 0-120º                          2,16 2,16

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     13,98 0,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E22ERT030    ud. MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                         

Manómetro con lira y llave de corte para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar.

0,5000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 11,82

1,0000 ud. Manómetro de 0 a 15 bar                                         11,60 11,60

1,0000 ud. Lira para manómetro                                             11,11 11,11

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     34,53 2,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E22ERT050    ud. CENTRAL REG. 4 FACHADAS                                         

Central de regulación para control de la temperatura de impulsión en función de las condiciones ex teriores
de 4 fachadas con limitación de la temperatura mínima de retorno a la caldera, compuesto por sonda de tem-
peratura de inmersión, sonda de temperatura exterior, central electrónica con reloj programable y  submódulo
de limitación de la temperatura mínima de retorno, instalada.

20,0000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 472,80

20,0000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 21,61 432,20

20,0000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,30 6,00

20,0000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5 negro                           0,24 4,80

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     915,80 54,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 970,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E22HC020     m   CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 150 mm.                              

Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 150 mm. de diámetro interior, fabrica-
da interior y  exteriormente en acero inox idable, homologada.Incluso p.p de pirostato para medición de tem-
peratura de humos y  terminación de cubierta.

1,5000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 35,46

1,5000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 21,61 32,42

1,0000 ud. Chimenea aislada 150 h.h. ansi. 304 ansi.304 barra 020          111,31 111,31

20,0000 %   Medios aux iliares                                               179,19 35,84

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     215,03 12,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 227,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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E22MT120     ud. SIST.COMPACTO CIRCUL.NATURAL TRADESOL CN160                     

Sistema compacto por termosifón para el serv icio de A.C.S. Tradesol, modelo 160, o similar. Captador so-
lar plano selectivo de alto rendimiento de 2,24 m². Acumulador intercambiador de alta eficiencia de doble en-
volvente con tanque interior de acero negro con tratamiento de doble vitrificado. Aislamiento térmico en po-
liuretano rígido inyectado de gran densidad. Vaso de expansión incluído en cámara de intercambio. Sistema
certificado Ministerio de Industria SST-12511. Volumen de acumulación de a.c.s. 160 litros para consumo
diario indicativo de hasta cuatro personas. Kit hidráulico integrado en el sistema con controlador y  tuberia de
cobre con soldadura fuerte. Permite conexiones multiples con otros compactos en serie o paralelo. Estructu-
ra para montaje sobre superficie plana o inclinada y ensamblaje del sistema. Medidas captador
1900x1180x90 mm. Totalmente instalado, incluso transporte, montaje y conexionado.

3,0000 h   Oficial 1ª instalador energía solar térmica                     33,30 99,90

3,0000 h   Ay udante instalador energía solar térmica                       16,64 49,92

1,0000 ud. Sist.compacto por termosifón Tradesol 160                       1.735,20 1.735,20

1,0000 ud. Soporte cub. plana o inclinada Biasi                            120,00 120,00

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     2.005,02 120,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.125,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

E22NB502     ud. BOMBA SIMPLE 0,25 m3/h - 2m.c.a.                                

Bomba simple centrífuga monocelular en línea de rotor húmedo,  Grundfos o similar. Motor CA monofásico
para un líquido de temperatura mínima 0ºC y temperatura máxima 120 ºC de las siguientes características:

- Caudal de bomba: 1.5 m3/h
- Altura proporcionada bomba: 8 m
- Caudal variable con sondas de presión diferencial

Incluso conjunto de medida de presión en impulsión y aspiración formado por:
- 1manómetro de esfera de 63 mm. de diámetro, escala 0-6 kg/cm2
- 1 lira de amortiguación  (rabo de cerdo) de 3/8"
- 2 llaves de esfera inox.-teflón, de paso total para independización de 3/8"
- Tubería de cobre soldado DN10

Incluso sillenblock, antiv ibratorios, contrabridas, juntas y tornillos. Incluso instalación y  pruebas, con todos
los medios, accesorios y  operaciones necesarias para su correcta instalación.

0,5000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 11,82

1,0000 ud. Bomba 0,25 m3/h - 2m.c.a                                        238,80 238,80

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     250,62 15,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 265,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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E22NBD001    ud. BOMBA DOBLE 1,5m3/h - 8m.c.a.                                   

Bomba doble centrífuga monocelular en línea de rotor húmedo,  Grundfos o similar. Motor CA monofásico
para un líquido de temperatura mínima 0ºC y temperatura máx ima 120 ºC de las siguientes características:

- Caudal de bomba: 1.5 m3/h
- Altura proporcionada bomba: 8 m
- Caudal variable con sondas de presión diferencial

Incluso conjunto de medida de presión en impulsión y  aspiración formado por:
- 1manómetro de esfera de 63 mm. de diámetro, escala 0-6 kg/cm2
- 1 lira de amortiguación  (rabo de cerdo) de 3/8"
- 2 llaves de esfera inox.-teflón, de paso total para independización de 3/8"
- Tubería de cobre soldado DN10

Incluso sillenblock, antiv ibratorios, contrabridas, juntas y  tornillos. Incluso instalación y  pruebas, con todos
los medios, accesorios y  operaciones necesarias para su correcta instalación.

0,5000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 11,82

1,0000 ud. Bomba 1,5 m3/h - 8m.c.a                                         1.440,00 1.440,00

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     1.451,82 87,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.538,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E22NTN010    m   TUB. ACERO NEGRO  3/8"                                          

Tubo de acero negro estirado según UNE-EN 10.255 calidad ST-37 según DIN 1629, protegida con dos
manos de pintura antioxidante. Incluso p.p. de elementos de unión, derivación, anclaje, soportaje, codos,
compensadores de dilatación, abrazaderas isofónicas en fijación, etc. Incluso instalación y  pruebas, con to-
dos los medios, accesorios y  operaciones necesarias para su correcta instalación.

0,2500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 5,91

1,0000 m   Tubería acero negro sold. 3/8"                                  4,62 4,62

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     10,53 0,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E22NTN020    m   TUB. ACERO NEGRO  1/2"                                          

Tubo de acero negro estirado según UNE-EN 10.255 calidad ST-37 según DIN 1629, protegida con dos
manos de pintura antioxidante. Incluso p.p. de elementos de unión, derivación, anclaje, soportaje, codos,
compensadores de dilatación, abrazaderas isofónicas en fijación, etc. Incluso instalación y  pruebas, con to-
dos los medios, accesorios y  operaciones necesarias para su correcta instalación.

0,2500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 5,91

1,0000 m   Tubería acero negro sold. 1/2"                                  3,94 3,94

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     9,85 0,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E22NTN030    m   TUB. ACERO NEGRO  3/4"                                          

Tubo de acero negro estirado según UNE-EN 10.255 calidad ST-37 según DIN 1629, protegida con dos
manos de pintura antiox idante. Incluso p.p. de elementos de unión, derivación, anclaje, soportaje, codos,
compensadores de dilatación, abrazaderas isofónicas en fijación, etc. Incluso instalación y  pruebas, con to-
dos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.

0,2500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 5,91

1,0000 m   Tubería acero negro sold. 3/4"                                  4,68 4,68

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     10,59 0,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E22NTN040    m   TUB. ACERO NEGRO  1"                                            

Tubo de acero negro estirado según UNE-EN 10.255 calidad ST-37 según DIN 1629, protegida con dos
manos de pintura antiox idante. Incluso p.p. de elementos de unión, derivación, anclaje, soportaje, codos,
compensadores de dilatación, abrazaderas isofónicas en fijación, etc. Incluso instalación y  pruebas, con to-
dos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.

0,2500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 5,91

1,0000 m   Tubería acero negro sold. 1"                                    7,01 7,01

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     12,92 0,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E22NVE020    ud. VÁLVULA DE ESFERA 1/2"                                          

Válvula de esfera con cuerpo y  bola de latón durocromado, eje no expulsable, doble seguridad, estanquei-
dad en el eje por aro de teflón, con prensaestopas y  dos anillo toricos de caucho, asientos de teflón puro,
ex tremos roscado, condiciones de servicio 30 bar a 100ºC y  10 bar a 150ºC. Incluso instalación pruebas,
con todos los medios, accesorios y  operaciones necesarias para su correcta instalación.

0,2500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 5,91

1,0000 ud. Válv ula de esfera 1/2"                                          7,20 7,20

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     13,11 0,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E22NVE030    ud. VÁLVULA DE ESFERA 3/4"                                          

Válvula de esfera con cuerpo y  bola de latón durocromado, eje no expulsable, doble seguridad, estanquei-
dad en el eje por aro de teflón, con prensaestopas y  dos anillo toricos de caucho, asientos de teflón puro,
ex tremos roscado, condiciones de servicio 30 bar a 100ºC y  10 bar a 150ºC. Incluso instalación pruebas,
con todos los medios, accesorios y  operaciones necesarias para su correcta instalación.

0,2500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 5,91

1,0000 ud. Válv ula de esfera 3/4"                                          5,34 5,34

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     11,25 0,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E22NVE040    ud. VÁLVULA DE ESFERA 1"                                            

Válvula de esfera con cuerpo y  bola de latón durocromado, eje no expulsable, doble seguridad, estanquei-
dad en el eje por aro de teflón, con prensaestopas y  dos anillo toricos de caucho, asientos de teflón puro,
ex tremos roscado, condiciones de serv icio 30 bar a 100ºC y  10 bar a 150ºC. Incluso instalación pruebas,
con todos los medios, accesorios y  operaciones necesarias para su correcta instalación.

0,2500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 5,91

1,0000 ud. Válv ula de esfera 1"                                            8,77 8,77

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     14,68 0,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E22NVE050    ud. VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4"                                        

Válvula de esfera con cuerpo y  bola de latón durocromado, eje no expulsable, doble seguridad, estanquei-
dad en el eje por aro de teflón, con prensaestopas y  dos anillo toricos de caucho, asientos de teflón puro,
ex tremos roscado, condiciones de serv icio 30 bar a 100ºC y  10 bar a 150ºC. Incluso instalación pruebas,
con todos los medios, accesorios y  operaciones necesarias para su correcta instalación.

0,2500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 5,91

1,0000 ud. Válv ula de esfera 1 1/4"                                        13,63 13,63

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     19,54 1,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E22NVR001    ud. VALV.RETENCIÓN 1/2" PN-10/16                                    

Válvula de retención PN-10/16  instalada, i/pequeño material y accesorios.

1,5000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 35,46

1,0000 ud. Válv .ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas doble plato                     30,00 30,00

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     65,46 3,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 69,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E22NVR002    ud. VALV.RETENCIÓN 3/4" PN-10/16                                    

Válvula de retención PN-10/16  instalada, i/pequeño material y accesorios.

1,5000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 35,46

1,0000 ud. Válv .ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas doble plato                     30,00 30,00

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     65,46 3,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 69,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E22NVR004    ud. VALV.RETENCIÓN 1 1/4" PN-10/16                                  

Válvula de retención PN-10/16  instalada, i/pequeño material y accesorios.

1,5000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 35,46

1,0000 ud. Válv .ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas doble plato                     30,00 30,00

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     65,46 3,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 69,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E22NVR072    ud. ANTIVIBRADOR DN-25/PN-10                                        

Antiv ibrador elástico PN-10 instalado, i/pequeño material y  accesorios.

0,5000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 11,82

1,0000 ud. Antiv ibrador DN-25/PN-10 bridas                                 12,72 12,72

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     24,54 1,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

E22NVR101    ud. FILTRO EN Y DN-15/PN-16                                         

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de latón PN-16, instalado, i/pequeño material y  accesorios.

0,5000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 11,82

1,0000 ud. Filtro en Y DN-15/PN-16 bridas                                  4,28 4,28

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     16,10 0,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E22NVR102    ud. FILTRO EN Y DN-20/PN-16                                         

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de latón PN-16, instalado, i/pequeño material y  accesorios.

0,5000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 11,82

1,0000 ud. Filtro en Y DN-20/PN-16 bridas                                  6,61 6,61

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     18,43 1,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E22NVR103    ud. FILTRO EN Y DN-25/PN-16                                         

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de latón PN-16, instalado, i/pequeño material y  accesorios.

0,5000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 11,82

1,0000 ud. Filtro en Y DN-25/PN-16 bridas                                  9,37 9,37

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     21,19 1,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E22NVR160    ud. CONJUNTO LLENADO DN20                                           

Conjunto de llenado vaciado de la instalación formado por:
- 1 filtro de suciedades tipo Y, de funcidión, de malla fina, JC, para PN-16, de DN-20.
- 1 válvula reductora de presión de fundición, presión de salida regulable 1,5-6 bar, para PN-25, de DN-20.
- 3  válvulas de esfera, con cuerpo y bola de latón durocomado, eje no expulsable, doble seguridad, estan-
queidad en el eje por aro de teflón, con prensaestopas y  dos anillo toricos de caucho, asientos de teflón pu-
ro, ex tremos roscados macho-hembra, condiciones de serv icio 30 bar a 100ºC y 10 bar a 150ºC, de
DN-20
- 1 válvula de retención, tipo clapeta, roscada, con cuerpo en fundición, disco, platillo y  muelle en acero ino-
xidable, para PN-16 y  DN-20.
- 1 grifo de vaciado conducido a desagüe de DN-20
- 1 puente compuesto por manometro de glicerina con lira y  presostato para alarma
- 1 válvula de desconexión según RITE
- 1 contador de agua DN 20
- Tubería de acero galvanizado, incluso p.p. de elementos de unión, anclaje, soportaje, codos, etc., 20 m.l.
de 3/4" de diámetro.

Incluso instalación y  pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta
instalación.

1,0000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 23,64

1,0000 ud. Conjunto llenado DN20                                           588,00 588,00

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     611,64 36,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 648,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E22NVT010    ud. VÁLVULA DE TRES VÍAS 1/2" T/N                                   

Válvula de tres v ías instalada, i/servomotor T/N, pequeño material y accesorios. Totalmente instalada y en
funcionamiento

0,5000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 11,82

0,5000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 21,61 10,81

1,0000 ud. Válv ula tres v ías 1/2"                                          60,60 60,60

1,0000 ud. Serv omotor T/N                                                  111,90 111,90

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     195,13 11,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 206,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E22NVX020    ud. VASO EXPANSIÓN 25L                                              

Vaso de expansión para sistemas cerrados de calefacción, refrigeración o ACS con una capacidad de 25
ltros y  a una presión máx ima de trabajo de 6 bar. Conexiones roscadas, con membrana no recambiable, y
temperatura máxima de 70ºC. Totalmente instalado incluso p.p de tubería 1", llave con manometro de prue-
bas y  válvula de seguridad 3 bar con escape conducido. Totalmente instalado.

0,5000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 11,82

1,0000 ud. Vaso ex pansión completo 25L                                     49,90 49,90

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     61,72 3,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 65,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Página 46

E22SEL030    ud. ELEMENTO ALUMINIO INYECTADO h=70 165 kcal/h                     

Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=67 cm., a=8 cm., g=10 cm., poten-
cia 165 kcal/h., probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de
polvo epox i color blanco-marfil, equipado de p.p. llave termotatizable y cabezal termostático, tapones, de-
tentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y  pintura para
retoques.

0,1000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 2,36

0,1000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 21,61 2,16

1,0000 ud. Elemento de aluminio 165,7kcal/h                                19,14 19,14

0,2000 ud. Tapón 1 1/4"                                                    0,96 0,19

0,1000 ud. Llav e monogiro 3/8" escuadra                                    8,88 0,89

0,1000 ud. Purgador automático pas 1" RD/RI                                0,67 0,07

0,5000 ud. Soporte radiador panel empotrar                                 0,72 0,36

0,1000 ud. Detentor 3/8" recto RH                                          8,40 0,84

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     26,01 1,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E22TI170     ud. ACUMULADOR INTERCAMBIADOR 120 l.                                

Acumuladores intercambiadores de un serpentín ideal para sistemas solares de pequeñas capacidades. Cu-
ba de acero esmaltado (DIN 4753).Protección catódica mediante ánodo de sacrificio. Aislamiento en espu-
ma de PU libre de CFC's. Sensor de temperatura (NTC) encapsulado en casquillo y  prov isto de conec-
tor.Recubrimiento de lámina PVC sobre soporte de gomaespuma y tapa de plástico (gama SO).

1,2000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 28,37

1,0000 ud. Acum.intercambiador 120 l.                                      670,80 670,80

2,0000 m   Tuber.cobre D=13/15 mm.i/acc.                                   4,86 9,72

2,0000 ud. Válv ula de esfera 1/2"                                          7,20 14,40

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     723,29 43,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 766,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E23DRE020    ud. REJILLA EXTERIOR LAMA Z 450x300                                 

Rejilla de intemperie con lamas en Z fabricada en aluminio extruído de 450x300 mm., incluso con marco de
montaje, instalada s/NTE-IC-27.

1,0000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 23,64

1,0000 ud. Rejilla retorno 450x 300                                         30,55 30,55

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     54,19 3,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 57,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E23DRS010    ud. REJILLA IMP. 200x200 SIMPLE                                     

Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación inv isible 200x200 y láminas horizontales ajustables indiv i-
dualmente en aluminio ex truído, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.

1,0000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 23,64

1,0000 ud. Rejilla impulsión 200x 200 simple                                11,66 11,66

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     35,30 2,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E23MB010     ud. BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=100                          

Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire en es-
tancias y  locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de
remate, instalado, homologado, según normas UNE .

1,0000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 23,64

1,0000 ud. Boca ex tracción  plást.regulable D=100                          12,36 12,36

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     36,00 2,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E23MB020     ud. BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=200                          

Boca de plástico ajustable, de color blanco,  de 200 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire en
estancias y  locales comerciales, con obturador central móv il para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de
remate, instalado, homologado, según normas UNE .

1,0000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 23,64

1,0000 ud. Boca ex tracción plást. regulable D=200                          24,96 24,96

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     48,60 2,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E23MC088     m   CONDUCTO RÍGIDO PVC D=250 mm                                    

Conducto rígido circular de PVC de diámetro 250 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones
de VCM indiv idual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y  costes indirectos.

0,2000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 4,73

1,1000 m   Conducto PVC circular D=250 mm                                  16,08 17,69

0,5000 ud. Empalme redondo D=250 mm.                                       18,24 9,12

0,3000 ud. Codo redondo 90º D=250 mm.                                      45,96 13,79

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     45,33 2,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 48,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E23MC089     m   CONDUCTO RÍGIDO PVC D=200 mm                                    

Conducto rígido circular de PVC de diámetro 200 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones
de VCM indiv idual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y  costes indirectos.

0,2000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 4,73

1,1000 m   Conducto PVC circular D=200 mm                                  14,64 16,10

0,5000 ud. Empalme redondo D=200 mm.                                       17,04 8,52

0,3000 ud. Codo redondo 90º D=200 mm.                                      44,76 13,43

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     42,78 2,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 45,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E23MC090     m   CONDUCTO RÍGIDO PVC D=150 mm                                    

Conducto rígido circular de PVC de diámetro 150 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones
de VCM indiv idual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.

0,2000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 4,73

1,1000 m   Conducto PVC circular D=150 mm                                  12,17 13,39

0,5000 ud. Empalme redondo D=150 mm.                                       14,64 7,32

0,3000 ud. Codo redondo 90º D=150 mm.                                      42,36 12,71

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     38,15 2,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 40,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E23MC120     m   CONDUCTO RÍGIDO PVC D=100 mm                                    

Conducto rígido circular de PVC de diámetro 100 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones
de VCM indiv idual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.

0,2000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 4,73

1,1000 m   Conducto PVC ciruclar D=100 mm                                  7,68 8,45

0,5000 ud. Empalme redondo D=100 mm.                                       1,21 0,61

0,3000 ud. Codo redondo 90º D=100 mm.                                      4,37 1,31

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     15,10 0,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

E23MH020     ud. RECUPERADOR DE CALOR  100-350 m3/h                              

Grupo de ventilacion mecánica controlada con recuperación de calor, para un caudal de 100 a 350 m3/h,
según CTE DB HS3.

1,0000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 23,64

1,0000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 21,61 21,61

1,0000 ud. Recuperador 100 a 350 m3/h                                      1.101,60 1.101,60

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     1.146,85 68,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.215,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN D EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

POSTE11M     ud. POSTE TUBULAR 11 m PUESTO DE SIRENA Y ANTENAS                   

Suministro e instalación de columna de sección troncopiramidal en un solo tramo de 305 Kg de peso y  altu-
ra 11 m, de 160 mm de diámetro superior y 292 mm de diámetro inferior. Construida en chapa de acero al
carbono S-335-JR UNE EN 10025.  Galvanizada en caliente según normas UNE 37501-37508-88.  Inclu-
ye registros para el paso de cableado de sirenas y  antenas. Diseñada para una carga a 10m de los modu-
los de sirena, mayorada en un coeficiente de 1.5 y  considerando una zona de v iento Y expuesta.  Incluye
plantilla para la construcción de la base y  8 pernos de M27x1000 mm. Incluye herrajes para la sujección
de las sirenas y  antenas TETRA, GPRS y/o parábola de radioenlace por microondas.
Incluye cimentación, suministro, transporte e instalación del mástil con todos sus accesorios: pates des-
montables, pararrayos, sistema de seguridad mediante línea de v ida homologada y  sistema antiescalo. To-
talmente instalado.

12,0000 h   Oficial primera                                                 23,10 277,20

40,0000 h   Peón ordinario                                                  16,70 668,00

10,0000 h   Camión grúa autocargable hasta 10 t                             40,57 405,70

10,0000 h   Maquinista o conductor                                          18,25 182,50

180,0000 l   Gasóleo A                                                       1,67 300,60

1,0000 ud. Poste 11 m para sirenas y  antenas para ex teriores               2.974,79 2.974,79

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     4.808,79 288,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.097,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

PSINST       ud. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PUESTO DE SIRENA              

Instalación, puesta en marcha y pruebas de puesto de sirena. Incluidos cuadro eléctrico, convertidor y bate-
rías, todos los materiales necesarios y  todos los trabajos de anclaje, instalación, alimentación, cableado y
demás trabajos para la operativ idad del puesto de sirena.

30,0000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 693,00

50,0000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 982,00

1,0000 ud. Instalación de puesto de sirena                                 1.660,80 1.660,80

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     3.335,80 200,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.535,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

PSPRE_DSA12-1 ud. PUESTO SIRENA PRESA DSA12-1 127dB                               

Instalación de puesto de sirena remoto, compuesto por los siguientes elementos:
        - Modulo de sirena electrónica direccional , de 127 dBC @ 30,5m, con 1 sector de 12 altavoces de
100W 4,7 Ohm , según especificaciones técnicas. Incluido 15m de cableado hasta el armario de control.
        - Módulo Amplificador de 400 W modelo UV-400 o similar
        - Unidad de control electrónica, configurable por programa, en caja de aluminio indoor.  Incluido gene-
radores de tonos programable, sensores, convertidor 24-12V 10 A, diversas vias de telecontrol bidireccio-
nal RS232 / Radio FSK / Contactos. Incluye prestaciones de monitorización y  test silencioso remoto.
        - Baterías de 2 V, 75 Ah.
        - Cableado de conexión entre armario de control y  sirena.
Totalmente instalado.

16,0000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 369,60

5,0000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 98,20

1,0000 ud. Módulo sirena electrónica direccional 127 dB                    4.283,29 4.283,29

1,0000 ud. Módulo amplificador 400 W                                       821,84 821,84

1,0000 ud. Unidad de control electrónico puesto de sirena                  7.184,87 7.184,87

1,0000 ud. Baterías 2 V, 75 Ah para puesto de sirena                       186,55 186,55

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     12.944,35 776,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 13.721,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS
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PSTIERRA     ud. PUESTA A TIERRA POSTE                                           

Equipamiento de puesta a tierra de poste tubular, realizado mediante  pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m
de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm² conexionado mediante soldadura aluminotérmica, según
ITC-BT 18. Se instalarán tantas picas en paralelo,como sean precisas para obtener una resistencia de
puesta a tierra inferior a 10 ohmios. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  en funcionamiento.

0,5000 h   Oficial 1ª electricista                                         23,10 11,55

0,5000 h   Ay udante electricista                                           19,64 9,82

1,0000 ud. Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                  16,92 16,92

15,0000 m   Conductor cobre desnudo 35mm²                                   5,58 83,70

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     121,99 7,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 129,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

RACK-41U     ud. ARMARIO 19" 41U 600 x 600 mm                                    

Rack para la instalación de equipos, de 41 unidades de altura, 600 mm de ancho y 600 mm de fondo, mo-
delo KNURR Miracel 41U, RAL 7035 A600 x F600, o similar, con puerta de seguridad de cristal transpa-
rente y cerradura, RAL 7035. Inluidos perfiles delanteros y  traseros, paneles laterales, puerta trasera de
acero y  techo. Se incluirán los siguientes elementos:
- Cepillos para techo A600 anchura 600.
- 2 bombines cerradura.
- 1 cubierta inferior de 3 partes.
- Elevadores de techo.
- 1 Guía latiguillos horizontales de 1U con tapa para la colocación ordenada de los latiguillos de parcheo,
con cepillos, RAL 7035.
- 2 Regletas de alimentación 19" de 8 schukos con interruptor.
- 1 módulo de ventilación forzada doble con termostato.
- 1 Subbastidor para colocación de equipos sobre carril DIN.
- Paneles ciego RAL 7035.
Incluido maceado y  conexión de todos los cables. Totalmente instalado.

8,0000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 157,12

8,0000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 184,80

1,0000 ud. Rack de equipos 41 U 600 x  600 mm                               1.513,32 1.513,32

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     1.855,24 111,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.966,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN D EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SAP_SCONT    ud. SISTEMA DE CONTROL Y ACTIVACIÓN DE SIRENAS EN OFICINA DE EMERGEN

Suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha de equipamiento del sistema de control
y activación de sirenas, e integración en el Sistema SCADA de CHE, incluyendo todas las señales actua-
les de la presa.
Incluye el siguiente equipamiento, hardware y software:
        - Autómata de control de puesto de sirena de presa.
        - Pantalla táctil de v isualización de 19"
        - Serv idor SCADA Local de Presa para 512 variables  y Drivers comunicación OPC Frontend Pre-
sa - SCADA CPC
        - Software Telecontrol sirenas para SCADA Local
        - Serv idor para instalación en rack 19"
        - Monitor abatible, teclado y  ratón ex traíbles 1 U para rack 19"
        - Cableado de antenas.
        - Cableado de alimentación, comunicaciones y  señal del autómata y  el PC industrial de control.

Incluidos todos los materiales y  trabajos para su completo funcionamiento, incluso pruebas de puesta en
marcha. Totamente instalado, configurado, probado y  en servicio. Incluye entrega de Documentación Final,
que incluya al menos: planos As-Built, manuales técnicos, ficheros de configuración, certificados de garan-
tía, resultados de pruebas y  otra documentación técnica de interés.

60,0000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          23,10 1.386,00

60,0000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            19,64 1.178,40

40,0000 h   Ingeniero Superior o Máster de Telecomunicaciones               63,45 2.538,00

1,0000 ud. Autómata control puesto sirena de presa con módulos y  librerías 8.132,08 8.132,08

1,0000 ud. Pantalla táctil 15”  Color                                       3.947,46 3.947,46

1,0000 ud. Serv idor SCADA Local de Presa para 512 v ariables  y  Driv ers
comu

15.950,93 15.950,93

1,0000 ud. Softw are Telecontrol sirenas para SCADA Local                   2.836,43 2.836,43

1,0000 ud. Serv idor para instalación en rack 19"                           4.235,29 4.235,29

1,0000 ud. Monitor abatible, teclado y  ratón ex traíbles 1 U para rack 19"  418,49 418,49

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     40.623,08 2.437,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 43.060,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL SESENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

TSPVC01      m   TUBERÍA SANITARIA PVC, Ø 1 1/2"                                 

Tuberia sanitaria de PVC, según norma NTC 1087 y  NTC 1341, Ø 1 1/2", de 2,79 mm. de espesor, dia-
metro exterior de 48,26 mm y diametro interior de 42,68 mm, incluso parte proporcional de piezas especia-
les y  accesorios, soportes marca MUPRO o equivalente aprobada, etc., totalmente instalada.

0,3510 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 8,30

0,3510 h   Ay udante fontanero                                              19,64 6,89

1,0000 m   Tuberia sanitaria PVC, Ø 1 1/2"                                 2,77 2,77

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     17,96 1,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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U02AE020i    m3  EXCAVACIÓN S/C EN EMBOCADURAS                                   

Excavación en emplazamiento de embocaduras, (aletas, rastrillos etc) y  pozos en unidades de entrada y
salida de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno sin clasificar, incluso agotamiento,carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero  o lugar de empleo.

0,0200 h   Oficial primera                                                 23,10 0,46

0,0600 h   Peón ordinario                                                  16,70 1,00

0,0600 h.  Bomba autoaspirante diesel 32 CV                                8,72 0,52

0,1200 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               51,60 6,19

0,0600 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            11,40 0,68

0,1200 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     43,20 5,18

1,0000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     7,33 7,33

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     21,36 1,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U02EC010i    m2  ENCOFRADO EN CIMIENTOS DE O.F.                                  

Encofrado en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y  desencofrado, total-
mente terminado.

0,0600 h   Oficial primera                                                 23,10 1,39

0,3000 h   Oficial 1ª encofrador                                           23,10 6,93

0,3000 h   Ay udante encofrador                                             19,64 5,89

1,0000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                4,32 4,32

0,5000 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,35 0,18

0,0050 m3  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    182,16 0,91

0,0200 kg  Puntas 20x 100                                                   9,41 0,19

0,2000 l.  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,78 0,36

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     20,17 1,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02EE010i    m2  ENCOFRADO OCULTO EMBOCADURAS O.F                                

Encofrado oculto en embocaduras y  pozos, en unidades de entrada y  salida de obras de fábrica de drenaje
transversal, incluso clavazón y  desencofrado, totalmente terminado.

0,1000 h   Oficial primera                                                 23,10 2,31

0,5000 h   Oficial 1ª encofrador                                           23,10 11,55

0,5000 h   Ay udante encofrador                                             19,64 9,82

1,0000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                4,32 4,32

0,5000 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,35 0,18

0,0030 m3  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    182,16 0,55

0,2000 l.  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,78 0,36

0,0200 kg  Puntas 20x 100                                                   9,41 0,19

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     29,28 1,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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U02EE020i    m2  ENCOFRADO VISTO EMBOCADURAS O.F.                                

Encofrado v isto en embocaduras y  pozos, en unidades de entrada y  salida de obras de fábrica de drenaje
transversal, incluso clavazón y  desencofrado, totalmente terminado.

0,1200 h   Oficial primera                                                 23,10 2,77

0,6000 h   Oficial 1ª encofrador                                           23,10 13,86

0,6000 h   Ay udante encofrador                                             19,64 11,78

1,0000 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,48 2,48

0,0150 m3  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    182,16 2,73

0,2000 l.  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,78 0,36

0,0200 kg  Puntas 20x 100                                                   9,41 0,19

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     34,17 2,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U02EI010i    m2  ENCOFRADO EN IMPOSTAS DE O.F.                                   

Encofrado en impostas de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y desencofrado, total-
mente terminado.

0,0140 h   Oficial primera                                                 23,10 0,32

0,7000 h   Oficial 1ª encofrador                                           23,10 16,17

0,7000 h   Ay udante encofrador                                             19,64 13,75

1,0000 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,48 2,48

0,0150 m3  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    182,16 2,73

0,2000 l.  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,78 0,36

0,0200 kg  Puntas 20x 100                                                   9,41 0,19

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     36,00 2,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U02HC030i    m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa EN CIMIENTOS O.F.                       

Hormigón HM-20/P/20/IIa en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso  preparación de
la superficie de asiento, v ibrado, regleado y curado, terminado.

0,2400 h   Oficial primera                                                 23,10 5,54

0,2000 h   Peón ordinario                                                  16,70 3,34

0,2000 h.  Aguja neumática s/compresor D=80mm.                             0,90 0,18

0,2000 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          2,88 0,58

0,0500 h.  Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                135,46 6,77

30,6000 m3  km transporte hormigón                                          0,38 11,63

1,0200 m3  Hormigón HM-20/B/20/IIa central                                 79,70 81,29

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     109,33 6,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 115,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U02HE010i    m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa EMBOCADURAS O.F.                        

Hormigón HM-20/P/20/IIa en embocaduras y  pozos, en unidades de entrada y salida de obras de fábrica
de drenaje transversal, incluso encofrado, preparación de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y  cura-
do, terminado.

0,2500 h   Oficial primera                                                 23,10 5,78

0,2000 h   Peón ordinario                                                  16,70 3,34

0,2000 h.  Aguja neumática s/compresor D=80mm.                             0,90 0,18

0,2000 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          2,88 0,58

0,0500 h.  Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                135,46 6,77

30,6000 m3  km transporte hormigón                                          0,38 11,63

1,0200 m3  Hormigón HM-20/B/20/IIa central                                 79,70 81,29

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     109,57 6,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 116,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

VRVE011      ud. UNIDAD EXTERIOR VRV 8,6 kW                                      

Suministro e instalación de unidad exterior inverter de bomba de calor de expansión directa, de volumen de
refrigerante variable, que permite la conexión frigorífica de una unidad exterior a varias unidades interiores
mediante una línea frigorífica de las siguientes características:

Marca/modelo: Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP100YHA

- Potencia frigorífica:                 8,6 kW
- Potencia calorífica:          9,6 kW
- Potencia eléctrica:                   3,02 kW (400V/III+N/50Hz)
- Dimensiones:                  950 x  330 x  1.350 mm (ancho x  fondo x  alto)
- Caudal de aire de los ventiladores:   6.000 m³/h
- Nivel sonoro:                         49 dB(A)
- Distancias frigoríficas máx imas       50/120

Incluido conexionado de control al sistema de gestión centralizada.

 conexionado, elementos antiv ibratorios, instalación y puesta en marcha.

6,0000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 141,84

6,0000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 21,61 129,66

1,0000 ud. Unidad Ex terior VRV 8,6 kW                                      6.240,00 6.240,00

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     6.511,50 390,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.902,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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VRVE06       ud. UNIDAD EXTERIOR VRV 33,5 kW                                     

Suministro e instalación de unidad exterior inverter de bomba de calor de expansión directa, de volumen de
refrigerante variable, que permite la conex ión frigorífica de una unidad exterior a varias unidades interiores
mediante una línea frigorífica de las siguientes características:

- Potencia frigorífica:                 33,5 kW
- Potencia calorífica:          37.5 kW
- Potencia eléctrica:                   9,25 kW (400V/III+N/50Hz)
- Dimensiones:                  920 x  760 x  1.710 mm (ancho x fondo x alto)
- Caudal de aire de los ventiladores:   10.200 m³/h
- Nivel sonoro:                         59 dB(A).
- Distancias frigoríficas máximas       50/1000

Incluido conexionado de control al sistema de gestión centralizada.

 conexionado, elementos antiv ibratorios, instalación y  puesta en marcha.

6,0000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 141,84

6,0000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 21,61 129,66

1,0000 ud. Unidad Ex terior VRV 33,5 kW                                     16.875,60 16.875,60

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     17.147,10 1.028,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 18.175,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS

VRVIC01      ud. CONTROL REMOTO                                                  

Suministro, montaje y  puesta en funcionamiento de control remoto para las unidades interiores capaz de
controlas hasta 16 unidades interiores,. incorpora las funciones marcha/paro, cambio de modo de funciona-
miento, ajuste punto de consigna, velocidad del ventilador, señal y  reseteo de filtro sucio y  orientación de la-
mas, y programación semanal (hasta 5 acciones/día). montaje superficial. incluido cableado eléctrico y  co-
nex ionado de control al sistema de gestión centralizada

0,5000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 11,82

0,5000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 21,61 10,81

1,0000 ud. Control remoto                                                  180,00 180,00

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     202,63 12,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 214,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

VRVID01      ud. DERIVACIÓN HASTA 23 kW                                          

Suministro, montaje y  puesta en funcionamiento de derivación de linea frigorífica conectable a unidades inte-
riores cuya potencia nominal sea inferior a 23 kW

0,5000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 11,82

0,5000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 21,61 10,81

1,0000 ud. Deriv ación hasta 23 kW                                          120,00 120,00

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     142,63 8,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 151,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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VRVID02      ud. DERIVACIÓN HASTA 46 kW                                          

Suministro, montaje y  puesta en funcionamiento de derivación de linea frigorífica conectable a unidades inte-
riores cuya potencia nominal sea inferior a 46 kW

0,5000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 11,82

0,5000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 21,61 10,81

1,0000 ud. Deriv ación hasta 46 kW                                          154,80 154,80

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     177,43 10,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 188,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

VRVIP07      ud. UNIDAD INTERIOR VRV DE PARED 7,1 kW                             

Suministro, montaje y  puesta en funcionamiento de unidad interior para sistema de volumen de refrigerante
variable tipo  pared, con una potencia frigorífica de 7,1 kW y una potencia calorifica de 8,0 kW totalmente
instalada y  funcionando.

2,0000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 47,28

2,0000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 21,61 43,22

1,0000 ud. Unidad interior VRV de pared 7,1 kW                             1.389,60 1.389,60

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     1.480,10 88,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.568,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

VRVIT03      ud. UNIDAD INTERIOR VRV DE CASSETTE 5,6 kW                          

Suministro, montaje y  puesta en funcionamiento de unidad interior para sistema de volumen de refrigerante
variable tipo cassette de 4 v ías, con una potencia frigorífica de 5,6 kW y una potencia calorifica de 6,3 kW
totalmente instalada y funcionando.

2,0000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 47,28

2,0000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 21,61 43,22

1,0000 ud. Unidad interior VRV de cassette 5,6 kW                          2.026,80 2.026,80

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     2.117,30 127,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.244,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

VRVIT05      ud. UNIDAD INTERIOR VRV DE CASSETTE 9 kW                            

Suministro, montaje y  puesta en funcionamiento de unidad interior para sistema de volumen de refrigerante
variable tipo cassette de 4 v ías, con una potencia frigorífica de 9 kW y una potencia calorifica de 10 kW to-
talmente instalada y  funcionando.

2,0000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 47,28

2,0000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 21,61 43,22

1,0000 ud. Unidad interior VRV de cassette 9 kW                            2.313,60 2.313,60

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     2.404,10 144,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.548,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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VRVIT11      ud. UNIDAD INTERIOR VRV DE CASSETTE 2,2 kW                          

Suministro, montaje y  puesta en funcionamiento de unidad interior para sistema de volumen de refrigerante
variable tipo cassette de 4 v ías, con una potencia frigorífica de 2,2 kW y una potencia calorifica de 2,5 kW
totalmente instalada y funcionando.

2,0000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,64 47,28

2,0000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 21,61 43,22

1,0000 ud. Unidad interior VRV de cassette 32,2 kW                         1.500,00 1.500,00

6,0000 %   Costes indirectos.(s/total)                                     1.590,50 95,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.685,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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D. EDUARDO ALGORA ESTEBAN, JEFE DEL SERVICIO 6º DE EXPLOTACIÓN AFECTO A LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO, EN RELACIÓN AL PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL 

PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA . CLAVE 09.127-0187/2111) 

 

 

CERTIFICO: 

 

 

Que a los efectos previstos en el Artículo 125 del Reglamento General de Contratación del Estado, las obras del  

PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA . CLAVE 

09.127-0187/2111, se refieren a una obra completa. 

 

Y para que conste, expido el presente certificado 

 

Zaragoza 

EL JEFE DEL SERVICIO 6º DE EXPLOTACIÓN 

 

 

 

Fdo.: Eduardo Algora Esteban 

(fechado y firmado electrónicamente) 
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1. 
 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ESTUDIO .....................................................................  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN............................................................. 1.644.624,63  

2 % SOBRE P.E.M. PARA CONSERVACIÓN DEL 

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO ................................................................. 22.843,60  

EXPROPIACIONES ...................................................................................................... 6.939,11  

 

 TOTAL ................................................. 1.674.407,34  

 

  Asciende el presente Presupuesto para conocimiento de la Administración a la expresada 

cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE 

EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.674.407,34 ). 

 

Zaragoza, 

EL AUTOR DEL PROYECTO 
EL JEFE DEL SERVICIO 6º DE 
EXPLOTACIÓN 

 

 

Fdo.: Eduardo Algora Esteban 
(fechado y firmado electrónicamente) 

EXAMINADO Y CONFORME: 
EL DIRECTOR ADJUNTO  
JEFE DE EXPLOTACIÓN 

 

 

 

Fdo.: Ramón Lúquez Llorente 
(fechado y firmado electrónicamente) 
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1.  

A continuación, se presenta el Diagrama de Gantt previsto para la ejecución de las obras reflejadas en el 

presente proyecto, para la presa de La Sotonera. 

La asignación de equipos y rendimientos a las actividades reflejadas en dicho diagrama da como resultado 

un plazo de ejecución de las obras de (8) OCHO MESES. 
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Meses

ORDEN TAREAS Predec.
Duración 

(Semanas) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Trabajos Previos 3

30 Replanteo de edificación, acometidas y servicios e instalaciones de emergencia 2

31 Gestiones y Permisos 3

32 Acopios 2

Obra Civil 5

33 Excavación de zanjas, canalización de servicios, relleno y compactación 16 3

34 Obras de drenaje transversal 16 2

35 Movimiento de tierras vial de acceso 16 2

36 Firme vial de acceso 34 1

37 Drenaje longitudinal y encauzamiento escorredero 34 2

38 Señalización y defensas 35 1

Edificación 14

39 Movimiento de tierras, rellenos y urbanización nuevo Edificio de Emergencia 34 3

40 Cimentación y  estructura edificio emergencia 38 6

41 Cerramientos y cubierta 38, 39 6

42 Tabiquería y carpintería 38, 39, 40 4

43 Fontanería, saneamiento, instalación eléctrica y climatización 38, 39, 40, 41 3

44 Pavimentos, revestimientos, pintura y acabados 38, 39, 40, 41 2

45 Cableados y acometidas de servicios (B.T., F.O., estación potabilizadora, depósito e impulsión) 38, 39, 40, 41, 42 1

Instalaciones emergencia 10

46 Instalación del Sistema de Comunicaciones 43, 45 3

47 Instalación del Centro de Control de Presa y Sistema de Aviso a la Población 43, 45 3

48 Instalación de los Puntos de Sirena de Aviso a la Población 43, 45, 46, 47 2

49 Integración Plan Emergencia La Sotonera en GEISER 46-48 3

50 Pruebas finales de integración del Centro de Control de Presa 46-48 3

51 Pruebas finales de integración del Centro de Control de Presa con CPC 46-50 3

52 Ingeniería y documentación 1, 9, 10, 11, 28, 29, 30, 50, 51 32

53 Difusión de los Planes de Emergencia y Sistemas de Aviso a la Población 9, 10, 28, 29, 50, 51 8

54 Supervisión y Control de calidad 1, 11, 30 32

55 Seguridad y salud 1 32

56 Fin de obra 9, 10, 28, 29, 50, 51, 52, 53, 54, 55

Avance Parcial

Avance Acum.

Parcial con IVA
Acum. con IVA

100,00%

                                                                                            PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA

                                                                                                                                       DIAGRAMA DE GANTT DE LOS TRABAJOS

46,18% 68,66%

7

19,65%

88,31% 95,34%

2,16% 7,15%

2,16% 9,31% 28,61%

19,30% 17,57% 22,48% 7,03% 4,66%

861 2 3 4 5
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1.  

Este Proyecto de Seguridad y Salud establecerá, durante la construcción de esta obra, las previsiones 

respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de 

los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento de las instalaciones preceptivas 

de salud y bienestar de los trabajadores. 

1.1  

1.1.1  Descripción de las obras y situación. 

Las obras incluidas en el presente proyecto y su situación geográfica se encuentran definidas en el 

Documento nº 1 Memoria y en el Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas, del presente Proyecto. 

1.1.2 Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra. 

El presupuesto de ejecución material es de 1.262.677,37 Euros. 

El plazo de ejecución de las obras es de ocho meses. 

El personal necesario para realizar los trabajos se estima en 4 trabajadores para la obra civil y 4 técnicos 

para el resto de tareas. 

1.1.3 Interferencias y servicios afectados. 

Durante la duración de las obras, se requiere la construcción de edificios de nueva planta, así como los 

accesos, acometidas, instalaciones y servicios correspondientes, que en ambos casos afectan a diversas 

parcelas rústicas y zonas de dominio público (carreteras). En el anejo correspondiente del presente proyecto 

se detallan este tipo de afecciones. 

1.1.4 Unidades constructivas que componen la obra. 

Las principales unidades que componen la obra serán: 

 Cimentaciones superficiales 

 Cierres 

 Estructura 

 Cubierta 

 Desbroce del terreno 

 Excavaciones a Cielo Abierto 

 Transporte de las tierras excavadas 

 Rellenos y terraplenados 

 Ejecución de explanada 

 Pavimento asfáltico 

 Montaje de elementos prefabricados 

 Excavaciones en zanja para alojamiento de tuberías.  

 Reposiciones de pavimento. 

 Colocación de tuberías en zanja. 

 Colocación de tuberías grapadas en paramentos verticales. 

 Hinca de tubería 

 Relleno y compactación de zanjas. 

 Instalación de sensores. 

 Instalaciones de Baja Tensión. 

 Instalación de telecontrol 

 Instalación de cableado estructurado 

 Instalación del centro de control de presa 

 Instalación de puestos de sirenas de emergencia 

 Plantaciones y siembras  

 Protecciones, Pinturas y Revestimientos  

 Obras Complementarias  

 Señalización horizontal y vertical  

 Balizamiento y defensas 

1.2  

1.2.1 Riesgos profesionales. 

 Desprendimientos o corrimientos de tierra. 

 Atropellos causados por máquinas o vehículos. 

 Atrapamientos. 
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 Aplastamientos. 

 Explosiones. 

 Cortes y golpes. 

 Ruidos. 

 Vibraciones. 

 Caída de objetos y/o máquinas. 

 Proyección de partículas o esquirlas a los ojos. 

 Polvo. 

 Colisiones y vuelcos. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Interferencia en líneas de alta tensión. 

 Riesgos producidos por agentes atmosféricos. 

 Riesgos de incendio. 

 Riesgos eléctricos. 

 Caídas de personal desde altura. 

 Sobreesfuerzos. 

1.2.2 Riesgos de daños a terceros. 

Son aquellos que se derivan de la circulación de los vehículos de transporte de materiales o maquinaria por 

carreteras o caminos de acceso a las obras. 

1.3  

1.3.1 Protecciones individuales. 

 Cascos: obligatorio para todo el personal que participa en la obra, incluidos los visitantes. 

 Monos o buzos: habrá de tenerse en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según especifique el 

convenio colectivo provincial. 

 Botas de agua. 

 Botas de seguridad de lona. 

 Botas de seguridad de cuero. 

 Botas dieléctricas. 

 Guantes de uso general. 

 Guantes de goma. 

 Guantes de soldador. 

 Guantes dieléctricos. 

 Trajes de agua. 

 Gafas contra impactos y antipolvo. 

 Gafas para oxicorte. 

 Pantalla de soldador. 

 Mascarilla antipolvo. 

 Protectores auditivos. 

 Polainas de soldador. 

 Manguitos de soldador. 

 Mandiles de soldador. 

 Cinturón de seguridad de sujeción. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Chalecos reflectantes. 

 Arnés de seguridad 

 Arnés anticaída + Mosquetón + Cuerda 

1.3.2 Protecciones colectivas. 

 Pórticos protectores de líneas eléctricas. 

 Vallas de limitación y protección. 

 Malla polietileno de seguridad 

 Señales de tráfico. 

 Cintas de balizamiento. 

 Topes de desplazamiento de vehículos. 
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 Balizamiento luminoso. 

 Extintores. 

 Interruptores diferenciales. 

 Señales de seguridad. 

 Tomas de tierra. 

1.3.3 Formación. 

Todo el personal deberá recibir, al ingresar en la obra, una somera exposición de los métodos de trabajo y 

los riesgos que éstos podrían entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear en todo 

momento en el desarrollo de su actividad. 

Eligiendo el personal más cualificado se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma 

que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

1.3.4 Medidas preventivas y primeros auxilios. 

 Botiquines: 

Se dispondrá de un botiquín que contenga todo el material especificado en la Ordenanza General de 

Seguridad e Salud en el Trabajo, para cada cuadrilla. 

 Asistencia a accidentados: 

Dada la dispersión de las obras a realizar se anotarán los servicios médicos más próximos a cada una de 

ellas, así como los teléfonos de los mismos. Cada cuadrilla de trabajadores dispondrá de un equipo de radio 

para estar enlazado continuamente con el Centro de Control de Zaragoza.  

 Reconocimiento médico: 

Todo el personal que comience a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento médico previo al 

trabajo. 

 

 

 

 

1.4  

Para evitar posibles accidentes con daños a terceros, se colocarán las oportunas señales de advertencia de 

salida de camiones y de limitación de velocidad en la carretera o camino a las distancias reglamentarias del 

entronque con ellas. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, 

colocándose, en su caso, los cerramientos necesarios 

 

Zaragoza, 

EL AUTOR DEL PROYECTO 
EL JEFE DEL SERVICIO 6º DE 
EXPLOTACIÓN 

 

 

Fdo.: Eduardo Algora Esteban 
(fechado y firmado electrónicamente) 

EXAMINADO Y CONFORME: 
EL DIRECTOR ADJUNTO  
JEFE DE EXPLOTACIÓN 

 

 

 

Fdo.: Ramón Lúquez Llorente 
(fechado y firmado electrónicamente) 
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2-PLANOS  







MENOS DE 66000 V

3 m.

5
 m

.

2.- SI CONTATO, NO ABANDONE LA CABINA, INTENTE
EN PRIMER LUGAR BAJARLO Y ALEJARSE



PICAS DE TIERRA

CON TIERRA
PRINCIPAL DE TIERRA

MASAS

SUPER/CARA

PLACAS

MATERIAL
ACERO GALVANIZADOMATERIAL COBRE

PIQUETA DE 2 TRAMAS

Fe

Cu

TABLA 2

NATURALEZA DEL TERRENO RESISTIVIDAD EN OHM-M

TERRENOS PANTANOSOS
LIMA
HUMOS
TURBA HUMEDA

ARCILLA PLASTICA
MARGAS Y ARCILLAS COMPACTAS
MARGAS DEL JURASICO

ARENA ARCILLOSA
ARENA SILICEA
SUELO PEDREGOSO CUBIERTO DE CESPED
SUELO PEDREGOSO DESNUDO

CALIZAS BLANDAS
CALIZAS COMPACTAS
CALIZAS AGRIETADAS
PIZARRAS
ROCAS DE MICA Y CUARZO

GRANITOS Y GRES MUY ALTERADOS

DE ALGUNAS UNIDADES A 30
20 A 100
10 A 150
5 A 100

50
100 A 200

30 A 40

50 A 500
200 A300
300 A 500

1500 A 3000

100 A 300
1000 A 5000
500 A 1000
50 A 300

800

1500 A 10000
100 A 600

ELECTRODOS EN PARALELO

PERFILES
ELECTRODOS

PICAS

TUBULARESMACIZAS

TABLA 1

ELECTRODO RESISTENCIA DE TIERRAS, EN OHM

PLACA ENTERRADA

PICA VERTICAL

CONDUCTOR ENTERRADO HORIZONTALMENTE

Q,  RESITIVIDAD DEL TERRENO (OHM-M)
P, PERIMETRO DE LA PLACA (m)
L, LONGITUD DE LA PICA O DEL CONDUCTOR (m)

R=
2Q
L

R=
Q
L

R=0,8
Q
P

LA RESISTENCIA DE TIERRA DEBE SER DE TAL VALOR, QUE LA CORRIENTE DE FUGA NO PUEDA DAR LUGAR A

CABLE ENTERRADO

UNIONES

ACERO

COBRE

CUANDO EL SUBSUELO NO PUEDE SER PENETRADO O PRESENTA UNA
RESISTIVIDAD SUPERIOR A LA SUPERFICIAL, SE PUEDE DISMINUIR LA
RESISTENCIA CLAVANDO DOS O MAS PICAS EN PARALELO.

- 2 PICAS DE TIERRA REDUCEN LA RESISTENCIA AL 60% DE LA
  OBTENIDA CON UNA SOLA.
- 3 PICAS DE TIERRA REDUCEN LA RESISTENCIA AL 45% DE LA
  OBTENIDA CON UNA SOLA.
- 4 PICAS DE TIERRA REDUCEN LA RESISTENCIA AL 33% DE LA
 OBTENIDA CON UNA SOLA.

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL 300 mA

MANGERA CON

ELECTRODO DE TOMA DE TIERRA

CONDUCTOR DE

ELECTRODO DE TOMA DE TIERRA

MAGNETOTERMICO

CONDUCTORES

ELECTRODO DE TOMA DE TIERRA

MANGERA CON

INTERRUPTOR AUTOMATICO



MALLA
GALVANIZADA

POSTE GALVANIZADO
EN CALIENTE

2,00

3,50

Escala:1/5

2,50

1,62

0
,5

4

1
,0

9

VALLA CON MALLAZO METALICO

Vigueta pretensadaMallazo electrosoldado

2
,0

0

3,00

VALLA DE POSTES Y MALLA GALVANIZADA

Chapa ondulada galvanizada

VALLA CON POSTES Y CHAPA GALVANIZADA

2
,0

0

2,52



y crucetas, pudiendo alzanzar una 

y diagonales, pudiendo alzanzar una .

NOTA:

de montaje y uso de los elementos a disponer realmente en obra.

4 Veces
3 Veces

ALTURAS MAXIMAS DE TRABAJO
Para castilletes o torres fijas (incluido su peso propio).
Para castilletes o torres moviles sobre ruedas de hierro (incluido su peso propio).

Para castilletes o torres moviles sobre ruedas de goma (incluido su peso propio).
Para castilletes o torres moviles sobre ruedas de hierro (incluido su peso propio).
Para castilletes o torres fijas (incluido su peso propio).

1000 Kg.

EN TORRES O CASTILLETES

LARGUEROS

NORMALES

DIAGONALES

NORMALES

DIAGONALES

RUEDAS GIRATORIAS

QUITAMIEDOS

2000 Kg.
2400 Kg.

CARGAS ADMISIBLES

ALTURAS MAXIMAS Y CARGAS ADMISIBLES

PLANCHAS DE TRABAJO

MONTAJE

RUEDAS GIRATORIAS

DE 3,00 x 2,73)
EN LAS TORRES
DIAGONAL (CRUCETA

QUITAMIEDO
21

DESCRIPCION GENERAL DE LAS TORRES :

MONTAJE DE TORRES MOVILES





20

20

HOMBRE TRABAJANDO

TOPE DE RETROCESO DE VERTIDO DE TIERRAS

30 x 30

TIPO DE TERRENOCONJUNTO

CALZO

VARIABLE

PARA QUE OFREZCA SEGURIDAD



CUCHILLO DIVERSOR

GUIA HORIZONTAL

ENCHUFE MACHO

CARCASA PROTECTORA

TABLERO

INTERRUPTOR

RESGUARDO INFERIOR

CUCHILLO DIVISOR

AJUSTE HORIZONTAL
Y VERTICAL DEL

CUCHILLO DIVISOR

CONTRA PESO

CUCHILLO DIVISOR

CARENADO INFERIOR
RESGUARDO INFERIOR

ALTURA PIEZA

PLATILLOS
SOPORTE

SEGMENTO

PERFIL
ARTICULADO MUELLE

MANGO

PRENSOR

BASCULANTES

CARCASAS PROTECTORAS

BASCULANTE

GRUPO OXICORTE CON

A O

ALMACEN

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSPORTE





MATERIAL INCOMBUSTIBLE

A
PORTAFILTRO

MATERIAL ELASTOMEROA

ZONA CORTA

ZONA DE ENSAYO DE APLASTAMIENTO
CONTRA FUERTE

SUELA DE SEGURIDAD CON HENDIDURAS SACON CON HENDIDURAS

Hs HENDIDURA DE LA SUELA =5mm
Rs RESALTE DE LA SUELA = 9mm
Ht
Rt

PUNTERA

CONTRAFUERTE

Hs Hs

Rt Ht

PATILLA

OREJETA

GAFAS DE SEGURIDAD

PUENTE

ARO PORTAOCULAR

AL VISIBLE > 89 / RESISTENTE AL IMPACTO

LUZ LIBRE > 21mm

75 A 85 mm

COPA CIMA

CASQUETE

BANDA DE CONTORNO
> 25 mm ANCHO

ESPACIO ENTRE
CASQUETE Y ATALAJE
> 5 mm

2

VISERA

ALA

3

1

CASQUETE

BANDAS DEATALAJE

BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDADBOTA DE SEGURIDAD

MASCARILLA ANTIPOLVO



HEBILLA HEBILLA FAJA

ARGOLLA EN D CUERDA DE AMARRE MOSQUETON

TIPO 1

TIPO 2

BANDA OPCIONAL
DE AMARRE

HEBILLA HEBILLA FAJA

ARGOLLA EN D CUERDA DE AMARRE MOSQUETON

ARGOLLA EN D

BANDA DE AMARRE
OPCIONAL

FAJA

ELEMENTOS DE
AMARRE

TIPO 1

TIPOS 2 Y 3

FAJA

ARNES

ELEMENTOS DE AMARRE

FAJAHEBILLA

ELEMENTO DE AMARRE
ARGOLLA EN D

HEBILLA







PANELES DIRECCIONALES

CINTA BALIZAMIENTO REFLECTANTE

CONO DE BALIZAMIENTO

DE COLOR VIVO

VARIABLE

0
,9

0

ALZADO LATERAL

H

A

H = D - A

H= Altura libre

2.- CABLES DE BANDEROLAS

4

1

3

2

PELIGRO
ZONA DE OBRAS

A 500 m.

LUCES DESTELLEANTES

NEGRO

AMARILLO

VISTA FRONTAL

2
,0

0

LUZ DESTELLEANTE

VISTA LATERAL
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1.  

El objeto del presente Pliego de Condiciones es establecer las normas legales y reglamentarias aplicables a 

las especificaciones técnicas propias de la obra Implantación del plan de emergencia de la presa de La 

Sotonera, objeto de este proyecto, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las 

características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos 

preventivos. 

A la hora de analizar los aspectos que puedan intervenir en la seguridad y salud de los trabajadores y adoptar 

las medidas preventivas pertinentes, en cuanto a las normas legales y reglamentarias y prescripciones, no se 

debe tener en cuenta el presente Pliego de forma aislada, ya que su interpretación va estrechamente ligada a 

los restantes documentos de este Estudio de Seguridad y Salud, en especial con la Memoria. En caso de 

darse alguna contradicción entre los diversos documentos que componen el presente Estudio de Seguridad 

y Salud, siempre se tomará como preferente la opción que esté de la parte de la seguridad de los trabajadores. 

 

2.  

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

 Ley General de la Seguridad Social, R.D.L. 1/1994 de 20 de junio. 

 Estatuto de los Trabajadores, R.D. 1/1995 de 24 de marzo. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud de las obras de construcción. 

 R.D. 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las máquinas. 

 R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre, sobre Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 

89/392/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.  

 R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual. 

 R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 

y salud en el trabajo. 

 R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgo 

laborales. 

 R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañen riesgos para los trabajadores. 

 Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, de 30 de abril de 1998 (BOE de 4 de 

junio). 

 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970. 

 R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 

y la libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, O.M. 20-9-73 (B.O.E. 9-10-73), R.D. 2295/85 de 9 de 

octubre e Instrucciones Técnicas Complementarias.  

 R.D. 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores a los riesgos de la exposición 

al ruido durante el trabajo. 

 Reglamento de aparatos elevadores, R.D. de 8 de noviembre de 1985, derogado parcialmente por 

R.D. 1314/1997 de 1 de Agosto. 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

 Demás disposiciones oficiales relativas a la prevención de riesgos laborales que puedan afectar a los 

trabajadores que realicen la obra. 

 Normas de Administración Local. 

 Disposiciones posteriores que modifiquen, anulen o complementen a las citadas. 
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3.  

En este apartado se indican una serie de normas y condiciones técnicas a cumplir por todos los medios y 

equipos de protección, tanto a nivel individual como colectivo. Es muy importante tener en cuenta que la 

protección colectiva siempre hay que adoptarla antes que la individual, ya que los medios de protección 

individuales se deben emplear como complemento de los medios de protección colectiva y en los casos en 

que ésta no se pueda aplicar. 

 

3.1  

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un período de 

vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda, 

equipo o elemento, se repondrá independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda, equipo o elemento de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 

que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las admitidas por el fabricante, 

serán repuestas inmediatamente. 

El uso de toda prenda, equipo o elemento de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

Se verificará periódicamente el estado de todos los elementos que intervengan en la seguridad de la obra. 

En su colocación, montaje y desmontaje, se utilizarán protecciones personales y colectivas necesarias para 

la prevención de los riesgos que puedan derivarse de dichos trabajos. 

Las partes activas de cualquier elemento de seguridad no serán accesibles en ningún caso. 

No servirán como protección contra contactos directos con las partes activas los barnices, esmaltes, papeles 

o algodones. 

Cuando se realicen conexiones eléctricas se comprobará la ausencia de alimentación de corriente. 

En los obstáculos existentes en el pavimento se dispondrán rampas adecuadas, que permitan la fácil 

circulación. 

Los medios personales responderán a los principios de eficacia y bienestar permitiendo realizar el trabajo 

sin molestias innecesarias para quien lo ejecute y sin disminución de su rendimiento, no presentando su uso 

un riesgo en sí mismo. 

Los elementos de trabajo que intervengan en la seguridad tanto personal como colectiva, permitirán una 

fácil limpieza y desinfección. 

Todas las protecciones que dispongan de homologación deberán de acreditarla para su uso. Para su recepción 

y, por tanto, poder ser utilizadas, carecerán de defectos de fabricación, rechazándose aquellas que presenten 

anomalías. 

Los fabricantes o suministradores facilitarán la información necesaria sobre la duración de los productos, 

teniendo en cuenta las zonas y ambientes a los que van a ser sometidos. 

Las condiciones de utilización se ajustarán exactamente a las especificaciones indicadas por el fabricante. 

Los productos que intervengan en la seguridad de la obra y no sean homologados, cumplirán todas y cada 

una de las especificaciones contenidas en el Pliego de Condiciones y/o especificados por la Dirección 

Facultativa. 

Cuando los productos a utilizar procedan de otra obra, se comprobará que no presenten deterioros, ni 

deformaciones; en caso contrario serán rechazados automáticamente. 

Periódicamente se comprobarán todas las instalaciones que intervengan en la seguridad de la obra. Se 

realizarán de igual modo limpiezas y desinfecciones de las casetas de obra. 

Aquellos elementos de seguridad que sean utilizados únicamente en caso de siniestro o emergencia, se 

colocarán donde no puedan ser averiados como consecuencia de las actividades de la obra. 

Periódicamente se comprobará el estado de las instalaciones, así como los mobiliarios y enseres. 

Cuando las protecciones, tanto individuales como colectivas y externas (señalización), presenten cualquier 

tipo de defecto o desgaste, serán sustituidas inmediatamente para evitar riesgos. 

Se rechazarán aquellos productos que tras su correspondiente ensayo no sean capaces de absorber la energía 

a la que han de trabajar en la obra. 

Periódicamente se medirá la resistencia de la puesta a tierra para el conjunto de la instalación. 

Los equipos de extinción serán revisados todas las semanas, comprobando que los aparatos se encuentren 

en el lugar indicado y no han sido modificadas las condiciones de accesibilidad para su uso. 

Se tendrá en cuenta el cumplimiento de las normas de mantenimiento previstas para cada tipo de protección, 

comprobando su estado de conservación antes de su utilización. 
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3.2  

3.2.1 Condiciones generales 

 

Los dispositivos de protección colectiva deberán reunir los requisitos establecidos en cualquier disposición 

legal o reglamentaria que les sea de aplicación, se verificarán previamente a su uso, posteriormente de forma 

periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, 

periodo de no utilización o cualquier otra circunstancia, desechándose o sustituyéndose los que no ofrezcan 

las debidas garantías. 

En la Memoria se han definido los medios de protección colectiva a emplear. El Contratista adjudicatario es 

el responsable de que en la obra se cumplan todos ellos con las siguientes condiciones generales: 

El Plan de Seguridad y Salud que se elabore posteriormente a este Estudio los respetará, salvo si existiese 

una propuesta diferente previamente aprobada. 

Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el Plan de Seguridad y Salud, requieren para poder 

ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad en forma de Planos de Ejecución de obra. 

Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso inmediato, dos días antes de 

la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el Plan de Ejecución de la Obra. 

Serán nuevos, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se especifica en 

su apartado correspondiente dentro de este Pliego o en el Plan de Seguridad y Salud que se apruebe. 

Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de 

almacenamiento para su buena conservación. Serán examinadas por el Coordinador en materia de Seguridad 

y Salud, o en su caso, por la Dirección de Obra, para comprobar si su calidad se corresponde con la definida 

en este Estudio de Seguridad y Salud o con el Plan de Seguridad y Salud que se apruebe. 

Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda prohibida la 

iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que está montada por completo 

en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

El Contratista adjudicatario, queda obligado a incluir y suministrar en su Plan de Ejecución de Obra, la fecha 

de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirara de cada una de las protecciones colectivas que 

se contienen en este Estudio de Seguridad y Salud, siguiendo el esquema del Plan de Ejecución de Obra que 

suministrará incluido en los documentos técnicos citados. 

Será desmontada, de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se aprecian deterioros con merma 

efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la 

protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los 

trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas 

operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. 

Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación de la 

protección colectiva prevista en el Plan de Seguridad y Salud aprobado. Si esto ocurre, la nueva situación 

será definida en los Planos de Seguridad y Salud, para concretar exactamente la nueva disposición o forma 

de montaje. Estos Planos deberán ser aprobados por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud. 

Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo están destinadas a la protección de los riesgos de 

todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores de la empresa principal, los de las 

empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores y visitas de los técnicos de Dirección de 

Obra o de la Propiedad; visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas 

causas. 

El Contratista adjudicatario, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, mantenimiento en 

buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo 

ante la Propiedad de la obra, según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del 

Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares del Proyecto. 

El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Estudio de Seguridad y Salud, es 

preferible al uso de equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, 

no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva por el de equipos de protección individual. 

El Contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada, las 

protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación con la asistencia 

expresa del Coordinador en materia de Seguridad y Salud. En caso de fallo por accidente de persona o 

personas, se procederá según las normas legales vigente, avisando además sin demora, inmediatamente, tras 

ocurrir los hechos, al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, y en su 

caso, a la Dirección de Obra. 

 

3.2.2 Condiciones técnicas específicas de instalación y uso. 

 

Estas condiciones se complementan con las condiciones descritas en los diferentes apartados de los 

documentos Memoria y Planos de este Estudio de Seguridad y Salud.  

Barandillas tubulares sobre pies derechos por hinca al borde de forjados o losas. 

Calidad: el material a emplear y sus componentes, será nuevo, a estrenar. 

Cazoletas de sustentación: fabricadas y comercializadas en PVC, para este menester. 
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Pies derechos: los soportes serán pies derechos comercializados, de acero de 8 cm. de diámetro, por hinca 

mediante tetón a un cajetín especial de PVC, ubicado en el zuncho antes de hormigonar el forjado o losa. 

Barandilla: la barandilla se formará por fragmentos tubulares de acero de 8 cm. de diámetro, pintado contra 

la corrosión. Si los tubos carecen de topes extremos de inmovilización, esta se logrará mediante el atado con 

alambre. 

Señalización: los pies derechos y los tubos de formación de la barandilla, pasamanos y barra intermedia. se 

suministrarán a la obra pintados en anillos alternativos, formando franjas en los colores amarillo y negro. 

No es necesaria una terminación preciosista, pues sólo se pretende señalizar la protección e identificar sus 

materiales. 

Rodapié: el rodapié será de madera de pino de 20 x 3 cm. de escuadría, señalizada mediante pintura a franjas 

alternativas, en colores amarillo y negro, para evitar, además, su uso para otros menesteres. 

Dimensiones: La altura de la barra pasamanos será alternativa l m.; 0,90 m.; 1 m.; 0,90 m., etc. medida sobre 

la superficie que soporta la barandilla. La altura de la barra intermedia: alternativamente y en 

correspondencia con la de mayor y menor altura de pasamanos 0,60 m; 0,55 m; 0,60 m; 0,55 m; etc, medidas 

sobre el pavimento que soporta la barandilla. El rodapié será de 20 cm de altura, con longitud 2,50 m. 

 

 Normas de obligado cumplimiento para el montaje y uso de las barandillas: 

Recibir la cuerda a la que se deben amarrar los cinturones de seguridad, de los montadores de barandillas. 

Replantear correctamente las cazoletas especiales de PVC, para recibir el tetón de pie derecho en la armadura 

perimetral de los forjados o losas. Comprobar la corrección y verticalidad corregir los errores y hormigonar. 

Recibir los pies derechos ordenadamente y en bateas emplintadas sobre el lugar de montaje. Proceder a 

montarlos ordenadamente, cada uno en su lugar de hinca, una vez destapadas las cazoletas en las que se 

deben introducir. 

Recibir sobre el lugar del montaje, ordenadamente y en bateas emplintadas, los tubos que conforman los 

pasamanos, barra intermedia y el rodapié de madera. 

En los módulos formados entre dos pies derechos consecutivos, montar los tres elementos constitutivos de 

la barandilla por este orden: rodapié, barra intermedia y pasamanos. Repetir la operación de idéntica manera 

en el siguiente módulo y así sucesivamente hasta concluirla. 

Si hay que recibir material en la planta, solo se desmontará momentáneamente el módulo de barandillas por 

el que deba recibirse. Concluida la maniobra se montará de nuevo. 

Este modelo de barandillas está estudiado para no obstaculizar el aplomado. No se eliminarán para estas 

tareas. 

Esta protección sólo queda eliminada por el cerramiento definitivo. No se admite toda su eliminación lineal 

y a un tiempo. La barandilla será desmontada módulo a módulo conforme se empiece a construir 

exactamente en el lugar que ocupa. 

Oclusión de hueco horizontal por medio de una tapa de madera 

Calidad: el material a utilizar será nuevo, a estrenar. 

Tapa de madera: formada por tabla de madera de pino, sin nudos, de escuadría 20x3 cm., unida mediante 

clavazón previo encolado con "cola blanca" de carpintero. 

Instalación: como norma general, los huecos quedarán cubiertos por la tapa de madera en toda su dimensión 

+ 10 cm. de lado en todo su perímetro. La protección quedará inmovilizada en el hueco para realizar un 

perfecto encaje, mediante un bastidor de madera que se instala en la parte inferior de la tapa. 

 

 Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el montaje. 

Durante la fase de encofrado, se fabricarán las tapas de oclusión, considerando el grosor de las tabicas del 

encofrado para que encajen perfectamente en el hueco de hormigón una vez concluido y se instalarán 

inmediatamente. Al retirar la tabica, se ajustará el bastidor de inmovilización para que encaje perfectamente 

en el hormigón. En el caso de ser necesario cubrir arquetas, las tapas se formarán con idénticos criterios. 

Durante la fase de desencofrado y en el momento en el que el hueco quede descubierto, se instalará de nuevo 

la tapa de oclusión. 

Los huecos permanecerán cerrados hasta que se inicie su cerramiento definitivo. 

La labor de aplomado permitirá la retirada de las tapas en una misma vertical hasta su conclusión. Entre 

tanto, se adaptarán las tapas con cortes que permitan, sin estorbos, el paso del cordel de aplomado. Se 

repondrán de inmediato para evitar accidentes. 

La instalación de tubos y asimilables en la vertical de un mismo hueco, como se ha permitido el paso de los 

cordeles de aplomado, solo exigirá descubrir el hueco en el que se actúe en una planta concreta. 

Adaptar la tapa al hueco libre que quede tras el paso de tubos y asimilables o iniciar, hasta alcanzar 1 m. de 

altura, el cerramiento definitivo. 

 

 Escaleras de mano con capacidad de desplazamiento. 

Escalera: escalera de mano metálica comercializada, con soporte de tijera sobre ruedas, dotada de una 

plataforma rodeada de una barandilla en la coronación, con manillar de accionamiento manual para cambios 

de posición y parada, sin necesidad de descender de ella. De total seguridad para el usuario dentro de las 

posibilidades e instrucciones de uso dadas por el fabricante. 
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Material de fabricación: aluminio adonizado.  

Normas de utilización: aplicar puntualmente las maniobras para uso correcto y seguro, contenidas dentro 

del manual suministrado por el fabricante. 

 

 Andamio metálico tubular apoyado. 

Normas de seguridad para su uso: se montarán siguiendo fielmente las instrucciones contenidas en el folleto 

de montaje suministrado por el fabricante. El Contratista principal es responsable de conseguir guardar en 

la obra y ordenar ejecutar este montaje según las instrucciones del folleto o manual suministrado por el 

fabricante. En el caso de haber desaparecido del mercado el fabricante o la marca comercial, el montaje se 

efectuará siguiendo las instrucciones del folleto de un modelo similar al que se va a montar. 

 

 Extintores de incendios. 

Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 

Los extintores a instalar serán los conocidos con el nombre de "tipo universal" dadas las características de 

la obra a construir, y su situación será, como mínimo, en los siguientes lugares: 

 Vestuario y aseo del personal de la obra. 

 Comedor del personal de la obra. 

 Local de primeros auxilios. 

 Oficinas de la obra. 

 Almacenes con productos o materiales inflamables. 

 Cuadro general eléctrico. 

 Cuadros de máquinas fijas de obra. 

 Almacenes de material y talleres. 

 Acopios especiales con riesgo de incendio. 

 Extintores móviles para trabajos de soldaduras. 

Mantenimiento de los extintores: los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento 

oportuno recomendando por su fabricante, que deberá concertar el contratista principal de la obra con una 

empresa especializada. 

Normas de seguridad para la instalación y uso: 

 Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción previstas. 

 En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se 

instalará una señal normalizada con la palabra "EXTINTOR". 

 Interruptor diferencial de 300 mA, calibrado selectivo. 

Calidad: nuevos, a estrenar. 

Descripción Técnica: interruptor diferencial de 300 mA comercializado, para la red de fuerza; especialmente 

calibrado selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento antes de que lo haga el del cuadro general 

eléctrico de la obra, con el que está en combinación junto con la red eléctrica general de toma de tierra de la 

obra. 

Instalación: en los cuadros secundarios de conexión para fuerza. 

Mantenimiento: se revisarán diariamente antes del comienzo de los trabajos de la obra, procediéndose a su 

sustitución inmediata en caso de avería. Diariamente se comprobará que no han sido puenteados en caso 

afirmativo, se eliminará el puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de 

su acción y conocer las causas que le llevaron a ello, con el fin de eliminarlas. 

Conexiones eléctricas de seguridad: Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante 

conectores o empalmadores estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a 

hilos con tal de que queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas 

termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, por autocontacto. 

1.  

 Interruptores diferenciales calibrados selectivos de 30 mA. 

Calidad: nuevos, a estrenar. 

Tipo de mecanismo: Interruptor diferencial de 30 mA comercializado, para entrar en funcionamiento antes 

que lo haga él del cuadro general eléctrico de la obra, con el que está en combinación junto con la red 

eléctrica general de toma de tierra de la obra. 

Instalación: en los cuadros secundarios de conexión para iluminación eléctrica de la obra. 

Mantenimiento: se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. 

Diariamente se comprobará que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se eliminará el puente y se 

investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer los motivos que le 

llevaron a ella con el fin de eliminarlos. 

Conexiones eléctricas de seguridad: todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante 

conectores o empalmadores estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a 

hilos con tal que queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas termorretráctiles 

aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, por autocontacto. 
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2.  

 Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa. 

Calidad: nuevas a estrenar. Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de 12 mm. 

Normas para el manejo de las cuerdas: toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite ser guiada para 

evitar penduleos o para hacerla entrar en la planta, estará dotada de una cuerda de guía. Queda tajantemente 

prohibido recibir cargas parándolas directamente con las manos sin utilizar cuerdas de guía. 
 

 Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica. 

Calidad: serán nuevos, a estrenar y estarán formados por los siguientes elementos: 

Portalámparas estancos con rejilla anti-impactos, con gancho para cuelgue y mango de sujeción de material 

aislante de la electricidad. 

Manguera antihumedad de la longitud que se requiera para cada caso, evitando depositarla sobre le 

pavimento siempre que sea posible. 

 

 Toma-corrientes por clavija estanca de intemperie. 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento: se conectarán en las tomas de corriente instaladas en los 

cuadros eléctricos de distribución de zona. Si el lugar de utilización es húmedo, la conexión eléctrica se 

efectuará a través de transformadores de seguridad a 24 voltios. 

 

3.2.3  Criterios ante las posibles alternativas propuestas por el Plan de Seguridad 
y Salud. 

El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta alternativa no tendrán más 

riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la solución de un riesgo decidida en este trabajo. 

La propuesta alternativa, no obligará hacer un mayor número de maniobras que las exigidas por la que 

pretende sustituir, se considera que: a mayor número de maniobras, mayor cantidad de riesgos. 

No puede ser sustituida por equipos de protección individual. 

No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra. 

No será de calidad inferior a la prevista en este Estudio de Seguridad y Salud. 

Las  soluciones  previstas en  este  Estudio  de  Seguridad,  que  estén comercializadas con garantías de buen 

funcionamiento, no podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal, (fabricadas en taller o en la obra), salvo 

que estas se justifiquen mediante un cálculo expreso, su representación en planos técnicos y la firma de un 

técnico competente. 

 

3.2.4 Medición y abono 

La medición de los elementos de protección colectiva se realizará de la siguiente forma: 

 Señales y carteles, por unidades (ud). 

 Balizamiento y vallas, por unidades (ud) o metros lineales (ml), según el caso. 

 Redes protectoras, por metros cuadrados (m2). 

 Otros elementos tales como escaleras de mano, extintores, interruptores, etc. por unidades (ud). 

 todo ello realmente ejecutado y realizado. 

 Se abonarán una sola vez, de acuerdo a los precios que aparecen en el Presupuesto, aunque sean utilizados 

en más de una ocasión. 

 

3.3  

3.3.1 Condiciones generales 

Todo elemento de protección personal se ajustará a lo dispuesto en el RD 773/1997, de 30 de Mayo, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual, y deberá reunir los requisitos establecidos en el RD 1407/1992, de 20 de Noviembre, 

por el que se regulan las condiciones para la comercialización y la libre circulación intracomunitaria de los 

equipos de protección individual, así como cualquier otra disposición legal o reglamentaria que le sea de 

aplicación, en particular en lo relativo a su diseño y fabricación.  

Esto implica que todo elemento de protección personal cumplirá con los requisitos exigidos por las EPIS 

correspondientes, con arreglo a las Normas de la CEE; por tanto, y de forma bien visible, llevará incorporada 

etiqueta que garantice el haber superado los ensayos correspondientes y en la que figurará la fecha de 

fabricación y la norma EN a la que dé cumplimiento. 

Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada anteriormente, tienen 

autorizado su uso durante su periodo de vigencia. Llegada la fecha de caducidad, se constituirá un acopio 

ordenado, que será revisado por el Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 

obra, para que se autorice su eliminación de la obra. 

Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados de inmediato, quedando 

constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe 

el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de 

estas protecciones. 
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Los equipos de protección individual nunca se tomarán como sustitutivos de las protecciones colectivas, es 

decir, que se utilizarán cuando no sea posible el empleo de las colectivas o como complemento de las 

mismas. 

 

3.3.2 Condiciones específicas. 

Como orientación, se detalla una lista indicativa y no exhaustiva de EPIS con sus obligados cumplimientos: 

 Casco de seguridad, CEE EN 397 

 Arnés de seguridad, CEE EN 361 

 Arnés anticaída + Mosquetón + Cuerda, CEE EN 353/2  

 Bota de seguridad con puntera y plantilla de lona o cuero CEE EN 345 

 Bota de agua o impermeable, CEE EN 347 

 Bota de agua con puntera y plantilla, CEE EN 345 

 Cinturón posicional + cuerda, CEE EN 358 

 Cuerda + mosquetón, CEE EN 358 y 362 

 Cuerda guía enganche cinturón, CEE EN 354 

 Delantal o mandil de soldador, CEE EN 471 

 Filtro mascarilla para polvo, CEE EN 143 

 Mascarilla de doble cuerpo, CEE EN 140 

 Gafa antipolvo, CEE EN 166 

 Gafa para soldador u oxicorte, CEE EN 166 y 169 

 Guante de cuero y lona, CEE EN 388 

 Guante dieléctrico AT, CEE EN 609 

 Guante látex o goma, CEE EN 686 

 Guante soldador, CEE EN 686 

 Pantalla soldador de mano, CEE EN 166 y 169 

 Pantalla soldador de cabeza, CEE EN 166 y 169 

 Polainas de soldador, CEE EN 421 

 Manguitos de soldador, CEE EN 421 

 Mono o buzo de trabajo 

 Impermeable 

 Chaleco reflectante 

 Cinturón antivibratorio 

 Bota dieléctrica 

 Protector auditivo 

Las homologaciones de la CEE y EN pueden presentar modificaciones con respecto a nuevos materiales 

homologados recientemente. 

 

3.3.3 Actividades y sectores que requieren la utilización de las EPI´s. 

1. Protección de la cabeza (cascos protectores): Para todo el personal que se encuentre en el recinto de 

la obra (incluidas las posibles visitas). Especialmente necesario en actividades cercanas a andamios, trabajos 

en altura, encofrado y desencofrado, montaje e instalación, trabajos eléctricos, demoliciones, puentes, 

edificios, estructuras, fosas, pozos, zanjas, galerías, movimientos de tierra. Los cascos deberán cumplir la 

Norma Técnica Reglamentaria MT-1.  Dispondrán de atalaje interior, desmontable y adaptable a la cabeza 

del obrero. En caso necesario deben disponer de barbuquejo, que evite su caída en ciertos tipos de trabajo. 

Protección del pie: 

Calzado de protección y de seguridad: para todo el personal que se encuentre en la obra. Especialmente 

necesario en la obra gruesa, andamios, demolición, trabajos con hormigón y estructuras prefabricadas, 

techado, puente, estructuras metálicas, canalizaciones, grúas, instalaciones. 

Zapatos de seguridad con tacón o suela corrida y suela antiperforante: en obras de techado. 

Botas impermeables: para maquinistas de movimientos de tierra (durante las fases embarradas o 

encharcadas), trabajos de fabricación y manipulación de pastas y morteros, y para todo personal que tenga 

que caminar por superficies embarradas, encharcadas o inundadas. 

Protección ocular (gafas de protección): Para trabajos de soldadura, esmerilado, corte, pulido, perforación, 

burilado, tratamiento de roca, manipulación de pistolas grapadoras, máquinas que levanten virutas, trabajos 

con proyector de abrasivos, detergentes y corrosivos, trabajos eléctricos en tensión. Estas protecciones 

pueden ser: 
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Gafas de montura universal con oculares de protección contra impactos y correspondientes protecciones 

adicionales, homologadas y que cumplan las Normas Técnicas Reglamentarias MT-16, para las monturas, 

y MT-17, para los cristales. 

Pantallas normalizadas y homologadas para soldadores según Norma Técnica Reglamentaria MT-3. 

Gafas o pantallas cuyos oculares filtrantes o cubrefiltros y antecristales serán homologados, y cumplirán las 

Normas Técnicas Reglamentarias MT-18 y MT-19, respectivamente. 

4. Protección facial (pantallas): Para trabajos de soldadura, esmerilado, corte, pulido, perforación, 

burilado, tratamiento de roca, manipulación de pistolas grapadoras, máquinas que levanten virutas, trabajos 

con proyector de abrasivos, detergentes y corrosivos, trabajos eléctricos en tensión. Las pantallas pueden 

ser: pantallas abatibles con arnés propio, pantallas abatibles sujetas al casco de cabeza, pantallas con 

protección de cabeza incorporada, pantallas de mano. Cuando algún tipo de estas pantallas sean utilizadas 

en trabajos de soldadura, serán un modelo homologado según la Norma Técnica Reglamentaria MT-3. 

5. Protección respiratoria: Para trabajos en los que se pueda dar insuficiencia de oxígeno, pintura con 

pistola sin ventilación suficiente, soldadura. Mascarilla para trabajos en atmósferas saturadas de polvo, o 

con producción de polvo. Trabajos con martillos neumáticos, rozadoras, taladros y sierras circulares. Estos 

equipos serán adaptadores faciales, tipo mascarilla, dotados con filtros mecánicos con capacidad mínima de 

retención del 95%. Ambos serán homologados, y por consiguiente, cumplirán las condiciones establecidas 

por las Normas Técnicas Reglamentarias MT-7 y MT-8, respectivamente. 

6. Protección del oído: Para trabajos con dispositivos de aire comprimido, voladuras y en general, 

cuando el nivel de ruido sobrepasa los 80 decibelios. Estos equipos cumplirán la Norma Técnica 

Reglamentaria MT-2. 

7. Protección del tronco, brazos y manos: 

Prendas y equipos de protección: manipulación de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes, detergentes 

y corrosivos. 

Ropa de protección antiinflamable: en trabajos de soldadura en recintos exiguos. 

Mandiles de cuero: para trabajos con proyección de partículas y chispas incandescentes. 

Guantes: para trabajos de soldadura, manipulación de objetos con aristas cortantes, manipulación de 

productos corrosivos, riesgo eléctrico, sustitución de cuchillas en máquinas de cortar, manipulación de 

ferralla, encofrado. Para los trabajos con electricidad, además de las recomendaciones de carácter general, 

los operarios dispondrán de guantes aislantes de la electricidad homologados según Norma Técnica 

Reglamentaria MT-4. 

Faja de protección contra sobreesfuerzos: para trabajadores en operaciones de carga, transporte a hombro y 

descarga. 

Faja de protección contra vibraciones: para trabajos en máquinas que transmitan al cuerpo vibraciones como 

por ejemplo conductores de máquina de movimiento de tierras, de motovolquetes autopropulsados, martillos 

neumáticos. 

Muñequeras de protección contra las vibraciones: en general, como en el caso anterior, para la manipulación 

de herramientas o máquinas-herramienta con producción de vibraciones transmitidas al usuario. 

 8. Ropa de protección para el mal tiempo: Para trabajos al aire libre con tiempo lluvioso o frío. 

 9. Prendas de seguridad (señalización): Para los que exijan prendas que sean vistas a tiempo. 

 10. Dispositivos de presión del cuerpo y equipos de protección anticaídas: Para trabajos en 

andamios, montaje de piezas prefabricadas, postes, grúas, cabinas de conductor, trabajos en pozos y 

canalizaciones, trabajos de montaje y desmontaje de protecciones colectivas, gruísta (en ascenso y descenso 

de la máquina), trabajos en andamios de borriquetas si están cercanos a huecos o bordes de forjado, 

montadores y ayudantes de grúas-torre. Los cinturones de seguridad tienen que cumplir los requisitos 

definidos por las Normas Técnicas Reglamentarias MT-13, MT-21 y MT-22. Llevarán cuerda de amarre o 

cuerda salvavidas de fibra natural o artificial, tipo nylon o similar, con mosquetón de enganche, siendo su 

longitud tal que no permita una caída a un plano inferior, superior a 1,50 m. de distancia. 

 11. Prendas y medios de protección de la piel: Para manipulación de revestimientos con productos 

o sustancias que puedan afectar a la piel o penetrar a través de ella. Guantes de goma para manipulación de 

morteros, hormigones, pastas, pinturas, y en operaciones de enlucido, escayolado, techado y albañilería en 

general. 

 

3.3.4 Criterios ante las posibles alternativas propuestas por el Plan de Seguridad 
y Salud. 

Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este Estudio de Seguridad. 

No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de una completa 

justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad decidida en este Estudio de 

Seguridad. 

 

3.3.5 Medición y abono. 

La medición de los elementos de protección individual se realizará por unidades (ud.). 

Se abonarán una sola vez, de acuerdo a los precios que aparecen en el Presupuesto, aunque sean utilizados 

en más de una ocasión. 
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3.4  

Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir, omitiendo 

de uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su función. 

El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo 

estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso editado por 

su fabricante. 

Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados sus propios 

dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe expresamente la 

introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición 

anterior. 
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4. 
 

4.1  

a) Prevención de riesgos y medidas a adoptar: 

Se realizará con la suficiente antelación, en los casos de trabajos junto a circulación de vehículos, la 

señalización será la oportuna, para cortes, desvíos, etc. 

En los trabajos junto a líneas eléctricas aéreas, se tendrán en cuenta las distancias de seguridad marcadas en 

el apartado de trabajos junto a instalaciones ajenas a la obra. 

En los trabajos de altura, se tendrá en cuenta que deberán realizarse desde lugares dotados de barandillas, 

protegidos mediante redes, o en último caso mediante cinturón de seguridad anclado a lugar rígido. Las 

plataformas de acceso serán seguras. 

Se utilizará ropa de trabajo con elementos reflectantes. 

El calzado de seguridad será de la Clase III y con tobillera reforzada. 

 

b) Protecciones individuales: 

Mono o buzo de trabajo 

Gafas contra-impactos 

Mascarilla anti-polvo 

Guantes 

Bota de protección de puntera reforzada 

Protector auditivo 

 

4.2  

a) Prevención de riesgos y medidas a adoptar: 

Se señalizará con la suficiente antelación la zona de pintado sobre la calzada así como la zona de obra para 

la colocación de los postes de señalización vertical, ateniéndose a la norma 8.3.IC. en los casos de calzadas 

con circulación. 

No se trabajará sobre lugares en los que existan riesgos de caídas de altura, si éstos no están debidamente 

protegidos. 

Para los casos de señalización de tipo eléctrico, se estará a lo especificado en el apartado de iluminación. 

Para la manipulación de materiales pesados mediante grúas, se atenderá a las normas especificadas para 

grúas en el apartado de maquinaria y para eslingas en el apartado de medios auxiliares. 

En la utilización de pinturas y disolventes, atendiendo a su naturaleza de tipo químico, se estará a lo 

especificado por el fabricante en cuanto a uso y almacenamiento. 

 

b) Protecciones individuales 

Casco 

Guantes 

Cinturón de seguridad 

Botas de seguridad 

Mascarilla respiratoria 

Gafas de protección 

4.3  

4.3.1 Trabajos en proximidad de líneas eléctricas aéreas 

a) Actuaciones previas: 

Identificación de la compañía, así como características de la línea en la zona de trabajo, como tensión, altura de apoyos, 

distancia mínima entre conductores y el suelo, etc... 

En el caso que las distancias entre la línea eléctrica y la zona de trabajo o maquinaria y vehículos que pasen por debajo 

de ellas, sean inferiores a las indicadas en el esquema gráfico correspondiente, se realizarán las gestiones convenientes 

para conseguir el oportuno descargo o desvío de la línea. 

En caso de que no sea posible el descargo o desvío de la línea, o existan dudas razonables sobre el corte de tensión 

efectuado por la compañía (indefinición de comienzo y fin del descargo, ausencia de justificación documental sobre la 

forma de realización del descargo, etc.), se considerará a todos los efectos que la línea sigue en tensión, por lo que, en 

caso de que ineludiblemente se deba trabajar en el área afectada por la línea, se deberán considerar los siguientes 

procedimientos. 

 

b) Procedimientos de operación: 
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Aislar los conductores desnudos; el aislamiento sólo es posible para tensiones hasta 1.000 voltios. La colocación y el 

quitado del aislamiento deben hacerse por el propietario de la línea. 

Limitar el movimiento de traslación, de rotación y de elevación de las máquinas de elevación o movimiento de tierras 

por dispositivos de parada mecánicos. 

Limitar la zona de trabajo, de las máquinas de elevación o movimiento de tierras, por barreras de protección. 

 

c) Barreras de protección 

Las barreras de protección son construcciones formadas generalmente por perchas colocadas verticalmente y cuyo pie 

está sólidamente afincado en el suelo, y contraventadas, unidas por largueros o tablas. 

El espacio vertical máximo entre los largueros o las tablas no debe de sobrepasar de 1 metro. 

En el lugar y colocación de largueros o de tablas, se pueden utilizar cables de retención provistos de cartones de 

señalización. Los cables deben de estar bien tensos. El espacio vertical entre los cables de retención no debe de ser 

superior a 50 cm. 

Entre los largueros, tablas o cables, se colocarán redes cuya abertura de las mallas no sobrepase los 6 cm. para evitar 

que elementos metálicos de andamios, máquinas, etc. puedan penetrar en la zona peligrosa. 

Las barreras de protección, ares de protección, cables de retención y redes metálicas deben ser puestas a tierra conforme 

a las prescripciones. 

Si las barreras de protección son para el paso de máquinas o vehículos, la porte superior podrá estar compuesta mediante 

un sólo cable colocado a la altura y distancia adecuada de forma que evite la posibilidad de contacto o arco eléctrico. 

La altura de paso máximo debe de ser señalada por paneles apropiados fijados a las pértigas. Las entradas del paso 

deben de señalarse en los dos lados. 

 

d) Recomendaciones a observar en caso de accidente 

Caída de línea: se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe que 

está sin tensión. Solo en el caso de que haya un accidentado y estar seguro de que se trata de una línea de baja tensión, 

se intentará separarlo de la línea mediante elementos no conductores, sin tocarlo directamente. 

Contacto a la línea con máquinas: si cualquier máquina, o su cargo, entra en contacto con una línea eléctrica deben de 

adoptarse las siguientes medidas: 

Conservar la calma y permanecer en su puesto de mando intentando retirar la máquina de la línea, situándola 

fuera de la zona. El conductor deberá advertir, al personal próximo a la zona que se aleje de ella. 

En el caso de no ser posible separar la máquina de la línea eléctrica y que ésta empiece a arder, etc., el 

conductor deberá abandonarla saltando con los dos pies juntos a una distancia lo más alejada posible de ella. 

4.4 
 

4.4.1 Maquinaria 

Previo a su entrada en obra se exigirá, en su caso, la I.T.V. correspondiente. Al resto se le exigirá una 

revisión hecha por taller autorizado, certificando el correcto estado de seguridad de la máquina. 

En cuanto a sus revisiones y normas de seguridad para los trabajos de mantenimiento, se estará a lo dispuesto 

en su libro de instrucciones de uso. 

Motovolquete (dúmper): 

Se prohíbe bajar rampas frontalmente con el vehículo cargado. 

Se extremará el cuidado al circular por terrenos irregulares o sin consistencia. 

Se prohíbe terminantemente transportar personas en el cazo. 

Pala cargadora: 

Se prohíbe bajar rampas frontalmente con el vehículo cargado. 

Se extremará el cuidado al circular por terrenos irregulares o sin consistencia. 

Se prohíbe terminantemente transportar personas en el cazo. El maquinista será siempre una persona 

cualificada. 

Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen funcionamiento de las luces. 

Camión de transporte y otros camiones: 

Los camiones estarán en perfecto estado de mantenimiento. 

El acceso y circulación interna se efectuará por los lugares indicados, con mención especial al cumplimiento 

de las Normas de Circulación y a la señalización dispuesta. 

Antes de iniciar las maniobras de descarga del material, además de haber instalado el freno de mano, se 

colocarán calzos de inmovilización de las ruedas. 

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerilla metálica. 

Retroexcavadora: 

Se prohíbe bajar rampas frontalmente con el vehículo cargado. 

Se extremará el cuidado al circular por terrenos regulares o sin consistencia. 

Se prohíbe terminantemente transportar personas el cazo. El maquinista será siempre una persona 

cualificada. 
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Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen funcionamiento de las luces. 

Retroexcavadora mixta: 

Se prohíbe bajar rampas frontalmente con el vehículo cargado. 

Se extremará el cuidado al circular por terrenos irregulares o sin consistencia. 

Se prohíbe terminantemente transportar personas en el cazo. El maquinista será siempre una persona 

cualificada. Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen funcionamiento de las luces. 

Camión hormigonera: 

Se extremará el cuidado al circular por terrenos irregulares o sin consistencia. 

Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen funcionamiento de las luces. 

Hormigonera eléctrica: 

El cable de alimentación eléctrica tendrá el grado de aislamiento adecuado a intemperie y su conexionado 

perfectamente protegido. No estará prensado por la carcasa y estará la toma de tierra conectada a la misma. 

Se conectarán a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 300 mA y toma de tierra cuya resistencia 

no será superior, de acuerdo con la sensibilidad del diferencial, a la que garantice una tensión máxima de 24 

v. 

La limpieza de las paletas de mezclado se realizará con la máquina parada. 

Vibradores eléctricos: 

Se conectarán a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 300 mA y toma de tierra cuya resistencia 

no será superior, de acuerdo con la sensibilidad del diferencial, a la que garantice una tensión máxima de 24 

V. 

Vibrador neumático: 

Se revisarán diariamente las mangueras y los elementos de sujeción. 

Martillo rompedor: 

Se extremará el cuidado al circular por terrenos irregulares o sin consistencia. 

El maquinista será siempre una persona cualificada. 

Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen funcionamiento de las luces. 

Camión cisterna: 

Los camiones estarán en perfecto estado de mantenimiento. 

El acceso y circulación interna se efectuará por los lugares indicados, con mención especial al cumplimiento 

de las Normas de Circulación y a la señalización dispuesta. 

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerilla metálica. 

Camión grúa: 

Los camiones estarán en perfecto estado de mantenimiento. 

El acceso y circulación interna se efectuará por los lugares indicados, con mención especial al cumplimiento 

de las Normas de Circulación y a la señalización dispuesta. 

Antes de iniciar las maniobras de descarga del material, además de haber instalado el freno de mano, se 

colocarán calzos de inmovilización de las ruedas. 

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerilla metálica. 

Los gatos estabilizadores se apoyarán sobre terreno firma o sobre tablones de 9 cm de espesor para utilizarlos 

como elementos de reparto. 

Se prohíbe sobrepasar la cargo máxima admitida por el fabricante de la grúa, en función de la longitud en 

servicio del brazo. 

Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de la grúa. 

El gancho llevará pestillo de seguridad. 

Se guardarán las distancias de seguridad a las canalizaciones aéreas y subterráneas de servicios. 

Grúa móvil autopropulsada: 

Certificado de inspección realizado por una E.C.A, mediante un procedimiento que sea conforme a las 

normas UNE relativas a grúas móviles y que sea, como mínima, similar al protocolo ECA número PG047. 

Dicho procedimiento incluirá los accesorios correspondientes: plumín, eslingas grilletes, etc.. 

Libro historial (para cada grúa) en el que figuren, además de los resultados de la inspección de la E.C.A., 

las revisiones de acuerdo con el artículo 103, punto 3 de la O.G.S.H.T. 

Gráfico de cargos y alcances en cabina, final de carrera del órgano de aprehensión e indicador de ángulo de 

la pluma. 

Báscula de pesada en grúas de más de 100 Tm. Para grúas a partir de 60 Tm., la exigencia de báscula queda 

a criterio del Jefe de Obra en función del trabajo a desarrollar. 

Documento acreditativo de que los conductores de las grúas poseen la formación necesaria, conociendo 

perfectamente: 

Las normas UNE, 58-508-78 (utilización de grúas móviles) y 001 (ademanes de mando normalizados). 
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La O.G.S.H.T. en especial los capítulos X (Elevación y transporte) y XIII (Protección personal). 

Instrucciones relativas a distancias a líneas eléctricas aéreas de A.T. contenidas en el Reglamento de Líneas eléctricas 

aéreas de alta tensión. 

 

Los gatos estabilizadores se apoyarán sobre terreno firma o sobre tablones de 9 cm de espesor para utilizarlos 

como elementos de reparto. 

Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa, en función de la longitud en 

servicio del brazo. 

Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de la grúa. 

No se utilizará nunca para transporte de personas. 

No se realizarán nunca tires oblicuos. 

Cuando el viento sea superior a 80 Km/h se suspenderán las maniobras. 

Se comprobarán periódicamente los elementos de izado. 

El gancho llevará pestillo de seguridad. 

Se guardarán las distancias de seguridad a las canalizaciones aéreas y subterráneas de servicios. 

Grupos electrógenos: 

El transporte en suspensión se realizará mediante un eslingado a cuatro puntos. 

Al reponer combustible estará siempre parada y con las llaves de contacto retiradas. 

Las carcasas protectoras estarán cerradas. 

Se conectarán a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 300 mA y toma de tierra cuya resistencia 

no será superior, de acuerdo con la sensibilidad del diferencial, a la que garantice una tensión máxima de 24 

V. 

Compresores: 

El transporte en suspensión se realizará mediante un eslingado a cuatro puntos. 

El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal. 

Las carcasas protectoras estarán cerradas. 

Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parada. 

Las mangueras a utilizar estarán en perfectas condiciones de uso, desechándose las que se observen 

deterioradas o agrietadas. 

Los mecanismos de conexión estarán recibidos mediante rácores de presión. 

Martillos neumáticos: 

Se revisarán diariamente las mangueras y los elementos de sujeción. 

Equipo de soldadura eléctrica: 

Se conectarán a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 300 mA y toma de tierra cuya resistencia 

no será superior, de acuerdo con la sensibilidad del diferencial, a la que garantice una tensión máxima de 24 

V. 

El cable de alimentación eléctrica tendrá el grado de aislamiento adecuado a intemperie y su conexionado a 

bornes mediante clavija. 

Equipo de oxicorte: 

Se utilizará siempre con válvulas antirretroceso. 

Las válvulas de las botellas estarán protegidas por la correspondiente caperuza. 

No se mezclarán botellas de distintos gases. 

Se controlará el estado de las mangueras, para prevenir fuga de gases.  

 

4.4.2 Equipos auxiliares. 

Andamios tubulares: 

Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares, serán los suficientes para soportar las cargas 

de trabajo a las que, por su función y destine vayan a estar sometidos. 

A la hora de efectuar el pedido, para el montaje de este tipo de andamios, se deberán tener en cuenta el 

número de ellos que se van a montar, sección, anchura, piezas de unión, arriostramientos, barandillas, 

anclajes para fachada, piezas de apoyo sobre el terreno, plataformas y, en su caso, escaleras auxiliares de 

acceso. 

Todos los módulos de los andamios, sin excepción alguna, deberán llevar sus crucetas. 

Los apoyos de los andamios, se realizarán sobre bases sólidas y resistentes, y de forma que estos queden 

completamente verticales. 

Durante el montaje, se subirán las barras con cuerda y nudos seguros (tipo marinero) y los operarios 

adoptarán las protecciones necesarias para evitar su caída y obligatoriamente deberán usar el cinturón de 

seguridad, que atarán a elementos sólidos de la estructura tubular o de la edificación. 
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La anchura mínima de las pasarelas o plataformas de trabajo será de 0,6 m., debido estar delimitadas 

perimetralmente por barandillas colocadas a 0,9 m. de altura, rodapiés y listón intermedio. 

Las pasarelas o plataformas, se sujetarán a los tubos o perfiles metálicos mediante abrazaderas o piezas 

similares adecuadas, que impidan el basculamiento y hagan sujeción segura. 

Se dispondrán suficiente número de puntos de anclajes, para lograr la estabilidad y seguridad del conjunto. 

Los anclajes o arriostramientos de los andamios a fachadas o, en su caso, al suelo, deben realizarse, como 

mínima, cada vez que la altura del andamio sea un múltiplo de 4 veces la anchura de su base. 

Se vigilará el apretado uniforme de las mordazas, de forma que no quede ningún tornillo flojo. 

El acceso entre plataformas de trabajo se realizará a través de escaleras auxiliares de acceso, nunca trepando 

por el exterior del andamio. 

En caso de existencia de líneas eléctricas aéreas, se mantendrán las distancias de seguridad. 

En cualquiera de los casos, el montaje se debe realizar mediante las instrucciones suministrados por el 

constructor del mismo, y se realizará por personal competente y especializado en dichos montajes. 

Cuando se tenga que colocar un andamio en sitio de paso obligado en una calle se colocará una visera 

resistente, a la altura de la primera planta que cubra ampliamente del riesgo de caída de objetos a los 

transeúntes y vehículos. 

No se dejarán en los andamios, al fin de la jornada, ni materiales ni herramientas. 

No se tirarán escombros u otros materiales desde los andamios directamente, sino que se descargarán hacia 

la planta más próxima de forma ordenada con el fin de que sean retirados posteriormente mediante tuberías 

de descarga, contenedores, etc. 

Está prohibida la fabricación de morteros en los pisos de los andamios y solamente se realizará en las 

pastares. 

El andamio se mantendrá en todo momento libre de todo material que no sea estrictamente necesario y el 

acopio que sea obligado mantener, estará debidamente ordenado. 

No se usarán los andamios para otros fines que para los construidos 

Escaleras de mano: 

Las escaleras de mano simple no deben salvar alturas de más de 5 m., a menos que estén reforzadas en su 

centro, quedando prohibido su uso para alturas superiores a 7 m. Para alturas superiores a 7 m. será 

obligatorio el empleo de escaleras especiales susceptibles de ser fijadas sólidamente por su cabeza y base, y 

para su utilización será preceptivo el cinturón de seguridad. 

En su extremo inferior llevarán zapatas antideslizantes. 

Sobrepasarán en 0,90 m la altura a salvar, estando amarradas en su extremo superior a la estructura a la que 

den acceso. 

Se instalarán de tal modo, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud 

del larguero entre apoyos. 

El acceso de los operarios se hará de uno en uno, y se efectuará frontalmente. No se podrán transportar pesos 

superiores a 25 kg. 

Serán preferiblemente metálicas. En el caso de ser de madera, tendrán los largueros de una solo pieza, sin 

nudos o defectos, los peldaños estarán ensamblados y no clavados, y no estarán pintadas, si no que el barniz 

será transparente. 

Cables, cadenas, eslingas y aparejos de izado: 

Se emplearán únicamente elementos de resistencia adecuada.

No se utilizarán los elementos de manutención haciéndolos formar ángulos agudos o sobre aristas vivas.  

Proteger las aristas con trapos, sacos o mejor con escuadras de protección. 

Equipar con guardacabos los anillos terminales de los cables. 

No utilizar cables ni cadenas anudados. 

En la carga a elevar se elegirán los puntos de fijación que no permitan el deslizamiento de las eslingas, 

cuidando que estos puntos se encuentren convenientemente dispuestos en relación al centro de gravedad de 

la carga. 

La carga permanecerá en equilibrio estable, utilizando si es precise, un pórtico para equilibrar las fuerzas de 

las eslingas. 

Cuando se haya que mover una eslinga se aflojará lo suficiente para poder desplazarla. 

No se desplazará una eslinga situándose debajo de la carga. No se elevarán las cargas de forma brusca. 

Cubilote: 

Se adaptará a la carga máxima que pueda elevar la grúa y se revisará periódicamente la zona de amarre y la 

boca de salida de hormigón, para garantizar la hermeticidad durante el transporte. 
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5.  

5.1.1 Señalización 

No se podrá dar comienzo a ninguna obra afectando a la carretera, caminos u otras vías de circulación si no 

se ha obtenido el permiso correspondiente de la Autoridad Competente, y si el Contratista no ha colocado 

las señales informativas de peligro y de limitación previstas, en cuanto a tiempos, números y modalidad de 

disposición de las presentes normas. 

En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin antes 

colocar la señalización adecuada. 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista cuidará la perfecta conservación de las señales, vallas y 

conos, de tal forma que se mantengan siempre en perfecta apariencia y no parezcan que tienen carácter 

provisional. Toda señal, valla o cono deteriorado o sucio deberá ser reparado, lavado o sustituido. 

Las señales colocadas sobre la carretera no deberán permanecer allí más tiempo del necesario, siendo 

retiradas inmediatamente después de finalizado el trabajo. 

En la aplicación de los esquemas de señalización, el Contratista vendrá obligado de manera especial a 

observar las siguientes disposiciones: 

Las zonas de trabajo deberán siempre quedar limitadas en toda su longitud y anchura mediante conos de caucho 

situados a no más de cinco metros (5 m.) de distancia uno del otro. Los extremos de dichas zonas deberán a su vez 

señalarse con caballetes reglamentarios, situados como barreras en la parte de la calzada ocupada por las obras. 

De noche o en condiciones de escasa visibilidad, los conos y los caballetes empleados deberán comportar las bandas 

prescritas de material reflectante. Además, tanto con los conos como con los caballetes, se alternarán las lámparas 

reglamentarias de luz roja fija. Las señales serán reflexivas o iluminadas. 

provista de una lámpara de luz amarilla intermitente. Tal lámpara deberá colocarse además, en la primera señal 

dispuesta en las inmediaciones de una zona de trabajo o de cualquier situación de peligro, aunque tal señal no sea la de 

 

Todos los carteles señalizadores montados sobre caballetes deberán ir debidamente lastrados con bloques adecuados 

de hormigón, con el fin de evitar su caída por efectos del viento. 

Las señales de preaviso no deberán invadir aquellos carriles abiertos al tránsito y deberán quedar siempre 

completamente situados sobre los arcenes, sin rebasar el límite vial de los mismos. Toda señal que pertenezca a la zona 

de obras deberá quedar situada dentro del área delimitada para tal fin. 

El Contratista, además, deberá prever la ocultación temporal de aquellas señales fijas y existentes en la carretera que 

puedan eventualmente estar en contraposición con la señalización de emergencia que se coloca con ocasión de las obras 

y que podrán producir errores o dudas en los usuarios. Los elementos empleados para la ocultación de aquellas señales 

se eliminarán al final de las obras. 

En la colocación de las señales que advierten la proximidad de una zona de obras o zona donde deba desviarse el 

tráfico, se empezará con aquellas zonas que tengan que ir situadas en el punto más alejado del emplazamiento de dicha 

zona y se irá avanzando progresivamente según el sentido de marcha del tráfico. 

Cuando dicha zona sea el carril de marcha normal, el vehículo con las señales avanzará por el arcén derecho y se irá 

colocando la señalización según la secuencia correspondiente. 

Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, vallas y otras, el operario deberá proceder 

de forma que permanezca siempre en el interior de la zona delimitada. 

Al retirar la señalización se procederá en el orden inverso al de su colocación, es decir, de la siguiente forma: 

Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en el vehículo de obras que 

estará estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha normal. 

Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviaciones del tráfico (flechas a 45º, paneles de 

balizamiento, etc.), con lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al extremo 

del arcén o mediana, de forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas posteriormente por un 

vehículo. 

Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso anterior, permaneciendo siempre el operario en la parte de la 

calzada aislada al tráfico. 

Siempre que en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente el carril de marcha normal, 

se colocará previamente la señalización prevista en el caso de trabajos en este carril ocupándolo en su 

totalidad, evitando dejar libre al tráfico un carril de anchura superior a las que establezcan las marcas viales, 

cosa que podría inducir a algunos usuarios a eventuales maniobras de adelantamiento. Se tomarán las 

mismas precauciones en el caso de ocupar el carril de adelantamiento. 

Normalmente, la persona con la bandera se colocará en el arcén adyacente al carril cuyo tráfico está 

controlando, o en el carril cerrado al tráfico. Ocasionalmente puede colocarse en el arcén opuesto a la sección 

cerrada. Bajo ninguna circunstancia se colocará en el carril abierto al tráfico. Debe ser claramente visible al 

tráfico que está controlando desde una distancia de 150 m. Por esta razón debe permanecer sólo, no 

permitiendo nunca que un grupo de trabajadores se congregue a su alrededor. 

Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de obras o señalización, nunca se 

dejará ningún objeto depositado en la calzada abierta al tráfico aunque sólo sea momentáneamente con la 

intención de retirarla a continuación. 

Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de obstáculos que 

puedan representar algún peligro para el tráfico. 
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5.1.2 Otras afecciones. 

 

a) Vertidos: 

A los posibles ríos, barrancos, etc... y a sus rieras confluentes, se prohíbe terminantemente el vertido de 

sólidos y fluidos. Entre ellos, productos de excavaciones y demoliciones, rocas, tierras, lodos, restos de 

fábrica, hormigón, madera, perfiles metálicos, chatarra, despuntes de armaduras, caucho y materiales 

plásticos, áridos productos naturales o sintéticos y prefabricados y vidrios. 

Asimismo, se prohíbe el vertido de restos y lavados de plantas o vehículos de transporte de hormigones y 

asfaltos, o productos bituminosos y sus posibles aditivos, detergentes y otros productos químicos usados en 

construcción, pinturas, disolventes y aceites y basuras. 

Para la retirada de estos desechos de la obra se clasificarán de acuerdo con la normativa al efecto de la Junta 

de Residuos de la Administración Autonómica u organismo competente equivalente, que extenderá el 

correspondiente justificante de retirada para su archive en obra. 

b) Acopios: 

No se puede permitir el acopio de materiales, áridos, tierras, etc., así como el estacionamiento de máquinas 

y vehículos, en los cauces naturales de rieras. 

c) Polvo: 

Está previsto el riego sistemático de los caminos de servicio para reducir la producción de polvo. Los silos 

contenedores de cemento disponen de filtros que admiten su conservación. 

d) Humos: 

Se prohibirá quemar materiales en la obra, por lo cual solo puede producirse humo, por escapes de máquinas 

y vehículos. Además es antieconómico retrasar el cambio de filtro y puesta a punto de un vehículo, por su 

pérdida de potencia y aumento del consumo de combustible, circunstancias que aumentan la producción de 

humos. 

e) Ruidos: 

Se cuidará que las máquinas de la obra productoras de ruido, como pueden ser compresores, grupos 

electrógenos, tractores, etc., mantengan sus carcasas atenuadoras en su posición, y se evitará en todo lo 

posible su trabajo nocturno. 

f) Basuras: 

La experiencia indica que no es suficiente disponer un contenedor (tipo bidón con tape), junto al comedor 

de obra. Para mantener limpia la obra será necesario colocar algunos más para aquellos tajos de larga 

duración y donde es frecuente encontrar algún personal que prefiere comer al aire libre. 

g) Barro: 

En toda obra de movimiento de tierras, es fácil encontrar barro tras un día de lluvia. Teniendo en cuenta el 

riesgo de pérdida de control de un vehículo al pasar sobre barro es muy importante su eliminación, y sobre 

todo, contemplando la posibilidad de que vehículos de la obra trasladen en sus neumáticos el barro a los 

viales públicos. Se adoptarán las medidas oportunas para eliminar este riesgo. 
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6.  

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y características 

a lo especificado en los Artículos 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene y 335, 

336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

En función del personal se dispondrá de las siguientes instalaciones: 

El vestuario dispondrá de taquillas individuales con llave, asientos, iluminación y calefacción. 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada 10 trabajadores y un W.C. 

por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción. 

El comedor dispondrá de mesas, asientos, pila lavavajillas, calienta comidas, calefacción y recipiente para desperdicios. 

Para el servicio de limpieza de estas instalaciones higiénicas, se responsabilizará a una persona, la cual podrá alternar 

este trabajo con otros propios de la obra. 
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7.  

7.1  

7.1.1 Técnico de Seguridad y Salud 

La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad y Salud, en régimen compartido, cuya misión será la 

prevención de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos y asesorar al Jefe de Obra 

sobre las medidas de seguridad a adoptar. Asimismo, investigará las causas de los accidentes ocurridos para 

modificar los condicionantes que los produjeron para evitar su repetición. 

Las funciones a realizar por el Técnico de Seguridad son: 

Seguirá las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

Informará puntualmente del sistema de prevención desarrollado al Coordinador en materia de Seguridad y Salud 

durante la ejecución de la obra. 

Controlará y dirigirá, siguiendo las instrucciones del Plan que origine este Estudio de Seguridad y Salud, el montaje, 

mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas. 

Dirigirá y coordinará la Cuadrilla de Seguridad y Salud. 

Controlará las existencias y consumos de la prevención y protección decidida en el Plan de Seguridad y Salud aprobado 

y entregará a los trabajadores y visitas los equipos de protección individual. 

Realizará las mediciones de las certificaciones de Seguridad y Salud, para la Jefatura de Obra. 

 

7.1.2 Vigilante de Seguridad y Salud 

Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, a quién se asignarán las funciones recogidas en el artículo 9º de la O.G.S.H.T. y de 

entre las cuales extractamos las siguientes: 

Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Comunicar por conducto jerárquico o, en su caso directamente al empresario, las situaciones de peligro que 

puedan producirse en cualquiera de los puestos de trabajo, proponiendo las medidas que a su juicio deban 

adoptarse. 

Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas, herramientas, etc., 

y procesos laborales en la empresa, comunicando al Jefe de Obra la existencia de riesgos que puedan afectar 

a la vida o salud de los trabajadores con objeto de que sean puestas en práctica las oportunas medidas de 

prevención. 

Prestar los primeros auxilios a los accidentados y proveer cuanto fuera necesario para que reciban la 

inmediata asistencia sanitaria que el estado o situación de los mismos pudiera requerir. 

Por cada "Empresa Subcontratada" con más de cinco trabajadores, se designará asimismo un Vigilante de 

Seguridad, que será el representante-vocal en el Comité de Seguridad y Salud de la obra.  

 

7.1.3 Cuadrilla de Seguridad y Salud 

Estará formada por un oficial y dos peones. El Contratista adjudicatario, queda obligado a la formación de 

estas personas en las normas de Seguridad que se incluyen dentro del Plan que origine este Estudio de 

Seguridad y Salud, para garantizar, dentro de lo humanamente posible, que realicen su trabajo sin accidentes. 

 

7.1.4 Comité de Seguridad y Salud 

Conforme se dispone en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, se constituirá el Comité de 

Seguridad y Salud, como órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y 

periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 

La composición será la siguiente: 

 Presidente. 

 Técnico de Seguridad. 

 Secretario. 

 Delegado de Prevención (el que salga elegido). 

 Representantes de las subcontratas más significativas y de los trabajadores autónomos. 

 Vocales, de entre los oficios más significativos. 

Su funcionamiento se ajustará a lo previsto en la normativa vigente. 

En cualquier caso será preciso que el Contratista cuente con un Técnico de Seguridad, cuyo nombre quedará 

inscrito en el libro de Dirección de Obra. Dicho Técnico de Seguridad tomará las medidas didácticas 

oportunas para que el personal conozca las normas de seguridad y prevención mínimas. 

Las funciones y atribuciones de dicho Comité serán las siguientes: 

 Promover la observancia de las disposiciones vigentes para la prevención de los riesgos profesionales. 

 Informar sobre el contenido de las normas de Seguridad y Salud para que deban figurar en el 

reglamento. 
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 Realizar visitas tanto a los lugares de trabajo como a los servicios y dependencias establecidos para 

los trabajadores de la obra para conocer las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, 

instalaciones, maquinaria, herramientas y procesos laborales, y constatar los riesgos que puedan 

afectar a la vida o salud de los trabajadores e informar de los defectos y peligros que adviertan y 

propondrá, en su caso, la adopción de las medidas preventivas necesarias, y cualquiera otras que 

considere oportunas. 

 Interesar la práctica de reconocimientos médicos a los trabajadores de la obra, conforme a lo dispuesto 

en las disposiciones vigentes. 

 Velar por la eficaz organización de la lucha contra incendios en el seno de la obra. 

 Conocer las investigaciones realizadas por los Técnicos de la empresa sobre los accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales que en ella se produzcan. 

 Investigar las causas de los accidentes y de las enfermedades profesionales producidos en la obra con 

objeto de evitar unos y otras, y en los casos graves y especiales practicar las informaciones 

correspondientes, cuyos resultados dará a conocer a los representantes de los Trabajadores y a la 

Inspección Provincial de Trabajo. 

 Cuidar de que todos los trabajadores reciban una formación adecuada en materia de Seguridad y Salud 

y fomentar la colaboración de los mismos en la práctica y observancia de las medidas preventivas de 

los accidentes de trabajos y enfermedades profesionales. 

 Cooperar en la realización y desarrollo de programas y campañas de Seguridad y Salud del Trabajo 

en la obra, de acuerdo con las orientaciones y directrices del I.N.S.H.T., y ponderar los resultados 

obtenidos en cada caso. 

 Promover la enseñanza, divulgación y propaganda de la Seguridad y Salud mediante cursillos y 

conferencias al personal de la obra, bien directamente o a través de instituciones oficiales o sindicales 

especializadas; la colocación de carteles y de avisos de seguridad, y la celebración de concursos sobre 

temas y cuestiones relativos a dicho orden de materias. 

 Promover la concesión de recompensas al personal que se distinga por su comportamiento, 

sugerencias o intervención en actos meritorios, así como la imposición de sanciones a quienes 

incumplan normas e instrucciones sobre Seguridad y Salud de obligada observancia en el seno de la 

Obra. 

 El Comité se reunirá, al menos, mensualmente y siempre que los convoque su Presidente por libre 

iniciativa o a petición fundada de tres o más de sus componentes. En la convocatoria se fijará el orden 

de asuntos a tratar en la reunión. El Comité por cada reunión que se celebre extenderá el acta 

correspondiente, de la que remitirán una copia a los Representantes de los trabajadores. Asimismo, 

enviarán mensualmente al Delegado de Trabajo una Nota Informativa sobre la labor desarrollada por 

los mismos. 

 Las reuniones del Comité de Seguridad y Salud se celebrarán dentro de las horas de trabajo y, caso 

de prolongarse fuera de éstas, se abonarán sin recargo, o se retardará, si es posible, la entrada al trabajo 

en igual tiempo, si la prolongación ha tenido lugar durante el descanso de mediodía. 

 

7.2  

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado, para el 

reconocimiento médico de entrada, asistencia a los accidentados y en todos aquellos casos que sea necesario. 

La empresa constructora instalará en una caseta de obra un botiquín que se revisará semanalmente y del cual 

se repondrá inmediatamente lo consumido. El contenido mínimo de cada botiquín será: 

 Agua Oxigenada. 

 Alcohol de 96º. 

 Tintura de Yodo. 

 Mercurocromo o cristalmina. 

 Amoníaco. 

 Gasa estéril. 

 Algodón hidrófilo. 

 Vendas. 

 Esparadrapo antialérgico. 

 Antiespasmódicos y tónicos cardiacos de urgencia. 

 Torniquetes antihemorrágicos. 

 Bolsas de goma para agua y hielo. 

 Guantes esterilizados. 

 Jeringuillas desechables. 

 Agujas para inyectables desechables. 
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 Termómetro clínico. 

 Pinzas. 

 Tijeras. 

 Camillas. 

 

7.3  

Todo el personal que trabaje en la obra recibirá antes del inicio del trabajo la información referente a los 

riesgos que entraña su puesto de trabajo, información que se recogerá de la parte del Plan de Seguridad y 

Salud (que se elabore a partir del presente Estudio) que le atañe, y de la entrega de ésta firmará el 

 

Así mismo se realizarán cursos de formación al personal impartidos por personal acreditado. Se entregará 

la certificación correspondiente al Coordinador de las asistencias a estos cursos. 

También recibirán normas específicas de su trabajo y normas de primeros auxilios, además de la información 

referida a los teléfonos de urgencias y demás de interés. 

Al inicio de cada tajo se entregará al responsable del mismo la parte correspondiente del Plan de Seguridad 

y Salud que se elabore a partir del presente Estudio. 

Todo personal subcontratado o trabajador autónomo deberá acreditar documentalmente la realización de 

esta formación básica en el momento de su incorporación a la obra. 

Se colocarán en la obra carteles de propaganda referentes a seguridad en el trabajo. 
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8.  

Como directrices generales de seguridad y salud en la preparación de cualquier actividad: 

 Planificar las actividades para no tener que improvisar. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o 

ningún peligro. 

 Planificar la organización de los tajos de manera que se minimicen las situaciones de riesgo de forma 

que no se realicen próximas y al mismo tiempo actividades incompatibles en cuestión de prevención. 

 Todo el personal debe conocer el Plan de Seguridad y Salud. 

 Preparar con antelación la herramienta adecuada para la realización de la obra y comprobar que está en 

correctas condiciones de uso. 

 Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. Prepara con antelación las 

protecciones colectivas que requiera la obra. 

 Comprobar que se dispone de los equipos de protección individual necesarios para las actividades que se 

tendrán que desarrollar, y que se encuentran en correcto estado. 

 Informarse sobre las posibles medidas de emergencia a adoptar, si se diera el caso. 

Como directrices generales de seguridad y salud durante las actividades: 

 Velar, según sus posibilidades, mediante el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud que se elabore, 

por su propia seguridad y salud, y por las de aquellas personas a las que pueda afectar su actividad 

profesional a causa de sus actos y omisiones. 

 Cooperar con la propiedad (o en quien ésta pueda delegar) y con la empresa Contratista para que pueda 

garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras. 

 Utilizar correctamente los medios y equipos de protección necesarios. Solicitarlos si no se tienen. No 

poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad. Cuando por alguna circunstancia especial 

se deba quitar o anular alguna protección colectiva o de otro tipo, se deberá avisar al jefe de trabajo, 

señalizar, y utilizar los EPI necesarios, reponiendo la protección colectiva lo antes posible. 

 Comunicar al jefe de trabajo si uno no se siente capacitado para la actividad que le han encomendado. 

No manejar máquinas para las que no se está autorizado. 

 Estar atento continuamente a los riesgos de la actividad que se realiza y del entorno. 

 Evitar riesgos. No llevar a cabo acciones temerarias. 

 Comunicar los riesgos que se prevean. 

 Comunicar las alteraciones de salud que pudieran incrementar los riesgos laborales. 

 No tomar fármacos u otras sustancias que produzcan estados alterados de consciencia (somnolencia, 

euforia, etc...). 

 Preguntar hasta que se hayan aclarado todas las dudas. 

 Detener la actividad si hay riesgo grave e inminente y avisar al encargado. 

 De producirse accidente, poner en marcha las medidas de emergencia y aplicar los primeros auxilios. 

 

En cada equipo o grupo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia constante de un encargado o 

capataz, responsable de la aplicación de las presentes normas y en general del contenido del Plan de 

Seguridad y Salud que les afecte. 

El encargado o capataz deberá estar provisto siempre de una copia de tales normas, así como de todas las 

autorizaciones escritas eventuales recibidas del Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de las obras. 

No se autoriza el alejamiento del encargado o capataz, el cual deberá hallarse en todo momento con el grupo 

de trabajo, a disposición del Coordinador, Policía de Tráfico o Guardia Civil, y de los empleados de la 

Dirección de Obra. 

Todos los operarios afectos a las obras de la carretera deberán llevar, cuando ésta se halle soportando tráfico, 

una chaqueta adecuada de color bien perceptible a distancia por los usuarios. 

Por la noche o en cualquier circunstancia con escasa visibilidad, dicha chaqueta deberá estar provista de 

tiras de tejido reflectante de la luz blanca. 

Cuando un vehículo se halle parado en la zona de trabajo, cualquier operación de entrada o salida de 

personas, carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas, volcado de cajas basculantes, etc., deberá 

realizarse exclusivamente en el interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda ocupación de 

parte de la calzada abierta al tráfico. 

El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, deba salir de la zona delimitada, está obligado 

a ceder la preferencia de paso a los vehículos que eventualmente lleguen a ella. 

Si la zona de trabajo se halla situada a la derecha de la calzada (arcén o carril de marcha normal), el conductor 

deberá mantener su vehículo en el citado arcén hasta que haya alcanzado una velocidad de 40 Km/h, al 

menos, y sólo entonces podrá colocarse en el carril de marcha normal, teniendo la precaución de señalar 

claramente tal maniobra mediante el uso de señales de dirección. 
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Está prohibido realizar, en cualquier punto de la carretera, la maniobra de retroceso, si no es en el interior 

de las zonas de trabajo debidamente delimitadas. Cuando tal maniobra se hiciese necesaria por causa de la 

obra, deberá realizarse exclusivamente en el arcén y con la ayuda de un hombre provisto de una bandera 

roja si es de día, o de una lámpara roja si es de noche o en condiciones de escasa visibilidad, que señale 

anticipadamente la maniobra a los vehículos que se acerquen. 

Todas las señalizaciones manuales citadas en los párrafos anteriores deberán realizarse a una distancia de, 

por los menos, cien metros de la zona en que se realiza la maniobra. Además, debe colocarse un hombre con 

una bandera roja en todos los puntos donde puedan surgir conflictos entre los vehículos que circulen por la 

parte de la calzada libre al tráfico y el equipo de construcción. 

Ningún vehículo, instrumento o material perteneciente o utilizado por el Contratista deberá dejarse en la 

calzada durante la suspensión de las obras. 

Cuando, por exigencias del trabajo, se hiciera necesario mantener el bloqueo total o parcial de la calzada 

también durante la suspensión de las obras, de día o de noche, todos los medios de trabajo y los materiales 

deberán agruparse en el arcén, lo más lejos posible de la barrera delantera. 

En tal caso, además, el Contratista queda obligado a efectuar un servicio de guardia, a base de personal 

completamente capaz y con facultades para realizar con la mayor diligencia y precisión las misiones 

encomendadas. Tal personal se encargará de: 

 Controlar constantemente la posición de las señales, realizando su debida colocación en posición cuando 

las mismas resulten abatidas o desplazadas por la acción del viento. 

 En caso de accidente, recoger los datos relativos al tipo de vehículo y a su documentación, así como, si 

es posible, los del conductor. 
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9.  

9.1  

Con la finalidad de efectuar el análisis comparativo y determinar la evolución de los posibles accidentes 

laborales, se definen, previamente, los siguientes conceptos, de acuerdo con las normas oficiales vigentes; 

estos parámetros deberán ser cuantificados a lo largo de la obra: 

Índice de Incidencia (I.I.): es el número anual de siniestros con baja que se producen en el colectivo 

estudiado por cada cien trabajadores del mismo, es decir: 

 

Índice de Frecuencias (I.F.): es el número de accidentes anuales con baja por millón de horas trabajadas en 

el colectivo, o sea: 

 

Índice de Gravedad (I.G.): es el número anual de jornadas perdidas por accidente por cada mil horas 

trabajadas en el sector, por tanto: 

 

La Duración Media de Incapacidad (D.M.I.) es el número de jornadas perdidas anualmente por accidentes 

con baja dividido por el número de accidentes con baja, es decir: 

 

9.2  

El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por multitud de causas, entre las que 

destacan las de difícil o nulo control. Por esto, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado e intención 

preventiva, se produzca algún fracaso. 

El Contratista adjudicatario queda obligado a recoger dentro de su "Plan de Seguridad y Salud" los siguientes 

principios de socorro: 

El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o progresión 

de las lesiones. 

En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá siempre que 

pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria en la 

obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la 

ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 

En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo posible 

según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de los 

transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado. 

El Contratista adjudicatario comunicará, a través del "Plan de Seguridad y Salud" que componga, la 

infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para garantizar la atención 

correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta obra. 

El Contratista adjudicatario comunicará, a través del "Plan de Seguridad y Salud" que componga, el nombre 

y dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados, 

según sea su organización. 

El Contratista adjudicatario, queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de 

distancia, en el que suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la información 

necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto, etc..; este rótulo contendrá 

como mínimo los datos siguientes, cuya realización material queda a la libre disposición del Contratista 

información hospitalaria, y otros datos de interés. El Contratista adjudicatario instalará el rótulo precedente 

de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el 

vestuario aseo del personal; en el comedor y en tamaño hoja DIN-A4, en el interior de cada maletín botiquín 

de primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de 

la asistencia en caso de accidente laboral. 

El Contratista adjudicatario queda obligado a incluir en su Plan de Seguridad y Salud, un itinerario 

recomendado para evacuar accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones límite que las posibles 

lesiones del accidentado. 

 

9.3  

El Contratista adjudicatario queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen más 

adelante, y que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia. 

Además el Contratista adjudicatario incluirá, en su Plan de Seguridad y Salud, la siguiente obligación de 

comunicación inmediata de los accidentes laborales: 
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Accidentes de tipo leve y grave: 

Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de 

ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y 

adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 

Accidentes mortales: 

Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las investigaciones 

judiciales. 

Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de 

ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 

correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 

 

Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente laboral, el 

Contratista adjudicatario queda obligado a recoger en su Plan de Seguridad y Salud, una copia de las 

actuaciones administrativas a las que está legalmente obligado. 
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10.  

10.1  

El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para 

el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la 

seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda 

presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptara las 

medidas necesarias con el fin de que la utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados 

de dicha utilización y que los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean 

realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.  

El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el 

desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los 

trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deben utilizarse cuando los 

riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección 

colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.  

Según el Artículo 12 del R.D. 1627/1997 los contratistas y subcontratistas son responsables de la ejecución 

correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones 

que les corresponden a ellos directamente o a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además 

serán responsables solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 

previstas en el plan de seguridad y salud. Por otra parte, los contratistas y subcontratistas están obligados a: 

Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente del Estado 

Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la Seguridad y Salud en el trabajo y concordantes, de 

aplicación a la obra. 

Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un Plan de Seguridad y Salud 

cumpliendo con el articulado del Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de Octubre, por la que se establece el 

"libro de incidencias", que respetará el nivel de prevención definido en todos los documentos de este Estudio 

de Seguridad y Salud requisito sin el cual no podrá ser aprobado. 

Incorporar al Plan de Seguridad y Salud, el "Plan de ejecución de la obra" que piensa seguir, incluyendo 

desglosadamente, las partidas de seguridad con el fin de que puedan realizarse a tiempo y de forma eficaz. 

Entregar el Plan de Seguridad que se apruebe, a las personas que define el Real Decreto 1.627/1997 de 24 

de Octubre. 

Notificar al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, con quince días 

de antelación, la fecha en la que piensa comenzar los trabajos, con el fin de que pueda programar sus 

actividades y asistir a la firma del acta de replanteo, pues este documento, es el que pone en vigencia el 

contenido del Plan de Seguridad y Salud que se apruebe. 

Transmitir la prevención contenida en el Plan de Seguridad y Salud que se apruebe a todos los trabajadores 

propios, subcontratistas y autónomos de la obra y hacerles cumplir con las condiciones y prevención en él 

expresadas. 

Trasmitir la prevención contenida en el Plan de Seguridad y Salud que se apruebe, a todos los trabajadores 

propios, subcontratistas y autónomos de la obra y hacerles cumplir con las condiciones y prevención en él 

expresadas. 

Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial principal, 

subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual definidos en este Pliego de Condiciones 

Técnicas y Particulares del Plan de Seguridad y Salud que se apruebe, para que puedan usarse de forma 

inmediata y eficaz. 

Montar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el Pliego de Condiciones Técnicas y 

Particulares del Plan de Seguridad y Salud que se apruebe, según lo contenido en el Plan de ejecución de 

obra; mantenerlas en buen estado, cambiarlas de posición y retirarlas, con el conocimiento de que se ha 

diseñado para proteger a todos los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación empresarial 

principal, subcontratista o autónomos. 

Montar a tiempo, según lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud que se apruebe, las "Instalaciones 

provisionales para los trabajadores". Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios 

de posición necesarios, las reposiciones del material fungible y la retirada definitiva, conocedor de que se 

definen y calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, 

independientemente de su afiliación empresarial principal, subcontratistas o autónomos. 

Cumplir fielmente con lo expresado en el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares del Plan de 

Seguridad y Salud que se apruebe, en el apartado: "Acciones a seguir ante caso de accidente laboral". 

Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos de prevención 

contenidos y definidos en este Estudio de Seguridad y Salud, en las condiciones que expresamente se 

especifican dentro de este Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares de Seguridad y Salud. 

Colaborar con la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud, en la solución técnico-preventiva, de los 

posibles imprevistos del proyecto o motivados por los cambios de ejecución decididos sobre la marcha, 

durante la ejecución de la obra. 

Incluir en el Plan de Seguridad y Salud que presentará para su aprobación, las medidas preventivas 

implantadas en su empresa y que son propias de su sistema de construcción. Unidas a las que suministramos 
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para el montaje de la protección colectiva y equipos, dentro de este Pliego de Condiciones Técnicas y 

Particulares, formarán un conjunto de normas específicas de obligado cumplimiento en la obra. 

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 

durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus 

responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 

10.2  

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen los 

siguientes puntos: 

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El 

citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores 

frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las 

Administraciones Publicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y 

participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e 

inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del 

derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los 

trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de 

sus responsabilidades, el empresario debe realizar la prevención de los riesgos laborales mediante la 

adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, 

con las especialidades que se recogen en los artículos correspondientes en materia de evaluación de riesgos, 

información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y 

de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los 

medios necesarios en los términos establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley. El empresario 

desarrollara una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes y 

dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a 

las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 

El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales. 

Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de 

protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades 

especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementaran las acciones del empresario, 

sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que 

pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 

El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno 

sobre los trabajadores. 

Según el Artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los contratistas y subcontratistas deberán garantizar 

que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere 

a su seguridad y salud en la obra. 

Según el Artículo 12 del R.D. 1627/1997 los trabajadores autónomos deben cumplir lo establecido en el 

Plan de Seguridad y Salud, y además están obligados a: 

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el artículo 

29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales 

establecidos en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D. 773/1997 sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante 

la ejecución de la obra, o en su caso, de la dirección facultativa. 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

10.3 
 

Según el Artículo 9 del R.D. 1627/1997, el Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 
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 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

 Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases 

de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

 Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas 

y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principio de la acción 

preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la 

ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el Artículo 10 de este 

Real Decreto. 

  Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista y, en su caso, las modificaciones 

introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la 

Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de Coordinador. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el Artículo 24 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La 

Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de Coordinador. 
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11.  

Lo suministrará a la obra la Propiedad o el Colegio Oficial que vise el Estudio de Seguridad y Salud, tal y 

como se recoge en el Real Decreto, 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra está legalmente obligado a 

tenerlo a disposición de: la Dirección Facultativa de la obra, Encargado de Seguridad, Comité de Seguridad 

y Salud, Inspección de Trabajo, Técnicos y Organismos de prevención de riesgos laborales de las 

Comunidades Autónomas y contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

Una vez efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en Materia de Seguridad y Salud 

durante la ejecución de la obra está obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en la que se realiza la obra. De la misma forma se 

deberá notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores 

de éste. 

 

11.1  

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 

Responsabilidad Civil Profesional; asimismo el Contratista debe disponer de cobertura de Responsabilidad 

Civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el resto inherente a su actividad como Constructor 

por los daños a terceras personas de los que pueda resultar Responsabilidad Civil extracontractual a su cargo, 

por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe responder; 

se entiende que esta Responsabilidad Civil debe quedar ampliada al campo de la Responsabilidad Civil 

Patronal. 
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12.  

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud adaptando este Estudio a sus medios y 

métodos de ejecución. 

Se adjuntarán las Normas Generales de Obligado Cumplimiento para todo personal de contrata dentro del 

recinto, comprometiéndose la contrata a cumplirlas y hacerlas cumplir a todo su personal, así como al 

personal de los posibles gremios o empresas subcontratados por ella; la contrata deberá informar a todo su 

personal de estas Normas y del presente pliego de condiciones, disponiendo en las oficinas de obra de una 

copia de estos documentos. 

Antes de comenzar las obras, la contrata comunicará por escrito a la Dirección Facultativa el nombre del 

máximo responsable entre el personal que esté habitualmente en obra, quien tendrá en su poder una copia 

del Plan de Seguridad y Salud que se elabore. 

En el Plan de Seguridad que se presente a la aprobación de la Dirección Facultativa de la obra, debe incluirse 

específicamente un Plan de emergencia, compuesto por un folio donde se especifiquen las actuaciones que 

se deben realizar en caso de un accidente o incendio. Concretamente, se especificará, como mínimo: 

 Nombre y número de teléfono de la entidad que cubre las contingencias de accidentes y enfermedades 

profesionales. 

 Nombre, teléfono y dirección donde deben ir normalmente los accidentados. 

 Nombre, teléfono y dirección de centros asistenciales próximos. 

 Teléfono de paradas de taxis próximas. 

 Teléfono de cuerpos de bomberos próximos. 

 Teléfono de ambulancias próximas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando ocurra algún accidente que precise asistencia facultativa, aunque sea leve, y la asistencia médica se 

reduzca a una primera cura, el Jefe de obra de la contrata principal realizará una investigación del mismo y 

además de los trámites oficialmente establecidos, pasará un informe a la Dirección facultativa de la obra, en 

el que se especificará: 

 Nombre del accidentado. 

 Hora, día y lugar del accidente. 

 Descripción del mismo. 

 Causas del accidente. 

 Medidas preventivas para evitar su repetición. 

 Fechas topes de realización de las medidas preventivas. 

Este informe se pasará a la Dirección Facultativa, como muy tarde, dentro del siguiente día del accidente. 

La Dirección facultativa de la obra podrá aprobar el informe o exigir la adopción de medidas 

complementarias no indicadas en el informe. 

Para cualquier modificación del Plan de Seguridad y Salud que fuera preciso realizar, será preciso recabar 

previamente la aprobación de la Dirección Facultativa. 

El responsable en obra de la contrata deberá dar una relación nominal de los operarios que han de trabajar 

en las obras, con objeto de que el servicio de portería y/o vigilancias extienda los oportunos permisos de 

entrada, que serán recogidos al finalizar la obra; para mantener actualizadas las listas del personal de la 

contrata, las altas y bajas deben comunicares inmediatamente de producirse. 

La contrata enviará a la Dirección facultativa mensualmente fotocopia de los abonos de la Seguridad Social 

y antes de comenzar el trabajo, deberá presentar: 

 Relación sencilla de trabajadores, mandos intermedios, jefes de equipo y empleados del contratista, 

que incluyan: nombre y dos apellidos, oficio, categoría, domicilio de los interesados, número de la 

Seguridad Social y número del D.N.I. 

 Alta individual en la Seguridad Social, documento A2, para quienes aún no figuren en el último TC2 

cotizado y abonado. 

 Relación nominal y mensual de cotización en seguros sociales, documento TC2, último abono, en la 

que figuren los nombres de los trabajadores que hayan de prestar servicios activos. 

El Jefe de obra suministrará las normas específicas de trabajo a cada operario de los distintos gremios, 

asegurándose de su comprensión y entendimiento. 
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Todo personal de nuevo ingreso en la contrata (aunque sea eventual) debe pasar el reconocimiento médico 

obligatorio antes de iniciar su trabajo; todo el personal se someterá a los reconocimientos médicos 

periódicos, según la Orden del 12-1-63 B.O.E. del 13-3-63 y Orden del 15-12-65 B.O.E. del 17-1-66.  

Zaragoza, 

EL AUTOR DEL PROYECTO 
EL JEFE DEL SERVICIO 6º DE 
EXPLOTACIÓN 

 

 

Fdo.: Eduardo Algora Esteban 
(fechado y firmado electrónicamente) 

EXAMINADO Y CONFORME: 
EL DIRECTOR ADJUNTO  
JEFE DE EXPLOTACIÓN 

 

 

 

Fdo.: Ramón Lúquez Llorente 
(fechado y firmado electrónicamente) 
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4-PRESUPUESTO
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                                              INDICE PRESUPUESTO 

 

4.1. MEDICIONES 

4.2. CUADROS DE PRECIOS 

4.3. PRESUPUESTOS PARCIALES 

4.4. PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 
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4.1-MEDICIONES
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CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 5.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
APARTADO 5.1.1 E.P.I. PARA LA CABEZA                                           

5.1.1.01 ud. CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

8,000

5.1.1.02 ud. CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                     

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

4,000

5.1.1.03 ud. PANTALLA  + CASCO SEGURIDAD SOLDAR                              

Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y  cristal de 110 x  55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

4,000

5.1.1.04 ud. PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4,000

5.1.1.05 ud. GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6,000

5.1.1.06 ud. GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6,000

5.1.1.07 ud. SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6,000

5.1.1.08 ud. FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

40,000

5.1.1.09 ud. CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6,000

5.1.1.10 ud. JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO                     

Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

40,000

5.1.1.11 ud. CASCO TRABAJOS EN ALTURA                                        

Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera corta para facilitar la v isión hacia arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de sujeción.
Fabricado en polietileno de alta densidad (PEHD) con resistencia a temperaturas de hasta -30ºC y una resistencia eléctrica de hasta 1000V (EN-50365).
Peso: 375gr. Colores: Blanco y  amarillo s/norma: EN-397 y EN-50365.

2,000
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APARTADO 5.1.2 E.P.I. PARA EL CUERPO                                           

5.1.2.01 ud. FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8,000

5.1.2.02 ud. PROTECCIÓN LUMBAR CON TIRANTES                                  

Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8,000

5.1.2.03 ud. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6,000

5.1.2.04 ud. CAMISETA BLANCA                                                 

Camiseta blanca de algodón 100%  (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8,000

5.1.2.05 ud. CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                            

Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8,000

5.1.2.06 ud. MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8,000

5.1.2.07 ud. TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8,000

5.1.2.08 ud. TRAJE AGUA VERDE INGENIERO                                      

Traje de agua color verde tipo ingeniero (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

2,000

5.1.2.09 ud. CHAQUETÓN DE NEOPRENO                                           

Chaquetón de neopreno reflectante (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3,000

5.1.2.10 ud. MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

3,000
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APARTADO 5.1.3 E.P.I. PARA LAS MANOS                                           

5.1.3.01 ud. PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8,000

5.1.3.02 ud. PAR GUANTES PIEL CONDUCIR                                       

Par de guantes de piel para conducir. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6,000

5.1.3.03 ud. PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE                                  

Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6,000

5.1.3.04 ud. PAR GUANTES SOLDADOR                                            

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

4,000

5.1.3.05 ud. MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE                                      

Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8,000

APARTADO 5.1.4 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS                                  

5.1.4.01 ud. PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (NEGRAS)                             

Par de botas bajas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8,000

5.1.4.02 ud. PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8,000

5.1.4.03 ud. PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6,000

5.1.4.04 ud. PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

4,000

5.1.4.05 ud. PAR RODILLERAS                                                  

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8,000
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APARTADO 5.1.5 E.P.I. ANTICAÍDAS                                               

5.1.5.01 ud. EQUIPO PARA TRABAJO EN POSTES                                   

Equipo completo para trabajo en postes compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y  pectoral doble regulación, cinturón de amarre lateral
con anillas forjadas, un dispositivo anticaídas deslizante con eslinga de 90 cm. y   conector de acero, apertura 21 mm., un rollo de cuerda poliamida de 14
mm. de 20 m. con mosquetón, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,000

SUBCAPÍTULO 5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
APARTADO 5.2.1 BARANDILLAS Y VALLAS                                            

5.2.1.01 m   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el
terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

80,000

5.2.1.02 ud. VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 486/97.

20,000

APARTADO 5.2.2 PROTECCIÓN ELÉCTRICA                                            

5.2.2.01 ud. CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 1                                   

Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de 600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y
salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales de 2x40
A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de 2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cablea-
do, rótulos de identificación, 6 bases de salida y  p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de
02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

1,000

APARTADO 5.2.3 PROTECCIÓN INCENDIOS                                            

5.2.3.01 ud. EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente ex tintor, con soporte, manómetro comprobable y  mangue-
ra con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

1,000
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APARTADO 5.2.4 PROTECCIÓN HUECOS HORIZONTALES                                  

5.2.4.01 m2  PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.                                

Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y  cuerda perimetral
de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm. y cinta peri-
metral de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.

12,000

5.2.4.02 m2  PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES                                

Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a clavazón, incluso instalación y  desmontaje  (amortiza-
ble en 2 usos). s/R.D. 486/97.

3,000

APARTADO 5.2.5 MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS                                

5.2.5.01 m   PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                    

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y  doble barandilla formada por pasamanos de madera de
20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3
usos). s/R.D. 486/97.

1,000

APARTADO 5.2.6 VARIOS                                                          

5.2.6.01 ud. TOPE FINAL RECORRIDO CAMIONES                                   

Tope de final de recorrido de camiones formado por calzos de madera.

5,000

5.2.6.02 h   CAMION DE RIEGO                                                 

Camión de riego para evitar ambientes pulv ígenos, incluso conductor, carga, transporte y  descarga de agua mediante riego.

8,000

SUBCAPÍTULO 5.3 SEÑALIZACIÓN                                                    
APARTADO 5.3.1 BALIZAS                                                         

5.3.1.01 m   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES                                

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, i/soporte metálico de 1,20 m. (amortizable en tres usos), co-
locación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

40,000

5.3.1.02 ud. CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

20,000

5.3.1.03 ud. BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

8,000

5.3.1.04 ud. PIQUETA 10x10x40 cm.                                            

Piqueta de mediadas 10x10x40 cm., color rojo y  blanco, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

20,000
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APARTADO 5.3.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

5.3.2.01 ud. SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. SOBRE TRIPODE                          

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

10,000

5.3.2.02 ud. SEÑAL CIRCULAR D=60cm I/SOPORTE                                 

Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco
usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

10,000

5.3.2.03 ud. PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

8,000

5.3.2.04 ud. PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     

Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, coloca-
ción y  montaje. s/R.D. 485/97.

8,000

5.3.2.05 ud. PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

8,000

APARTADO 5.3.3 SEÑALIZACIÓN VIAL                                               

5.3.3.01 ud. BRAZALETE DOBLE ANCHO REFLECTANTE                               

Brazalete doble ancho reflectante. amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

10,000

5.3.3.02 ud. PAR DE POLAINAS REFLECTANTES                                    

Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

10,000

5.3.3.03 ud. PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES                                   

Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

10,000

5.3.3.04 ud. CINTURÓN REFLECTANTE                                            

Cinturón reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

10,000

5.3.3.05 ud. CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                    

Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

10,000

5.3.3.06 ud. CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

10,000



MEDICIONES
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA REFERENCIA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA REFERENCIA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 5.4 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
APARTADO 5.4.1 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS                                    

5.4.1.01 ud. RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                 

Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analítica de sangre y  orina con 12 parámetros.

8,000

5.4.1.02 ud. BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con conteni-
dos mínimos obligatorios, colocado.

4,000

5.4.1.03 ud. REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

4,000

5.4.1.04 ud. CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                   

Camilla portátil para evacuaciones con estructura de alta resistencia, en tela de nylon plastificada y en color naranja. Resistencia de 160 Kg y peso propio
de 5 Kg (amortizable en 10 usos). Incluso funda de transporte.

1,000

APARTADO 5.4.2 FORMACIÓN Y REUNIONES                                           

5.4.2.01 ud. COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  

Costo mensual del Comité de Seguridad y  salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en
materia de seguridad y  salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

8,000

5.4.2.02 ud. COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE                             

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.

8,000

APARTADO 5.4.3 VARIOS                                                          

5.4.3.01 ud. COSTO MENSUAL TÉCNICO PREVENCIÓN                                

Costo mensual de Técnico de Prevención a pie de obra para el control durante las diferentes unidades de obra del cumplimiento de las medidas de seguri-
dad y  salud contempladas en el Plan de Seguridad y  Salud de la obra. Incluyendo informe mensual de evaluación y seguimiento de las medidas de pro-
tección contempladas en dicho Plan.

8,000

5.4.3.02 ud. COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   

Costo mensual de conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.

8,000

5.4.3.03 ud. COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                           

Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana de un peón ordinario.

8,000
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SUBCAPÍTULO 5.5 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      
APARTADO 5.5.1 ACOMETIDAS A CASETAS                                            

5.5.1.01 m   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V.,
incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

60,000

5.5.1.02 ud. ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máx ima de 8 m., realizada con tubo de polie-
tileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y  para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de
polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pav imento.

1,000

5.5.1.03 ud. ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN ZANJA                          

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de 8 m., formada por: rotura del pav i-
mento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de
enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior,  tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en
masa HM-20/P/20/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

1,000

5.5.1.04 ud. ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                   

Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.

1,000

APARTADO 5.5.2 CASETAS                                                         

5.5.2.01 mesALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2                                   

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m.  Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento
de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas tur-
cas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y  pintura antideslizante, suelo contrachapado
hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente
a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

8,000

5.5.2.02 mesALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pinta-
da, aislamiento de poliestireno expandido autoex tinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de
acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex  lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con
apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y  con poliestireno de 20
mm., picaporte y  cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de
tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y  reco-
gida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

8,000
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APARTADO 5.5.3 MOBILIARIO CASETAS                                              

5.5.3.01 ud. PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

8,000

5.5.3.02 ud. PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

4,000

5.5.3.03 ud. ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.

2,000

5.5.3.04 ud. JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

2,000

5.5.3.05 ud. SECAMANOS ELÉCTRICO                                             

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

1,000

5.5.3.06 ud. HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

1,000

5.5.3.07 ud. TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada
al horno, cerradura, balda y  tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

8,000

5.5.3.08 ud. MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).

2,000

5.5.3.09 ud. BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

4,000

5.5.3.10 ud. DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 5 usos).

1,000

5.5.3.11 ud. CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.                                  

Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).

1,000
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0001 5.1.1.01 ud. Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y  eléctrico has-
ta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

9,56

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0002 5.1.1.02 ud. Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3,77

TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0003 5.1.1.03 ud. Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y  cristal de 110 x  55 mm + casco con arnés de cabeza ajusta-
ble con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3,23

TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0004 5.1.1.04 ud. Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,78

UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0005 5.1.1.05 ud. Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

2,84

DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0006 5.1.1.06 ud. Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

2,78

DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0007 5.1.1.07 ud. Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 33,93

TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0008 5.1.1.08 ud. Filtro de recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. 1,72

UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0009 5.1.1.09 ud. Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

3,87

TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0010 5.1.1.10 ud. Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. 0,43

CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0011 5.1.1.11 ud. Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera corta para facilitar la v isión hacia arriba. In-
cluye barboquejo de 4 puntos de sujeción. Fabricado en polietileno de alta densidad (PEHD) con resistencia a
temperaturas de hasta -30ºC y  una resistencia eléctrica de hasta 1000V (EN-50365). Peso: 375gr. Colores:
Blanco y  amarillo s/norma: EN-397 y  EN-50365.

16,32

DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0012 5.1.2.01 ud. Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. 5,93

CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0013 5.1.2.02 ud. Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. 10,31

DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0014 5.1.2.03 ud. Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. 4,09

CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0015 5.1.2.04 ud. Camiseta blanca de algodón 100%  (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. 4,31

CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0016 5.1.2.05 ud. Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. 12,33

DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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0017 5.1.2.06 ud. Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

16,44

DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0018 5.1.2.07 ud. Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

9,19

NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0019 5.1.2.08 ud. Traje de agua color verde tipo ingeniero (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. 16,20

DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0020 5.1.2.09 ud. Chaquetón de neopreno reflectante (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 52,72

CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0021 5.1.2.10 ud. Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. 3,12

TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0022 5.1.3.01 ud. Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. 3,10

TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0023 5.1.3.02 ud. Par de guantes de piel para conducir. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 1,82

UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0024 5.1.3.03 ud. Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. 2,01

DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

0025 5.1.3.04 ud. Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. 1,42

UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0026 5.1.3.05 ud. Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 4,00

CUATRO EUROS

0027 5.1.4.01 ud. Par de botas bajas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. 5,97

CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0028 5.1.4.02 ud. Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

13,93

TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0029 5.1.4.03 ud. Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

22,83

VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0030 5.1.4.04 ud. Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. 1,51

UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0031 5.1.4.05 ud. Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

4,71

CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0032 5.1.5.01 ud. Equipo completo para trabajo en postes compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral doble
regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anticaídas deslizante con eslinga de 90
cm. y   conector de acero, apertura 21 mm., un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 20 m. con mosquetón, un
distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN
353-2. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

55,88

CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0033 5.2.1.01 m Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm. y estaquillas
de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y des-
montaje. s/R.D. 486/97.

7,22

SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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0034 5.2.1.02 ud. Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color amarillo, amor-
tizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

7,79

SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0035 5.2.2.01 ud. Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de 600x500 cm.
con salida lateral por toma de corriente y  salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y /o ani-
llos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y
4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de 2x16 A., dos de 4x32 A. y  uno de 4x63 A., inclu-
yendo cableado, rótulos de identificación, 6 bases de salida y  p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en
4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y  UNE-EN 60439-4.

477,50

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0036 5.2.3.01 ud. Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente ex tintor, con so-
porte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada.
s/R.D. 486/97.

58,10

CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0037 5.2.4.01 m2 Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada con
cuerda de D=3 mm. y  cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de acero de D=10
mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm. y cinta perimetral de señalización fijada a
pies derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.

7,28

SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0038 5.2.4.02 m2 Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a clavazón, in-
cluso instalación y desmontaje  (amortizable en 2 usos). s/R.D. 486/97.

22,25

VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0039 5.2.5.01 m Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble barandilla
formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y  travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies dere-
chos de madera cada 1 m. incluso colocación y  desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

13,62

TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0040 5.2.6.01 ud. Tope de final de recorrido de camiones formado por calzos de madera. 38,61

TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Página 3

0041 5.2.6.02 h Camión de riego para evitar ambientes pulvígenos, incluso conductor, carga, transporte y  descarga de agua me-
diante riego.

54,07

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0042 5.3.1.01 m Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y  blanco, reflectante, i/soporte metálico
de 1,20 m. (amortizable en tres usos), colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

8,34

OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0043 5.3.1.02 ud. Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97. 3,00

TRES EUROS

0044 5.3.1.03 ud. Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97. 6,87

SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0045 5.3.1.04 ud. Piqueta de mediadas 10x10x40 cm., color rojo y  blanco, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97. 2,85

DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0046 5.3.2.01 ud. Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-
ción y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

23,36

VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0047 5.3.2.02 ud. Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2
mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

24,99

VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0048 5.3.2.03 ud. Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D.
485/97.

9,15

NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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0049 5.3.2.04 ud. Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura
de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y  montaje. s/R.D. 485/97.

40,45

CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0050 5.3.2.05 ud. Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 2 usos,
incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

5,76

CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0051 5.3.3.01 ud. Brazalete doble ancho reflectante. amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D. 773/97. 5,90

CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0052 5.3.3.02 ud. Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97. 6,54

SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0053 5.3.3.03 ud. Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97. 6,75

SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0054 5.3.3.04 ud. Cinturón reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97. 1,61

UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0055 5.3.3.05 ud. Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D. 773/97. 1,46

UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0056 5.3.3.06 ud. Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97. 2,93

DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0057 5.4.1.01 ud. Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analítica de san-
gre y  orina con 12 parámetros.

99,03

NOVENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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0058 5.4.1.02 ud. Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seri-
grafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

69,46

SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0059 5.4.1.03 ud. Reposición de material de botiquín de urgencia. 17,26

DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0060 5.4.1.04 ud. Camilla portátil para evacuaciones con estructura de alta resistencia, en tela de ny lon plastificada y  en color na-
ranja. Resistencia de 160 Kg y peso propio de 5 Kg (amortizable en 10 usos). Incluso funda de transporte.

11,28

ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0061 5.4.2.01 ud. Costo mensual del Comité de Seguridad y  salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y
formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª
o ayudante y  un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

137,59

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0062 5.4.2.02 ud. Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y  realizada
por un encargado.

83,51

OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0063 5.4.3.01 ud. Costo mensual de Técnico de Prevención a pie de obra para el control durante las diferentes unidades de obra del
cumplimiento de las medidas de seguridad y  salud contempladas en el Plan de Seguridad y  Salud de la obra. In-
cluyendo informe mensual de evaluación y  seguimiento de las medidas de protección contempladas en dicho
Plan.

29,68

VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0064 5.4.3.02 ud. Costo mensual de conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a la semana un
oficial de 2ª.

146,15

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0065 5.4.3.03 ud. Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana de un peón
ordinario.

137,04

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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0066 5.5.1.01 m Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flex ible de
4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos
intermedios cada 2,50 m. instalada.

5,82

CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0067 5.5.1.02 ud. Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud má-
xima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de
presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y  tapón roscado, inclu-
so derechos y  permisos para la conex ión, terminada y funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

124,75

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0068 5.5.1.03 ud. Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máx ima
de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en te-
rrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de
goma de 20 cm. de diámetro interior,  tapado posterior de la acometida y  reposición del pavimento con hormigón
en masa HM-20/P/20/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

544,69

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0069 5.5.1.04 ud. Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E. 166,72

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0070 5.5.2.01 mes Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m.  Estructura y  cerramiento de
chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodi-
zado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha,
pileta de cuatro grifos, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y  pintura antideslizante, suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina
en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica
mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y  recogida del módulo con ca-
mión grúa. Según R.D. 486/97.

267,18

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0071 5.5.2.02 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con ta-
blero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60
mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de
50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galva-
nizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos ventanas aluminio anodi-
zado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz ex terior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

202,81

DOSCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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0072 5.5.3.01 ud. Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 6,36

SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0073 5.5.3.02 ud. Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos). 8,46

OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0074 5.5.3.03 ud. Espejo para vestuarios y  aseos, colocado. 29,36

VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0075 5.5.3.04 ud. Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3
usos).

33,64

TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0076 5.5.3.05 ud. Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos). 40,26

CUARENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0077 5.5.3.06 ud. Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos). 22,05

VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0078 5.5.3.07 ud. Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfa-
tante y  anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, lamas de ventilación en puerta,
colocada, (amortizable en 3 usos).

29,38

VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0079 5.5.3.08 ud. Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos). 56,60

CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0080 5.5.3.09 ud. Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos). 32,23

TREINTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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0081 5.5.3.10 ud. Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 5 usos). 2,32

DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0082 5.5.3.11 ud. Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos). 6,64

SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EL AUTOR DEL PROYECTO

EL JEFE DEL SERVICO 6º DE EXPLOTACIÓN

Fdo.: Eduardo Algora Esteban

EXAMINADO Y CONFORME

EL DIRECTOR ADJUNTO, JEFE DE EXPLOTACIÓN

Fdo,:Ramón Lúquez Llorente
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CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 5.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
APARTADO 5.1.1 E.P.I. PARA LA CABEZA                                           

5.1.1.01 ud. CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

8,000 9,56 76,48

5.1.1.02 ud. CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                     

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

4,000 3,77 15,08

5.1.1.03 ud. PANTALLA  + CASCO SEGURIDAD SOLDAR                              

Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y  cristal de 110 x  55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

4,000 3,23 12,92

5.1.1.04 ud. PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4,000 1,78 7,12

5.1.1.05 ud. GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6,000 2,84 17,04

5.1.1.06 ud. GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6,000 2,78 16,68

5.1.1.07 ud. SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6,000 33,93 203,58

5.1.1.08 ud. FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

40,000 1,72 68,80

5.1.1.09 ud. CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6,000 3,87 23,22

5.1.1.10 ud. JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO                     

Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

40,000 0,43 17,20

5.1.1.11 ud. CASCO TRABAJOS EN ALTURA                                        

Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera corta para facilitar la v isión hacia arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de sujeción.
Fabricado en polietileno de alta densidad (PEHD) con resistencia a temperaturas de hasta -30ºC y una resistencia eléctrica de hasta 1000V (EN-50365).
Peso: 375gr. Colores: Blanco y  amarillo s/norma: EN-397 y EN-50365.

2,000 16,32 32,64

TOTAL APARTADO 5.1.1 E.P.I . PARA LA CABEZA......................... 490,76
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APARTADO 5.1.2 E.P.I. PARA EL CUERPO                                           

5.1.2.01 ud. FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8,000 5,93 47,44

5.1.2.02 ud. PROTECCIÓN LUMBAR CON TIRANTES                                  

Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8,000 10,31 82,48

5.1.2.03 ud. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6,000 4,09 24,54

5.1.2.04 ud. CAMISETA BLANCA                                                 

Camiseta blanca de algodón 100%  (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8,000 4,31 34,48

5.1.2.05 ud. CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                            

Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8,000 12,33 98,64

5.1.2.06 ud. MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8,000 16,44 131,52

5.1.2.07 ud. TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8,000 9,19 73,52

5.1.2.08 ud. TRAJE AGUA VERDE INGENIERO                                      

Traje de agua color verde tipo ingeniero (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

2,000 16,20 32,40

5.1.2.09 ud. CHAQUETÓN DE NEOPRENO                                           

Chaquetón de neopreno reflectante (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3,000 52,72 158,16

5.1.2.10 ud. MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

3,000 3,12 9,36

TOTAL APARTADO 5.1.2 E.P.I. PARA EL CUERPO......................... 692,54
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APARTADO 5.1.3 E.P.I. PARA LAS MANOS                                           

5.1.3.01 ud. PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8,000 3,10 24,80

5.1.3.02 ud. PAR GUANTES PIEL CONDUCIR                                       

Par de guantes de piel para conducir. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6,000 1,82 10,92

5.1.3.03 ud. PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE                                  

Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6,000 2,01 12,06

5.1.3.04 ud. PAR GUANTES SOLDADOR                                            

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

4,000 1,42 5,68

5.1.3.05 ud. MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE                                      

Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8,000 4,00 32,00

TOTAL APARTADO 5.1.3 E.P.I . PARA LAS MANOS........................ 85,46
APARTADO 5.1.4 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS                                  

5.1.4.01 ud. PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (NEGRAS)                             

Par de botas bajas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8,000 5,97 47,76

5.1.4.02 ud. PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8,000 13,93 111,44

5.1.4.03 ud. PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6,000 22,83 136,98

5.1.4.04 ud. PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

4,000 1,51 6,04

5.1.4.05 ud. PAR RODILLERAS                                                  

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8,000 4,71 37,68

TOTAL APARTADO 5.1.4 E.P.I . PARA LOS PIES Y PIERNAS........ 339,90
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APARTADO 5.1.5 E.P.I. ANTICAÍDAS                                               

5.1.5.01 ud. EQUIPO PARA TRABAJO EN POSTES                                   

Equipo completo para trabajo en postes compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y  pectoral doble regulación, cinturón de amarre lateral
con anillas forjadas, un dispositivo anticaídas deslizante con eslinga de 90 cm. y   conector de acero, apertura 21 mm., un rollo de cuerda poliamida de 14
mm. de 20 m. con mosquetón, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 55,88 55,88

TOTAL APARTADO 5.1.5 E.P.I. ANTICAÍDAS.................................. 55,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN............... 1.664,54
SUBCAPÍTULO 5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
APARTADO 5.2.1 BARANDILLAS Y VALLAS                                            

5.2.1.01 m   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el
terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

80,000 7,22 577,60

5.2.1.02 ud. VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 486/97.

20,000 7,79 155,80

TOTAL APARTADO 5.2.1 BARANDILLAS Y VALLAS ..................... 733,40
APARTADO 5.2.2 PROTECCIÓN ELÉCTRICA                                            

5.2.2.01 ud. CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 1                                   

Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de 600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y
salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales de 2x40
A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de 2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cablea-
do, rótulos de identificación, 6 bases de salida y  p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de
02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

1,000 477,50 477,50

TOTAL APARTADO 5.2.2 PROTECCIÓN ELÉCTRICA..................... 477,50
APARTADO 5.2.3 PROTECCIÓN INCENDIOS                                            

5.2.3.01 ud. EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente ex tintor, con soporte, manómetro comprobable y  mangue-
ra con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

1,000 58,10 58,10

TOTAL APARTADO 5.2.3 PROTECCIÓN INCENDIOS .................... 58,10
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APARTADO 5.2.4 PROTECCIÓN HUECOS HORIZONTALES                                  

5.2.4.01 m2  PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.                                

Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y  cuerda perimetral
de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm. y cinta peri-
metral de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.

12,000 7,28 87,36

5.2.4.02 m2  PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES                                

Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a clavazón, incluso instalación y  desmontaje  (amortiza-
ble en 2 usos). s/R.D. 486/97.

3,000 22,25 66,75

TOTAL APARTADO 5.2.4 PROTECCIÓN HUECOS.......................... 154,11
APARTADO 5.2.5 MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS                                

5.2.5.01 m   PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                    

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y  doble barandilla formada por pasamanos de madera de
20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3
usos). s/R.D. 486/97.

1,000 13,62 13,62

TOTAL APARTADO 5.2.5 MARQUESINAS, VISERAS Y................. 13,62
APARTADO 5.2.6 VARIOS                                                          

5.2.6.01 ud. TOPE FINAL RECORRIDO CAMIONES                                   

Tope de final de recorrido de camiones formado por calzos de madera.

5,000 38,61 193,05

5.2.6.02 h   CAMION DE RIEGO                                                 

Camión de riego para evitar ambientes pulv ígenos, incluso conductor, carga, transporte y  descarga de agua mediante riego.

8,000 54,07 432,56

TOTAL APARTADO 5.2.6 VARIOS .................................................... 625,61

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS......... 2.062,34
SUBCAPÍTULO 5.3 SEÑALIZACIÓN                                                    
APARTADO 5.3.1 BALIZAS                                                         

5.3.1.01 m   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES                                

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, i/soporte metálico de 1,20 m. (amortizable en tres usos), co-
locación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

40,000 8,34 333,60

5.3.1.02 ud. CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

20,000 3,00 60,00

5.3.1.03 ud. BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

8,000 6,87 54,96

5.3.1.04 ud. PIQUETA 10x10x40 cm.                                            

Piqueta de mediadas 10x10x40 cm., color rojo y  blanco, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

20,000 2,85 57,00

TOTAL APARTADO 5.3.1 BALIZAS .................................................. 505,56
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APARTADO 5.3.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

5.3.2.01 ud. SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. SOBRE TRIPODE                          

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

10,000 23,36 233,60

5.3.2.02 ud. SEÑAL CIRCULAR D=60cm I/SOPORTE                                 

Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco
usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

10,000 24,99 249,90

5.3.2.03 ud. PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

8,000 9,15 73,20

5.3.2.04 ud. PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     

Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, coloca-
ción y  montaje. s/R.D. 485/97.

8,000 40,45 323,60

5.3.2.05 ud. PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

8,000 5,76 46,08

TOTAL APARTADO 5.3.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL.................... 926,38
APARTADO 5.3.3 SEÑALIZACIÓN VIAL                                               

5.3.3.01 ud. BRAZALETE DOBLE ANCHO REFLECTANTE                               

Brazalete doble ancho reflectante. amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

10,000 5,90 59,00

5.3.3.02 ud. PAR DE POLAINAS REFLECTANTES                                    

Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

10,000 6,54 65,40

5.3.3.03 ud. PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES                                   

Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

10,000 6,75 67,50

5.3.3.04 ud. CINTURÓN REFLECTANTE                                            

Cinturón reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

10,000 1,61 16,10

5.3.3.05 ud. CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                    

Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

10,000 1,46 14,60

5.3.3.06 ud. CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

10,000 2,93 29,30

TOTAL APARTADO 5.3.3 SEÑALIZACIÓN VIAL ............................. 251,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.3 SEÑALIZACIÓN................................... 1.683,84
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SUBCAPÍTULO 5.4 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
APARTADO 5.4.1 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS                                    

5.4.1.01 ud. RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                 

Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analítica de sangre y  orina con 12 parámetros.

8,000 99,03 792,24

5.4.1.02 ud. BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con conteni-
dos mínimos obligatorios, colocado.

4,000 69,46 277,84

5.4.1.03 ud. REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

4,000 17,26 69,04

5.4.1.04 ud. CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                   

Camilla portátil para evacuaciones con estructura de alta resistencia, en tela de nylon plastificada y en color naranja. Resistencia de 160 Kg y peso propio
de 5 Kg (amortizable en 10 usos). Incluso funda de transporte.

1,000 11,28 11,28

TOTAL APARTADO 5.4.1 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS ..... 1.150,40
APARTADO 5.4.2 FORMACIÓN Y REUNIONES                                           

5.4.2.01 ud. COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  

Costo mensual del Comité de Seguridad y  salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en
materia de seguridad y  salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

8,000 137,59 1.100,72

5.4.2.02 ud. COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE                             

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.

8,000 83,51 668,08

TOTAL APARTADO 5.4.2 FORMACIÓN Y REUNIONES.................. 1.768,80
APARTADO 5.4.3 VARIOS                                                          

5.4.3.01 ud. COSTO MENSUAL TÉCNICO PREVENCIÓN                                

Costo mensual de Técnico de Prevención a pie de obra para el control durante las diferentes unidades de obra del cumplimiento de las medidas de seguri-
dad y  salud contempladas en el Plan de Seguridad y  Salud de la obra. Incluyendo informe mensual de evaluación y seguimiento de las medidas de pro-
tección contempladas en dicho Plan.

8,000 29,68 237,44

5.4.3.02 ud. COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   

Costo mensual de conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.

8,000 146,15 1.169,20

5.4.3.03 ud. COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                           

Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana de un peón ordinario.

8,000 137,04 1.096,32

TOTAL APARTADO 5.4.3 VARIOS .................................................... 2.502,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.4 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD..... 5.422,16
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SUBCAPÍTULO 5.5 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      
APARTADO 5.5.1 ACOMETIDAS A CASETAS                                            

5.5.1.01 m   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V.,
incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

60,000 5,82 349,20

5.5.1.02 ud. ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máx ima de 8 m., realizada con tubo de polie-
tileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y  para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de
polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pav imento.

1,000 124,75 124,75

5.5.1.03 ud. ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN ZANJA                          

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de 8 m., formada por: rotura del pav i-
mento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de
enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior,  tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en
masa HM-20/P/20/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

1,000 544,69 544,69

5.5.1.04 ud. ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                   

Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.

1,000 166,72 166,72

TOTAL APARTADO 5.5.1 ACOMETIDAS A CASETAS..................... 1.185,36
APARTADO 5.5.2 CASETAS                                                         

5.5.2.01 mesALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2                                   

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m.  Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento
de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas tur-
cas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y  pintura antideslizante, suelo contrachapado
hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente
a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

8,000 267,18 2.137,44

5.5.2.02 mesALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pinta-
da, aislamiento de poliestireno expandido autoex tinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de
acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex  lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con
apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y  con poliestireno de 20
mm., picaporte y  cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de
tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y  reco-
gida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

8,000 202,81 1.622,48

TOTAL APARTADO 5.5.2 CASETAS ................................................. 3.759,92
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APARTADO 5.5.3 MOBILIARIO CASETAS                                              

5.5.3.01 ud. PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

8,000 6,36 50,88

5.5.3.02 ud. PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

4,000 8,46 33,84

5.5.3.03 ud. ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.

2,000 29,36 58,72

5.5.3.04 ud. JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

2,000 33,64 67,28

5.5.3.05 ud. SECAMANOS ELÉCTRICO                                             

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

1,000 40,26 40,26

5.5.3.06 ud. HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

1,000 22,05 22,05

5.5.3.07 ud. TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada
al horno, cerradura, balda y  tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

8,000 29,38 235,04

5.5.3.08 ud. MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).

2,000 56,60 113,20

5.5.3.09 ud. BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

4,000 32,23 128,92

5.5.3.10 ud. DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 5 usos).

1,000 2,32 2,32

5.5.3.11 ud. CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.                                  

Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).

1,000 6,64 6,64

TOTAL APARTADO 5.5.3 MOBILIARIO CASETAS.......................... 759,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.5 INSTALACIONES DE BIENESTAR.... 5.704,43

TOTAL CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................................ 16.537,31

TOTAL...................................................................................................................................................................... 16.537,31
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ANEJO 17  59 

4.4-PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 



RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA

CAPITULO RESUMEN EUROS

5 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 16.537,31

-5.1 -EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL................................................................... 1.664,54

-5.2 -PROTECCIONES COLECTIVAS............................................................................... 2.062,34

-5.3 -SEÑALIZACIÓN...................................................................................................... 1.683,84

-5.4 -MANO DE OBRA DE SEGURIDAD............................................................................. 5.422,16

-5.5 -INSTALACIONES DE BIENESTAR............................................................................. 5.704,43

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 16.537,31

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

EL AUTOR DEL PROYECTO

EL JEFE DEL SERVICIO 6º DE EXPLOTACIÓN

Fdo.: Eduardo Algora Esteban

EXAMINADO Y CONFORME

EL DIRECTOR ADJUNTO, JEFE DE EXPLOTACIÓN

Fdo,: Ramón Lúquez Llorente

Página 1



ANEJO Nº 18 GESTIÓN DE RESIDUOS. 





1. INTRODUCCIÓN 







2. REGLAMENTOS Y NORMAS QUE AFECTAN AL ESTUDIO 



3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN OBRA, CODIF. EUROPEA 



4. CUANTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN E INVENTARIO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 





5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA 
OBRA



6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO, 
VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE 
SE GENEREN EN LA OBRA 





7. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA 



8. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 



9. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 



10. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
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PLANOS  i 

LISTADO DE PLANOS 
CAPÍTULO Nº HOJA TÍTULO 

 
1 SOTONERA.- GENERAL 

 01.01 H1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 

2 SOTONERA.-SALA DE EMERGENCIA 
 02.01 H1 PLANO DE SITUACIÓN 

 02.02 H1 ESTADO ACTUAL 

 02.03 H1 MOVIMIENTO DE TIERRAS PLANTA 

 02.03 H2 MOVIMIENTO DE TIERRAS PERFILES 

 02.04 H1 ESTADO REFORMADO. REPLANTEO 

 02.05 H1 NUEVO EDIFICIO. PLANTA 

 02.05 H2 NUEVO EDIFICIO. ALZADOS  

 02.05 H3 NUEVO EDIFICIO. SECCIONES 

 02.06 H1 ESTRUCTURA. CIMENTACIONES. PLANTA 

 02.06 H2 ESTRUCTURA. CIMENTACIONES. DETALLE 

 02.06 H3 ESTRUCTURA. PLANTA BAJA. FORJADO 

 02.06 H4 ESTRUCTURA. PLANTA BAJA. FORJADO DETALLES 

 02.06 H5 ESTRUCTURA. PLANTA CUBIERTA. PLANTA 

 02.06 H6 ESTRUCTURA. PLANTA CUBIERTA. DETALLES 

 02.07 H1 INSTALACIONES. PLANTA SERVICIOS I 

 02.07 H2 INSTALACIONES. PLANTA SERVICIOS II 

 02.07 H3 INSTALACIONES. PLANTA SERVICIOS III 

 02.07 H4 INSTALACIONES. SERVICIOS DETALLES I 

 02.07 H5 INSTALACIONES. SERVICIOS DETALLES II 

 02.07 H6 INSTALACIONES. SERVICIOS DETALLES III 

 02.08 H1 CAMINO DE ACCESO. PLANTA 

 02.08 H2 CAMINO DE ACCESO. PERFIL LONGITUDINAL 

 02.08 H3 CAMINO DE ACCESO. PERFILES TRANSVERSALES I 

 02.08 H4 CAMINO DE ACCESO. PERFILES TRANSVERSALES II 

 02.08 H5 CAMINO DE ACCESO. SECCIÓN TIPO 

 02.08 H6 CAMINO DE ACCESO. DRENAJE PLANTA 

 02.08 H7 CAMINO DE ACCESO. DRENAJE DETALLES I 

 02.08 H8 CAMINO DE ACCESO. DRENAJE DETALLES II 

 02.08 H9 CAMINO DE ACCESO. SEÑALIZACIÓN. PLANTA 

 02.08 H10 CAMINO DE ACCESO. SEÑALIZACIÓN. DETALLES I 

 02.08 H11 CAMINO DE ACCESO. SEÑALIZACIÓN. DETALLES II 

 02.08 H12 CAMINO DE ACCESO. SEÑALIZACIÓN. DETALLES III 

 02.09 H1 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD. ALUMBRADO 

 02.09 H2 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD. FUERZA 

 02.09 H3 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD. UBICACIÓN MAQUINARIA 

 02.10 H1 INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA 

 02.11 H1 ESQUEMA UNIFILAR CUADRO GENERAL DISTRIBUCIÓN 

 02.11 H2 UNIFILAR CA 

 02.11 H3 UNIFILAR CC 

 02.12 H1 DISTRIBUCIÓN ALIMENTACIÓN Y PUESTA A TIERRA. TOMAS 

 02.12 H2 DISTRIBUCIÓN ALIMENTACIÓN Y PUESTA A TIERRA. EQUIPOS 

 02.13 H1 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN-PLANTA 

 02.13 H2 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN-ESQUEMA 

 02.14 H1 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

 02.15 H1 INSTALACIÓN FONTANERÍA 

 02.16 H1 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN 

 02.17 H1 INSTALACIÓN VENTILACIÓN 

 02.18 H1 CABLEADO ESTRUCTURADO 

 02.19 H1 SALA EMERGENCIA. ARMARIO LAN-WAN 

 02.19 H2 CASA ADMINISTRACIÓN. ARMARIO LAN-WAN 

 02.20 H1 P.C.I.-SECTORIZACIÓN 

 02.20 H2 P.C.I.-EVACUACIÓN 

 02.20 H3 P.C.I.-EXTINCIÓN 

 02.21 H1 ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES 

 02.22 H1 CARPINTERÍA. PLANTA 

 02.22 H2 CARPINTERÍA ALZADOS I 

 02.22 H3 CARPINTERÍA ALZADOS II 

 02.23 H1 SECCIÓN CONSTRUCTIVA I 

 02.23 H2 SECCIÓN CONSTRUCTIVA II 

 02.23 H3 SECCIÓN CONSTRUCTIVA III 
 

3 SOTONERA.-SISTEMA DE  COMUNICACIÓN 
 03.01 H1 ESQUEMA GENERAL COMUNICACIONES  

 03.01 H2 ESQUEMAS DE COMUNICACIONES. ESQUEMAS DE DETALLE 

 03.02 H1 PLANTA VANO RADIOELÉCTRICO. SALA EMERGENCIA SOTONERA  - LOARRE 

 03.03 H1 PERFIL VANO RADIOELÉCTRICO. SALA EMERGENCIA SOTONERA  - LOARRE 

 03.04 H1 SISTEMA DE COMUNICACIÓN. SALA EMERGENCIA SOTONERA. INSTALACIÓN 

 03.04  H2  
SISTEMA DE COMUNICACIÓN. SALA EMERGENCIA SOTONERA. ALZADO 
ARMARIO DE EQUIPOS 

 03.05 H1 SISTEMA DE COMUNICACIÓN. REPETIDOR LOARRE. PLANTA EMPLAZAMIENTO 

 03.05 H2 SISTEMA DE COMUNICACIÓN. REPETIDOR LOARRE. INSTALACIÓN 

 03.05  H3  
SISTEMA DE COMUNICACIÓN. REPETIDOR LOARRE. ALZADO ARMARIO DE 
EQUIPOS 

 
4 SOTONERA.-SISTEMA DE AVISO A LA POBLACIÓN 

 04.01 H1 ESQUEMA DE CONTROL DEL SISTEMA DE AVISO A LA POBLACIÓN 

 04.02 H1 SITUACIÓN GENERAL UBICACIÓN SIRENAS 

 04.03 H1 S01 SOTONERA. SITUACIÓN 

 04.03 H2 S01 SOTONERA. UBICACIÓN ELEMENTOS 

 04.03 H3 S01 SOTONERA. DETALLE EQUIPOS 

 04.03 H4 S01 SOTONERA. ESTUDIO DE COBERTURA ACUSTICA 
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PLANOS  ii 

PLANOS 





EMPLAZAMIENTO

EMPLAZAMIENTO

ESCALA : 1/80.000

EMPLAZAMIENTO

ESCALA : 1/10.000

















Z3

Z5

Z3

Z3
Z2Z1

Z4

1 3 4 5 6 7

A

B

C

5,45 5,45 3,45 6,05 6,50

0,30

0,30

0,30

2

A

A

A

A

A

A

A

A

CC

BB

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES (EHE-08)

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa

- El acero de las armaduras debe estar garantizado con la Marca N de AENOR.

Encepados c=1,50

c=1,50Normal

Normal

MATERIALES

Elemento Coef.
Pond.

CONTROL

Nivel
Control

Clase

6-9 cm

6-9 cm

NOTAS

CEM II/A-V42.5

CEM II/A-V42.5

20 mm.

20 mm. 17

17

ASIENTO CONO

CONSISTENCIA

ABRAMS UNE 83.313.90

DESIGNACION

CEMENTO

HORMIGON
CARACTERISTICAS

Max. Arido
A 7 DIAS

B 500 S

B 500 S

Normal

Normal25

25

s=1,15

s=1,15

Clase

CARACTERISTICAS

Control
Nivel

A 28 DIAS

Pond.
Ceficiente

ACERO

HA-25/B/20/IVigas cubierta c=1,50Normal 6-9 cmCEM II/A-V42.5 20 mm. 17 B 500 SNormal25 s=1,15

Riostras y
pilares

  y de 3,5 cm en vigas de cubierta y pilares

- VER DETALLES EN PLANO 02.02.06  PAGINA 2 DE 6.

Z1

Z1

Z1Z2 Z2

Z2

C

C
PILAR METALICO

TIPO 1

0,07



RIOSTRA TIPO-R1

E 1:25

0,30

PILAR

0,15

0,30

CAPA

PLACA
ALVEOLAR

CAPA

PLACA
ALVEOLAR

0,45

0,30 0,30

+0,00

0,45

0,3x0,3

NEOPRENO

ZAPATA

DE LIMPIEZA

0,55
ZAPATA

DE LIMPIEZA

POLIESTIRENO
EXPANDIDO

RIOSTRA TIPO-R2

E 1:25

PLANOS DE REFERENCIA:
- VER CUADRO DE HORMIGONES EN PLANO: 03.02.06 HOJA 1 DE 6
- VER ARMADO NEGATIVOS EN PLANO 03.02.06 HORA 3 DE 6

+0,00

-0,80 -0,80

HOR 30x30

Armadura de Esperas

PILARES - ARMADO

E 1:25

POLIESTIRENO
EXPANDIDO

ARMADURA DE MOMENTOS
NEGATIVOS ( VER PLANO DE FORJADO )

0,40

-0,80

A x B

DETALLE TIPO
ZAPATA

E 1:25

TABLA DE ZAPATAS

TIPO UDS ARMADO

Z1 4 2,0 x2,0 x 0,6

Z2 4 2,20 x 2,20 x 0,6

Z3 3 2,6 x 2,6 x 0,6

Z4 1 1,7 x 1,7 x 0,6

Z5 1 3,2 x 1,2 x 0,6

0,30

CAPA

PLACA
ALVEOLAR

0,45

0,300,30

0,3x0,3

ZAPATA

DE LIMPIEZA

POLIESTIRENO
EXPANDIDO

RIOSTRA TIPO-R3

E 1:25

+0,00

-0,80

EE

DD

SECCION E-E

HOR 30x30

Armadura de Esperas

PILARES - ARMADO

E 1:25

SECCION D-D

-0,80

DETALLE TIPO 1

E 1:25

FF

160x6 mm

+0,00

0,30

E 1:25

CHAPA
e=15mm

8 RIGIDIZADORES
e=8mm

(**)

DE 30x30cm



PLANOS DE REFERENCIA:

FORJADO

1 3 4 5 6 7

A

B

C

10,90

2

0,45 0,45
15,55 0,45

26,90 0,450,45

NOTAS:

- CALIDAD ACERO ARMADURAS: B 500 S
- EL ACERO DE LAS ARMADURAS DEBE ESTAR GARANTIZADO CON LA MARCA N DE AENOR

A

A

+0,00
PLACA ALVEOLAR 40+5

A

A

B B

A

A

A

A

C C



DETALLE TIPO APOYO PLACA-RIOSTRA

E 1:25

0,15 PLACA ALVEOLARRIOSTRA

+0,00
0,45

0,55

ARMADURA DE MOMENTOS NEGATIVOS

NEOPRENO

FABRICANTE)

POLIESTIRENO
EXPANDIDO



PLANOS DE REFERENCIA:

FORJADO

1 3 4 5 6 7

A

B

C

10,90

2

0,45 0,45
15,55 0,45

26,90 0,450,45

NOTAS:

- CALIDAD ACERO ARMADURAS: B 500 S
- EL ACERO DE LAS ARMADURAS DEBE ESTAR GARANTIZADO CON LA MARCA N DE AENOR

FORJADO DE CUBIERTA
PLACA ALVEOLAR 40+5

+3,15

B B

B B

A

A

A

A

A

A



PLANOS DE REFERENCIA:
- VER CUADRO DE HORMIGONES EN PLANO: 03.02.06-HOJA 1
- VER ARMADO DE NEGATIVOS EN PLANO: 03.02.06-HOJA 5



SALA DE EQUIPOS

= Arqueta/Pozo Existente

= Nueva Arqueta

= Nuevo Pozo De La Hinca Para Cruce Carretera



HINCA TUBO

DE ABASTECIMIENTO
CENTRO DE

C.H.E.

ARQUETA EXISTENTE
RED DE ABASTECIMIENTO

= Arqueta/Pozo Existente

= Nueva Arqueta

= Nuevo Pozo De La Hinca Para Cruce Carretera



HINCA TUBO

DE ABASTECIMIENTO

ARQUETA EXISTENTE
RED DE ABASTECIMIENTO

POTABILIZADORA
COMPACTA

ARMARIO
CONTADOR DE AGUA

= Arqueta/Pozo Existente

= Nueva Arqueta

= Nuevo Pozo De La Hinca Para Cruce Carretera









ODT  P.K. 0+182,40

ODT  P.K. 0+005,00

N

= Arqueta en O.F.

= Boquilla en O.F.

= Cuneta Triangular V1

= Cuneta Trapecial T1



420,000 420,000

430,000 430,000

440,000 440,000

1:1.000

1

200

RAMPAS Y PENDIENTES

COTAS

RASANTE

TERRENO ACTUAL

DIFERENCIAS

KILOMETRAJE 0+000 0+010 0+020 0+030 0+040 0+050 0+060 0+070 0+080 0+090 0+100 0+110 0+120 0+130 0+140 0+150 0+160 0+170 0+180 0+190 0+200 0+210 0+220 0+230 0+240 0+250 0+260 0+270 0+271,609

PK=0+050,000
CV=415,810
KV=1.416
L=100,000
B=0,883
TH=0,0706

12,00%

PK=0+258,614
CV=440,843
KV=200
L=20,000
B=-0,251
TH=-0,1002

1,98%

422,000

424,000

426,000

428,000

432,000

434,000

436,000

438,000

418,000

416,000

414,000

412,000

442,000

RASANTE  412,772



PK=0+000,000 CR= 413,341 D=13,11 T= 0,00

PK=0+010,000 CR=413,870 D=3,94 T=0,01

PK=0+020,000 CR= 414,470 D=0,56 T=0,44

PK=0+030,000 CR= 415,140 D=0,07 T=2,96

PK=0+040,000 CR= 415,881 D=0,00 T=4,93

PK=0+050,000 CR=416,692 D=0,00 T=7,65

PK=0+060,000 CR=417,575 D=0,00 T=10,36

PK=0+070,000 CR=418,527 D=0,00 T=18,43

PK= 0+080,000 CR=419,551 D= 0,00 T= 24,89

PK=0+090,000 CR= 420,645 D=0,00 T=39,86

PK= 0+100,000 CR=421,810 D= 0,00 T= 43,38

PK=0+110,000 CR= 423,010 D=0,00 T=48,17

PK= 0+120,000 CR=424,210 D= 0,00 T= 42,06

PK=0+130,000 CR=425,410 D=0,00 T= 29,36

PK= 0+140,000 CR=426,610 D= 0,00 T= 9,62

PK=0+150,000 CR= 427,810 D=8,57 T=0,60

PK= 0+160,000 CR=429,010 D= 20,46 T=0,00

PK=0+170,000 CR=430,210 D=30,85 T=0,00

PK=0+180,000 CR= 431,410 D=12,08 T= 0,50

PK=0+190,000 CR=432,610 D=7,45 T=1,99

PK= 0+200,000 CR= 433,810 D= 16,46 T=1,42



PK= 0+210,000 CR=435,010 D= 40,29 T=0,34

PK= 0+220,000 CR=436,210 D= 57,65 T=0,00

PK= 0+230,000 CR=437,410 D= 57,54 T=0,00

PK=0+240,000 CR=438,610 D=39,37 T= 0,00

PK= 0+250,000 CR=439,805 D= 44,21 T=0,00

PK= 0+260,000 CR=440,685 D= 22,51 T=0,01

PK= 0+270,000 CR=441,068 D= 14,51 T=0,00

PK=0+271,609 CR= 441,100 D=16,18 T= 0,00



2,502,50

2%2%

RETIRADA DE TIERRA VEGETAL e=0,30m

ZAHORRA ARTIFICIAL e=0,20m

SUELO SELECCIONADO
PROCEDENTE DE 

0,50 0,50

1
1 3

2

0,25 0,25

CUNETA V1

SECTION TIPO. 1
Escala: 1/50

3
2

CALZADACALZADABERMA BERMA

EJE
CAMINO

RELLENO CON MATERIAL



N

ODT  P.K. 0+182,40

ODT  P.K. 0+005,00

DRENAJE DE PLUVIALES

DE ESCOLLERA

DRENAJE DE PLUVIALES

DE ESCOLLERA

RELLENO
COMPACTADO
AL 95% PM

ARENA

400

ESCALA 1:20

RED DE DRENAJE
1 TUBO DE 160mm

PLANTA

A

TERRENO

A

Pendiente 2% para evitar
la entrada de agua

TUBO DE PVC

PARA RED DE DRENAJE

= Cuneta Tipo 2

= Arqueta en O.F.

= Boquilla en O.F.

= Cuneta Tipo 1<<< <<<

<<< <<<



1:200

1

200

RAMPAS Y PENDIENTES

COTAS

RASANTE

ACTUAL

DIFERENCIAS

KILOMETRAJE 0+000 0+056,992

-3,34% 0,00% -1,50% -1,50% -1,50%

0+056,1630+010 0+020 0+030 0+040

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL

412,000

414,000

416,000

418,000

PERFIL LONGITUDINAL CUNETA/ODT P.K. 0+005

0+050

12,51 1,451,00

PLANTA
CUNETA/ODT P.K. 0+005
ESCALA 1:200

P.K. 0+000

P.K. 0+005

P.K. 0+010

0,30

0,30 0,30

0,30 1,26

1,75

0,18

SCALE 1:50
1,45

0,25 1,00 0,25

1,50

0,25 1,00 0,25

1,50

REPERFILAR
CUNETA EXISTENTE

SCALE 1:50

0+005

BOQUILLA
P.K.

1,00

H

B

B
0,25 1,00 0,25

1,50

REPERFILAR
CUNETA EXISTENTE

0,500,25 0,250,25 0,25

SCALE 1:50 SCALE 1:50

A A

PLANTA A-A
SCALE 1:50

1,15

1,75



0,30

0,30 0,30

0,30 1,26

1,75

0,18

SCALE 1:50
1,45

0+182,400

BOQUILLA
P.K.

1,30

H

1,15

1,75

0,50 0,230,33

0,36 0,61 0,36

CUNETA TRAPECIAL
REVESTIDA
SCALE 1:50

0,250,25

CUNETA REVESTIDA EN
DESMONTE, PIE TERRAPLEN
SCALE 1:50

0,50

1
1

1

2

PK= 0+182,400 CR=431,698

10,15

5,36 4,79 1,251,45

ODT PK 0+182,40
ESCALA 1:100

Pte 3,4%

ARQUETA DE

4,795,361,45 1,25

ESCOLLERAESCOLLERA

0,251,000,25

1,50

SCALE 1:50

B

B

SCALE 1:50

AA

PLANTA A-A
SCALE 1:50

0,25 0,25 0,50 0,25 0,25

0,251,000,25

1,50

0,500,25 0,250,25 0,25

0,251,000,25

1,50

1,000,25 0,25

SCALE 1:50

CUNETA EN
DESMONTE



S860

N

ODT  P.K. 0+182,40

M4.1

R-2

R-301

20

M-2.6
M-1.12

R-100

P-1a

M-6.4

AUTORIZADOS CHE

M-2.6 M-1.12

M-2.2

R-301

20



3.-MARCAS TRANSVERSALES

M-4.1

e=0.40m

M-1.12

1.-MARCAS LONGITUDINALES DISCONTINUAS

PARA BORDE DE CALZADA

1,00

VIAS CON VM 
e = 0,15m

2,00 1,00

M-2.6

2.-MARCAS LONGITUDINALES CONTINUAS

PARA BORDE DE CALZADA

e = 0,10m

M-2.2

DEL ADELANTAMIENTO EM CALZADAS DE DOS CARRILES Y DOBLE SENTIDO

e = 0,10m

2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00

1.20

CEDA EL PASO M-6.5

(COTAS EN m.)

Z

B

A

E

P

T

ALTURA = Hm

SERIE

B

DETALLE "B"

E

DETALLE "B"

T

GALVANIZADO
POSTE

120

0,80 0,80 0,80

0,85

0,50

3

60

120

0,75

0,50

3

0,80

0,50

3

60

100

60

0,90 1,00 0,70

0,50

0,85

0,40

0,70

3

80

100

4

1,35

0,60

3

80

120

60

100

0,70

0,40

0,55

50

100

0,90 0,70 0,70

1,10

0,60

3

0,70

0,40

3

60

120

50

100

0,50

0,80

3

100

60

0,70 0,70 0,80

3

0,60

0,40

3

50

100

0,70

0,40

3

0,80

0,50

3

60

100

60

120

POSTE DE MEDIDAS VAR

PANEL DE ACERO

PIEZA DE ANCLAJE

200

1

200

3

200

4

200

5

SERIE A

200

6

200

7

2

M-18

1,80200

8

1,80

1

1,80

2 3

1,80

4

SERIE B

1,80

5

1,80

6

PLANTA

20

40

20

9

ALZADO
A

ALZADO LATERAL

DETALLE "A"

TIPO -1-

A
CIMIENTO DE

T

GALVANIZADO
POSTE

L

TIPO -2-

(COTAS EN mm.)
ESCALA 1:20
DETALLE "A"

P 25

A

T

CIMIENTO DE

TIPO -3-

16

80

48

12 A

TIPO -4-

CIMIENTO DE
A

T

A

T

DETALLE "A"

GALVANIZADOGALVANIZADO
POSTE

L

POSTE

L

GALVANIZADO
POSTE

3

600

900

1200

A LA VISUAL DEL CONDUCTOR SITUADO 50m. ANTES DE ELLAS.

BORDE DE LA CALZADA FRENTE A ELLOS, CON EL PUNTO

DEL MISMO BORDE SITUADO 150m. ANTES.

0,600,60 0,50

0,40

0,45

40

80

0,40

0,40

2

40

80

2

0,55

0,40

2

40

80

0,50 0,60 0,60

0,55

0,40

2

0,40

0,40

2

40

80

40

80

0,65

0,40

3

40

80

CONVENCIONAL

CARRETERA

SERIE -C-
900

SERIE C

1,50

2

1,50

1

1,50

3

1,50

4

1,50

5

1,50

6

ESCALA 1:1

PIEZA DE ANCLAJE

CONVENCIONAL

CARRETERA

SERIE -B-

AUTOPISTA

SERIE -A-

1350

1  y 2

1750

LIGERAMENTE HACIA ABAJO.

3-

4-

NORMAS 8.1-I.C.

2-

1-

NOTAS:

600 600 600

900

4

1200

900
900

1200

5

1200

6

2113.516

12 3

21

90

27

CIMIENTO DE

7.5

CIMIENTO DE

GALVANIZADO
POSTE

90-90

135-90

STOP



- A.L. = ABATIMIENTO LARGO

NOTA:

A UNA CARA CADA 4m.
SE DISPONDRAN CAPTAFAROS REFLECTANTES

ESCALA 1:10

160160

108108

317

108108

ESCALA 1:10

39

80

ESCALA 1:10

108108
55

350

699

CHAPA DE 3mm

R20

R6

73

90 334

ESCALA 1:

54

67
55

50

299

AL SEPARADORDE 23x28 mm.
RANURA OVALADA

DE 19x63 mm.
RANURA OVALADA

EJE DE SIMETRIA

BARRERA TIPO BMSNA4/T

24000

ESCALA 1:400

ESCALA 1:4

FINAL DE BARRERA EN "COLA DE PEZ"

SEPARADOR ESTANDAR
4

PIEZA ANGULAR DETALLE DE EMPALME

A.L.

(2)

+ 3 ARANDELAS DE 4 mm + 3 TUERCAS

TORNILLO M-16x40 DE CABEZA REDONDA Y CUELLO OVAL, CALIDAD 5.8
+ ARANDELA RECTANGULAR DE 55x40x5 mm + TUERCA

3 TORNILLOS M-16x35 DE CABEZA HEXAGONAL, CALIDAD 5.8

8 TORNILLOS M-16x30 DE CABEZA REDONDA Y CUELLO OVAL, CALIDAD 5.8
+ 8 ARANDELAS DE 4 mm + 8 TUERCAS



MINIMO 12,00

2,00

POSTES CON CHAPA SIN SEPARADOR

EMPOTRAMIENTO EN EL TALUD

ABATIMIENTO EN TRES VALLAS

BORDE DE LA CALZADA

ESCALA 1:100

POSTES SIN SEPARADOR A 2m.

ESCALA 1:100

BARRERA 2,002,00 2,00

BARRERA

2,00 2,00

POSTES SIN SEPARADOR 20
1

2,00 2,00 2,00

POSTES CON CHAPA

2,00 2,00 2,00

12,00

DE BARRERA
TOPE FINAL

0,40

ABATIMIENTO NORMAL

Lmin.=40,00

ESCALA 1:400

ABATIMIENTO

> 60,00

DE MEDIANA
COMIENZO> 8,00

> 0,05 SOBRE PAVIMENTO



DESPACHO+SALA DE REUNIONES

PASILLO

ASEO ASEO

SALA DE
TRABAJO

ARCHIVO

DESPACHO
DESPACHO SAIH

GARAJE

VESTUARIO

DORMITORIO
COMEDOR

SALA DE
CALDERA

VESTIBULO

Dowlight empotrable TC-TEL
2x26W

Luminaria estanca IP65
2x36W

Lum. emp. Philips TBS330
4x18W



DESPACHO+SALA DE REUNIONES

PASILLO

ASEO ASEO

SALA DE
TRABAJO

ARCHIVO

DESPACHO
DESPACHO SAIH

GARAJE

VESTUARIO

DORMITORIO
COMEDOR

SALA DE
CALDERA

VESTIBULO

Toma de corriente 16A 2P+T

CUADRO GENERAL

CUADRO SECUNDARIO
SALA DE EQUIPOS SAIH

GRUPO

*

*

*

*

*



DESPACHO+SALA DE REUNIONES

PASILLO

ASEO ASEO

SALA DE
TRABAJO

ARCHIVO

DESPACHO
DESPACHO SAIH

GARAJE

VESTUARIO

DORMITORIO
COMEDOR

SALA DE
CALDERA

VESTIBULO

TERMO

GRUPO

UNIDAD EXTERIOR
10 kW FRIG

UNIDAD EXTERIOR
33,5 kW FRIG



ANILLO HASTA CONSEGUIR EL VALOR DE RESISTENCIA

NOTAS :

PICA AC-Cu

DETALLE ANILLO DE PUESTA A TIERRA

COTAS EN cm

PICA DE PUESTA A TIERRA

PICA DE PUESTA A TIERRA

PICA DE PUESTA A TIERRA

CAJA DE PUESTA
A TIERRA B.T.

PERIMETRAL DE TIERRAS

ANILLO PERIMETRAL
DE PUESTA A TIERRA

PICA DE PUESTA
A TIERRA

DESPACHO+SALA DE REUNIONES

PASILLO

ASEO ASEO

SALA DE
TRABAJO

ARCHIVO

DESPACHO
DESPACHO SAIH

GARAJE

VESTUARIO

DORMITORIO
COMEDOR

SALA DE
CALDERA

VESTIBULO

PICA DE PUESTA A TIERRA



40 A
30 mA

40 A
30 mA

2x16 A
10 kA

CA8

1200

5,2

2x2,5

2x16 A
10 kA

2x16 A
10 kA

CA10

2300

10

2x2,5

Tomas corriente

canaleta sala control

CA9

2300

10

2x2,5

Tomas corriente

edificio

2x16 A
10 kA

CA1

9250

13,4

4x4

Aire acondicionado

edificio

POTENCIA (W)

INTENSIDAD (A)

USO

CA2

3020

4,4

4x2,5

Aire acondicionado
sala equipos

CA6

150

0,65

2x1,5

Alumbrado
emergencia

CA4

3450

15

2x2,5

Tomas de corriente
aseo y cocina

40 A
30 mA

40 A
30 mA

CA7

400

1,74

2x2,5

Depuradora

aguas fecales

CA11

6500

1,7

4x6

Salida a cuadro
sala equipos

4x16 A
10 kA

2x10 A
10 kA

2x10 A
10 kA

4x20 A
10 kA
300 mA

2x16 A
10 kA

2x16 A
10 kA

40 A
30 mA

CA12

-

-

-

Reserva

CA13

-

-

-

Reserva

4x16 A
10 kA

2x10 A
10 kA

CA5

1610

7

2x1,5

Alumbrado

edificio

4x16 A
10 kA

kVArh

MONOLITO DE CONTADORES
EN VALLADO DE NUEVO EDIFICIO

Kwh

CUADRO DE

G

CA3

1000

4,34

2x2,5

Equipo tratamiento

agua potable

2x16 A
10 kA

NOTAS : 
EQUILIBRADAMENTE POSIBLE.

DESCARGADOR
SOBRETENSIONES

COMBINADO
TIPO 1+2

3+N~230V 50Hz

ACOMETIDA DESDE CENTRO

EXISTENTE JUNTO A PRESA

(Aprox. 550 m LONGITUD)



ENTRADA DESDE
CUADRO GENERAL

(CIRCUITO CA11)

M
RECONECTADOR 4x10 A

10 kA
300 mA

CA27

-

-

-

Reserva

CA26

-

-

-

Reserva

CA25

-

-

-

Reserva

CA24

-

-

-

Reserva

CA28

4940

7,15

4x2,5

Rectificador
Cargador

16 A
6 kA

16 A
6 kA

4x10 A
6 kA

16 A
6 kA

16 A
6 kA

16 A
6 kA

16 A
6 kA

POTENCIA (W)

INTENSIDAD (A)

USO

16 A
6 kA

CA21

660

2,9

2x2,5

Armario

LAN/WAN

CA22

460

2

2x2,5

Armario control

sirenas

CA23

2300

10

2x2,5

Armario

radio

RECTIFICADOR
III 230V/48 Vcc, 75 A

CA29

5000

7,25

4x2,5

Salida

hacia SAI

4x10 A
6 kA
Curva D

SAI
10 kVA

CA41

5000

21,74

2x6

Entrada

desde SAI

2x25 A
10 kA
30 mA
CLASE A
Curva D

2x10 A
10 kA

CA44

2300

10

2x2,5

T.C. protegidas

armario LAN-WAN

2x10 A
10 kA

CA45

2300

10

2x2,5

T.C. protegidas 1

2x10 A
10 kA

CA46

2300

10

2x2,5

T.C. protegidas 2

2x10 A
10 kA

CA47

-

-

-

Reserva

2x10 A
10 kA

CA48

-

-

-

Reserva

3+N~230V 50Hz 3+N~230V 50Hz

24 Vcc

48 Vcc CORRIENTE CONTINUA

CONVERTIDOR
48Vcc/24Vcc

800 W

CA42

2300

10

2x2,5

T.C. protegidas

armario radio

CA43

2300

10

2x2,5

T.C. protegidas

armario sirenas

2x10 A
10 kA

2x10 A
10 kA

CONVERTIDOR
48Vcc/48Vcc

800 W



2x6 A
6 kA

CCME06

-

-

-

Reserva

CCME05

-

-

-

Reserva

CCME04

24

1

2x2,5

TETRA-GSM

24CC02

120

5

2x2,5

Router-Switch

2x6 A
6 kA

POTENCIA (W)

INTENSIDAD (A)

USO

2x20 A
6 kA

24CC01

480

20

2x6

Acometida desde

rectificador

24 Vcc

2x6 A
6 kA

2x6 A
6 kA

2x6 A
6 kA

24CC03

120

5

2x2,5

Armario control

sirenas

2x10 A
10 kA

48 Vcc

2x10 A
10 kA

2x10 A
10 kA

2x10 A
10 kA



LEYENDA

PROTEGIDAS (desde armario red)

RECORRIDO CABLE TOMA TIERRA



CABLEADO CONTINUA 24V

LEYENDA

CABLE TOMA DE TIERRA

CABLEADO CONTINUA 48V





SONDA AMBIENTE EXTERIOR

SONDA DE HUMEDAD AMBIENTE

PRESOSTATO

TERMOSTATO

M

V

M

S

S

P

H

P

T

P

T

DETECTOR DE GAS

PURGADOR DE AIRE

INVERSOR DE FLUJO DE GAS (MANUAL)

CONTADOR / CAUDALIMETRO

INTERCAMBIADOR DE CALOR

BOMBA CIRCULADORA

BOMBA CIRCULADORA CAUDAL VARIABLE

COMPUERTA MOTORIZADA CORTATIROFILTRO DE GAS

DISCO EN "OCHO"

MANGUITO ANTI-VIBRATORIO

T

C

VASO DE

M

TT

CALDERA

M

1/2"

T

S

ESQUEMA SALA DE CALDERAS

M

MP

CONTADOR DE AGUA

3/4"

LINEA LLENADO 1/2"
AERODISIPADOR

LLENADO AGUA DE RED

T

M

S

1/2"

1/2"

S

PE 32mm

3/4"

RETORNO

CON DESCONECTOR HIDRAULICO

3BAR

3/4"

PUESTA A TIERRA

3/4"

1/2"

KCAL/H

3/4"

PE 32mm

1,5 m3/h
8 m.c.a.

0,25 m3/h
3 m.c.a.

VARIADOR

NOTAS:

M

M

ED-ALARMA

CBP23

EA-TEMPERATURA

EA-TEMP

EA-TEMP

Silo pellets

CHIMENEA

P

KIT
HIDRAULICO

M

1"

25 litros

VASO DE

3bar

3/4"

T

1" 1"

3/4" 3/4"

T

S

3/4"

M

EA-TEMP

1"

1"

1 COLECTOR

KIT
HIDRAULICO

T T

PE 32mm











CABLE DE RED UTP Cat 5e

VISTA DE TOMA TIPO 1LEYENDA



ARMARIO RED LAN-WAN
PRINCIPAL

VISTA FRONTAL

CENTRALITA (4U)

ROUTER-SWITCH (1U)

REPARTIDOR KRONE (1U)

GRABADOR (8U) 

PASAHILOS CEPILLO (1U)

ARMARIO RED LAN-WAN
PRINCIPAL

VISTA TRASERA

PANEL DISYUNTORES (3U)CEPILLO PASAHILOS (1U)

BANDEJA 24 f.o. (1U)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

PATCH-PANEL VOZ/DATOS 24 PUERTOS (1U)

CEPILLO PASAHILOS (1U)

CEPILLO PASAHILOS (1U)

REGLETA TOMAS DE CORRIENTE (1U)

SWITCH F.O.  (3U)



CONVERTIDOR RTB-IP (1U)

TAPA CIEGA  1 U

PANEL TOMAS  VOZ-DATOS

PASACABLES

PASACABLES

TAPA CIEGA  4 U

TAPA CIEGA  2 U 

REPARTIDOR KRONE

TAPA CIEGA  2 U

SWITCH CISCO

TAPA CIEGA  3 U 

TAPA CIEGA  1 U

TAPA CIEGA  4 U

CONVERTIDOR RAD RIC-E1

TAPA CIEGA  2 U 

PANEL DE DISYUNTORES

PASACABLES

TOMAS CORRIENTE

TOMAS CORRIENTE
TAPA CIEGA  2 U 

ARMARIO RED LAN-WAN
EMBALSE SOTONERA

VISTA FRONTAL

ARMARIO RED LAN-WAN
EMBALSE SOTONERA

VISTA POSTERIOR

PASACABLES

PANEL TOMAS  VOZ-DATOS

BANDEJA 24 f.o. (1U)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24



DESPACHO+SALA DE REUNIONES

PASILLO

ASEO ASEO

SALA DE
TRABAJO

ARCHIVO

DESPACHO
DESPACHO SAIH

GARAJE

VESTUARIO

DORMITORIO
COMEDOR

SALA DE
CALDERA

3,01

VESTIBULO



DESPACHO+SALA DE REUNIONES

PASILLO

ASEO ASEO

SALA DE
TRABAJO

ARCHIVO

DESPACHO
DESPACHO SAIH

GARAJE

VESTUARIO

DORMITORIO
COMEDOR

SALA DE
CALDERA

VESTIBULO

Luminaria emergencia combinada (1 tubo
permanente) fluorescente 8W, 150 Lm,
montaje en superficie. Daisalux hydra C3,
o similar.

E-S

Luminaria emergencia combinada (1 tubo
permanente) fluorescente 8W, 150 Lm,
montaje enrasado techo. Daisalux hydra C3,
o similar.

E-S

E-S E-S E-S E-S

E-SE-SE-SE-SE-SE-S

E-S



DESPACHO+SALA DE REUNIONES

PASILLO

ASEO ASEO

SALA DE
TRABAJO

ARCHIVO

DESPACHO
DESPACHO SAIH

GARAJE

VESTUARIO

DORMITORIO
COMEDOR

SALA DE
CALDERA

VESTIBULO

Extintor CO2 5 Kg. EF>70B

Extintor polvo ABC 9 Kg. EF>34A



T1
S1

T1
S1

T1
S1

T1
S1

T1
S1

T1
S1

T1
S1

T1
S1

T1
S1

T1
S2

T2
S1

T2
S1

T2
S1

T1
S1

T1
S1

T3
S1

P4 R1 P1R1
R1 P1R1

R1 P3R2

R2 F4R1

R1 P1R1 R1 P1R1

R1 P1R1

R1 P1R1

R1 P1R1

T2
S1

R1 F5R3

CIERRES DE FACHADA

ENLUCIDO DE YESO1,5

AISLAMIENTO LANA DE ROCA

30 MURO BLOQUE DE
TERMOARCILLA

F1

15

15 PIEDRA NATURAL

ENFOSCADO1,5

AISLAMIENTO LANA DE ROCA

30 MURO BLOQUE DE
TERMOARCILLA

F2

15

15 PIEDRA NATURAL

P1 1,5

11,5

1,5

ENLUCIDO DE YESO

ENLUCIDO DE YESO

LADRILLO HUECO DOBLE

P2 1,5

11,5

1,5

ENFOSCADO MAESTREADO

ENFOSCADO MAESTREADO

LADRILLO HUECO DOBLE

Tx
Sx

SIMBOLOGIA

INDICACION TECHO

INDICACION SUELORx
Rx
Yx INDICACION CIERRE

INDICACION REVESTIMIENTO

REVESTIMIENTOS

R1

R2 ALICATADO

SUELOS

S1
S2 SUELO DE RESINA DE POLIURETANO

FALSOS TECHOS

T1

T2

SIMBOLOGIA

DETALLES DE ACABADOS
E 1:20

AISLAMIENTO LANA DE ROCA

PIEDRA NATURAL

F3

15

15 PIEDRA NATURAL

15

15

ENLUCIDO DE YESO
1,5

LADRILLO HUECO DOBLE

F4

15

11,5

AISLAMIENTO LANA DE ROCA

1,5

1,5

AISLAMIENTO LANA DE ROCA

METRO INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA PUERTA

S3 SUELO DE TABLA DE MADERA ESTRIADA

S4 BALDOSA DE GRES
SOBRE LISTONES

F5

30

15

R3

AISLAMIENTO LANA DE ROCA

R3 TRASDOSADO A BASE DE
SUBESTRUCTURA DE ACERO Y
LAMAS DE MADERA EN
CONTINUIDAD CON LA

1,5
1,5

T3 LAMAS DE MADERAP4 MAMPARA DE VIDRIO MARCA SITAB, MODELO TREBE ST-100, O
SIMILAR. DE ALUMINIO ANODIZADO. MARCO PERFIL DE
ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE ANCLADO A ELEMENTOS
ESTRUCTURALES O VIDRIO LAMINAR 6+6 CON BUTIRAL

P3 1,5

11,5

1,5

ENFOSCADO MAESTREADO

ENLUCIDO DE YESO

LADRILLO HUECO DOBLE

MURO BLOQUE DE
TERMOARCILLA



DESPACHO+SALA DE REUNIONES

PASILLO

ASEO ASEO

SALA DE
TRABAJO

ARCHIVO

DESPACHO
DESPACHO SAIH

GARAJE

VESTUARIO

DORMITORIO
COMEDOR

SALA DE
CALDERA

VESTIBULO

V1 V2 V2

V3V1V2V2

V5

P1

P1 P1 P1 PE3

P1 P1 P1 P1P1 P1

1,50 2,10 2,00 1,30 2,00 2,60 2,00 2,50

4,651,501,301,501,252,001,452,009,002,40

PE3

V2

V5



1

1035 x 258/243

DESCRIPCION

DIMENSION HOJA

CARPINTERIA GARAJE Y SAIH

COTA SUELO GARAJE +0.07m

PE1

5,10

COTA FALSO TECHO +2.70m 

INTERIORES +2.32m

COTA HUECOS 

COTA SUELO ACABADO +0.22m

0,90

90 x 205

DESCRIPCION

DIMENSION HOJA

EDIFICIO

1

PE2
PUERTA ACCESO

2

82,5 x 205

DESCRIPCION

DIMENSION HOJA

PUERTAS INTERIORES

11

PREMARCO Y MARCO DE MADERA DE PINO

P1

0,825

DOBLE MANILLA DE INOX CON CERRADURA

72,5 x 180

DESCRIPCION

DIMENSION HOJA

PUERTAS DUCHA

DOBLE MANILLA DE INOX CON CERRADURA

P2

0,475 0,725 0,05

3

82,5 x 205

DESCRIPCION

DIMENSION HOJA

PUERTA INTERIOR GARAJE

PUERTA DE ACERO RF-60 CON AISLAMIENTO

POR EL INTERIOR, LACADA EN BLANCO

PE3

COTA SUELO ACABADO +0.22m

0,825

DOBLE MANILLA DE INOX CON CERRADURA

DE SEGURIDAD

COTA FALSO TECHO +2,70m 
0,825 1,65

0,925

COTA SUELO SAIH +0.22m

0,25 0,55 1,75

COTA HUECO +2,65m 

1,775

10,35

0,925

1,00

0,925

1,25

PUERTA TIPO PRELEVA FORMADA POR BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
FORRADO AL INTERIOR CON CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO CON AISLAMIENTO INTERIOR
EL BASTIDOR VA FORMADO AL EXTERIOR CON LAMAS DE MADERA DE ABETO VACSOLIZADO Y TRATADO
CON TINTE Y ACEITE PARA EXTERIORES
APERTURA MOTORIZADA CON MANDO A DISTANCIA
BISAGRAS, MANILLAS Y CERRADURA DE SEGURIDAD DE ACERO INOX

PUERTA CON TARJA Y JAMBA LATERAL
PUERTA DE SEGURIDAD DE ACERO PINTADO CON
AISLAMIENTO INTERIOR
BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO FORRADO
DE LAMAS DE MADERA DE ABETO VACSOLIZADO Y TRATADO
CON TINTE Y ACEITE PARA EXTERIORES
ACABADO INTERIOR LACADO BLANCO
DOBLE MANILLA DE INOX CON CERRADURA DE SEGURIDAD



1,50

1,40

150 x 120

VENTANAS

1 HOJA OSCILOBATIENTE

2

V1

VIDRIO CLIMALIT 4+4/10/4+4

BISAGRAS,MANILLAS Y CERRADURA DE ACERO INOX 

CAJA DE PERSIANA

2,00

1,00

CAJA DE PERSIANA

200 x 120

VENTANAS

1 HOJA FIJA + 1 HOJA OSCILOBATIENTE

5

V2

VIDRIO CLIMALIT 6/10/4+4

BISAGRAS,MANILLAS Y CERRADURA DE ACERO INOX 

0,85

12,15

1215 x 235 y 240 x 235 

VENTANA

8 HOJAS  FIJA

1

V5

1,30

COTA SUELO ACABADO +0,22m COTA SUELO ACABADO +0,22m

COTA SUELO ACABADO +0,22m

0,16 0,16

5,35

1,30 1,30

6,65

1,29

2,40

2,30

COTA FALSO TECHO +2.70m 

INTERIORES +2.32m

COTA HUECOS 

COTA FALSO TECHO +2.70m 

INTERIORES +2.32m

COTA HUECOS 

1,30 1,29 1,29 1,29 1,29

MURO CORTINA A BASE DE MONTANTES DE ALUMINIO CON TAPETA ACABADO ANODIZADO O LACADO COLOR DF

VIDRIO CLIMALIT BAJO EMISIVO CON CONTROL SOLAR u  1,1  8/16/6+6

1,50

1,40

150 x 120

VENTANAS

1 HOJA OSCILOBATIENTE

1

V3

VIDRIO CLIMALIT 4+4/10/4+4

BISAGRAS,MANILLAS Y CERRADURA DE ACERO INOX 



+0,05

AC1

E13

AI5

C1

AC1

M1
C9

AI1

AI2

AC1 AI3

E9

E1

E2

AI3

AL7

AL8

AI4

AI1

AL1

E4

E-ESTRUCTURA

AI-AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

AC-ACABADOS Y CIERRES

V-VIDRIOS

D1 D2



C9

AI1

AI2

AI3

E9

E1

E2

AI3

AL7

AI4

E2

AI1

AL1

AL8

E-ESTRUCTURA

AI-AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

AC-ACABADOS Y CIERRES

V-VIDRIOS

D3



E-ESTRUCTURA

AI-AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

AC-ACABADOS Y CIERRES

V-VIDRIOS

AL8

AL7

E2

AL1

AI4

AC1E4

AL8

AL7

E2

AL1

AI4

D4

D5 D6

D7





N

X: 693.393
Y: 4.690.705

NOTA:
COORDENADAS UTM

ED50. HUSO 30

N

X: 693.948
Y: 4.664.695





LEYENDA

CABLEADO COAXIAL ANTENA RADIOENLACE



6

5 3

4 2

1

+ -
FB 1 FB 2

MP LMP PWR
Q1-1 Q1-2

17

17

1

1

ALZADO FRONTAL
ARMARIO DE PRIMARIA

REPARTIDOR DIGITAL

NOTA: ARMARIO DE RED PRIMARIA

Y REUBICADO EN NUEVO EDIFICIO
EMERGENCIA DE SOTONERA



Rx

Rx

Tx/Rx

Rx

Rx

Tx/Rx





FIU A (FB2)
DIR.-MONLORA

FIU A (FB1)
DIR.-HUESCA

FIU-B (FB2)
FIU-A (FB3)

FIU B (FB1)
DIR.-ARANGOITI

FIU-A (FB3)
FIU-B (FB2)

41

36

32

28

24

20

16

12

8

4

0

FB 4
INDC

FB 3

ALZADO ARMARIO DE
PRIMARIA

15 1613 1411 128 96 74 52 3 101

161513 1411 128 96 74 52 3 101

17

17

1

1

FB 4
INDC

FB 3

FB 4
INDC

FB 3

FIU C (FB1)
DIR.-ARDISA

FIU B (FB3)
DIR.-FIU C FB3

FIU C FB3
DIR.-FIU B FB3

FIU C (FB2)
REORIENTADO A

NUEVO EDIF.
EMERGENCIA

SOTONERA

REPARTIDOR DIGITAL















DOCUMENTO Nº3 – PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS











CAPÍTULO 1.-CONDICIONES FACULTATIVAS



1 CONDICIONES FACULTATIVAS 

1.1 OBRAS INCLUIDAS EN EL PLIEGO. 

1.2 CONTRATISTA DE LAS OBRAS (CONSTRUCTOR). 

1.3 DIRECTOR DE LA OBRA. 



1.4 DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

1.5 ENTIDADES Y LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA 
EDIFICACIÓN.

1.6 SUMINISTRADORES DE PRODUCTOS. 



1.7 SEGURO DE OBRAS. 

1.8 OFICINA EN LA OBRA. 

1.9 PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA. 

1.10 TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE EN EL PLIEGO DE 
CONDICIONES.

1.11 LIBRO DE ÓRDENES. 

1.12 COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

1.13 ORDEN DE LOS TRABAJOS. 



1.14 CONTROL DE OBRA. 

1.15 MATERIALES Y APARATOS. 

1.16 MANO DE OBRA. 

1.17 MEDIOS AUXILIARES. 

1.18 OBRAS OCULTAS. 

1.19 TRABAJOS DEFECTUOSOS. 



1.20 VICIOS OCULTOS. 

1.21 MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS. 

1.22 NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EJECUCIÓN DE VIALES DE 
ACCESO A LOS EDIFICIOS DE EMERGENCIA 



1.23 CUMPLIMENTACIÓN DE REGLAMENTACIÓN DE SEGURIDAD. 



1.24 INSPECCIONES DE SEGURIDAD. 

1.25  COMPROMISO DEL CONTRATISTA. 



CAPÍTULO 2.-PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES



2 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

2.1 OBJETO DEL PLIEGO. 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES. 

2.2.1 EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL. 

2.2.2 SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y DE AVISO A LA POBLACIÓN. 







2.3 DISPOSICIONES APLICABLES. 



o

o

o

o



2.4 CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES. 

2.4.1 INGENIERÍA CIVIL. 













































2.4.2  EQUIPAMIENTO DE SALA DE EMERGENCIA Y PUESTOS DE TRABAJO 



2.4.3 EQUIPOS DE RADIO. 
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2.4.4 TERMINAL TETRA 





2.4.5 ARMARIOS DE EQUIPOS 

2.4.6 SISTEMASDE ALIMENTACION DE ENERGIA 







w/cm2 a 25°- C. 





2.4.7 CABLEADO ESTRUCTURADO. 



2.4.8 CABLE DE FIBRA ÓPTICA. 



2.4.9 CAJA DE CONEXIÓN PARA FIBRA ÓPTICA. 

2.4.10 SISTEMA DE TELEFONÍA. 

Central Telefónica 

















2.4.11 GRABADOR 







2.4.12 EQUIPOS DE ELECTRONICA DE RED. 



o

o

o

o

o

o

o

o

o

o





2.4.13 CONVERSORES DE INTERFAZ 





2.4.14 SISTEMA DE CONTROL 













2.4.15 SISTEMA DE AVISO A LA POBLACIÓN. 





2.4.16 CENTROS DE CONTROL. 











2.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

2.5.1 REPLANTEO. 

2.5.2 EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES, CIMENTACIONES, ZANJAS Y POZOS. 



2.5.3 TRANSPORTE A VERTEDERO. 



2.5.4 RELLENO LOCALIZADO. 

2.5.5 TERRAPLÉN. 

2.5.6  CUNETAS 



2.5.7 ZAHORRAS NATURALES. 

2.5.8 RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE. 

2.5.9 AGOTAMIENTOS. 

2.5.10 ENTIBACIONES. 

2.5.11 ENCOFRADOS Y CIMBRAS. 



2.5.12 OBRAS DE HORMIGÓN. 









2.5.13 ARMADURAS. 



2.5.14 MORTERO DE CEMENTO. 

2.5.15 ENLUCIDOS. 

2.5.16 ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO. 



2.5.17 TUBERÍAS. 



2.5.17.1.4 Prueba de presión interior 

2.5.17.1.5 Prueba de estanqueidad 





2.5.18 ZAHORRA ARTIFICIAL. 



2.5.19 HORMIGÓN PARA FIRMES 

2.5.20 JARDINERÍA. 



2.5.21 SEÑALIZACIÓN DE CARRETERAS. 

2.5.22 EDIFICACIÓN. 





2.5.23 PASO DE TUBERÍAS A TRAVÉS DE OBRAS DE FÁBRICA. 



2.5.24 OTRAS OBRAS DE FÁBRICA Y TRABAJOS. 

2.5.25 LÁMINA GEOTEXTIL. 

2.5.26 PATES, REJILLAS, TAPAS Y PLANCHAS DE ACERO. 



2.5.27 MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD. 

2.6 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

2.6.1 NORMAS GENERALES. 

2.6.2 REPLANTEO. 

2.6.3 MEDICIÓN Y ABONO DEL DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO. 

2.6.4 MEDICIÓN Y ABONO DE LA EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES, 
CIMENTACIONES, ZANJAS Y POZOS. 



2.6.5  MEDICIÓN Y ABONO DEL TRANSPORTE A VERTEDERO. 

2.6.6 MEDICIÓN Y ABONO DEL RELLENO COMPACTADO Y TERRAPLENES. 

2.6.7 ESCOLLERAS Y PEDRAPLENES. 



2.6.8 MEDICIÓN Y ABONO DE CUNETAS  

2.6.9 MEDICIÓN Y ABONO DE LOS HORMIGONES. 

2.6.10 MEDICIÓN Y ABONO DEL ENLUCIDO. 

2.6.11 MEDICIÓN Y ABONO DE ENCOFRADOS. 



2.6.12  MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS METÁLICAS. 

2.6.13 MEDICIÓN Y ABONO ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO. 

2.6.14 MEDICIÓN Y ABONO DE LOS FIRMES. 

2.6.15 MEDICIÓN Y ABONO DE LA SEÑALIZACIÓN DE CARRETERAS. 

2.6.16 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS TUBERÍAS. 



2.6.17 MEDICIÓN Y ABONO DE FOSA SÉPTICA 

2.6.18 MEDICIÓN Y ABONO DE LOS MUROS DE FÁBRICA DE 
LADRILLO, TABIQUES, CUBIERTAS, SOLADOS, ENLUCIDOS, 
ENFOSCADOS Y ALICATADOS. 

2.6.19 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS PUERTAS Y VENTANAS. 

2.6.20 CERRAMIENTOS. 

2.6.21 PATES, REJILLAS, TAPAS Y PLANCHAS DE ACERO. 

2.6.22 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES. 

2.6.23 MEDICIÓN Y ABONO DE LOS CABLES DE CONDUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA. 

2.6.24 MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES, MÁQUINAS 
Y ELEMENTOS QUE FORMEN PARTE DE LA INSTALACIÓN. 



2.6.25  MEDICIÓN Y ABONO DE PARTIDAS ALZADAS. 

2.6.26 OTRAS UNIDADES DE OBRA. 

2.6.27 PRECIOS UNITARIOS. 

2.6.28 FORMA DE ABONO DE LAS OBRAS, RELACIÓN VALORADA Y 
CERTIFICACIÓN. 

2.6.29 ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS INCOMPLETAS. 

2.6.30 ABONO DE PARTIDAS ALZADAS. 

2.7 DISPOSICIONES GENERALES. 

2.7.1 DISPOSICIONES LEGALES COMPLEMENTARIAS. 



2.7.2 REVISIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS. 

2.7.3 PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS.

2.7.4 MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA. 

2.7.5 ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO 

2.7.6 ENSAYOS Y RECONOCIMIENTO. 

2.7.7 PRUEBAS QUE DEBEN EFECTUARSE ANTES DE LA RECEPCIÓN. 

2.7.8 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 

2.7.9 REVISIÓN DE PRECIOS. 

2.7.10 OBLIGACIONES SOCIALES, LABORALES Y ECONÓMICAS. 
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1-MEDICIONES



MEDICIONES
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA REFERENCIA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA REFERENCIA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 1 IMPLANTACIÓN PLAN DE EMERGENCIA                                 

SUBCAPÍTULO 1.1 SALA DE EMERGENCIA                                              
APARTADO 1.1.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

2.1.01.1 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS                                    

Excavación con medios mecánicos en apertura de zanjas y pozos en terrenos de consistencia variable, con ex tracción de tierras a los bordes, i/agota-
mientos de agua si fuera necesario, refino de taludes y  soleras de la excavación, medios aux iliares, así como todas aquellas operaciones y  accesorios
necesarios para su correcta ejecución. Medido el volumen teórico ejecutado.

LOSA 1 11,80 13,35 0,80 126,02

1 16,00 11,55 0,80 147,84

ZAPATAS 4 2,00 2,00 0,70 11,20

4 2,20 2,20 0,70 13,55

3 2,60 2,60 0,70 14,20

1 1,70 1,70 0,70 2,02

1 3,20 1,20 0,70 2,69

317,520

2.1.01.2 m3  CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS                                   

Transporte de tierras procedentes de excavaciones a vertedero autorizado, con camión volquete de 10 Tm. y  con carga por medios mecánicos i/ esponja-
miento, medios aux iliares, canon de vertido y  todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medido el volúmen exca-
vado en banco.

LOSA 1 11,80 13,35 0,80 126,02

1 16,00 11,55 0,80 147,84

ZAPATAS 4 2,00 2,00 0,70 11,20

4 2,20 2,20 0,70 13,55

3 2,60 2,60 0,70 14,20

1 1,70 1,70 0,70 2,02

1 3,20 1,20 0,70 2,69

317,520

APARTADO 1.1.02 CIMENTACIÓN                                                     
SUBAPARTADO 3.1.02.1 HORMIGÓN LIMPIEZA                                               

2.1.02.1.1 m2  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V. GRÚA                         

Hormigón en masa de resistencia característica 20 N/mm2, Tmax. 40 mm., con cemento  I 42,5R, elaborado en central, de 0,10cm de espesor medio,
para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, relleno hasta alcanzar el sustrato resistente, incluso vertido con medios mecánicos, v ibrado y  coloca-
ción. Medido la superficie teórica de la excavación o encofrado.

ZAPATAS 4 2,00 2,00 16,00

4 2,20 2,20 19,36

3 2,60 2,60 20,28

1 1,70 1,70 2,89

1 3,20 1,20 3,84

62,370

Página 1

SUBAPARTADO 3.1.02.2 ZOCALO                                                          

E04MM028 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.GRÚA                                   

Hormigón HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en muros, incluso vertido con grúa, v ibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

1 27,80 0,30 0,30 2,50

1 25,10 0,30 0,30 2,26

2 0,60 0,30 0,30 0,11

1 4,60 0,30 0,20 0,28

5,150

2.4.01.05 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

60 27,80 0,30 0,30 150,12

60 25,10 0,30 0,30 135,54

120 0,60 0,30 0,30 6,48

60 4,60 0,30 0,20 16,56

308,700

E04MEF030 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m                        

Encofrado y  desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m. de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m. de altura y consola de
trabajo considerando 20 posturas.  Según NTE.

4 27,80 0,30 0,30 10,01

4 25,10 0,30 0,30 9,04

8 0,60 0,30 0,30 0,43

4 4,60 0,30 0,20 1,10

20,580

SUBAPARTADO 3.1.02.3 ZAPATAS Y RIOSTRAS                                              

2.4.01.04 m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM. V. MANUAL                          

Hormigón HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por me-
dios manuales, v ibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.

ZAPATAS 4 2,00 2,00 0,60 9,60

4 2,20 2,20 0,60 11,62

3 2,60 2,60 0,60 12,17

1 1,70 1,70 0,60 1,73

1 3,20 1,20 0,60 2,30

RIOSTRAS R1 1 23,85 0,55 1,00 13,12

1 1,10 0,55 1,00 0,61

1 14,95 0,55 1,00 8,22

-1 23,85 0,15 0,45 -1,61

-1 1,10 0,15 0,45 -0,07

-1 14,95 0,15 0,45 -1,01

RIOSTRAS R2 1 10,00 0,30 1,00 3,00

1 1,30 0,30 1,00 0,39

RIOSTRAS R3 1 12,20 0,30 1,30 4,76

1 2,50 0,30 1,30 0,98

65,810

2.4.01.05 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

ZAPATAS 160 2,00 2,00 0,60 384,00

160 2,20 2,20 0,60 464,64

120 2,60 2,60 0,60 486,72

40 1,70 1,70 0,60 69,36

40 3,20 1,20 0,60 92,16

RIOSTRAS R1 40 23,85 0,55 1,00 524,70

40 1,10 0,55 1,00 24,20
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40 14,95 0,55 1,00 328,90

-40 23,85 0,15 0,45 -64,40

-40 1,10 0,15 0,45 -2,97

-40 14,95 0,15 0,45 -40,37

RIOSTRAS R2 40 10,00 0,30 1,00 120,00

40 1,30 0,30 1,00 15,60

RIOSTRAS R3 40 12,20 0,30 1,30 190,32

40 2,50 0,30 1,30 39,00

2.631,860

SUBAPARTADO 3.1.02.4 DRENAJE Y VENTILACIÓN                                           

2.1.02.6.1 m   DRENAJE CIMENTACIÓN HORMIGÓN                                    

Drenaje de cimentación con membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado con geotextil incorporado, fijada mecanicamente al soporte con fi-
jaciones separadas unos 25-30 cm, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm, realizado de media caña con mortero en encuentro con la zapata
i/  limpieza prev ia de la superficie a tratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidades. Colocación de tubo de polietileno de drenaje de 200 mm y relleno
de grava de drenaje, envuelto en geotextil de 300 g/m2 y posterior relleno con material procedente de la excavación, p.p. medios aux iliares, asi como to-
das aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminada. Medida la superficie ejecutada, cumpliendo con los
requisitos del C.T.E.

82,30

82,300

2.1.02.6.2 ud. REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                      

Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en frío, galvanizados, doble agrafado y construida con
tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm., patillas de fijación, i/recibido de albañilería.

10 10,00

10,000

2.1.02.6.3 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, con-
feccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

REJILLAS 0,003 10,00 0,03

0,030
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APARTADO 1.1.03 SANEAMIENTO                                                     

E03OEP002 m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 50mm                           

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 50 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Fecales 59 59,00

Pluv iales

59,000

E03OEP003 m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 63mm                           

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 63 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Fecales 2 2,00

Pluv iales

2,000

E03OEP005 m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110mm                          

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Fecales 30 30,00

Pluv iales 8 8,00

38,000

E03OEP009 m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 160mm                          

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 160 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Fecales

Pluv iales 88 88,00

88,000

E03OCP020 m   COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm                                   

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm y  con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, inclu-
so p.p. de piezas especiales en desvíos y  medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

Fecales

Pluv iales 32 32,00

32,000

E03ALR060 ud. ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm                           

Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de ce-
mento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, y  con tapa y  marco de hormigón armado prefabricada, terminada y
con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

Fecales 1 1,00

Pluv iales

1,000

E03ALA030 ud. ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 63x63x80cm                         

Arqueta a pie de bajante registrable, de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para ev itar el golpe de bajada en la solera, con tapa y  marco de hormi-
gón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Fecales

Pluv iales 8 8,00

8,000
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E03EUF020 ud. SUMIDERO SIFÓNICO FUNDICIÓN C/REJA 200x200 40mm                 

Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm con rejilla circular de fundición y  con salida vertical u horizontal de 40 mm; para recogida de aguas pluv ia-
les o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios auxiliares, y
sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

Fecales 3 3,00

Pluv iales

3,000

E03EIO011 ud. ESTACIÓN DEPURADORA PREFABRICADA                                

Fosa séptica prefabricada de hormigón de diámetro 90cm. y altura 135cm., para 10 usuarios, según NTE-ISD-4.

Fecales 1 1,00

1,000

APARTADO 1.1.04 ESTRUCTURA                                                      
SUBAPARTADO 3.1.04.1 FORJADO PLACA ALVEOLAR                                          

2.1.04.1.1 m2  FORJADO PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=9m.Q=1100kg/m2                

Formación de forjado unidireccional a base de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm, en piezas de 1,20 m de ancho, tipo
PHP-25 de Pretenar ó similar, para una luz de hasta 9 m y  una carga total de forjado de 1100 kg/m2, con sello de calidad CIETAN-AIDICO, con relleno
de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/20/I y mallazo electrosoldado 150.150.6, incluso acero B 500 S con sello
CIETSID en armado de negativos (cuantía 4 Kg/m²) y conectores, armadura suplementaria en unión de losas y  zunchos, riego de encofrados y  elemen-
tos, vertido y  vibrado del hormigón, regleado y  nivelación de la capa de compresión, curado del hormigón , reparación de defectos superficiales, encofra-
dos entre placas y bordes, con tableros de madera de pino y poliestireno expandido de 2 cm. en los casos necesarios incluido formación de patinillos me-
diante cortes en placas, zunchos de hormigón o columpios de acero, taladros, perforaciones en forjado en unidades y diámetros indicados por la D.F.,
bandas de neopreno para apoyos deslizantes estructurales,  así como todos los elementos integrantes del forjado señalados en planos y detalles del pro-
yecto. Totalmente terminado con los medios aux iliares necesarios como grúas, andamios, puntales, etc para su correcta ejecución, según EFHE,
EHE-08 y CTE. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012.

FORJADO SANITARIO 1 342,00 342,00

CUBIERTA 1 342,00 342,00

684,000

2.1.04.1.2 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFABRICADA                            

Encofrado y  desencofrado continuo con puntales para capa de compresión en forjados de placas prefabricadas, hasta 3,10 m. de altura con madera suel-
ta, según NTE-EME.

FORJADO SANITARIO 0,2 342,00 68,40

CUBIERTA 0,2 342,00 68,40

136,800
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SUBAPARTADO 3.1.04.2 PILARES                                                         

E05HSM010m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I  PILAR                            

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-EHS y
EHE-08.

13 2,75 0,30 0,30 3,22

3,220

E05HSF010 m2  ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                   

Encofrado y  desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y  0,16 m2. de sección, con chapas metálicas de 300x50 cm.

52 2,75 0,30 0,30 12,87

12,870

2.4.01.05 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

1040 2,75 0,30 0,30 257,40

257,400

SUBAPARTADO 3.1.04.3 JÁCENAS DE CUELQUE                                              

2.1.10.1.3 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I  JÁCENAS                          

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en obra, en jácenas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-EHV y
EHE-08.

2 27,80 0,30 0,90 15,01

-2 27,80 0,20 0,45 -5,00

1 11,55 0,30 2,00 6,93

1 13,35 0,30 2,00 8,01

1 1,80 0,30 2,00 1,08

26,030

E05HVE010 m2  ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POSTURAS                             

Encofrado y  desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino de 22 mm. confeccionados prev iamente, considerando 4 posturas. Normas
NTE-EME.

8 27,80 0,30 0,90 60,05

-8 27,80 0,20 0,45 -20,02

4 11,55 0,30 2,00 27,72

4 13,35 0,30 2,00 32,04

4 1,80 0,30 2,00 4,32

104,110

2.4.01.05 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

300 27,80 0,30 0,90 2.251,80

-300 27,80 0,20 0,45 -750,60

150 11,55 0,30 2,00 1.039,50

150 13,35 0,30 2,00 1.201,50

150 1,80 0,30 2,00 162,00

3.904,200
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SUBAPARTADO 3.1.04.4 ACERO                                                           

2.1.04.4.1 kg  ACERO S 275 JR EN ESTRUCTURA                                    

Acero laminado S 275 JR, en perfiles laminados en frío y  caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, colocado mediante uniones soldadas y /o atorni-
lladas, según datos facilitados por D.F. i/p.p. soldaduras, tornillería A4 de alta resistencia 10.9, cortes, despuntes, placas de anclaje, pernos químicos, rigi-
dizadores, cartelas, chapas y piezas especiales i/suministro y colocación de anclajes y neoprenos de apoyo en juntas de dilatación y  todo tipo de piezas
especiales, chorro de arena grado SA 2,5 e imprimación de epoxi Poliamida M-1, de 35 micras de espesor de película seca aplicada en taller, reparación
de defectos de pintura en obra,  así como todos los accesorios y operaciones necesarias para su correcta ejecución y totalmente montado, según
NTE-EAS/EAV y NBE/EA-95, y  CTE-DB-SE-A y EAE. Medido el peso nominal de perfil.

PHC 160x 6mm 1 2,75 28,30 77,83

CHAPA ANCLAJE 1 0,30 0,30 117,75 10,60

RIGIDIZADORES 4 0,18 0,72

89,150

A06T050 h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 1000 kg.                               

Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y  1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmontaje y medios aux iliares.

100 100,00

100,000

E04AB040 kg  ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S. CIMENT. GRUA TORRE          

Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

980 980,00

980,000

E04CM050 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V. MANUAL. CIMENT. GRUA TORRE            

Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y  muros, vertido
por medios manuales, v ibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y  CTE-SE-C.

30 30,00

30,000

APARTADO 1.1.05 CUBIERTAS                                                       
SUBAPARTADO 3.1.05.1 REMATES, ALBARDILLAS Y CANALALONES                              

2.1.05.1.1 m   REMATE LATERAL ACERO GALVIZADO 50                               

Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 50 cm. desarrollo colocado en tejado de chapas o paneles, incluso parte proporcional de solapes y ele-
mentos de fijación, según NTE/QTG-11. Medido en verdadera magnitud.

PERÍMETRO 1 70,50 70,50

70,500

2.1.05.1.2 m   CANALÓN ACERO GALV. OCULTO DESARROLLO 1000 mm                   

Forrado de canalón oculto de chapa de acero galvanizada, con 1000 mm de desarrollo, y  espesor de la chapa de 0,6 mm, incluso colocación sobre caje-
ado de fábrica de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento 1/6 y  con p.p. de soldaduras en las uniones, elementos de dilatación y  embocadu-
ras para las bajantes, completamente instalado y  rematado.

LADO DESAGUE 1 24,30 24,30

24,300

2.1.05.1.3 m   ALBARDILLA CHAPA ACERO GALVANIZADO                              

Suministro y montaje de albardilla de acero galvanizado lacado en color a definir por la D.F., en coronación de muro de cierre de urbanización, según pla-
nos de proyecto, 2 mm. de espesor, fijada al muro mediante anclajes puntuales fijados en las caras laterales del mismo colocados cada 1000 mm, sumi-
nistrado en piezas de 6000 mm de longitud, formación de anclajes mediante chapa plegada de 3 mm de espesor, fijación de anclajes a muro mediante tor-
nillos expansivos, fijación de albardilla a anclajes mediante remaches de aluminio, colocada con solapes en todas las piezas. Incluso cortes a inglete en
esquinas, colocación de llantas en la cara inferior de la albardilla en uniones de tramos para ajustar y  nivelar los mismos, tornillería, protección de elemen-
tos susceptibles de deterioro por la ejecución de los trabajos. Incluso aislamiento de poliestireno estrusionado pegado a la chapa segun planos de detalles
tecnicos, sellado de juntas de piezas en horizontal y  vertical, y sellado de puntos de anclaje. Incluso cortes, mermas e ingletes en esquinas cóncavas y
convexas. Reconstrucción de raseos de paramentos verticales y  sellado de junta entre babero y  albañileria. Medida la longitud ejecutada.

PERÍMETRO 1 70,50 70,50

70,500
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2.1.05.1.4 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, con-
feccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

ALBARDILLA 0,006 70,50 0,42

0,420

SUBAPARTADO 3.1.05.2 CUBIERTA TEJA ÁRABE                                             

3.1.05.3.1 m2  FALDÓN CUBIERTA M-H+3cm MORTERO I/ARMADA                        

Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo hueco doble de 24x11,5x8 cm. separados entre sí 100 cm., recibidos con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, maestra superior del mismo mortero, tablero de rasillón machihembrado de 100x25x4
cm., recibidos con idéntico mortero, capa de compresión de 3 cm. de mortero de cemento M-5, y  mallazo electrosoldado de 20x30 cm. D = 4/4 mm. i/re-
planteo, arriostramiento transversal cada 200 cm. aproximadamente según desnivel (para una altura media de 100 cm. de cubierta), humedecido de las
piezas, regleado, limpieza, medios aux iliares y  p.p. de formación de limas con ladrillo hueco doble, según NTE-QTT-28/29/31. Medido en proyección en
proyección horizontal.

1 26,10 0,70 18,27

2 26,10 0,65 33,93

2 26,10 0,60 31,32

2 26,10 0,55 28,71

2 26,10 0,50 26,10

2 26,10 0,45 23,49

2 26,10 0,40 20,88

2 26,10 0,35 18,27

2 26,10 0,30 15,66

216,630

2.1.05.1.4 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, con-
feccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

0,05 26,10 0,70 0,91

0,1 26,10 0,65 1,70

0,1 26,10 0,60 1,57

0,1 26,10 0,55 1,44

0,1 26,10 0,50 1,31

0,1 26,10 0,45 1,17

0,1 26,10 0,40 1,04

0,1 26,10 0,35 0,91

0,1 26,10 0,30 0,78

10,830

3.1.05.3.3 m2  CUBIERTA TEJA ÁRABE DE HORMIGÓN S/RASTREL+PLACA ASFÁLTICA+EPS   

Cubierta inclinada a dos aguas, de teja árabe de hormigón, color rojizo, de 42x33,5 cm. con encajes frontal y lateral, encajada sobre perfil metálico omega
galvanizado de 5 cm de ancho y 3 cm de alto y  clavadas al menos el 25%  para permitir labores de mantenimiento y reposición, solapes de acuerdo a la
norma de instalación UNE 127100, dispuestas en el sentido perpendicular al de la máxima pendiente, fijados al soporte resistente mediante tirafondos con
tornillo-taco de M8 mm y longitud al menos de 20 cm y suficiente para atornillado estable al soporte, cada 30 cm., siempre sobre la onda superior de la
placa asfáltica que forma el conjunto compuesto por impermeabilización con placa ondulada de placas asfálticas de 2 mm de espesor y 28 mm de onda,
con las acanaladuras paralelas en sentido evacuación del agua y  solapandas entre las placas 3 ondas y al menos 15 cm, colocada directamente sobre
aislamiento térmico de placas rígidas de poliestireno extruido, superficie acanalada, de 80 mm de espesor y  K=0,040 W/m2. adherido mediante anclaje de
rosetas a soporte resistente y  p.p. de corte, colocación y  fijación, s/UNE-EN 13164, incluso impermeabilización de perímetros de cubierta constituida por
realización de medias cañas en resolución de encuentros con paramentos y  cumbreras, primera capa de pintura de poliuretano monocomponente armada
con fibras, Revestidan Finish, 1,2 kg/m2, aplicada sobre el remate de la impermeabilización y el paramento; segunda capa de pintura de poliuretano mo-
nocomponente armada con fibras, Revestidan Finish, 1,2 kg/m2;incluso limpieza, replanteo, formación de cumbreras y  canalón oculto, limas y encuentros
especiales, según NTE-QTT,  incluso cortes de placas a inglete y  piezas especiales. Según NTE-QTF-17, NTE-QTS-5 y  NTE-QTT-12. Medida en ver-
dadera magnitud.

342,00

342,000
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2.1.05.2.2 m2  AISLAM. CUB. POL. EXT. STYRODUR 80 mm                           

Aislamiento térmico en cubiertas inclinadas mediante placas rígidas de poliestireno extruido, superficie acanalada, de 80 mm de espesor, colocadas en cu-
biertas inclinadas, i/p.p. de corte, colocación y fijación, s/UNE-EN 13164.

342,00

342,000

2.1.05.2.3 m2  IMPERMEABILIZACIÓN BAJO TEJA PLACAS ASFÁLTICAS ONDULINE BT-150 P

Impermeabilización con placa ondulada de placas asfálticas de 2 mm de espesor y  28 mm de onda, colocada con las acanaladuras paralelas en sentido
evacuación del agua, clavada directamente sobre aislamiento, incluso cortes de placas a inglete y  piezas especiales. Según NTE-QTF-17 y
NTE-QTS-5.

342,00

342,000

APARTADO 1.1.06 FACHADAS                                                        
SUBAPARTADO 3.1.06.1 MAMPOSTERÍA                                                     

2.1.06.1.1 m2  MAMPOSTERÍA ORDINARIA GRANITO 1 C/VISTA                         

Mampostería ordinaria de sillares de piedra granítica local de a una cara vista, de tamaño mediano (40x15 cm) con medidas frontales variables, con aca-
bado labrado de cantos v istos, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros de 15 cm. de espesor, con llagueado
de 2 cm de espesor, i/preparación de piedras, nivelado y  aplomado de piedras, formación de dinteles, jambas, encuentros y piezas especiales, asiento,
recibido, rejuntado, limpieza y medios aux iliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, incluso limpieza y  rejuntado de mampos-
tería, con reposición de piedras en zonas deterioradas.

FACHADAS 1 25,10 4,40 110,44

1 0,25 4,40 1,10

1 11,50 4,40 50,60

1 18,10 4,40 79,64

1 0,60 4,40 2,64

1 0,44 4,40 1,94

3 0,60 4,25 7,65

1 1,70 4,40 7,48

HUECOS -5 2,00 1,35 -13,50

-3 1,50 1,35 -6,08

241,910

2.1.05.1.4 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, con-
feccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

FACHADAS 1 0,30 25,10 4,40 33,13

1 0,30 0,25 4,40 0,33

1 0,30 11,50 4,40 15,18

1 0,30 18,10 4,40 23,89

1 0,30 0,60 4,40 0,79

1 0,30 0,44 4,40 0,58

3 0,30 0,60 4,25 2,30

1 0,30 1,70 4,40 2,24

HUECOS -5 0,30 2,00 1,35 -4,05

-3 0,30 1,50 1,35 -1,82

72,570
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SUBAPARTADO 3.1.06.2 FABRICA BLOQUE TERMOARCILLA                                     

2.1.06.2.1 m2  FÁBRICA BLOQUE TERMOARCILLA 30x19x29                            

Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x29 cm. de baja densidad, para ejecución de muros autoportantes o cerramiento, constituidos por mezcla de
arcilla, esferas de poliestireno expandido y  otros materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de
río M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras, según normativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación,
aplomado, humedecido de piezas, recibido de premarcos, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-FFB-6 y  CTE-DB-SE-F, medida deduciendo huecos su-
periores a 1 m2.

FACHADAS 1 25,10 4,40 110,44

1 0,25 4,40 1,10

1 11,50 4,40 50,60

1 18,10 4,40 79,64

1 0,60 4,40 2,64

1 0,44 4,40 1,94

3 0,60 4,25 7,65

1 3,40 4,25 14,45

HUECOS -5 2,00 1,35 -13,50

-3 1,50 1,35 -6,08

248,880

2.1.02.6.3 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, con-
feccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

FACHADAS 1 0,04 25,10 4,40 4,42

1 0,04 0,25 4,40 0,04

1 0,04 11,50 4,40 2,02

1 0,04 18,10 4,40 3,19

1 0,04 0,60 4,40 0,11

1 0,04 0,44 4,40 0,08

3 0,04 0,60 4,25 0,31

1 0,04 3,40 4,25 0,58

HUECOS -5 0,04 2,00 1,35 -0,54

-3 0,04 1,50 1,35 -0,24

9,970

2.1.06.2.3 m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20                            

Hormigón de dosificación 330 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y   árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar
y consistencia plástica.

FACHADAS 1 0,01 25,10 4,40 1,10

1 0,01 0,25 4,40 0,01

1 0,01 11,50 4,40 0,51

1 0,01 18,10 4,40 0,80

1 0,01 0,60 4,40 0,03

1 0,01 0,44 4,40 0,02

3 0,01 0,60 4,25 0,08

1 0,01 3,40 4,25 0,14

HUECOS -5 0,01 2,00 1,35 -0,14

-3 0,01 1,50 1,35 -0,06

2,490



MEDICIONES
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA REFERENCIA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA REFERENCIA PARCIALES CANTIDAD

SUBAPARTADO 3.1.06.3 DINTELES, CELOSIAS                                              

2.1.06.3.1 m   DINTEL HUECOS ACERO                                             

Dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 30 cm. de ancho y 10 mm. de espesor, reforzada con dos tirantes longitudinales formados por angula-
res de 30x30x3, pintados con pintura de minio de plomo y esmalte sintético para ex teriores de color negro, soldadas a la chapa y sujeta al forjado supe-
rior mediante tirantes de acero a soporte resistente mediante tacos expansivos, e introducida en las llagas laterales de la mampostería, según indicaciones
de la DF, colocada y montada. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.

HUECOS CELOSIAS 5 2,40 12,00

3 1,90 5,70

17,700

2.1.06.3.2 m   VIERTEAGUAS ACERO GALVANIZADO LACADO                            

Vierteaguas formado por chapa galvanizada de 30 cm. de ancho y  1,5 mm. de espesor, pintados con pintura de minio de plomo y esmalte sintético para
ex teriores de color negro, introducida en las llagas laterales de la mampostería, según indicaciones de la DF, colocada y  montada. Según normas NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE.

HUECOS CELOSIAS 5 2,40 12,00

3 1,90 5,70

17,700

2.1.05.1.4 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, con-
feccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

DINTELES 5 2,40 0,05 0,60

3 1,90 0,05 0,29

CELOSIAS 40 2,10 0,05 4,20

10 2,30 0,05 1,15

20 2,80 0,05 2,80

10 3,00 0,05 1,50

10,540

2.1.06.3.5 m   FORMACIÓN DE CELOSIA EN FACHADA DE PLETINAS DE ACERO Y MAMPOSTER

Formación de celosía en huecos exteriores, formado por pletinas de acero galvanizado de 15 cm. de ancho y 10 mm. de espesor, separadas cada 15
cm, pintados con pintura de minio de plomo y esmalte sintético para exteriores de color negro, introducidas en las llagas laterales de la mampostería, en
longitudes variables según indicaciones de la DF, así como colocación irregular de mampuestos de piedra, colocadas y montadas, según normas NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE.

HUECOS CELOSIAS 40 2,10 0,05 4,20

10 2,30 0,05 1,15

20 2,80 0,05 2,80

10 3,00 0,05 1,50

9,650
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SUBAPARTADO 3.1.06.4 AISLAMIENTO                                                     

2.1.06.4.1 m2  AISL. CÁM. Y TECHOS  ISOVER PANEL SEM. ACUSTILAINE MD-160       

Aislamiento por el interior de la fachada de cámaras y  techos interiores, con lana mineral ISOVER ACUSTILAINE MD constituido por un panel semirrígi-
do de lana de roca de 160 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con
una conductiv idad  térmica de 0,036 W / (mK), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1, totalmente colocado
mediante anclaje directo a fachada con rosetas, que cumple alguna de las soluciones del CEC (4.2.1.  fachadas fábrica v ista, sin cámara o cámara de ai-
re no ventilada) de acuerdo a la documentación que se acompaña como archivo adjunto.

FACHADAS 1 25,10 4,40 110,44

1 0,25 4,40 1,10

1 11,50 4,40 50,60

1 18,10 4,40 79,64

1 0,60 4,40 2,64

1 0,44 4,40 1,94

3 0,60 4,25 7,65

1 1,70 4,40 7,48

HUECOS -5 2,00 1,35 -13,50

-3 1,50 1,35 -6,08

TECHOS INTERIORES 1 11,90 1,80 21,42

1 10,10 1,80 18,18

281,510

2.1.06.4.2 m2  AISLAM. FORJADOS FLOORMATE 500-50                               

Aislamiento térmico en forjados en contacto con espacios no habitables, formado por placas rígidas de poliestireno extruido FLOORMATE 500 de 50 mm
de espesor ó similar, hasta conseguir un espesor total de aislamiento de 15 cm, de superficie lisa y  mecanizado perimetral escalonado, de 600x1250 mm
y 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,75 (m²K)/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(mK), cubierto con un film
de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón.

FORJADO SANITARIO 1 342,00 342,00

CUBIERTA 1 342,00 342,00

684,000

APARTADO 1.1.07 ALBAÑILERÍA                                                     
SUBAPARTADO 3.1.07.1 TABICÓN LHD 24x11,5x9 cm INT.MORTERO M-7,5                      

2.1.07.1.1 m2  TABICÓN LHD 24x11,5x9 cm INT.MORTERO M-7,5                      

Tabique de 1/2 pié de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, en distribuciones, sentado sobre la cara de 11,5 cm, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos y  premarcos, roturas, mermas, enjarjes, mo-
chetas, llaves, humedecido de las piezas y  limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios aux iliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08,
NTE-PTL y CTE-SE-F, medido deduciendo huecos.

TABIQUES 1 11,30 3,10 35,03

1 16,20 3,10 50,22

4 5,20 3,10 64,48

3 3,50 3,10 32,55

1 0,50 3,10 1,55

1 3,80 3,10 11,78

2 1,90 3,10 11,78

HUECOS -8 0,90 2,00 -14,40

192,990
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SUBAPARTADO 3.1.07.2 CERRAMIENTO F4 LHD115+MW150+YL13+YL13                           

2.1.07.2.1 m2  FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.FACHADA MORTERO M-5             

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08,
NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

SEPARACIÓN GARAJE 1,05 6,70 3,10 21,81

1,05 6,10 3,10 19,86

SEPARACIÓN SAIH 1,05 3,50 3,10 11,39

HUECOS -3 0,90 2,00 -5,40

47,660

2.1.07.2.2 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO MW 75 mm                                    

Aislamiento térmico con paneles de lana mineral no hidrófila y  sin recubrimiento de 75 mm de espesor, según UNE-EN 13162, con una conductiv idad
térmica de 0,037 W/(mK) y euroclase de reacción al fuego A1.

SEPARACIÓN GARAJE 2,1 6,70 3,10 43,62

2,1 6,10 3,10 39,71

SEPARACIÓN SAIH 4,2 3,50 3,10 45,57

HUECOS -6 0,90 2,00 -10,80

118,100

2.1.07.2.3 m2  TRASDOSADO AUTOPORTANTE e=150mm/400(13+13+125)                  

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 125 mm, atornillado por la
cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor con un ancho total de 140 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios auxiliares. Totalmente terminado y
listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

SEPARACIÓN GARAJE 1,05 6,70 3,10 21,81

1,05 6,10 3,10 19,86

SEPARACIÓN SAIH 1,05 3,50 3,10 11,39

HUECOS -3 0,90 2,00 -5,40

47,660

SUBAPARTADO 3.1.07.3 RECIBIDO DUCHA                                                  

2.1.07.3.1 ud. RECIBIDO DUCHA                                                  

Recibido de plato de ducha empotrado en el suelo, totalmente enrasado con el acabado del pav imento, i/ replanteo, apertura de huecos para garras y/o en-
tregas, se incluye tambien donde sea necesario el remate perimetral en todo el contorno de la ducha, con piezas de alicatado, solado, o piedra, en zonas
donde quede espacio entre ducha y pared, mesetas contiguas a ducha,etc material auxiliar, limpiezas. Según RC-08. Medida la unidad realmente ejecuta-
da.

4 4,00

4,000

2.1.02.6.3 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, con-
feccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

RECIBIDO DUCHA 4 0,05 0,20

0,200
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SUBAPARTADO 3.1.07.4 MONOLITO DE CONTADORES                                          

2.1.07.4.1 ud. MONOLITO DE CONTADORES                                          

Monolito para alojar contadores de dimensiones 1.00x0.55x3.20 m,  construida en obra de con muro aparejado de ladrillo ladrillo hueco doble 25x12x9
cm. recibido con mortero de cemento y  arena de río 1/6, enfoscado maestrado de mortero cemento a dos caras, sobre murete de hormigón armado de 50
cm de ancho con zapata de hormigón armado de 70 x  40 cm, según documentación gráfica y/o especificaciones de la D.F., forrado con chapa de alumi-
nio de 1,5 mm de espesor pegado a soporte de tablero fenolico hidrofugo de 20 mm de espesor sobre rastreles metálicos,  puertas abatibles metálicas con
mecanismo de cierre Allen, incluso obras de tierra necesarias así como todas aquellas operaciones y  accesorios necesarios para su correcta ejecución.
Medida la unidad terminada.

1 1,00

1,000

SUBAPARTADO 3.1.07.5 AYUDAS ALB. Y LIMPIEZA                                          

2.1.07.5.1 ud. AYUDAS DE ALBAÑILERIA A INSTALACIONES                           

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad, climatización, telecomunicaciones, seguridad, fontanería y  saneamiento para dejar las instalaciones
completamente terminadas, incluyendo:
- Apertura y  tapado de rozas.
- Apertura de agujeros en paramentos.
- Colocación de pasamuros.
- Fijación de soportes.
- Construcción de bancadas.
- Construcción de hornacinas.
- Colocación y  recibido de cajas para elementos empotrados
- Apertura de agujeros en falsos techos
- Descarga y  elevación de materiales
- Sellado de agujeros y  huecos de paso de instalaciones.
En general todo aquello necesario para el montaje de la instalación, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios aux iliares.

1 1,00

1,000

2.1.07.5.2 ud. LIMPIEZA FINAL OBRA                                             

Limpieza final de obra realizada por empresa especializada, exclusivamente con agua y productos sin componentes quimicos, consistente en limpieza de
suelos, paredes ceramicas, revestimientos, v idrios, carpinterias, etc... Limpieza completa de todo el ámbito de actuación y  limpieza de cualquier elemento
fuera del ámbito de actuación que, debido a las obras, se haya podido ensuciar, reparaciones necesarias, desprendiendo morteros adheridos, fregado de
suelos y  alicatados, limpieza de sanitarios, cristales, garajes, etc., i/barrido, retirada de escombros a pié de carga y p.p. de medios aux iliares.

1 1,00

1,000
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APARTADO 1.1.08 REVESTIMIENTOS                                                  
SUBAPARTADO 3.1.08.1 ENFOSCADO MAEST. FRATASADO M10 VERTICAL HIDRÓFUGO               

2.1.08.0.1 m2  ENFOS. MAEST. FRATASADO M10 VERTICAL HIDRÓFUGO                  

Enfoscado maestreado y con acabado superficial fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento hidrófugo M10 CS III -
W2, según UNE-EN998-2, sobre paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y  humedecido de soporte, colocación de malla para re-
fuerzo entre materiales diferentes y  frentes de forjado, formación de junta, rincones, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con pa-
ramentos, limpieza, medios aux iliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y  todas aquellas
operaciones y  accesorios necesarios para su correcta ejecución, s/NTE/RPE-7. Medida la superficie deduciendo huecos.

ASEOS Y VESTUARIO 2 3,55 3,10 22,01

4 1,80 3,10 22,32

1 3,40 3,10 10,54

1 1,75 3,10 5,43

1 2,80 3,10 8,68

1 5,30 3,10 16,43

1 2,00 3,10 6,20

1 1,10 3,10 3,41

HUECOS -3 0,90 2,00 -5,40

89,620

2.1.02.6.3 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, con-
feccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

ASEOS Y VESTUARIO 2 0,02 3,55 3,10 0,44

4 0,02 1,80 3,10 0,45

1 0,02 3,40 3,10 0,21

1 0,02 1,75 3,10 0,11

1 0,02 2,80 3,10 0,17

1 0,02 5,30 3,10 0,33

1 0,02 2,00 3,10 0,12

1 0,02 1,10 3,10 0,07

HUECOS -3 0,02 0,90 2,00 -0,11

1,790

SUBAPARTADO 3.1.08.2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

2.1.08.2.1 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Revestimiento de paramentos consistente en guarnecido maestreado con yeso grueso YG, y  enlucido con yeso fino YF de 15 mm. de espesor total, en
superficies verticales, con maestras intermedias separadas 1,00 metro,  i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones, guarniciones de
huecos, aristas y  otros remates, p.p. de guardavivos metálicos, imprimación de latex para elementos de dificil agarre como hormigón, malla de fibra de
vidrio de refuerxo que cubra la línea de discontinuidad entre elementos de distinto material, fijada y  tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado,
perfil de arranque inferior para permitir el empotramiento del rodapie, distribución de material en planta, limpieza posterior de tajos y  p.p. de costes indirec-
tos y  medios aux iliares, así como todas aquellas operaciones y  accesorios necesarios para su correcta ejecución, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y  13. Medida
la superficie deduciendo todo tipo de huecos.

TABIQUES 2 17,60 3,10 109,12

1 16,60 3,10 51,46

1 11,30 3,10 35,03

8 5,80 3,10 143,84

1 2,00 3,10 6,20

1 14,20 3,10 44,02

1 6,10 3,10 18,91

1 8,90 3,10 27,59

1 17,30 3,10 53,63

9 3,50 3,10 97,65

1 1,80 3,10 5,58

2 0,40 3,10 2,48

HUECOS -18 0,90 2,00 -32,40

-1 1,65 2,00 -3,30

-5 2,00 1,35 -13,50

-3 1,50 1,35 -6,08
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540,230

2.1.08.2.2 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             

Pasta de yeso negro amasado manualmente.

TABIQUES 0,012 2,00 17,60 3,10 1,31

0,012 1,00 16,60 3,10 0,62

0,012 1,00 11,30 3,10 0,42

0,012 8,00 5,80 3,10 1,73

0,012 1,00 2,00 3,10 0,07

0,012 1,00 14,20 3,10 0,53

0,012 1,00 6,10 3,10 0,23

0,012 1,00 8,90 3,10 0,33

0,012 1,00 17,30 3,10 0,64

0,012 9,00 3,50 3,10 1,17

0,012 1,00 1,80 3,10 0,07

0,012 2,00 0,40 3,10 0,03

HUECOS 0,012 -18,00 0,90 2,00 -0,39

0,012 -1,00 1,65 2,00 -0,04

0,012 -5,00 2,00 1,35 -0,16

0,012 -3,00 1,50 1,35 -0,07

6,490

2.1.08.2.3 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            

Pasta de yeso blanco amasado manualmente.

TABIQUES 0,003 2,00 17,60 3,10 0,33

0,003 1,00 16,60 3,10 0,15

0,003 1,00 11,30 3,10 0,11

0,003 8,00 5,80 3,10 0,43

0,003 1,00 2,00 3,10 0,02

0,003 1,00 14,20 3,10 0,13

0,003 1,00 6,10 3,10 0,06

0,003 1,00 8,90 3,10 0,08

0,003 1,00 17,30 3,10 0,16

0,003 9,00 3,50 3,10 0,29

0,003 1,00 1,80 3,10 0,02

0,003 2,00 0,40 3,10 0,01

HUECOS 0,003 -18,00 0,90 2,00 -0,10

0,003 -1,00 1,65 2,00 -0,01

0,003 -5,00 2,00 1,35 -0,04

0,003 -3,00 1,50 1,35 -0,02

1,620
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SUBAPARTADO 3.1.08.3 PINTURA                                                         

2.1.08.3.1 m2  PINTURA PLASTICA BLANCA                                         

Suministro y aplicación de capa de pintura plástica con textura lisa, acabado mate y  color a definir por la D.F., sobre paramentos horizontales, mediante la
aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas en dispersión acuosa como fijador de superficie y  tres manos de acabado con pintura plástica, i/re-
paración de irregularidades en el paramento, lijado y  emplastecido, encintado, preparación de soporte, medios auxiliares, así como todas aquellas opera-
ciones y  accesorios necesarias para su correcta ejecución. Medida la superficie deduciendo huecos.

TABIQUES 2 17,60 3,10 109,12

1 16,60 3,10 51,46

1 11,30 3,10 35,03

8 5,80 3,10 143,84

1 2,00 3,10 6,20

1 14,20 3,10 44,02

1 6,10 3,10 18,91

1 8,90 3,10 27,59

1 17,30 3,10 53,63

9 3,50 3,10 97,65

1 1,80 3,10 5,58

2 0,40 3,10 2,48

HUECOS -18 0,90 2,00 -32,40

-1 1,65 2,00 -3,30

-5 2,00 1,35 -13,50

-3 1,50 1,35 -6,08

540,230

SUBAPARTADO 3.1.08.4 ALICATADO                                                       

2.1.08.4.1 m2  ALICATADO PORCELÁNICO TÉCNICO 40x40 cm NATURAL                  

Alicatado con azulejo de gres porcelánico natural de 40x40 cm. acabado en color o imitación piedra natural (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con ad-
hesivo C1TE s/EN-12004 ibersec tile porcelánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado
con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y  limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.

ASEOS Y VESTUARIO 2 3,55 3,10 22,01

4 1,80 3,10 22,32

1 3,40 3,10 10,54

1 1,75 3,10 5,43

1 2,80 3,10 8,68

1 5,30 3,10 16,43

1 2,00 3,10 6,20

1 1,10 3,10 3,41

HUECOS -3 0,90 2,00 -5,40

89,620
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SUBAPARTADO 3.1.08.5 RECUBRIMIENTOS                                                  

2.1.08.5.1 m2  REVESTIMIENTO EXTERIOR DE TABLONES PINO AUTOCLAVE               

Revestimiento de tablones macizos para exteriores de pino lijados, tanalizados y  cuperizados en autoclave clase IV en fábrica y  acabado pintado con la-
sur de color a definir por la D.F., de 205x150x30 mm de sección, colocados y  atornillados sobre rastreles cuperizados de pino de 40x50 mm separados
cada 40 cm, atornillados a la superficie a revestir, con tornillos de acero inox. 3,5/30 mm, y  con p.p. de encuentros y bordes, terminado.

REVEST. MADERA 1 10,20 2,50 25,50

1 0,90 2,65 2,39

27,890

2.1.08.5.2 m2  LASUR MATE AGUA TARIMAS MADERA                                  

Tratamiento a poro abierto protector microporoso para tarimas y terrazas de madera, mate de máxima resistencia a la intemperie, elástico, secado rápido,
sin olor, de fácil mantenimiento, no es necesario lijar la capa formada para sucesivos tratamientos, formulado con resinas alquídicas, base agua, previa
preparación del soporte (eliminación total de capas antiguas de barniz, saneamiento, lijado y  limpieza), aplicación de una mano del fondo fungicida protec-
tor y  dos manos de lasur mate siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica.

REVEST. MADERA 1 10,20 2,50 25,50

1 0,90 2,65 2,39

27,890

2.1.08.5.3 m2  IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGANTE HORMIGÓN VISTO                   

Tratamiento para hormigón, ladrillo v isto o piedra con hidrofugante incoloro no peliculante, de efecto inv isible, obra nueva o rehabilitación, transpirable al
vapor de agua y impermeable al agua líquida, a base de resinas de polisiloxano disueltas en solventes orgánicos, prev ia preparación del soporte (limpie-
za, reparación, consolidación del soporte, etc.) aplicación a saturación siguiendo las instrucciones de aplicación y  preparación del soporte según se espe-
cifica en ficha técnica.

HORMIGÓN VISTO 1 12,50 2,10 26,25

1 10,35 1,90 19,67

1 1,20 1,90 2,28

1 2,45 1,90 4,66

2 27,80 0,25 13,90

1 5,80 0,25 1,45

MAMPOSTERÍA 1 25,10 4,40 110,44

1 0,25 4,40 1,10

1 11,50 4,40 50,60

1 18,10 4,40 79,64

1 0,60 4,40 2,64

1 0,44 4,40 1,94

3 0,60 4,25 7,65

1 1,70 4,40 7,48

HUECOS -5 2,00 1,35 -13,50

-3 1,50 1,35 -6,08

310,120
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APARTADO 1.1.09 FALSOS TECHOS                                                   

2.1.09.1 m2  FALSO TECHO TIPO T1 CONTINUO CARTÓN YESO SUSPENDIDO             

Falso techo formado por una placa de cartón-yeso  de 13 mm. de espesor, atornillada sobre una estructura oculta de chapa de acero galvanizada a base
de perfiles continuos en forma de "U" de 47 mm. de ancho y separados entre ellos 600 mm., suspendidos del forjado cota indicada en documentación
gráfica según zonas por medio de "horquillas" especiales y  varilla roscada, incluso anclajes, tornillería, cintas y pastas para juntas, elementos de suspen-
sión y  fijación, puentes para salvar instalaciones, aislamiento 50 mm de lana de roca fijada mecánicamente al forjado, fijación necesaria para colocación
de luminarias, recortes para colocación de instalaciones, totalmente terminado y listo para pintar o imprimar, según NTE-RTP. Medida la superficie dedu-
ciendo huecos.

EDIFICIO 1 189,00 189,00

189,000

2.1.09.2 m2  FALSO TECHO TIPO T2 CONTINUO CARTÓN YESO WA                     

Falso techo formado por una placa de yeso PLADUR WA de 13 mm. de espesor, atornillada sobre una estructura oculta de chapa de acero galvanizada
a base de perfiles continuos en forma de "U" de 47 mm. de ancho y separados entre ellos 600 mm., suspendidos del forjado cota indicada en documenta-
ción gráfica según zonas por medio de "horquillas" especiales y  varilla roscada, incluso anclajes, tornillería, cintas y  pastas para juntas, elementos de
suspensión y fijación, aislamiento 50 mm de lana de roca fijada mecánicamente al forjado, puentes para salvar instalaciones, fijación necesaria para colo-
cación de luminarias, recortes para colocación de instalaciones, totalmente terminado y listo para pintar o imprimar, según NTE-RTP. Medida la superficie
deduciendo huecos.

ASEOS Y VESTUARIO 1 18,00 18,00

18,000

2.1.09.3 ud. REGISTRO FALSO TECHO                                            

Suministro y ejecución de registro en falso techo continuo de cartón yeso, de dimensiones 500x500 mm., formado mediante trampilla fabricada en alumi-
nio reforzado a la que se incorpora la placa de cartón yeso de 13 mm de espesor, acabado totalmente enrasado con el techo en el que se instale, incuso
placa de cartón yeso colocada, anclajes, tornillería, cintas y  pastas para juntas, elementos de suspensión y  fijación,  totalmente terminado y  listo para pin-
tar o imprimar, según NTE-RTP. Medida la unidad ejecutada.

3 3,00

3,000

2.1.08.3.1 m2  PINTURA PLASTICA BLANCA                                         

Suministro y aplicación de capa de pintura plástica con textura lisa, acabado mate y  color a definir por la D.F., sobre paramentos horizontales, mediante la
aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas en dispersión acuosa como fijador de superficie y  tres manos de acabado con pintura plástica, i/re-
paración de irregularidades en el paramento, lijado y  emplastecido, encintado, preparación de soporte, medios auxiliares, así como todas aquellas opera-
ciones y  accesorios necesarias para su correcta ejecución. Medida la superficie deduciendo huecos.

EDIFICIO 1 189,00 189,00

ASEOS Y VESTUARIO 1 18,00 18,00

207,000
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APARTADO 1.1.10 SOLADOS                                                         
SUBAPARTADO 3.1.10.1 GARAJE                                                          

2.1.10.1.1 m2  PAVIMENTO RESINA POLIURETANO ANTIDESLIZANTE                     

Suministro y colocación de solado continuo formado por doble revestimiento con base de cemento y  resina con un espesor total de 4 mm., primera capa
impermeabilizante y  última capa con sellador y poliuretano con microgranos de cuarzo para un acabado antideslizante, para pav imentos interiores ó exte-
riores que puedan estar usualmente en contacto con agua ó zonas húmedas, aplicado por personal especializado, aplicación de puente de unión con rodi-
llo de microfibra para ev itar la excesiva absorción de agua de la base al menos 6 horas antes de aplicar el revestimiento i/ aditivos de microgranos de
cuarzo para conseguir grado antideslizante, mezclado de sus componentes, incluso limpieza prev ia, reparación de coqueras y desconchones de la super-
ficie, mediante mortero de reparación, secado del soporte, así como todas aquellas operaciones y  accesorios necesarios para su correcta ejecución, me-
dida la superficie.

GARAJE 40,00

40,000

2.1.10.1.2 m2  RECRECIDO PAVIMENTO GARAJE                                      

Recrecido de capa de compresión de 7 cm de espesor para pav imento de garaje, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa N/mm2., con cemento  CEM
II/A-V 42,5, arena de río y  árido rodado tamaño máximo 20 mm. elaborado en central, i/vertido, v ibrado y  colocado, curado y armado con  mallazo elec-
trosoldado #150*150*6 mm. en la cara superior, p.p. de juntas, colocación de junta perimetral con poliestireno expandido de 2 cm, encofrado donde sea
necesario, recibido de canales, sumideros, pasos y conductos de instalaciones, reserva de pasos necesarios, achiques, limpieza de fondos, perfilados.
Según EHE. Medida la superficie en proyección horizontal.

GARAJE 40,00

40,000

2.1.10.1.3 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I  JÁCENAS                          

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en obra, en jácenas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-EHV y
EHE-08.

RECRECIDO 40,00 0,07

2,800

SUBAPARTADO 3.1.10.2 EDIFICIO                                                        

2.1.10.2.1 m2  RECRECIDO DE MORTERO                                            

Suministro y colocación de recrecido de mortero, realizado en un único vertido monolítico, según indicaciones de la D.F. de 50 mm. de espesor, incluso
aditivos, vertido, nivelado y fratasado, incluso protección de tuberías e instalaciones durante el vertido, juntas de dilatación necesarias, medios auxiliares,
así como todas aquellas operaciones y  accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie.

ASEOS Y VESTUARIO 18,00

SUELO RESTO EDIF. 189,00

207,000

2.1.10.2.2 m2  SOLERA TERRAZO U/NORMAL MICROGRANO 40x40 C/BLANCO C/R           

Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, de 40x40 cm. en color blanco, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con
marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena mezcla de miga y  río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/
limpieza, s/NTE-RSR-6 y  NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 13748-1:2005.

SUELO RESTO EDIF. 189,00

189,000

2.1.05.1.4 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, con-
feccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

RECRECIDO ASEOS Y VEST. 18,00 0,05

RECRECIDO RESTO EDIF. 189,00 0,05

10,350

2.1.10.2.4 m2  SOL.GRES PORCELÁNICO NATURAL ANTIDESLIZANTE OC 40x40 cm         

Solado de gres porcelánico esmaltado antideslizante, en baldosas de dimensión a definir por la D.F.. en colores claros, recibido con adhesivo C2 TES1
s/EN-12004, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta color y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
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SUELO BAÑO 18,00

18,000

2.1.10.2.5 m   RODAPIE DM BLANCO                                               

Suministro y colocación de rodapié de tablero DM hidrófugo pintado en color blanco, de 50x15mm., colocado sobre paramento vertical totalmente empo-
trado y enrasado con el acabado del paramento, Según documentación gráfica y /o indicaciones de la D.F. uniones en esquina y rincón ingleteadas, sella-
do con masilla acrílica. Totalmente terminado, incluso tratamiento de juntas, limpieza, cortes, despuntes, desperdicios, medios auxiliares, así como todas
aquellas operaciones y  accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la longitud.

1 11,30 11,30

1 12,00 12,00

2 12,70 25,40

9 5,80 52,20

1 2,00 2,00

1 18,00 18,00

1 8,90 8,90

1 17,30 17,30

7 3,40 23,80

1 1,80 1,80

2 0,40 0,80

HUECOS -19 0,90 -17,10

-1 1,65 -1,65

154,750

SUBAPARTADO 3.1.10.3 EXTERIOR                                                        

2.1.10.3.1 m2  PAVIMENTO EXTERIOR TABLONES PINO AUTOCLAVE                      

Pavimento de tarima maciza ranurada para exteriores de pino lijado, tanarizado y cuperización en autoclave clase IV en fábrica y acabado pintado de la-
sur de color a definir por la D.F., de 205x150x30 mm de sección, colocados y  atornillados sobre rastreles cuperizados de pino 40x50 mm, atornillados al
soporte de módulos longitudinales de hormigón, con tornillos de acero inox . 3,5/30 mm, y  sobre encachado de piedra de 20 cm. de espesor para drenaje
y lámina de geotextil de 125 g./m2, con p.p. de encuentros y  bordes, terminado. Resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, s/
CTE-DB SU.

ACCESO 1 2,00 1,20 2,40

2,400

2.1.10.3.2 m   CANALETA HGÓN. POLÍMERO 1000x335x300 C/REJILLA ACERO GALV.      

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 1000x335x300 mm de medidas
ex teriores, sin pendiente incorporada y  con rejilla de acero galvanizado de medidas superficiales 500x323x22 mm, con tornillos de seguridad, recibidas
con hormigón HM-20N/mm2, incluso con p.p. de piezas especiales y  pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios aux iliares, conexiona-
do y  pruebas.

PUERTA GARAJE 6,00

6,000
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APARTADO 1.1.11 CARPINTERIA INTERIOR                                            

2.1.11.1 ud. PUERTA TIPO P1 INTERIOR                                         

Suministro y colocación de puerta ciega tipo P1 de una hoja abatible, tapeta enrasada con la hoja, según memoria de carpintería y /o indicaciones de la
D.F., hoja de tablero DM hidrofugo lacado en color blanco, de 0,80x2.10 m., formada por:
- Marco de madera de pino ajustado al ancho de la tabiquería sobre la que se instale
- Hoja constituida por tablero de fibras de densidad media (DM) hidrófugo de 10 mm de espesor por ambas caras de la puerta, fijado a bastidor perimetral
formado por listón cepillado de madera de pino de 22 x 45 mm de sección con refuerzos transversales intermedios
- Jambas de tablero de fibras de densidad media (DM) en interior y exterior de 70x10 mm
- Tres pernios de colgar de acero inoxidable tipo OCARIZ REF. 80-C o similar
- Juego de manillas de acero inox idable
- Junta perimetral de caucho EPDM extrusionado para un cierre estanco y  silencioso de la hoja
Todos los elementos en madera pintada en color blanco, i/ nivelación, replanteos y ajuste de la hoja hasta su correcto funcionamiento. Totalmente termina-
da, incluyendo medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad.

11 11,00

11,000

2.1.11.2 ud. PUERTA TIPO P2 DUCHA                                            

Puerta tipo P2 prefabricada para zonas húmedas INAREQUIP 13/e o similar de altura 1850+150 de pie, dotada de puerta de paso de 600mm.. Panel fe-
nólico compacto de 13 mm de espesor hidrófugo, pies, perfilería, herrajes, pomos, percha e indicador en acero inox idable. totalmente montado y  termina-
do.

2 2,00

2,000

2.1.11.3 ud. PUERTA TIPO PE2 CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,80x2,10                 

Puerta tipo PE 2, metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocinca-
do de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espe-
sor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acaba-
do en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

GARAJE 1 1,00

SALA CALDERA 1 1,00

SALA SAIH 1 1,00

3,000

2.1.11.4 m2  FORRADO DE JAMBAS CARPINTERÍA EXTERIOR CON DM                   

Formación de jambas in situ en ventanas, con tablero de DM pintado en color a definir por la D.F. de 20 mm de espesor, sobre rastrel cepillado de made-
ra de pino, de hasta 5 cm de espesor, anclado mediante encolado y  atornillado, tornillos ocultos mediante enmasillado y pintado, p.p. de medios auxilia-
res, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie.

VENTANAS 5 2,00 0,30 3,00

3 1,50 0,30 1,35

16 1,35 0,30 6,48

10,830

2.1.11.5 m2  MÁMPARA VIDRIO PERF. ALUM. ANOD. VIDRIO 6+6                     

Suministro y colocación de cierre acristalado de mamparas de oficinas, marca SITAB, modelo TREBE ST-100, o similar, prev ia aprobación de la direc-
ción facultativa. Marco perfil de acero galvanizado en caliente anclado a elementos estrcturales o fábricas, y  perfilería de aluminio anodizado de 20x100
mm, con abertura para el montaje de los v idrios, con sistema de pestaña de fijación de las gomas de sujeción del acristalamiento, nivelados con calzos
calibrados. Vidrio laminar 6+6 con butiral incoloro o traslúcido. La unión entre v idrios se hará con cinta adhesiva transparente de 1x9 mm. Incluso mecani-
zación y  alojamiento de mecanismos, encuentros con otros paramentos, preparación de la puerta para el alojamiento de los diferentes elementos de segu-
ridad que estén prev istos, remates, limpiezas, certificado de calidad acorde a la especificación de la puerta, patillas, anclajes y  fijaciones, pasacables de
acero inoxidable, pequeño material, etc., totalmente instalada y  probada, según planos e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Medida la unidad terminada.

MÁMPARA VIDRIO 1 5,90 2,70 15,93

15,93

1 5,40 2,70 14,58

1 1,20 2,70 3,24

HUECOS -2 0,90 2,00 -3,60

30,150
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APARTADO 1.1.12 CARPINTERIA EXTERIOR                                            

2.1.12.1 m2  MIRADOR DE ALUMINIO Y VIDRIO                                    

Suministro y colocación de conjunto de carpintería tipo V4, según memoria de carpinteria y detalles, compuesta por un fijo de v idrio, toda la carpinteria a
base de perfil de aluminio con RPT de Alumafel ó similar. Cerco para estructuras de muro cortina, perfiles de aluminio extruido de muro cortina de Aluma-
fel o similar (I=430cm4). Dimensionado de la estructura en función de la presión/depresión a la que se vea sometida la fachada. Anclaje con subestructura
metálica a forjado y  anclajes de correción tridimensional para sujección de la estructura en perfilería de acero laminado y galvanizado a estructura de so-
portes de hormigón o de acero según las necesidades del muro cortina. Toda la perfileria de aluminio acabado lacado en color negro bajo sello de calidad
QUALICOAT,  herrajes y  perfiles complementarios en el mismo color que la carpintería, tornillería de acero inoxidable, escuadras y topes de aluminio,
acristalamiento mediante juntas de EPDM con vidrio flotado templado con cámara de aire deshidratado, de composición 6+6/16/6+6 con capa magnetróni-
ca de control solar, baja emisibidad y color neutro, unidos con dos láminas de PVB, nivel seg. de uso 1B1 según UNE-EN 12600, sellado de los cerra-
mientos con silicona neutra de primera calidad, color a determinar por la D.F., proyección de espuma de poliuretano entre marco y  premarco, recibido del
mismo en obra, replanteo, remates y  goterón superior de aluminio, refuerzos metálicos, sellado de la carpinteria con masilla acrilica resistente con certifica-
do de garantía, tapajuntas y pequeño material. Totalmente terminada según detalles gráficos y especificaciones de la Dirección Facultativa. Medida la su-
perficie, según NTE-FVP.

MIRADOR 1 12,15 2,35 28,55

1 2,40 2,35 5,64

34,190

2.1.12.2 m2  VENTANA OSCILOBATIENTE+PERSIANA                                 

Suministro y colocación de conjunto de ventana, según memoria de carpinteria y  detalles, compuesta por 1 ó 2 hojas oscilobatientes, con RPT a base de
perfil de aluminio de Alumafel o similar, dimensiones según documentación gráfica, sistema con hoja oculta ex terior, hoja y marco de 55 mm., acabado la-
cado en color negro bajo sello de calidad Qualicoat, perfilería de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE-EN 573-3) y  tratamiento T5 y características
mecánicas según UNE-EN 755-2, herrajes y perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje de acero inoxidable y
cremona EDUR en mismo color que la carpintería, incluso suministro y colocación de premarco fix de alumafel, tornillería de acero inoxidable, escuadras
y topes de aluminio, bisagras de aluminio con ejes de acero inox idable y  casquillos antigripaje, acristalamiento mediante juntas de EPDM con v idrio con
cámara de composición  6/16/6, sellado de los cerramientos con silicona neutra de primera calidad, color a determinar por la D.F., proyección de espuma
de poliuretano entre marco y  premarco, recibido del mismo en obra, replanteo, herrajes, remates y  goterón superior de aluminio, refuerzos metálicos, se-
llado de la carpinteria con masilla acrilica resistente con certificado de garantía, tapajuntas y pequeño material. Totalmente terminada según detalles gráficos
y especificaciones de la Dirección Facultativa. Medida la superficie. Con persiana enrollable para ventana de cajón compacto, compuesto por precer-
co-guía de aluminio, persiana de lamas rectas de aluminio extrusionado con aislamiento en su interior, lacado en color de carpintería, accionada por meca-
nismo empotrado y manilla giratoria i/ formación de caja de persiana in situ, con tablero de DM pintado en color a definir por la D.F. de 20 mm de espesor
por el interior, panel fenolico de 20mm de espesor por el exterior preparado para el revestimiento continuo de fachada de forma que el revestimiento de fa-
chada quede totalmente enrasado, montados sobre bastidor de listón cepillado de madera de pino, con tapa desmontable mediante bisagra oculta, anclaje a
la estructura o a la fábrica, p.p. mecanismos, refuerzos necesarios, recibido y  fijado de sus elementos auxiliares. Totalmente terminada y funcionando, in-
cluyendo medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y  accesorios necesarios para su correcta ejecución. Homologada con Clase 4 en el
ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima del marco es de 1,70 W/m² K, y cumple en las zonas A,
B, C, D y  E, según el CTE/DB-HE 1.

5 2,00 1,35 13,50

3 1,50 1,35 6,08

19,580

2.1.12.3 m   CAJÓN C/ PERSIANA COMPACTO 140/150 mm                           

m. Cajón capialzado para persiana fabricado en PVC, de 140/150 mm con tapa registrable de mismo material, incluso persiana de aluminio térmico, total-
mente montado sobre ventana, incluso p.p. de medios aux iliares.

5 2,00 10,00

3 1,50 4,50

14,500

3.1.12.5 ud. PUERTA TIPO PE2 ENTRADA SEGURIDAD SOTONERA                      

Suministro y colocación de puerta ciega blindada  tipo PE2 (Acceso a v iv ienda) de hoja abatible y  tarja superior, según memoria de carpintería y/o indica-
ciones de la D.F., construida con dos chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm de espesor, acabado en lacado blanco RAL-9010, nú-
cleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres puntos
de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55 mm y 1,50 mm de espesor con burlete, escudo, manivela, con premarco para recibir a obra,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra , con  junta perimetral de caucho EPDM extrusionado para un cierre estanco y silencioso de la hoja, incluso
maestreado de cerradura según D.F., hoja forrada en lamas de madera de pino de 150x30 mm de sección atornillados a testa, sobre rastreles de 10x10
mm de pino atornillados al soporte, acabado tratamiento autoclave clase III y pintado con lasur en color a definir por la D.F.

1 1,00

1,000
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3.1.12.6 ud. PUERTA TIPO PE1 GARAJE BASCULANTE PRELEVAS AUTOMÁTICA SOTONERA  

Puerta tipo PE1 de acceso a garaje y  sala SAIH, basculante plegable automática, según memoria de carpintería y/o indicaciones de la D.F.
Incluye hoja abatible de acceso a garaje, puerta peatonal de acceso a garaje, y puerta de acceso a sala SAIH, Incluye fijo liso superior, equilibrada por
contrapesos, realizada con hoja ciega con bastidor y refuerzos de hoja formados por tubos huecos rectangulares de acero laminado en frío galvanizados y
chapa lisa plegada de 0,60 mm. de espesor; con cerco de angular metálico, prov isto de garras para anclaje a obra, guías, cierre, cerradura y  demás ac-
cesorios, incluso acabado de capa de pintura epox i polimerizada al horno en blanco, en medidas estandar, con contrapesos y equipo electromecánico de
motorización por motorreductor, con armario metálico estanco para componentes electrónicos de maniobra, pulsador interior, apertura a distancia con 3
mandos a distancia (receptor-emisor), receptor, emisor monocanal, accionamiento ultrasónico a distancia, finales de carrera, sistema de desbloqueo ma-
nual, temporizador, célula fotoeléctrica de seguridad, totalmente instalada, preparada para forrar con lamas de madera de pino autoclave clase IV, acabado
lasur color a definir por D.F.

1 1,00

1,000

APARTADO 1.1.13 INSTALACIÓN FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS                    

E20CIA050 ud. CONTADOR CHORRO MÚLTIPLE DN 40-1 1/2" EN ARMARIO                

Contador de agua de chorro múltiple clase B de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conex ionado al ramal de acometida y  a la red de distribución
interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1 1/2", grifo de prueba, válvula de retención y  demás material aux iliar, montado y funcionando,
incluso timbrado del contador por la Delegación de Industria, y  sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

1 1,00

1,000

E20ML050 m   TUBO ALIM. POLIETILENO DN40 mm 1 1/2"                           

Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y  para 1 MPa de presión máx ima,
que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y  funcionando,
s/CTE-HS-4.

10 10,00

10,000

E20TL019 m   TUBERÍA POLIETILENO DN16 mm 1/2"                                

Tubería de polietileno sanitario, de 16 mm (1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 0,6 MPa de presión máx ima, UNE-EN-12201, colocada en
instalaciones para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, y
sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

AFS 36 36,00

ACS 43 43,00

79,000

E20TL020 m   TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm 3/4"                                

Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 0,6 MPa de presión máx ima, UNE-EN-12201, colocada en
instalaciones para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, y
sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

AFS 21 21,00

ACS 12 12,00

33,000

E20TL030 m   TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm 1"                                  

Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm (1") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en
instalaciones para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, y
sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

AFS 4 4,00

ACS 24 24,00

28,000

E20TL040 m   TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm 1 1/4"                              

Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y  para 1 MPa de presión máx ima, UNE-EN-12201, colocada en
instalaciones para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, y
sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

AFS 29 29,00



MEDICIONES
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA REFERENCIA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA REFERENCIA PARCIALES CANTIDAD

ACS 9 9,00

38,000

E20TL050 m   TUBERÍA POLIETILENO DN40 mm 1 1/2"                              

Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y  para 1 MPa de presión máx ima, UNE-EN-12201, colocada en
instalaciones para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, y
sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

AFS 10 10,00

ACS

10,000

E20TS010 m   AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-16 MM. 10 MM.                       

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espesor, incluyendo p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas,
etc.  y  señalización según normas DIN/UNE.

Incluso montaje, accesorios, medios aux iliares y  pruebas.

AFS 36 36,00

ACS

36,000

E20TS020 m   AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-20 MM. 10 MM.                       

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espesor, incluyendo p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas,
etc.  y  señalización según normas DIN/UNE.

Incluso montaje, accesorios, medios aux iliares y  pruebas.

AFS 21 21,00

ACS

21,000

E20TS030 m   AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-25 MM. 10 MM.                       

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espesor, incluyendo p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas,
etc.  y  señalización según normas DIN/UNE.

Incluso montaje, accesorios, medios aux iliares y  pruebas.

AFS 4 4,00

ACS

4,000

E20TS040 m   AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-32 MM. 10 MM.                       

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espesor, incluyendo p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas,
etc.  y  señalización según normas DIN/UNE.

Incluso montaje, accesorios, medios aux iliares y  pruebas.

AFS 29 29,00

ACS

29,000

E20TS050 m   AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-40 MM. 10 MM.                       

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espesor, incluyendo p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas,
etc.  y  señalización según normas DIN/UNE.

Incluso montaje, accesorios, medios aux iliares y  pruebas.

AFS 10 10,00

ACS

10,000
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E20TS110 m   AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-16 MM. 30 MM.                       

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 30 mm. de espesor, incluyendo p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas,
etc.  y  señalización según normas DIN/UNE.

Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares y  pruebas.

AFS

ACS 43 43,00

43,000

E20TS120 m   AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-20 MM. 30 MM.                       

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 30 mm. de espesor, incluyendo p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas,
etc.  y  señalización según normas DIN/UNE.

Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares y  pruebas.

AFS

ACS 12 12,00

12,000

E20TS130 m   AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-25 MM. 30 MM.                       

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 30 mm. de espesor, incluyendo p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas,
etc.  y  señalización según normas DIN/UNE.

Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares y  pruebas.

AFS

ACS 24 24,00

24,000

E20TS140 m   AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-32 MM. 30 MM.                       

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 30 mm. de espesor, incluyendo p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas,
etc.  y  señalización según normas DIN/UNE.

Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares y  pruebas.

AFS

ACS 9 9,00

9,000

E20VF030 ud. VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm                               

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, total-
mente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

AFS 2 2,00

ACS

2,000

E20VF040 ud. VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm                                 

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, total-
mente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

AFS 2 2,00

ACS 4 4,00

6,000

E20VF050 ud. VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm                             

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, total-
mente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

AFS 4 4,00

ACS 1 1,00

5,000
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E20VF060 ud. VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm                             

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, total-
mente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

AFS 1 1,00

1,000

2.1.13.10 ud. LAVABO HAPPENING                                                

Lavabo de porcelana color blanco, para encastrar sobre encimera de dimensiones 560x450 mm modelo HAPPENING de ROCA o similar, con desagüe
cromado de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, sifón indiv idual de PVC y latiguillos flex ibles de 20mm, incluso anclajes y  fijaciones, medios
auxiliares asi como todas aquellas operaciones necesarias para su correcta ejecución, completamente instalado. Medida la unidad.

2 2,00

2,00

2,000

2.1.13.11 ud. INOD. DAMA SENSO COMPACTO T. BAJO BLANCO                        

Ud. Inodoro de Roca modelo Dama Senso Compacto o similar,  de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y mecanismos, llave de escua-
dra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado. Medida la unidad.

2 2,00

2,00

2,000

2.1.13.12 m2  ESPEJO MURAL                                                    

Espejo mural rectangular exento de marco, de 5 mm. de espesor, tipo Cristañola plata o similar, con cantos pulidos sobre tablero hidrófugo DM de 10
mm., fijado y  nivelado directamente a fábrica, adherido y  sellado a tablero mediante cola de contacto y siliconas libres de acidos, incluido suministro y  co-
locación, así como p.p. de preparación de paramentos y  cajeados, alojamiento de mecanismos eléctricos, limpieza y remates, según especificaciones de
la D.F., medios aux iliares, así como todas aquellas operaciones y  accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie.

2 1,10 1,00 2,20

2,20

2,200

2.1.13.13 ud. MEZCLADOR LAVABO                                                

Mezclador para lavabo con aireador tipo VICTORIA de ROCA o similar, incluso llaves de regulación de escuadra en acero cromado, latiguillos flexibles
de 1/2" en acero inoxidable, montaje, accesorios, medios aux iliares, conexionado y pruebas. Medida la unidad.

2 2,00

2,00

2,000

2.1.13.14 ud. MEZCLADOR DUCHA                                                 

Mezclador ex terior para ducha con ducha teléfono de 1.50 m y soporte articulado, incluso racores de conexión a red de DN 15 mm, llaves de regulación
de escuadra en acero cromado y latiguillos flex ibles de 1/2" en acero inox idable medios auxiliares, conexionado y pruebas. Medida la unidad.

4 4,00

4,00

4,000

2.1.13.15 ud. PLATO DE DUCHA DE PORCELANA  C/DESAGUE                          

Plato de ducha de porcelana v itrificada, de 1000x700 mm, color blanco, colocado sobre pav imento, con desagüe cromado y  salida sifónica de 90 mm. In-
cluso montaje, accesorios, medios aux iliares, conex ionado y  pruebas.
Marca/Modelo: ROCA, OPENING o similar. Medida la unidad.

4 4,00

4,00

4,000
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APARTADO 1.1.14 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
SUBAPARTADO 3.1.14.1 ACOMETIDA                                                       

3.1.14.1.1 m   CONDUCTOR ACOMETIDA Al 3,5x120mm2                               

Instalación de conductor acometida mediante cable Al, RZ1 0,6/1 kV, UNE 21123, compuesto por tres conductores de 120 mm² de sección nominal, y
uno de 70 mm² para el neutro, canalizados bajo tubo. Totalmente montado, probado, conexionado e instalado.

550,00

550,000

SUBAPARTADO 3.1.14.2 CUADROS ELÉCTRICOS                                              

2.1.14.2.1 ud. CUADRO GENERAL DISTRIBUCION                                     

Cuadro General de distribución de baja tensión para edificio de emergencia. El armario será de chapa de acero, conteniendo en su interior debidamente
montado y conexionado el aparellaje indicado en esquema unifilar. Totalmente montado, probado, conex ionado e instalado.

1 1,00

1,00

1,000

SUBAPARTADO 3.1.14.3 DISTRIBUCIÓN                                                    

D27KA221 ud  PUNTO LUZ SENCILLO                                              

Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y  sección 1,5
mm², incluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar, marco respectivo, totalmente montado e ins-
talado.

2 2,00

2,000

D27KA225 ud  PUNTO LUZ SENCILLO MÚLTIPLE                                     

Punto de luz sencillo múltiple, realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750V y
sección 1,5 mm², incluido: cajas registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar y  marco respectivo, totalmente
montado e instalado.

9 9,00

9,000

D27KB222 ud  PUNTO LUZ CONMUTADO MÚLTIPLE                                    

Punto de luz conmutado multiple realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y
sección 1,5 mm², incluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, conmutadores y  marcos respectivos, totalmente
montado e instalado.

2 2,00

2,000

D27KC221 ud  PUNTO LUZ CRUZAMIENTO MÚLTIPLE                                  

ud. Punto de luz con cruzamiento realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V
y sección 1,5 mm², incluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, conmutadores y  cruzamiento, con marcos respectivos, totalmente mon-
tados e instalados.

1 1,00

1,000

D27OC211 ud  BASE ENCHUFE SCHUKO                                             

ud. Base enchufe, con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal
de 750 V y sección 2,5 mm², (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 16 A (II+T.T.),
tipo Schuko, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

30 30,00

30,000

D27JC001 m   CIRCUITO "ALUMBRADO" 3x1,5 mm²                                  

Circuito "alumbrado", realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp. 5 y  conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y
sección 3x1,5 mm², en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
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45,00

45,000

D27JC005 m   CIRCUITO "USOS VARIOS" 3x2,5 mm²                                

Circuito "usos varios", realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp. 5 y  conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V
y sección 3x2,5 mm², en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

45,00

45,000

D27JC015 m   CIRCUITO "COCINA" 3x6 mm²                                       

Circuito "cocina", hasta una distancia máxima de 8 metros, realizado con tubo PVC corrugado de D=23/gp. 5 y  conductores de cobre unipolares aislados
para una tensión nominal de 750 V y  sección 3x6 mm², en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas
de conexión.

10,00

10,000

D27JC033 m   CIRCUITO "AIRE ACONDICIONADO" TRIFÁSICO                         

Circuito "aire acondicionado" realizado con tubo PVC corrugado de D=32/gp. 5 conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de
750 V y  sección 6 mm², en sistema trifásico (activos, neutro y  protección) incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

20,00

20,000

D27JC065 m   CIRCUITO "DEPURADORA" (SUBT.) 4x6                               

Circuito "depuradora", realizado subterráneamente con tubo PVC corrugado de 50 mm de diámetro y conductores de cobre aislados 0,6/1kV y sección
4x6 mm², incluido tendido del conductor en su interior y  terminales correspondientes.

25,00

25,000

D27JC101 m   CIRCUITO "SALA SAIH" 4x4 mm²                                    

Ml. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una
tensión nominal de 750 V. y  sección 4x4 mm2., en sistema trifásico, (activo, neutro), incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

Circuito "sala SAIH" realizado con tubo PVC corrugado de D=32/gp. 5 conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y
sección 4 mm², en sistema trifásico (activos, neutro y  protección) incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

25,00

25,000

SUBAPARTADO 3.1.14.4 TIERRAS                                                         

2.1.14.4.1 ud. INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA EDIFICIO                            

Toma de tierra para estructura del edificio en terreno calizo o de rocas, con cable de cobre desnudo de 1x50mm² de sección y picas de puesta a tierra de
cobre de 14,3mm de diámetro y  2m de longitud, incluso grapas de fijación y/o soldadura, conex ionando las canalizaciónes metálicas ex istentes y todos
los demás elementos conductores accesibles de acuerdo al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor. Según se especifica en el
documento de planos. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento.

1 1,00

1,000

2.1.14.4.2 ud. BARRA CONEXIÓN TIERRA                                           

Barra de conexión a tierra formado por pletina de Cu perforada ( 20 cm de 30 x 5 mm ) con soportes aisladores, colocada con tacos de anclaje sobre pa-
red, instalada.

2 2,00

2,000

2.1.14.4.3 ud. CAJA CLAVED c/PUENTE PRUEBA TIERRA                              

Caja plástica marca CLAVED o similar, con puente de pruebas, colocada, conectada y homologada según normas de la compañía suministradora.

1 1,00

1,000

Página 15

SUBAPARTADO 3.1.14.5 ALUMBRADO INTERIOR                                              

2.1.14.5.1 ud. LUMINARIA EMPOTRABLE TECHO 4x18W FLUORESCENTE                   

Luminaria fluorescente de empotrar en falso techo, IP-20, con cuatro tubos fluorescentes de 18 W., con arrancador electrónico y  accesorios, tipo TBS160
C6 de Philips o similar, instalada y probada.

21 21,00

21,000

2.1.14.5.2 ud. DOWNLIGHT EMP. FLUORESC.2x26W FIJO                              

Downlight empotrable fluorescente 2x26 W PHILIPS tipo FBS271 o similar, con protección IP 20, aislamiento CLASE I, cuerpo cerrado, reflector en alu-
minio de alto brillo, color a elegir, con dos lámparas fluorescentes PL-C de 26 W/220V, i/ arrancador electrónico, replanteo, sistema de fijación, pequeño
material y  conexionado.

13 13,00

13,000

2.1.14.5.3 ud. LUMINARIA ESTANCA SUPERFICIE 2x36W FLUORESCENTE                 

Luminaria fluorescente de superficie, IP-65, con dos tubos fluorescentes de 2x36 W, con arrancador electrónico y  accesorios, instalada y  probada.

6 6,00

6,000

2.1.14.5.4 ud. LUM.EMER/SEÑ. EMPOT. 140LM                                      

Luminaria de emergencia y señalización para empotrar, 140 Lumen, con autonomía de 1 hora, DAISALUX HYDRA C3 o similar i/ base de enchufe, eti-
queta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y  conex ionado.

12 12,00

12,000

SUBAPARTADO 3.1.14.6 GRUPO ELECTRÓGENO                                               

1.1.05.01 ud. GRUPO ELECTRÓGENO 15 kVA TRIF. 220 V REFRIG. AIRE               

Suministro de Grupo Electrógeno trifásico 220 V, refrigeración por aire, 15 kVA dotado de un módulo de control y  comunicaciones remotas para monitori-
zación, con salidas libres de potencial, incluso conex ionado de las alarmas al autómata de control. Unidad totalmente instalada, conectada, comprobada y
en funcionamiento

1 1,00

1,000

1.1.05.02 ud. CUADRO DE CONMUTACIÓN GRUPO ELECTRÓGENO                         

Cuadro de conmutación red-grupo electrógeno, con todas las protecciones necesarias, y  conexionado según esquema unifilar. Unidad totalmente monta-
da, instalada, comprobada y en funcionamiento.

1 1,00

1,000
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APARTADO 1.1.15 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN                                       
SUBAPARTADO 3.1.15.1 EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN                                         

VRVE06 ud. UNIDAD EXTERIOR VRV 33,5 kW                                     

Suministro e instalación de unidad exterior inverter de bomba de calor de expansión directa, de volumen de refrigerante variable, que permite la conex ión
frigorífica de una unidad exterior a varias unidades interiores mediante una línea frigorífica de las siguientes características:

- Potencia frigorífica:                 33,5 kW
- Potencia calorífica:          37.5 kW
- Potencia eléctrica:                   9,25 kW (400V/III+N/50Hz)
- Dimensiones:                  920 x  760 x  1.710 mm (ancho x fondo x alto)
- Caudal de aire de los ventiladores:   10.200 m³/h
- Nivel sonoro:                         59 dB(A).
- Distancias frigoríficas máximas       50/1000

Incluido conexionado de control al sistema de gestión centralizada.

 conexionado, elementos antiv ibratorios, instalación y  puesta en marcha.

1 1,00

1,000

VRVE011 ud. UNIDAD EXTERIOR VRV 8,6 kW                                      

Suministro e instalación de unidad exterior inverter de bomba de calor de expansión directa, de volumen de refrigerante variable, que permite la conex ión
frigorífica de una unidad exterior a varias unidades interiores mediante una línea frigorífica de las siguientes características:

Marca/modelo: Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP100YHA

- Potencia frigorífica:                 8,6 kW
- Potencia calorífica:          9,6 kW
- Potencia eléctrica:                   3,02 kW (400V/III+N/50Hz)
- Dimensiones:                  950 x  330 x  1.350 mm (ancho x fondo x alto)
- Caudal de aire de los ventiladores:   6.000 m³/h
- Nivel sonoro:                         49 dB(A)
- Distancias frigoríficas máximas       50/120

Incluido conexionado de control al sistema de gestión centralizada.

 conexionado, elementos antiv ibratorios, instalación y  puesta en marcha.

1 1,00

1,000

VRVIT11 ud. UNIDAD INTERIOR VRV DE CASSETTE 2,2 kW                          

Suministro, montaje y  puesta en funcionamiento de unidad interior para sistema de volumen de refrigerante variable tipo cassette de 4 v ías, con una poten-
cia frigorífica de 2,2 kW y  una potencia calorifica de 2,5 kW totalmente instalada y funcionando.

FC3 5 5,00

5,000

VRVIT03 ud. UNIDAD INTERIOR VRV DE CASSETTE 5,6 kW                          

Suministro, montaje y  puesta en funcionamiento de unidad interior para sistema de volumen de refrigerante variable tipo cassette de 4 v ías, con una poten-
cia frigorífica de 5,6 kW y  una potencia calorifica de 6,3 kW totalmente instalada y funcionando.

FC6 2 2,00

2,000

VRVIT05 ud. UNIDAD INTERIOR VRV DE CASSETTE 9 kW                            

Suministro, montaje y  puesta en funcionamiento de unidad interior para sistema de volumen de refrigerante variable tipo cassette de 4 v ías, con una poten-
cia frigorífica de 9 kW y  una potencia calorifica de 10 kW totalmente instalada y  funcionando.

FC7 2 2,00

2,000
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VRVIP07 ud. UNIDAD INTERIOR VRV DE PARED 7,1 kW                             

Suministro, montaje y  puesta en funcionamiento de unidad interior para sistema de volumen de refrigerante variable tipo  pared, con una potencia frigorífica
de 7,1 kW y  una potencia calorifica de 8,0 kW totalmente instalada y  funcionando.

FC5 1 1,00

1,000

VRVID01 ud. DERIVACIÓN HASTA 23 kW                                          

Suministro, montaje y  puesta en funcionamiento de derivación de linea frigorífica conectable a unidades interiores cuya potencia nominal sea inferior a 23
kW

2 2,00

2,000

VRVID02 ud. DERIVACIÓN HASTA 46 kW                                          

Suministro, montaje y  puesta en funcionamiento de derivación de linea frigorífica conectable a unidades interiores cuya potencia nominal sea inferior a 46
kW

6 6,00

6,000

VRVIC01 ud. CONTROL REMOTO                                                  

Suministro, montaje y  puesta en funcionamiento de control remoto para las unidades interiores capaz de controlas hasta 16 unidades interiores,. incorpora
las funciones marcha/paro, cambio de modo de funcionamiento, ajuste punto de consigna, velocidad del ventilador, señal y  reseteo de filtro sucio y orien-
tación de lamas, y programación semanal (hasta 5 acciones/día). montaje superficial. incluido cableado eléctrico y conex ionado de control al sistema de
gestión centralizada

10 10,00

10,000

CFRIG01 m   CONDUCCIÓN FRIGORÍFICA 3/8"                                     

Suministro e instalación de conducción frigorífica de diametro 3/8", formada por tubería de cobre frigorífico deshidratado y  desox idado, calorifugada con co-
quillas de espuma elastomérica, de espesor según normativa en todo su recorrido, y  canalizada bajo canaleta lisa de sección rectangular prov ista de tapa
en tramos que discurren por exterior. con p.p. de accesorios, conex iones, elementos de soportación galvanizados y  carga de gas. totalmente instalada y
comprobada su estanqueidad.

38 38,00

38,000

CFRIG02 m   CONDUCCIÓN FRIGORÍFICA 1/2"                                     

Suministro e instalación de conducción frigorífica de diametro 1/2", formada por tubería de cobre frigorífico deshidratado y  desox idado, calorifugada con co-
quillas de espuma elastomérica, de espesor según normativa en todo su recorrido, y  canalizada bajo canaleta lisa de sección rectangular prov ista de tapa
en tramos que discurren por exterior. con p.p. de accesorios, conex iones, elementos de soportación galvanizados y  carga de gas. totalmente instalada y
comprobada su estanqueidad.

25 25,00

25,000

CFRIG03 m   CONDUCCIÓN FRIGORÍFICA 5/8"                                     

Suministro e instalación de conducción frigorífica de diametro 5/8", formada por tubería de cobre frigorífico deshidratado y  desox idado, calorifugada con co-
quillas de espuma elastomérica, de espesor según normativa en todo su recorrido, y  canalizada bajo canaleta lisa de sección rectangular prov ista de tapa
en tramos que discurren por exterior. con p.p. de accesorios, conex iones, elementos de soportación galvanizados y  carga de gas. totalmente instalada y
comprobada su estanqueidad.

3 3,00

3,000

CFRIG04 m   CONDUCCIÓN FRIGORÍFICA 3/4"                                     

Suministro e instalación de conducción frigorífica de diametro 3/4", formada por tubería de cobre frigorífico deshidratado y  desox idado, calorifugada con co-
quillas de espuma elastomérica, de espesor según normativa en todo su recorrido, y  canalizada bajo canaleta lisa de sección rectangular prov ista de tapa
en tramos que discurren por exterior. con p.p. de accesorios, conex iones, elementos de soportación galvanizados y  carga de gas. totalmente instalada y
comprobada su estanqueidad.

2 2,00

2,000
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CFRIG05 m   CONDUCCIÓN FRIGORÍFICA 7/8"                                     

Suministro e instalación de conducción frigorífica de diametro 7/8", formada por tubería de cobre frigorífico deshidratado y desoxidado, calorifugada con co-
quillas de espuma elastomérica, de espesor según normativa en todo su recorrido, y  canalizada bajo canaleta lisa de sección rectangular prov ista de tapa
en tramos que discurren por ex terior. con p.p. de accesorios, conexiones, elementos de soportación galvanizados y  carga de gas. totalmente instalada y
comprobada su estanqueidad.

30 30,00

30,000

CFRIG14 m   CONDUCCIÓN FRIGORÍFICA 1/4"                                     

Suministro e instalación de conducción frigorífica de diametro 1/4", formada por tubería de cobre frigorífico deshidratado y desoxidado, calorifugada con co-
quillas de espuma elastomérica, de espesor según normativa en todo su recorrido, y  canalizada bajo canaleta lisa de sección rectangular prov ista de tapa
en tramos que discurren por ex terior. con p.p. de accesorios, conexiones, elementos de soportación galvanizados y  carga de gas. totalmente instalada y
comprobada su estanqueidad.

22 22,00

22,000

TSPVC01 m   TUBERÍA SANITARIA PVC, Ø 1 1/2"                                 

Tuberia sanitaria de PVC, según norma NTC 1087 y  NTC 1341, Ø 1 1/2", de 2,79 mm. de espesor, diametro exterior de 48,26 mm y diametro interior
de 42,68 mm, incluso parte proporcional de piezas especiales y  accesorios, soportes marca MUPRO o equivalente aprobada, etc., totalmente instalada.

120 120,00

120,000

SUBAPARTADO 3.1.15.2 EXTRACCIÓN                                                      

E23MC088 m   CONDUCTO RÍGIDO PVC D=250 mm                                    

Conducto rígido circular de PVC de diámetro 250 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivacio-
nes, instalación y  costes indirectos.

33 33,00

33,000

E23MC089 m   CONDUCTO RÍGIDO PVC D=200 mm                                    

Conducto rígido circular de PVC de diámetro 200 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivacio-
nes, instalación y  costes indirectos.

16 16,00

16,000

E23MC090 m   CONDUCTO RÍGIDO PVC D=150 mm                                    

Conducto rígido circular de PVC de diámetro 150 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivacio-
nes, instalación y  costes indirectos.

26 26,00

chimenea 5 5,00

31,000

E23MC120 m   CONDUCTO RÍGIDO PVC D=100 mm                                    

Conducto rígido circular de PVC de diámetro 100 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivacio-
nes, instalación y  costes indirectos.

35 35,00

35,000

E23MB010 ud. BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=100                          

Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire en estancias y locales comerciales, con obturador
central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE .

8 8,00

8,000
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E23MB020 ud. BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=200                          

Boca de plástico ajustable, de color blanco,  de 200 mm de diámetro, utilizada para ex tracción de aire en estancias y locales comerciales, con obturador
central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE .

3 3,00

3,000

E23MH020 ud. RECUPERADOR DE CALOR  100-350 m3/h                              

Grupo de ventilacion mecánica controlada con recuperación de calor, para un caudal de 100 a 350 m3/h, según CTE DB HS3.

1 1,00

1,000

E23DRE020 ud. REJILLA EXTERIOR LAMA Z 450x300                                 

Rejilla de intemperie con lamas en Z fabricada en aluminio extruído de 450x300 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

6 6,00

6,000

E23DRS010 ud. REJILLA IMP. 200x200 SIMPLE                                     

Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 200x200 y  láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruído, instalada, ho-
mologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.

1 1,00

1,000

SUBAPARTADO 3.1.15.3 EQUIPO DE CALEFACCIÓN                                           

E22CB040 ud. CALDERA DE PELLET 23kW, I/TORNILLO SIN FIN Y SILO               

Grupo térmico de pellets de calefacción y  agua caliente sanitaria con quemador automático con ventilador de aire insuflado. Con potencia calorífica de 23
kW. i/tornillo sinfín de alimentación de 1,5m o 2,8m con pedestal de soporte y  silo de alimentación.

Marca/modelo BaxiRoca CBP-23, o similar, con quemador QP-23, tornillo TAP-1700, silo de 300L, modulo de control de temperatura de retorno y  acople
a chimenea con regulación de tiro.
Totalmente montado, incluso accesorios y  demás elementos necesarios para su correcta instalación.

1 1,00

1,000

E22MT120 ud. SIST.COMPACTO CIRCUL.NATURAL TRADESOL CN160                     

Sistema compacto por termosifón para el servicio de A.C.S. Tradesol, modelo 160, o similar. Captador solar plano selectivo de alto rendimiento de 2,24
m². Acumulador intercambiador de alta eficiencia de doble envolvente con tanque interior de acero negro con tratamiento de doble vitrificado. Aislamiento
térmico en poliuretano rígido inyectado de gran densidad. Vaso de expansión incluído en cámara de intercambio. Sistema certificado Ministerio de Indus-
tria SST-12511. Volumen de acumulación de a.c.s. 160 litros para consumo diario indicativo de hasta cuatro personas. Kit hidráulico integrado en el siste-
ma con controlador y  tuberia de cobre con soldadura fuerte. Permite conexiones multiples con otros compactos en serie o paralelo. Estructura para monta-
je sobre superficie plana o inclinada y ensamblaje del sistema. Medidas captador 1900x1180x90 mm. Totalmente instalado, incluso transporte, montaje y
conex ionado.

1 1,00

1,000

E22HC020 m   CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 150 mm.                              

Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 150 mm. de diámetro interior, fabricada interior y  ex teriormente en acero inox idable,
homologada.Incluso p.p de pirostato para medición de temperatura de humos y terminación de cubierta.

4 4,00

4,000

E22SEL030 ud. ELEMENTO ALUMINIO INYECTADO h=70 165 kcal/h                     

Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=67 cm., a=8 cm., g=10 cm., potencia 165 kcal/h., probado a 9 bar de presión, aca-
bado en doble capa, una de imprimación y  la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave termotatizable y  cabezal termostático, ta-
pones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y  pintura para retoques.

2 2,00 4,00

2 3,00 6,00

1 4,00 4,00
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2 6,00 12,00

4 7,00 28,00

2 9,00 18,00

1 14,00 14,00

2 17,00 34,00

120,000

E22NVX020 ud. VASO EXPANSIÓN 25L                                              

Vaso de expansión para sistemas cerrados de calefacción, refrigeración o ACS con una capacidad de 25 ltros y  a una presión máxima de trabajo de 6
bar. Conex iones roscadas, con membrana no recambiable, y  temperatura máxima de 70ºC. Totalmente instalado incluso p.p de tubería 1", llave con ma-
nometro de pruebas y  válvula de seguridad 3 bar con escape conducido. Totalmente instalado.

1 1,00

1,000

E22NBD001ud. BOMBA DOBLE 1,5m3/h - 8m.c.a.                                   

Bomba doble centrífuga monocelular en línea de rotor húmedo,  Grundfos o similar. Motor CA monofásico  para un líquido de temperatura mínima 0ºC y
temperatura máx ima 120 ºC de las siguientes características:

- Caudal de bomba: 1.5 m3/h
- Altura proporcionada bomba: 8 m
- Caudal variable con sondas de presión diferencial

Incluso conjunto de medida de presión en impulsión y  aspiración formado por:
- 1manómetro de esfera de 63 mm. de diámetro, escala 0-6 kg/cm2
- 1 lira de amortiguación  (rabo de cerdo) de 3/8"
- 2 llaves de esfera inox.-teflón, de paso total para independización de 3/8"
- Tubería de cobre soldado DN10

Incluso sillenblock, antiv ibratorios, contrabridas, juntas y  tornillos. Incluso instalación y  pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesa-
rias para su correcta instalación.

1 1,00

1,000

E22NB502 ud. BOMBA SIMPLE 0,25 m3/h - 2m.c.a.                                

Bomba simple centrífuga monocelular en línea de rotor húmedo,  Grundfos o similar. Motor CA monofásico  para un líquido de temperatura mínima 0ºC y
temperatura máx ima 120 ºC de las siguientes características:

- Caudal de bomba: 1.5 m3/h
- Altura proporcionada bomba: 8 m
- Caudal variable con sondas de presión diferencial

Incluso conjunto de medida de presión en impulsión y  aspiración formado por:
- 1manómetro de esfera de 63 mm. de diámetro, escala 0-6 kg/cm2
- 1 lira de amortiguación  (rabo de cerdo) de 3/8"
- 2 llaves de esfera inox.-teflón, de paso total para independización de 3/8"
- Tubería de cobre soldado DN10

Incluso sillenblock, antiv ibratorios, contrabridas, juntas y  tornillos. Incluso instalación y  pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesa-
rias para su correcta instalación.

1 1,00

1,000
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E22NVR160 ud. CONJUNTO LLENADO DN20                                           

Conjunto de llenado vaciado de la instalación formado por:
- 1 filtro de suciedades tipo Y, de funcidión, de malla fina, JC, para PN-16, de DN-20.
- 1 válvula reductora de presión de fundición, presión de salida regulable 1,5-6 bar, para PN-25, de DN-20.
- 3  válvulas de esfera, con cuerpo y bola de latón durocomado, eje no expulsable, doble seguridad, estanqueidad en el eje por aro de teflón, con prensa-
estopas y  dos anillo toricos de caucho, asientos de teflón puro, extremos roscados macho-hembra, condiciones de serv icio 30 bar a 100ºC y 10 bar a
150ºC, de DN-20
- 1 válvula de retención, tipo clapeta, roscada, con cuerpo en fundición, disco, platillo y  muelle en acero inoxidable, para PN-16 y DN-20.
- 1 grifo de vaciado conducido a desagüe de DN-20
- 1 puente compuesto por manometro de glicerina con lira y  presostato para alarma
- 1 válvula de desconexión según RITE
- 1 contador de agua DN 20
- Tubería de acero galvanizado, incluso p.p. de elementos de unión, anclaje, soportaje, codos, etc., 20 m.l. de 3/4" de diámetro.

Incluso instalación y  pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.

1 1,00

1,000

E22NVT010 ud. VÁLVULA DE TRES VÍAS 1/2" T/N                                   

Válvula de tres v ías instalada, i/servomotor T/N, pequeño material y accesorios. Totalmente instalada y  en funcionamiento

1 1,00

1,000

E22TI170 ud. ACUMULADOR INTERCAMBIADOR 120 l.                                

Acumuladores intercambiadores de un serpentín ideal para sistemas solares de pequeñas capacidades. Cuba de acero esmaltado (DIN 4753).Protección
catódica mediante ánodo de sacrificio. Aislamiento en espuma de PU libre de CFC's. Sensor de temperatura (NTC) encapsulado en casquillo y provisto
de conector.Recubrimiento de lámina PVC sobre soporte de gomaespuma y tapa de plástico (gama SO).

1 1,00

1,000

E22ERT050 ud. CENTRAL REG. 4 FACHADAS                                         

Central de regulación para control de la temperatura de impulsión en función de las condiciones ex teriores de 4 fachadas con limitación de la temperatura
mínima de retorno a la caldera, compuesto por sonda de temperatura de inmersión, sonda de temperatura ex terior, central electrónica con reloj programa-
ble y  submódulo de limitación de la temperatura mínima de retorno, instalada.

1 1,00

1,000

E22NTN010 m   TUB. ACERO NEGRO  3/8"                                          

Tubo de acero negro estirado según UNE-EN 10.255 calidad ST-37 según DIN 1629, protegida con dos manos de pintura antiox idante. Incluso p.p. de
elementos de unión, derivación, anclaje, soportaje, codos, compensadores de dilatación, abrazaderas isofónicas en fijación, etc. Incluso instalación y
pruebas, con todos los medios, accesorios y  operaciones necesarias para su correcta instalación.

5 5,00

5,000

E22NTN020 m   TUB. ACERO NEGRO  1/2"                                          

Tubo de acero negro estirado según UNE-EN 10.255 calidad ST-37 según DIN 1629, protegida con dos manos de pintura antiox idante. Incluso p.p. de
elementos de unión, derivación, anclaje, soportaje, codos, compensadores de dilatación, abrazaderas isofónicas en fijación, etc. Incluso instalación y
pruebas, con todos los medios, accesorios y  operaciones necesarias para su correcta instalación.

220 220,00

220,000

E22NTN030 m   TUB. ACERO NEGRO  3/4"                                          

Tubo de acero negro estirado según UNE-EN 10.255 calidad ST-37 según DIN 1629, protegida con dos manos de pintura antiox idante. Incluso p.p. de
elementos de unión, derivación, anclaje, soportaje, codos, compensadores de dilatación, abrazaderas isofónicas en fijación, etc. Incluso instalación y
pruebas, con todos los medios, accesorios y  operaciones necesarias para su correcta instalación.

51 51,00

51,000
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E22NTN040 m   TUB. ACERO NEGRO  1"                                            

Tubo de acero negro estirado según UNE-EN 10.255 calidad ST-37 según DIN 1629, protegida con dos manos de pintura antioxidante. Incluso p.p. de
elementos de unión, derivación, anclaje, soportaje, codos, compensadores de dilatación, abrazaderas isofónicas en fijación, etc. Incluso instalación y
pruebas, con todos los medios, accesorios y  operaciones necesarias para su correcta instalación.

9 9,00

9,000

E10AKE270 m   COQUILLA ELASTOMÉRICA ANTIMICROBIANA D=15 e=25 mm               

Aislamiento térmico para tuberías de 15 mm. de diámetro exterior máximo en instalaciones hidrosanitarias y  de calefacción realizado con coquilla flex ible
de espuma elastomérica de 25 mm. de espesor con protección antimicrobiana, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Cumple
RITE

5 5,00

5,000

E10AKE280 m   COQUILLA ELASTOMÉRICA ANTIMICROBIANA D=18 e=25 mm               

Aislamiento térmico para tuberías de 18 mm. de diámetro exterior máximo en instalaciones hidrosanitarias y  de calefacción realizado con coquilla flex ible
de espuma elastomérica de 25 mm. de espesor con protección antimicrobiana, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Cumple
RITE

220 220,00

220,000

E10AKE290 m   COQUILLA ELASTOMÉRICA ANTIMICROBIANA D=22 e=25 mm               

Aislamiento térmico para tuberías de 22 mm. de diámetro exterior máximo en instalaciones hidrosanitarias y  de calefacción realizado con coquilla flex ible
de espuma elastomérica de 25 mm. de espesor con protección antimicrobiana, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Cumple
RITE

51 51,00

51,000

E10AKE300 m   COQUILLA ELASTOMÉRICA ANTIMICROBIANA D=28 e=25 mm               

Aislamiento térmico para tuberías de 28 mm. de diámetro exterior máximo en instalaciones hidrosanitarias y  de calefacción realizado con coquilla flex ible
de espuma elastomérica de 25 mm. de espesor con protección antimicrobiana, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Cumple
RITE

9 9,00

9,000

E22NVE020 ud. VÁLVULA DE ESFERA 1/2"                                          

Válvula de esfera con cuerpo y  bola de latón durocromado, eje no expulsable, doble seguridad, estanqueidad en el eje por aro de teflón, con prensaesto-
pas y  dos anillo toricos de caucho, asientos de teflón puro, ex tremos roscado, condiciones de serv icio 30 bar a 100ºC y 10 bar a 150ºC. Incluso instala-
ción pruebas, con todos los medios, accesorios y  operaciones necesarias para su correcta instalación.

4 4,00

4,000

E22NVE030 ud. VÁLVULA DE ESFERA 3/4"                                          

Válvula de esfera con cuerpo y  bola de latón durocromado, eje no expulsable, doble seguridad, estanqueidad en el eje por aro de teflón, con prensaesto-
pas y  dos anillo toricos de caucho, asientos de teflón puro, ex tremos roscado, condiciones de serv icio 30 bar a 100ºC y 10 bar a 150ºC. Incluso instala-
ción pruebas, con todos los medios, accesorios y  operaciones necesarias para su correcta instalación.

5 5,00

5,000

E22NVE040 ud. VÁLVULA DE ESFERA 1"                                            

Válvula de esfera con cuerpo y  bola de latón durocromado, eje no expulsable, doble seguridad, estanqueidad en el eje por aro de teflón, con prensaesto-
pas y  dos anillo toricos de caucho, asientos de teflón puro, ex tremos roscado, condiciones de serv icio 30 bar a 100ºC y 10 bar a 150ºC. Incluso instala-
ción pruebas, con todos los medios, accesorios y  operaciones necesarias para su correcta instalación.

6 6,00

6,000
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E22NVE050 ud. VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4"                                        

Válvula de esfera con cuerpo y  bola de latón durocromado, eje no expulsable, doble seguridad, estanqueidad en el eje por aro de teflón, con prensaesto-
pas y  dos anillo toricos de caucho, asientos de teflón puro, ex tremos roscado, condiciones de serv icio 30 bar a 100ºC y 10 bar a 150ºC. Incluso instala-
ción pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.

6 6,00

6,000

E22NVR001 ud. VALV.RETENCIÓN 1/2" PN-10/16                                    

Válvula de retención PN-10/16  instalada, i/pequeño material y accesorios.

1 1,00

1,000

E22NVR002 ud. VALV.RETENCIÓN 3/4" PN-10/16                                    

Válvula de retención PN-10/16  instalada, i/pequeño material y accesorios.

1 1,00

1,000

E22NVR004 ud. VALV.RETENCIÓN 1 1/4" PN-10/16                                  

Válvula de retención PN-10/16  instalada, i/pequeño material y accesorios.

1 1,00

1,000

E22NVR072 ud. ANTIVIBRADOR DN-25/PN-10                                        

Antiv ibrador elástico PN-10 instalado, i/pequeño material y  accesorios.

2 2,00

2,000

E22NVR101 ud. FILTRO EN Y DN-15/PN-16                                         

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de latón PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios.

1 1,00

1,000

E22NVR102 ud. FILTRO EN Y DN-20/PN-16                                         

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de latón PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios.

1 1,00

1,000

E22NVR103 ud. FILTRO EN Y DN-25/PN-16                                         

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de latón PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios.

1 1,00

1,000

E22ERT020 ud. TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63                                      

Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 8ºC a 200ºC, con glicerina y  con un diámetro de 63 mm.

6 6,00

6,000

E22ERT030 ud. MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                         

Manómetro con lira y llave de corte para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar.

3 3,00

3,000
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APARTADO 1.1.16 INSTALACIÓN PCI                                                  

2.1.16.1 ud. EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 9 KG. EFICACIA >=34A-144B           

Extintor portátil de polvo polivalente ABC de 9 Kg. de agente extintor, eficacia mínima 34A-244B, con presión incorporada, equipado con válvula de  dis-
paro rápido  y   dispositivo de comprobación, manómetro, manguera reforzada con difusor; pintado en rojo epox i-polyester y peana de plástico en la base;
incluido accesorios de soportación a pared.
Incluso montaje, accesorios y medios auxiliares.
Marca/Modelo:PARSI o similar.

5 5,00

5,00

5,000

2.1.16.2 ud. EXTINTOR PORTÁTIL CO2 5 KG. EFICACIA >=70B                      

Extintor portátil CO2 de 5 Kg. de agente extintor, eficacia mínima 70B, equipado con válvula de disparo rápido de latón estampado, disco de ruptura tara-
do a 190 bar; cuerpo de acero estirado sin soldadura con base de sustentación y  pintado con resinas epoxy-polyester, con lanza y manguera de caucho,
incluido soportes.
Incluso montaje, accesorios y medios auxiliares.
Marca/Modelo: PARSI, FIRE-ICE o similar.

3 3,00

3,00

3,000

2.1.16.3 ud. SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE PARA EXTINTOR PORTATIL/MOVIL      

Placa de señalización fotoluminiscente según norma UNE-23035-4:2003, para extintor portátil/móvil, realizada en chapa de aluminio de 2 mm. de espe-
sor, medidas  297x210 mm.
Incluso accesorios, medios aux iliares y  montaje.
Marca: SINALUX, IMPLASER (IMPLALUZ) o similar.

8 8,00

8,00

8,000

APARTADO 1.1.17 URBANIZACIÓN                                                    

2.1.17.1 m3  SUBBASE ZAHORRA COMPACTADA                                      

Relleno localizado con zahorra natural seleccionada, ex tendida, compactada y perfilada por medios mecánicos, en tongadas de 15 cm. de espesor, a gra-
do proctor del 98% , i/regado de las mismas, medios aux iliares, costes indirectos y  todas aquellas operaciones y  accesorios necesarios para su correcta
ejecución.

RAMPA 1 6,87 0,15 1,03

ACERA 1 78,80 0,15 11,82

12,850

2.1.17.2 m2  PAVIMENTO ACERA DE SOLERA DE HORMIGON ACABADO ÁRIDO LAVADO      

Acera formada por solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa N/mm2., con cemento  CEM II/A-V 42,5, arena de río y  árido
rodado tamaño máx imo 20 mm. elaborado en central, i/vertido, v ibrado y colocado, curado y armado con  mallazo electrosoldado #150*150*6 mm. en la
cara superior,  p.p. de juntas, lamina de polietileno, colocación de junta perimetral con poliestireno expandido de 2 cm, encofrado donde sea necesario,
reserva de pasos necesarios, achiques, limpieza de fondos, perfilados.  Según EHE. Medida la superficie en proyección horizontal, acabado árido lava-
do.

RAMPA 1 6,87 6,87

ACERA 1 78,80 78,80

85,670

2.1.17.3 M2  VALLADO VERJA METALICA                                          

Verja metálica con postes tubulares de acero galvanizado de diámetro 60 mm., separados 2,40 m., bastidor de tubulares 40.40 en horizontal y  30.30 en
vertical, con mallazo electrosoldado de 300x50 diámetro 5 mm. plegado longitudinalmente para mejorar su rigidez, incluso recibido, fijación, anclaje a muro
con soporte de unión metálico,tapón en tubular, acabado galvanizado más plastificado en color a definir por la D.F.,  repasos de soldadura, medios aux lia-
res, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie.

1 197,00 1,60 315,20

315,200
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2.1.17.4 ud. PUERTA ACCESO VEHICULOS                                         

Puerta de acceso metálica según documentación gráfica, formada por postes tubulares de acero galvanizado de diámetro 60 mm. y  pletinas de acero hori-
zontales y  verticales,  con mallazo electrosoldado de 300x50 diámetro 5 mm. plegado longitudinalmente para mejorar su rigidez, zócalo de 55 cm de altu-
ra de chapa de acero galvanizado de 5 mm de espesor, herrajes de acero galvanizado, cerradura de seguridad, incluso recibido, fijación, anclaje a muro
con soporte de unión metálico,tapón en tubular, acabado galvanizado más plastificado en color a definir por la D.F.,  repasos de soldadura, medios aux lia-
res, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie.

1 1,00

1,000

2.1.17.5 M2  MURO BLOQ. H.ARM.40X20X15                                       

Muro de bloques huecos de hormigón v isto de 40x20x15 cm., en acabado a determinar por la D.F., i/formación de junta rehundida, armadura vertical for-
mada por 4 redondos de D=12 mm. por cada ml y  armadura horizontal formada por 2 redondos de D=6 mm. por cada fila de bloques, rellenado con hor-
migón H-20/20 Tmáx. 20 mm., durante el primer metro de altura del muro, el resto estará recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/p.p. de
piezas especiales de esquina, dinteles, etc.., vertido, colocación, v ibrado y  rejuntado según NTE-FFB-6.

1 197,00 0,40 78,80

78,800

2.1.17.6 M3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        

M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de río de dosificación 1/6 M-40 confeccionado con hormigonera de 250 l.

MURO BLOQUE 1,576 1,58

1,580

2.1.17.7 M2  ENFOSC. MAESTR.FRAT. 1/4 VER.                                   

Enfoscado maestreado y fratasado, de 10 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y  arena de río 1/4, sobre paramentos verticales
con maestras cada metro, i/preparación y  humedecido de soporte, limpieza, medios aux iliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así
como distribución del material en tajos y  todas aquellas operaciones y  accesorios necesarios para su correcta ejecución, s/NTE/RPE-7. Medida la super-
ficie deduciendo huecos.

2 197,00 0,40 157,60

157,600

2.1.17.8 M3  MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                        

M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de río de dosificación 1/4 M-80 confeccionado con hormigonera de 250 l.

ENFOSCADO 3,152 3,15

3,150
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APARTADO 1.1..18 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO                                        

1.1.01.01 ud. ORDENADOR PC PLAN EMERGENCIA                                    

Suministro, instalación y configuración de un ordenador PC de última generación con pantalla que permitirá el control y  supervisión de todos los sistemas
implicados en el plan de emergencia. Sus características principales serán:
        - Procesador Intel Core i7, 3.6 GHz
        - Memoria RAM: 16 Gb, DDR3, SDRAM
        - Disco duro 1 Tb
        - Doble monitor de 21"
        - Ratón y teclado
Además, deberá incluir el siguiente software y  licencias.
        - Sistema operativo Windows (la versión más actual en el mercado en el momento de su instalación, a confirmar con el Director de las Obras).
        - Paquete de ofimática Microsoft Office (la versión más actual en el mercado en el momento de su instalación, a confirmar con el Director de las
Obras).
        - Software GEISER (cliente).
        - Software gestión emergencias (cliente).
Totalmente configurado, instalado y  en serv icio.

Sala emergencia 2 2,00

Casa de la Administración 1 1,00

3,000

1.1.01.02 ud. ORDENADOR PC TRABAJO                                            

Suministro, instalación y configuración de un ordenador PC de última generación con pantalla que permitirá el control y  supervisión de todos los sistemas
implicados en el plan de emergencia. Sus características principales serán:
        - Procesador Intel Core i7, 3.6 GHz
        - Memoria RAM: 16 Gb, DDR3, SDRAM
        - Disco duro 1 Tb
        - Doble monitor de 21"
        - Ratón y teclado
Además, deberá incluir el siguiente software y  licencias.
        - Sistema operativo Windows (la versión más actual en el mercado en el momento de su instalación, a confirmar con el Director de las Obras).
        - Paquete de ofimática Microsoft Office (la versión más actual en el mercado en el momento de su instalación, a confirmar con el Director de las
Obras).
Totalmente configurado, instalado y  en serv icio.

Sala emergencia 3 3,00

3,000

1.1.01.03 ud. EQUIPO MULTIFUNCIÓN                                             

Equipo multifuncional impresora, fax, escáner y  copiadora con conectiv idad Ethernet. Características técnicas mínimas:
        - Velocidad impresión: 14 ppm en negro y  14 ppm en color.
        - Bandeja de 150 hojas.
        - Alimentador automático de 35 hojas.
        - Resolución de escáner 1200ppp.
        - Fax  Velocidad 33,6 KBps/pág.
        - Memoria de fáx  250 páginas.
        - Interfaces USB, USB2, Ethernet.
Modelo HP Laserjet Pro 200 color Profesional o similar.
Totalmente configurada, instalada y  en serv icio.

Sala emergencia 1 1,00

1,000
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APARTADO 1.1.19 EQUIPAMIENTO AUXILIAR Y MOBILIARIO                              
SUBAPARTADO 3.1.19.1 MOBILIARIO COCINA                                               

2.1.19.1.01 ud  CAMPANA HORIZONTAL ANCHO 60cm BLANCA                            

Campana horizontal modelo 3BH-714BP de la marca BALAY o similar, con motor de alto poder de extracción 425 m3/h, tres velocidades, nivel sonoro
51 dB, equipada con filtro metálico antillama y antigrasa e iluminación incorporada con interruptor de luz y  conexión independientes, incluso tubo flexible
de evacuación de humos de 110 mm, p.p. de montaje e instalación. Medida la unidad.

1 1,00

1,000

2.1.19.1.02 ud  REMATE CHIM. D=30cm.METÁL.INOX.                                 

Remate superior de chimenea conformado por sombrero ex tractor acero inoxidable D = 30 cm., realizado con chapa de acero inoxidable, o similar, aco-
plado sobre base de adaptación regulable, recibida y fijada a la chimenea con fijación propia. Medida la unidad.

1 1,00

1,000

2.1.19.1.03 ud  PLACA VITROCERÁMICA,MARCO INOX.4 ELEMEN.                        

Placa v itrocerámica de cuatro elementos de cocción modelo 3EF 700X de la marca BALAY o similar, dos zonas rápidas de 14.5 cm y 1.2 kw, una zona
rápida de 21 cm y  2.2 kw y una zona rápida de 18 cm y  2 kw; con indicadores de calor residual para cada zona de cocción, cristal v itrocerámico supre-
me, 11 niveles de cocción, marco de acero inox idable, incluso p.p. de montaje e instalación. Medida la unidad.

1 1,00

1,000

2.1.19.1.04 ud  FRIGORÍFICO 1 PUERTA 0.85 m ALTO                                

Frigorífico de una puerta modelo 3 FN 1011 A de la marca BALAY o similar de 85 cm de alto, integrable bajo encimera, decorable blanco, capacidad bru-
ta total 144 litros, descongelación semiautomática, consumo 182 kwh/año, con puerta reversible incluso bandejas de cristal, cajones para verduras con re-
gulador de temperatura y  humedad. Medida la unidad.

1 1,00

1,000

2.1.19.1.05 Ud  FREGADERO                                                       

Fregadero de silacry l modelo BERMEO de ROCA o similar para instalación en encimera de 600 mm de fondo y en muebles de 450 mm de largo, con 2
orificios insinuados para grifería y desagüe automático, incluso válvula de desagüe 32 mm., sifón individual PVC 40 mm., llave de escuadra 1/2" croma-
da y  latiguillo flex ible 20 cm.,medios aux iliares asi como todas aquellas operaciones necesarias para su correcto funcionamiento,  totalmente instalado.
Medida la unidad.

1 1,00

1,000

2.1.19.1.06 Ud  INSTALACION COMPLETA FREGADERO                                  

Instalación de fontanería para un fregadero realizada con tuberías de polietileno reticulado (PER) DN16, para la red de agua fria y caliente, incluso p.p. de
accesorios de unión,codos, valvulas, manguitos, llaves en escuadra, y  demás accesorios, bajo tubo corrugado de color rojo o azul, tubería de PVC serie
B para la red de desagüe y bote sifónico individual de acero inox idable, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni
la grifería.

1 1,00

1,000

2.1.19.1.07 Ud  MEZCLADOR FREGADERO                                             

Mezclador para fregadero con caño alto giratorio, aireador y  enlaces de alimentación flexibles, incluso llaves de regulación de escuadra en acero croma-
do, latiguillos flex ibles de 1/2" en acero inoxidable, montaje, accesorios, medios aux iliares, conex ionado y pruebas. Medida la unidad.

1 1,00

1,000

2.1.19.1.08 m   MUEBLE DE COCINA                                                

Amueblamiento de cocina, con muebles de madera DM lacada de altura 0.95 m, formado por muebles bajos con encimera de aglomerado de 60 cm de
ancho, incluso zócalo inferior, recibido de fregadero y  cocina, tornilleria, herrajes, remates, medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y  ac-
cesorios necesarios para su correcta ejecución. Totalmente  montada. Medida la longitud.

6 0,60 3,60

3,600
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2.1.19.3.3 ud. MESA REUNIÓN REDONDA PIE METÁLICO                               

Suministro, montaje y  colocación de mesa de reuniones redonda con tablero aglomerado revestido en chapa con acabado a convenir, barnizada, y  con
pie metálico en negro, medidas: 1200 mm de diámetro x  730 mm de altura. Medida la unidad.

Cocina-Comedor 1 1,00

1,000

2.1.19.3.7 ud. SILLA VISITA TELA                                               

Suministro, colocación y  montaje de silla de v isita, de cuatro patas. Fabricada en acero pintado en epoxi termoendurecido con acabado aluminio, y  solda-
da por fusión sin aporte de material. Apilable y  enganchable. Tapizado en tela de alta calidad y  resistencia, espuma de alta densidad. Incluye reposabra-
zos. Medida la unidad.

Cocina-Comedor 4 4,00

4,000

SUBAPARTADO 3.1.19.2 MOBILIARIO DORMITORIO                                           

2.1.19.2.1 ud  CAMA 1.05x1.90                                                  

Suministro, colocación y  montaje de cama de dimensiones 1.05x1.90 m, incluso colchón. Medida la unidad.

1 1,00

1,000

2.1.19.2.2 Ud. CIERRE ARMARIO                                                  

Suministro y colocación de cierre de armario, formado por hoja corredera  de dimensiones 1.10x2.38 de madera DM pintada en color a definir por la D.F.,
según memoria de carpinteria, y  perfil de aluminio anodizado en su color de dimensiones 2.23x2.38, según planos y  especificaciones de la D.F., incluso
elementos de fijación,guía Klein, herrajes, perfileria aux iliar de anclaje a elementos estructurales mediante perfilería de acero galvanizado, anclajes, unio-
nes, remates, etc., así como todos los medios y accesorios necesarios para la correcta ejecución. Medida la unidad.

1 1,00

1,000

SUBAPARTADO 3.1.19.3 MOBILIARIO OFICINA                                              

2.1.19.3.1 ud. MESA DESPACHO 1600x800x730MM                                    

Suministro, montaje y  colocación de mesa de despacho fabricada en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado a definir, barnizada, de
1600x800x730 mm. Medida la unidad.

Sala emergencia 2 2,00

Despacho director plan 1 1,00

Despacho 1 1 1,00

Despacho 2 1 1,00

5,000

2.1.19.3.2 ud. BLOQUE CAJONES MESA C/RUEDAS 590x420x600MM                      

Suministro, montaje y  colocación de bloque de cajones para mesa con ruedas, fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado a conve-
nir, con 3 cajones, todos extraíbles por medio de guías de precisión y  rodamientos de acero a bolas de gran resistencia, de 590x420x600 mm. Medida la
unidad.

Sala emergencia 2 2,00

Despacho director plan 1 1,00

Despacho 1 1 1,00

Despacho 2 1 1,00

5,000

2.1.19.3.3 ud. MESA REUNIÓN REDONDA PIE METÁLICO                               

Suministro, montaje y  colocación de mesa de reuniones redonda con tablero aglomerado revestido en chapa con acabado a convenir, barnizada, y  con
pie metálico en negro, medidas: 1200 mm de diámetro x  730 mm de altura. Medida la unidad.

Sala emergencia 1 1,00

Despacho 1 1 1,00

Despacho 2 1 1,00

3,000
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2.1.19.3.4 ud. MESA PARA EQUIPO MULTIFUNCIÓN 800x600x730MM                     

Suministro, montaje y  colocación de mesa para equipo impresora multifunción fabricada en tablero aglomerado revestida en chapa con acabado a conve-
nir, barnizada,
con baldas a distintas alturas, de 800x600x730 mm. Medida la unidad.

Sala emergencia 1 1,00

1,000

2.1.19.3.5 ud. ARMARIO ESTANTERÍA 4 ESTANTES 500x440x2000MM                    

Suministro, montaje y  colocación de armario con estantes,  4 entrepaños, fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado a convenir,
medidas: 500x  440x2000 mm. Medida la unidad.

Sala emergencia 2 2,00

Despacho director plan 1 1,00

Despacho 1 1 1,00

Despacho 2 1 1,00

Archiv o 48 48,00

53,000

2.1.19.3.6 ud. SILLÓN OFICINA TELA RUEDAS                                      

Suministro, montaje y  colocación de sillón de oficina con respaldo basculante con sistema de gas y  giratorio, incluye: ruedas, reposabrazos, asiento y
respaldo tapizados en tela de loneta dura en distintos colores, la altura total de la silla es de 1040 a 1140 mm., el ancho del respaldo mide 690 mm. y el
asiento tiene un ancho de 690 mm. Medida la unidad.

Sala emergencia 2 2,00

Despacho director plan 10 10,00

Despacho 1 1 1,00

Despacho 2 1 1,00

14,000

2.1.19.3.7 ud. SILLA VISITA TELA                                               

Suministro, colocación y  montaje de silla de v isita, de cuatro patas. Fabricada en acero pintado en epox i termoendurecido con acabado aluminio, y solda-
da por fusión sin aporte de material. Apilable y  enganchable. Tapizado en tela de alta calidad y  resistencia, espuma de alta densidad. Incluye reposabra-
zos. Medida la unidad.

Sala emergencia 4 4,00

Despacho 1 4 4,00

Despacho 2 4 4,00

12,000

3.1.19.3.8 ud. MESA DE JUNTAS 2400x1200x740MM                                  

Suministro, montaje y  colocación de mesa de juntas fabricada en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado a definir, barnizada, de
2400x1200x740 mm. Tablero de 30 mm y  canto redondeado en 2 mm. Medida la unidad.

Despacho director plan 1 1,00

1,000
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APARTADO 1.1.20 EQUIPAMIENTO CABLEADO ESTRUCTURADO                              

1.1.02.01 ud. TOMA VOZ/DATOS SUPERF. (5 TC+2 RJ45)                            

Suministro y montaje de conjunto de superficie para puesto de trabajo, instalado en pared compuesto por:
        - 1 caja de superficie de 3 columnas.
        - 2 tomas de corriente Schuko II+T 10/16 A, 250 V color blanco (Red).
        - 3 tomas de corriente schuko II+T 10/16 A, 250 V color rojo (SAI).
        - Dos placas planas para acoplar en cada una 1 conectores hembra RJ 45 categoría 6
        - Incluso cableado UTP y  de fuerza.
        - Material aux iliar (marco, separadores, embellecedores, tapas ciegas, etc.).
Incluyendo parte proporcional de líneas (Red y SAI) 3G2,5 mm2 Cu RZ1-K, tubos y  cajas libre de halógenos según ITC-BT-21, accesorios y comple-
mentos. Mod: Cima de Simon Connect o similar. Totalmente instalado y  conexionado.

Sala emergencia 6 6,00

Despacho director plan 6 6,00

Despacho 1 3 3,00

Despacho 2 3 3,00

Cocina-Comedor 1 1,00

Dormitorio 1 1,00

Vestuarios 1 1,00

21,000

1.1.02.02 m   CABLEADO UTP CAT. 5E                                            

Suministro e instalación de cable UTP categoría 5E instalado en canalización ex istente. Incluso conectorización y conex ión en tomas y  paneles de par-
cheo, accesorios, herramientas y  pequeño material de montaje. Totalmente instalado.

Tomas Sala Emergencia 39,00

18,00

21,00

23,00

36,00

35,00

32,00

36,00

37,00

38,00

34,00

33,00

31,00

39,00

24,00

24,00

31,00

34,00

17,00

24,00

25,00

631,000

1.1.02.03 ud. CERTIFICACIÓN PUNTO CONEXIÓN CAT. 5E UTP                        

Certificación de punto de conex ión Categoría 5E UTP. Incluidos medios materiales y equipos de medición necesarios.

Tomas Sala Emergencia 21 2,00 42,00

42,000

1.1.02.04 m   CABLEADO ALIM. TOMAS NO PROTEGIDAS                              

Suministro e instalación de circuito eléctrico para alimentación de tomas de corriente No Protegidas, formado por conductores multipolares de cobre aisla-
dos RZ1-K, libres de halógenos, de 3G2,5 mm2, para una tensión nominal de 0,6/1 kV, instalado en canalización existente. Incluso p.p./ de cajas de re-
gistro, regletas de conexión, accesorios, herramientas y  pequeño material de montaje. Totalmente instalado y conex ionado según REBT, ITC-BT-25.

Tomas Sala Emergencia 39,00

18,00

21,00

23,00

36,00
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35,00

32,00

36,00

37,00

38,00

34,00

33,00

31,00

39,00

24,00

24,00

31,00

34,00

17,00

24,00

25,00

631,000

1.1.02.05 m   CABLEADO ALIM. TOMAS PROTEGIDAS SAI                             

Suministro e instalación de circuito eléctrico para alimentación de tomas de corriente Protegidas por SAI, formado por conductores multipolares de cobre
aislados RZ1-K, libres de halógenos, de 3G2,5 mm2, para una tensión nominal de 0,6/1 kV, instalado en canalización ex istente. Incluso p.p./ de cajas de
registro, regletas de conex ión, accesorios, herramientas y pequeño material de montaje. Totalmente instalado y  conexionado según REBT, ITC-BT-25.

Tomas Sala Emergencia 39,00

18,00

21,00

23,00

36,00

35,00

32,00

36,00

37,00

38,00

34,00

33,00

31,00

39,00

24,00

24,00

31,00

34,00

17,00

24,00

25,00

631,000

1.1.03.02 m   BANDEJA REJILLA 200x60MM                                        

Canalización para la instalación de cableado, realizada con bandeja de rejilla galvanizada en caliente de 200x60 mm, con separador longitudinal para lle-
var aislado el cableado de voz y datos y el de alimentación. Anclada a pared o techo según planos. Inluida p.p. de todos elementos accesorios de monta-
je y  sujeción. Totalmente instalada.

Sala Emergencia 20,00

20,000

1.1.03.07 m   CANAL PVC 110x60MM                                              

Canalización para la distribución de cableado de voz y  datos y  alimentación en salas del edificio según planos, realizada con canal de PVC libre de haló-
genos de 110x60 mm. Canal preparado para albergar dos compartimentos de igual tamaño, 1 para voz y datos  y  otro para alimentación. Incluida p.p. de
todos los elementos accesorios de montaje y  sujeción. Totalmente instalada.

Sala Emergencia 50,00

50,000



MEDICIONES
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA REFERENCIA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA REFERENCIA PARCIALES CANTIDAD

1.1.03.08 m   CANAL PVC 60x30MM                                               

Canalización para la distribución de cableado de voz y  datos y  alimentación en salas del edificio según planos, realizada con canal de PVC libre de haló-
genos de 60x30 mm. Canal preparado para albergar dos compartimentos de igual tamaño, 1 para voz y datos  y  otro para alimentación. Incluida p.p. de
todos los elementos accesorios de montaje y  sujeción. Totalmente instalada.

Sala Emergencia 24,00

24,000

APARTADO 1.1.21 EQUIPAMIENTO SALA DE EQUIPOS SAIH                               

1.1.03.03 m   BANDEJA REJILLA 300x60MM                                        

Canalización para la instalación de cableado, realizada con bandeja de rejilla galvanizada en caliente de 200x60 mm, con separador longitudinal para lle-
var aislado el cableado de voz y datos y  el de alimentación. Anclada a pared o techo según planos. Inluida p.p. de todos elementos accesorios de monta-
je y sujeción. Totalmente instalada.

Sala SAIH sala emergencia 9,00

9,000

1.1.03.07 m   CANAL PVC 110x60MM                                              

Canalización para la distribución de cableado de voz y  datos y  alimentación en salas del edificio según planos, realizada con canal de PVC libre de haló-
genos de 110x60 mm. Canal preparado para albergar dos compartimentos de igual tamaño, 1 para voz y datos  y otro para alimentación. Incluida p.p. de
todos los elementos accesorios de montaje y  sujeción. Totalmente instalada.

Sala SAIH sala emergencia 12,00

12,000

1.1.03.08 m   CANAL PVC 60x30MM                                               

Canalización para la distribución de cableado de voz y  datos y  alimentación en salas del edificio según planos, realizada con canal de PVC libre de haló-
genos de 60x30 mm. Canal preparado para albergar dos compartimentos de igual tamaño, 1 para voz y datos  y  otro para alimentación. Incluida p.p. de
todos los elementos accesorios de montaje y  sujeción. Totalmente instalada.

Sala SAIH sala emergencia 6,00

6,000

1.1.03.09 ud. PASAMUROS SALIDA CABLES                                         

Suminsitro e instalación de pasamuros tipo Roxtec, modelo R150, o similar, incluyendo las siguientes referencias:

- ROXTEC R000001501018 R150 GALV (1 Ud)
- ROXTEC ASLR1015000012 SLR 150 L=55 (1 Ud.)
- ROXTEC RM001004D1000 RM-40 (1 Ud)
- ROXTEC RM001003D1000 RM-30 (5 Uds)
- ROXTEC RM001002D1000 RM-20 (5 Uds)
- ROXTEC ALT0000030000 LUBRICANTE

Incluye ejecución de orificio en pared de diámetro 150 mm, instalación del pasamuros y  acabado interior y  exterior del muro. Incluso herramienta y  pe-
queño material de instalación. Totalmente instalado y acabado.

Sala SAIH sala emergencia 1 1,00

1,000

1.1.03.11 ud. CUADRO ELÉCTRICO C. ALTERNA SALA EQUIPOS                        

Cuadro eléctrico de Corriente Alterna para la Sala de Equipos, según esquemas unifilares, incluyendo elementos de protección diferencial, interruptor ge-
neral rearmable con reconex ión automática, protección contra sobretensiones a la entrada y  demás aparellaje, según planos y esquemas unifilares. Inclui-
das canaletas y tendido de cables eléctricos entre los diferentes equipos de la sala. Incluidos todos los materiales y  trabajos necesarios para la alimenta-
ción de todos los equipos. Totalmente cableado, conexionado, probado y rotulado.

Sala SAIH sala emergencia 1 1,00

1,000

1.1.03.12 ud. CUADRO ELÉCTRICO C. CONTINUA SALA EQUIPOS                       

Cuadro eléctrico de Corriente Continua para la Sala de Equipos, según esquemas unifilares,  incluyendo elementos de protección y demás aparellaje, se-
gún planos y esquemas unifilares. Incluidas canaletas y  tendido de cables eléctricos entre los diferentes equipos de la sala. Incluidos todos los materiales
y trabajos necesarios para la alimentación de todos los equipos. Totalmente cableado, conexionado, probado y  rotulado.

Sala SAIH sala emergencia 1 1,00
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1,000

1.1.03.15 ud. CABLEADO ALIM. EQUIPOS DESDE CUADROS ELÉCTR.                    

Cableado de alimentación de equipos de la Sala de Equipos a los correspondientes cuadros de alimentación en corriente alterna y /o corriente continuia,
según esquemas unifilares. Incluidos materiales, accesorios y  pequeño material de instalación. Totalmente instalado y probado.

Sala SAIH sala emergencia 1 1,00

1,000

1.1.03.16 ud. CABLEADO ALARMAS Y SEÑALES EQUIPOS A AUTÓMATA                   

Cableado de señales de alarma y conbtrol de equipos de la Sala de Equipos a autómata, según especificación de señales en pliego.  Incluidos materia-
les, accesorios y  pequeño material de instalación. Totalmente instalado y  probado.

Sala SAIH sala emergencia 1 1,00

1,000

1.1.03.17 ud. SENSOR TEMPERATURA INTERIOR Pt100                               

Sensor de temperatura interior con trasmisor Pt100, señal 4-20 mA. Instalado en pared.

Sala SAIH sala emergencia 1 1,00

1,000

1.1.03.21 ud. EQUIPO UPS  10 kVA                                              

Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) de 10 KVA enrackable, con baterías para una autonomía de 30 minutos. Alimentación entrada trifásica 400
Vac / salida monofásica 230 Vac. Funcionalidad de apagado automático ordenado de equipos conectados configurable por nivel de batería. Señalización
de al menos las Alarmas de: Fallo de SAI, SAI funcionando por Batería y  Batería Baja de SAI, mediante contactos libres de potencial y /o SNMP. Total-
mente instalado en rack, incluido el cableado hasta cuadro y  cableado de alarmas, y  en servicio.

Sala SAIH sala emergencia 1 1,00

1,000

1.1.03.43 ud. RECTIF. TRIF. 220 V 75A/48Vcc BAT. 645 Ah                       

Conjunto rectificador con cargador de 75A, alimentación trifásica 220 V, salida a 48Vcc y  conjunto de 38 baterías Ni-Cd de 645 Ah a 48 Vcc, con señali-
zación de al menos las alarmas de Fallo de Red, Fallo de Cargador, Batería Baja, Batería Alta y Fallo General mediante contactos libres de potencial,
instalados en 1 armario H20E de dimensiones aproximadas 2000x645x750 mm (Alto x Ancho x Fondo) y  dos armarios H20L de dimensiones aprox ima-
das cada uno de ellos 2000x915x750 mm (Alto x Ancho x  Fondo). Incluidos dos convertidores de 800 W de salida, uno de 48/24 Vcc y otro de 48/48
Vcc. Instalación, pruebas y  cableado de equipo rectificador, baterías y  convertidor. Incluidos todos los materiales y  trabajos necesarios para el completo
funcionamiento operativo del conjunto de equipos de alimentación.

Sala SAIH sala emergencia 1 1,00

1,000
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APARTADO 1.1.22 INTEGRACIÓN DE SEÑALES                                          

1.1.22.01 ud. ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE LA EMA                                

Instalación de una periferia descentralizada para adquirir las señales de la estación  meteorológica y su integración en la red de datos del SAIH de la pre-
sa.

1 1,00

1,000

1.1.22.02 ud. ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE LA PRESA                              

Instalación de una unidad de periferia descentralizada para adquisición e integración de las señales de instrumentación y  auscultación de la presa en el
nuevo sistema SCADA de presa

1 1,00

1,000

SUBCAPÍTULO 1.2 SISTEMA DE COMUNICACIONES                                       
APARTADO 1.2.01 EQUIPAMIENTO SISTEMA RED LAN/WAN                                

1.2.01.01 ud. ARMARIO LAN / WAN 19" 42 U 600 x 800 mm                         

Rack para la instalación de cableado de voz y datos, de 41 unidades de altura, 600 mm de ancho y 800 mm de fondo, modelo KNURR Miracel 41U,
RAL 7035 A600 x F800 o similar, con puerta de seguridad de cristal transparente y  cerradura, RAL 7035. Inluidos perfiles delanteros y traseros, paneles
laterales, puerta trasera de acero y  techo. Se incluirán los siguientes elementos:
- Cepillos para techo A600 anchura 600.
- 2 bombines cerradura.
- 1 cubierta inferior de 3 partes.
- Elevadores de techo.
- 1 Guía latiguillos horizontales de 1U con tapa para la colocación ordenada de los latiguillos de parcheo, con cepillos, RAL 7035.
- 1 Guía latiguillos horizontales de 2U con tapa para la colocación ordenada de los latiguillos de parcheo, con cepillos, RAL 7035.
- 2 Regletas de alimentación 19" de 8 schukos con interruptor.
- 1 bandeja colgante de fondo 400 mm, 2 U de altura para colocación ordenada de equipos ligeros.
- 1 módulo de ventilación forzada doble con termostato.
- 1 Subbastidor para colocación de equipos sobre carril DIN.
- Paneles ciegos RAL 7035.
Incluido maceado y  conexión de todos los cables. Totalmente instalado.

Sala de Equipos Sala de Emergencia 1 1,00

1,000

1.2.01.02 ud. ROUTER-SWITCH                                                   

Suministro, instalación y configuración de Router modelo CISCO 892FSP o similar, incluso pruebas de conexión, totalmente instalado.

Rack Red Primaria caseta equipos comunicación 1 1,00

1,000

1.2.01.03 ud. SWITCH DE 16 PUERTOS ETHERNET y 8 PUERTOS DE FO                 

Suministro, instalación y configuración de SWITCH modelo RAD POWERFLOW 2, o similar con las siguientes caracterísrticas: Switch gestionable, ali-
mentación 48 Vcc, 16 puertos 10/100/1000 Base-T (8 de ellos POE), 8 puertos GE SFP de fibra óptica multimodo, incluso 4 transceiver SFP.

1 1,00

1,000

1.2.01.10 ud. LATIGUILLOS UTP CAT 5E, 3 m                                     

Suministro, instalación y comprobación de latiguillo UTP CAT 5E. Incluidos todos los materiales y  accesorios, totalmente instalado.

PCs y  Equipo MultifunciónSala Operaciones(panel)
- Router/Sw itch

3 3,00

PCs Despacho Director Plan (panel) -
Router/Sw itch

2 2,00

PC Despacho 1 1 1,00

PC Despacho 2 1 1,00

Teléfonos Sala Emerg (panel tlf) - Grabador/Central 2 3,00 6,00

Teléfonos Despacho Director Plan (panel tlf) -
Grabador/Central

2 3,00 6,00
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Teléfonos Despacho 1 (panel tlf) - Grabador/Central 2 1,00 2,00

Teléfonos Despacho 2 (panel tlf) - Grabador/Central 2 1,00 2,00

Router/Sw itch - Sw itch Fibra Óptica 1 1,00

Remota periferia descentralizada - Router/Sw itch 1 1,00

Central - Router/Sw itch 1 1,00

Grabador - Router/Sw itch 1 1,00

Conv ersor Líneas RTB/IP - Router/Sw itch 1 1,00

Conv ersor Ex tensiones Analógicas/IP -
Router/Sw itch

1 1,00

Conv ersor Líneas RTB/IP - Sw itch ex ist. Casa
Admon.

1 1,00

Conv ersor Ex tensiones Analógicas/IP - Sw itch
ex ist. Casa Admon.

1 1,00

Teléfonos IP Casa Admon. (panel tlf.) - Sw itch
ex istente

4 4,00

Sw itch ex istente Casa Admon. - Sw itch Fibra
Óptica

1 1,00

36,000

1.2.01.11 ud. PATCH PANEL 24 PUERTOS 19" 1U                                   

Suministro, instalación y comprobación de panel de parcheo para 24 puertos RJ-45 con salida doble para conexión de tomas de voz a centralita y  graba-
dor. Totalmente instalado, probado y en serv icio.

Rack LAN/WAN Sala Equipos 1 1,00

1,000

1.2.01.12 ud. PATCH PANEL 16 PUERTOS 19" 1U                                   

Suministro, instalación y comprobación de panel de parcheo para 24 puertos RJ-45 con salida doble para conexión de tomas de voz a centralita y  graba-
dor. Totalmente instalado, probado y en serv icio.

Rack LAN/WAN Sala Equipos 1 1,00

1,000

1.2.01.21 ud. PANEL CEPILLO PASAHILOS                                         

Suministro e instalación de panel pashilos, de tipo cepillo, en rack de 19" de 1 U de altura. Incluso accesorios y pequeño material de montaje. Totalmente
instalado.

Rack LAN/WAN Sala Equipos Sala de Emergencia 3 3,00

3,000

1.2.01.33 ud. REPARTIDOR PARES TELEFÓNICOS                                    

Subrack de 19" y  2U, hundido, para conexión de hasta 90 pares, incluyendo regletas LSA-PROFIL de corte y prueba para 10 pares, marcos portarótulos
y protecciones contra sobretensiones. Incluso accesorios y  pequeño material de montaje. Totalmente instalado.

Rack LAN/WAN Sala Equipos Sala de Emergencia 1 1,00

1,000
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APARTADO 1.2.02 EQUIPAMIENTO SISTEMA TELEFONÍA                                  

1.2.02.01 ud. CENTRALITA TELEFÓNICA SALA EMERG. SOTONERA                      

Central Telefónica OpenScape Business X3, de Siemens, o similar, con las siguientes características mínimas:
        - 1 Sistema OpenScape Business X3R (V2) para montaje en rack (2xS0 / 8xUP0E / 4xFXS)
        - 1 Cable de alimentación (2,5 m)
        - 1 Módulo de 4 enlaces analógicos públicos (TLANI4R, para OSBiz X3R/X5R)
        - 1 Modulo de 4 accesos básicos - BRI (S0) (STLSX4R, para OSBiz X3R/X5R)
        - 1 Módulo de 8 extensiones analógicas (SLAV8R, para OSBiz X3R/X5R)
        - 2 Cables conexión RDSI (RJ45/RJ45)
        - 1 OpenScape Business V2 - Licencia base para X3/X5/X8
        - 10 OpenScape Business V2 - Licencia de usuario IP
        - 6 OpenScape Business V2 - Licencia de usuario TDM
        - 1 Instalación de OpenScape Business X3R
        - Instalación y  formación 3 horas aprox .

Totalmente instalada, configurada y puesta en serv icio. Incluida las licencias necesarias para la capacidad indicada.

Sala Emergencia Sotonera 1 1,00

1,000

1.2.02.02 ud. SISTEMA GRABACIÓN VOZ SALA EMERG. SOTONERA                      

Equipo de grabación para 16 canales digitales, ampliable hasta 48 canales (analógicos o digitales). Interfaz para 4 canales analógico, 4 digitales y  4 IP.
Disco duro de 80 GB. Fuente de alimentación sencilla. Grabación a 8, 13, 24 o 64 Kbps. Tarjeta de interconexión de red Ethernet 10/100BaseT. Incluido
monitor TFT 15", teclado, ratón y pareja de altavoces. Incluida unidad grabadora DVD dual de doble capa. Modelo AudioLog Pro de Mercom o similar.
Totalmente instalada, configurada y puesta en serv icio. Incluido curso de formación de 1 día para 4 personas.

Sala emergencia Sotonera 1 1,00

1,000

1.2.02.04 ud. TERMINAL TELEFÓNICO IP AVANZADO                                 

Terminal telefónico IP avanzado, modelo Openstage 60 G HFA de Siemens o similar, con las siguientes características:
        - Pantalla QVGA.
        - 8 teclas programables.
        - 6 teclas de modo.
        - 6 teclas de función.
        - Bluetooth.
        - Manos libres.
        - Cascos.
        - Miniswitch Gigabit.
Totalmente instalado, configurado y puesto en serv icio.

Sala emergencia 1 1,00

Despacho Director Plan 1 1,00

2,000

1.2.02.05 ud. TERMINAL TELEFÓNICO IP BÁSICO                                   

Terminal telefónico IP básico, modelo Openstage 15 G HFA de Siemens o similar, con las siguientes características:
        - Display  de 2 líneas.
        - 8 teclas de función.
        - Manos libres.
        - Miniswitch Gigabit.
        - Cable LAN para OpenStage (CAT-6, 4m)
Totalmente instalado, configurado y puesto en serv icio.

Sala emergencia 2 2,00

Despacho Director Plan 1 1,00

Despacho 1 1 1,00

Despacho 2 1 1,00

Casa Admon. Sotonera 4 4,00

9,000

1.2.02.06 ud. TERMINAL TELEFÓNICO INALÁMBRICO DECT                            

Teléfono inalámbrico digital DECT (base y  terminal), modelo Gigaset E490 de Siemens o similar.
Totalmente instalado, configurado y puesto en serv icio
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Sala emergencia 1 1,00

1,000

1.2.02.07 ud. MÓDULO RADIO TERMINAL TETRA PORTÁTIL CON CARGADOR               

Suministro  e instalación de módulo radio terminal TETRA portátil con cargador

Sala emergencia 5 5,00

5,000

1.2.02.08 ud. TERMINAL MÓVIL TETRA DE SOBREMESA                               

1 1,00

1,000

1.1.02.07 ud. TERMINAL TELEFÓNICO ANALÓGICO                                   

Terminal telefónico analógico, modelo Gigaset DA610 de Siemens o similar, con las siguientes características:
        - Display .
        - CLIP.
        - Agenda.
Totalmente instalado, configurado y puesto en serv icio.

Cocina-Comedor 1 1,00

Dormitorio 1 1,00

Vestuarios 1 1,00

3,000

1.2.02.12 ud. CONVERSOR RTB-ETHERNET                                          

Equipo para conversión de líneas RTB en ETHERNET con 4 puertos E&M, y  1 puertos Ethernet.
Modelo RAD IPmux-1E, o similar. Totalmente instaldo, configurado y en serv icio.

Sala emergencia 1 1,00

Casa admón. Sotonera 1 1,00

2,000

1.2.02.13 ud. CONVERSOR EXTENSIONES ANALÓGICAS-ETHERNET                       

Equipo para conversión de extensiones analógicas en ETHERNET, con 2 canales analógicos y 2 puertos Ethernet.
        - Permite la conexión hasta dos teléfonos analógicos y/o máquinas de fax a una red IP.
        - Interfaz de red a través de puerto 10/100 BaseT Ethernet.
        - Protocolos VoIP: SIP  RFC3261, MGCP/NCS. Multiple SIP Proxy  support v ia DNS SRV, Multiple registrations, SIP over TLS, TCP and
UDP. Seamless fallback across redundant servers. Multiple Virtual gateways, PRACK and UPDATE.
        - Puertos FXS2 FXS (2 x  RJ-11 connectors, analog phone/fax )
        - Codec para FAX: Group 3/Super G3 Fax real-time FoIP over clear channel (G.711), G.726 or T.38 Fax  relay  (9.6 k, 14.4 k), MODEM tone de-
tection and pass-through over G.711 and G.726.
        - Puerto LAN1 x 10/100 Base T Ethernet RJ-45 connector.
        - Puerto WAN1 x  10/100 Base T Ethernet RJ-45 connector.
        - Codec de audio: Vocoders: G.711 (A-law, ?-law), G.723.1,G.726, G.729a/b, G.168 echo cancellation (64ms), DTMF detection and generation,
Carrier tone detection and generation, Silence detection / suppression and Comfort Noise Generation level software adjustable, Configurable dejitter buffer,
Configurable tones (dial, ringing, busy), Configurable transmit packet length, RTP/RTCP - RFC 1889, RFC 1890, RFC 2833, RFC 3389.

Modelo Mediatrix  4102, o similar. Totalmente instaldo, configurado y  en servicio.

Sala emergencia 1 1,00

Casa administración Sotonera 1 1,00

2,000

1.2.02.14 m   CABLE COAXIAL THICKNET                                          

Suministro e instalación de Cable coax ial tipo thicknet, conforme a la norma UNE-EN 50117-1

1 250,00 250,00

250,000
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APARTADO 1.2.03 EQUIPAMIENTO COMUNICACIONES RED PRIMARIA SAIH                   

1.2.03.01 ud  EQUIPAMIENTO RADIO ORIGEN SOTONERA E038                         

Suministro e instalación de radiocomunicaciones marca AVIAT NETWORK o similar para la presa de la Sotonera, incluyendo equipamiento de interior,
equipamiento de ex terior, antena parabólica, cableado, soportes y  conectores; así como las licencias software necesarias para disponer de una capacidad
de 100 Mbps de ancho de banda. Totalmente probado y puesto en serv icio, incluso integración y  parametrización en plataforma de supervisión PROVI-
SIÓN de CHE.

1 1,00

1,000

1.2.03.02 ud  EQUIPAMIENTO RADIO DESTINO LOARRE R051                          

Suministro e instalación del equipamiento de radiocomunicaciones marca AVIAT NETWORK o similar en repetidor de LOARRE, incluyendo unidad exte-
rior, antena parabólica, cableado, soportes y  conectores; así como las licencias software necesarias para disponer de una capacidad de 100 Mbps de an-
cho de banda. Totalmente probado y puesto en serv icio, incluso integración y  parametrización en plataforma de superv isión de CHE.

1 1,00

1,000

1.2.03.03 ud  MULTIPLEXOR Y TARJETAS DE SERVICIOS RDSI Y E1                   

Suministro e instalación de nodo multiplexor de acceso multiserv ico, modelo RAD Megaplex-4, MP-4104-2/48/GBEASFP o similar con tarjeta RDSI pa-
ra centralita telefónica, módulo para E1s con conectores compatibles con interfaces ex istentes. Alimentado a -48Vdc. Totalmente probado y  puesto en ser-
vicio, incluso parametrización e integración con el mutiplexor en Sede Central de CHE y  soporte técnico remoto.

1 1,00

1,000

1.2.03.53 ud. DESMONTAJE EQUIPAMIENTO DE RADIOENLACE EXISTENTE                

Desmontaje de equipamiento del radioenlace ex istente y  traslado a la nueva sala de emergencia, incluyendo:
        - Desconexión del cableado de alimentación, señal y  coaxiales.
        - Desmontaje del armario de equipos de Red Primaria.
        - Desmontaje de la antena ubicada en la cubierta del casetón.
        - Embalaje y preparación del equipamiento para su traslado.
        - Traslado del equipamiento a la nueva ubicación.
        - Limpieza y adecuación de la ubicación previa de los equipos.

1 1,00

1,000

1.2.03.04 ud  ARMARIO RACK 42U 600*1000 mm                                    

Armario de equipos Rack de 42 unidades de altura (2000 mm), 600 mm de ancho y  1000 mm de fondo, de aluminio con puerta transparente y cerradura;
incluidos perfiles delanteros y  traseros, paneles laterales, puerta trasera de acero y  techo. tipo Knürr Miracel M-A6C-CG-HH-TDB-XXX-8 o similar.

1 1,00

1,000
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APARTADO 1.2.04 ENLACE FIBRA ÓPTICA                                             

2.2.04.1 m   CABLE MANGUERA FIBRA ÓPTICA 24 FO MM OM2                        

Suministro y tendido de manguera de fibra óptica de 24 fibras multimodo 50-125 OM2, con recubrimiento para intemperie y  protección antirroedores. Para
comunicación entre edificio de emergencia y  caeta junto de la presa. Totalmente instalada.

Enlace Sala emergencia Sotonera-Casa admón.
Sotonera

1 1.750,00 1.750,00

1.750,000

2.2.04.3 ud. SWITCH 6 PUERTOS ETHERNET + 1 PUERTO F.O.                       

Suministro, instalación y configuración de switch modelo SIEMENS SCALANCE X206-1, o similar, totalmente compatible con los switches instalados,
con las siguientes características,
        - Switch gestionable
        - Alimentación en corriente continua, 24 vcc.
        - 6 puertos Ethernet RJ-45 10/100 Mbps
        - 1 puertos (TX y RX) de fibra óptica multimodo BFOC
        - Alarma de fallo de switch mediante contacto libre de potencial.

Incluye instalación, cableado, configuración y  pruebas de pupesta en serv icio, así como la entrega de Documentación FInal (manuales técnicos, configu-
ración), licencias software originales y/o ficheros de configuración. Totalmente instalado, probado y  en servicio.

Armario LAN-WAN sala emergencia Sotonera 1 1,00

Armario auscultación casa admón. Sotonera 1 1,00

2,000

2.2.04.6 ud. REPARTIDOR 24 FIBRAS ÓPTICAS                                    

Caja de conex ión para fibra óptica con 24 conectores ST multimodo 50/125. Incluso pigtails, conectores pasamuros, accesorios y  pequeño material de
montaje. Totalmente instalada en rack.

Armario LAN-WAN sala emergencia Sotonera 1 1,00

Armario auscultación casa admón. Sotonera 1 1,00

2,000

2.2.04.11 ud. EMPALME 24 FIBRAS ÓPTICAS                                       

Empalme de fusión de cable de 24 fibras, en ambos extremos, instalado en caja de conexión y  certificación según norma EIA/TIA 568-A.

Armario LAN-WAN sala emergencia Sotonera 1 1,00

Armario auscultación casa admón. Sotonera 1 1,00

2,000

2.2.04.16 ud. LATIGUILLOS F.O. DÚPLEX MULTIMODO OM2, 50/125                   

Suminstro e instalación de latiguillo dúplex  de fibra óptica multimodo 50/125, OM3, con conectores FC - ST, de 3 m de longitud. Totalmente instalado y  en
serv icio.

Armario LAN-WAN sala emergencia Sotonera 2 2,00

Armario auscultación casa admón. Sotonera 2 2,00

4,000
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SUBCAPÍTULO 1.3 SISTEMA DE AVISO A LA POBLACIÓN                                 
APARTADO 1.3.01 SISTEMA DE CONTROL Y ACTIVACIÓN DE SIRENAS                      

SAP_SCONTud. SISTEMA DE CONTROL Y ACTIVACIÓN DE SIRENAS EN OFICINA DE EMERGEN

Suministro, instalación, configuración, pruebas y  puesta en marcha de equipamiento del sistema de control y activación de sirenas, e integración en el
Sistema SCADA de CHE, incluyendo todas las señales actuales de la presa.
Incluye el siguiente equipamiento, hardware y software:
        - Autómata de control de puesto de sirena de presa.
        - Pantalla táctil de v isualización de 19"
        - Serv idor SCADA Local de Presa para 512 variables  y Drivers comunicación OPC Frontend Presa - SCADA CPC
        - Software Telecontrol sirenas para SCADA Local
        - Serv idor para instalación en rack 19"
        - Monitor abatible, teclado y  ratón extraíbles 1 U para rack 19"
        - Cableado de antenas.
        - Cableado de alimentación, comunicaciones y  señal del autómata y  el PC industrial de control.

Incluidos todos los materiales y  trabajos para su completo funcionamiento, incluso pruebas de puesta en marcha. Totamente instalado, configurado, proba-
do y  en servicio. Incluye entrega de Documentación Final, que incluya al menos: planos As-Built, manuales técnicos, ficheros de configuración, certifica-
dos de garantía, resultados de pruebas y otra documentación técnica de interés.

1,000

RACK-41U ud. ARMARIO 19" 41U 600 x 600 mm                                    

Rack para la instalación de equipos, de 41 unidades de altura, 600 mm de ancho y  600 mm de fondo, modelo KNURR Miracel 41U, RAL 7035 A600 x
F600, o similar, con puerta de seguridad de cristal transparente y cerradura, RAL 7035. Inluidos perfiles delanteros y  traseros, paneles laterales, puerta
trasera de acero y techo. Se incluirán los siguientes elementos:
- Cepillos para techo A600 anchura 600.
- 2 bombines cerradura.
- 1 cubierta inferior de 3 partes.
- Elevadores de techo.
- 1 Guía latiguillos horizontales de 1U con tapa para la colocación ordenada de los latiguillos de parcheo, con cepillos, RAL 7035.
- 2 Regletas de alimentación 19" de 8 schukos con interruptor.
- 1 módulo de ventilación forzada doble con termostato.
- 1 Subbastidor para colocación de equipos sobre carril DIN.
- Paneles ciego RAL 7035.
Incluido maceado y  conexión de todos los cables. Totalmente instalado.

Sala de Equipos Sala de Emergencia 1 1,00

1,000

APARTADO 1.3.02 PUESTO DE SIRENA S1 - SALA EMERGENCIA LA SOTONERA               

POSTE11M ud. POSTE TUBULAR 11 m PUESTO DE SIRENA Y ANTENAS                   

Suministro e instalación de columna de sección troncopiramidal en un solo tramo de 305 Kg de peso y altura 11 m, de 160 mm de diámetro superior y
292 mm de diámetro inferior. Construida en chapa de acero al carbono S-335-JR UNE EN 10025.  Galvanizada en caliente según normas UNE
37501-37508-88.  Incluye registros para el paso de cableado de sirenas y antenas. Diseñada para una carga a 10m de los modulos de sirena, mayorada
en un coeficiente de 1.5 y  considerando una zona de v iento Y expuesta.  Incluye plantilla para la construcción de la base y 8 pernos de M27x1000 mm.
Incluye herrajes para la sujección de las sirenas y  antenas TETRA, GPRS y/o parábola de radioenlace por microondas.
Incluye cimentación, suministro, transporte e instalación del mástil con todos sus accesorios: pates desmontables, pararrayos, sistema de seguridad me-
diante línea de vida homologada y  sistema antiescalo. Totalmente instalado.

S-1 Sala de emergencia La Sotonera 1 1,00

1,000

PSPRE_DSA12-1ud. PUESTO SIRENA PRESA DSA12-1 127dB                               

Instalación de puesto de sirena remoto, compuesto por los siguientes elementos:
        - Modulo de sirena electrónica direccional , de 127 dBC @ 30,5m, con 1 sector de 12 altavoces de 100W 4,7 Ohm , según especificaciones técni-
cas. Incluido 15m de cableado hasta el armario de control.
        - Módulo Amplificador de 400 W modelo UV-400 o similar
        - Unidad de control electrónica, configurable por programa, en caja de aluminio indoor.  Incluido generadores de tonos programable, sensores, con-
vertidor 24-12V 10 A, diversas vias de telecontrol bidireccional RS232 / Radio FSK / Contactos. Incluye prestaciones de monitorización y test silencioso
remoto.
        - Baterías de 2 V, 75 Ah.
        - Cableado de conexión entre armario de control y  sirena.
Totalmente instalado.
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S-1 Sala de emergencia La Sotonera 1 1,00

1,000

PSINST ud. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PUESTO DE SIRENA              

Instalación, puesta en marcha y pruebas de puesto de sirena. Incluidos cuadro eléctrico, convertidor y  baterías, todos los materiales necesarios y  todos
los trabajos de anclaje, instalación, alimentación, cableado y demás trabajos para la operativ idad del puesto de sirena.

S-1 Sala de emergencia La Sotonera 1 1,00

1,000

PSTIERRA ud. PUESTA A TIERRA POSTE                                           

Equipamiento de puesta a tierra de poste tubular, realizado mediante  pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35
mm² conex ionado mediante soldadura aluminotérmica, según ITC-BT 18. Se instalarán tantas picas en paralelo,como sean precisas para obtener una re-
sistencia de puesta a tierra inferior a 10 ohmios. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  en funcionamiento.

S-1 Presa 1 1,00

1,000

SUBCAPÍTULO 1.4 ACOMETIDAS DE SERVICIOS                                         
APARTADO 1.4.01 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS                                       

3.4.01.1 ud. POZO DE REGISTRO TRONCOCÓNICO HM D=100 mm h=1,60 m              

Pozo de registro de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal de h=1,40 m, construido in situ de diámetro interior 100 cm, espesor de paredes 15 cm, con
marco y  tapa de fundición de 60 cm, incluido excavación y  relleno compactado de trasdós, completamente terminado.

v ial 1 2,00 2,00

2,000

3.4.01.2 m   CRUCE DE CARRETERA MEDIANTE HINCA DE TUBERÍA ACERO D=400 mm     

Cruce de carretera mediante hinca de tubería de acero de menos de 400 mm, incluso gestión de permisos, organización del tráfico y /o desv íos prov isio-
nales, y cualquier operación que se precise.

v ial 1 17,22 17,22

17,220

3.4.01.3 ud. ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 60x60x110 cm                   

Arqueta para canalización eléctrica pefabricada en hormigón en masa HM-20/P/20/IIa con o sin fondo, de medidas interiores 60x60x110 cm. con tapa y
marco de fundición incluidos,incluido el transporte, colocada sobre cama de grava gruesa de 10 cm de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral exterior.

v ial 10 10,00

10,000

2.4.01.10 m   TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO D=110 mm                          

Tubo de polietileno corrugado para canalizaciones eléctricas de 110 mm de diámetro interior, incluido transporte y  puesta en obra.

fibra óptica y  baja tensión 2 356,46 712,92

cruce carretera -2 17,22 -34,44

678,480

3.4.01.4 m   TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO D=160 mm                          

Tubo de polietileno corrugado para canalizaciones eléctricas de 160 mm de diámetro interior, incluido transporte y  puesta en obra.

baja tensión 2 154,82 309,64

fibra óptica y  baja tensión 2 356,46 712,92

cruce carretera -4 17,22 -68,88

953,680

2.5.02.5 m3  EXCAVACIÓN DE TIERRA EN ZANJA DE TUBERÍAS                       

Excavación de tierra en zanja de tuberías, incluso acondicionado y  despeje de la traza si fuera preciso, carga y transporte a vertedero y/o extendido.

baja tensión 1 154,82 0,40 1,00 61,93

fibra óptica y  baja tensión 1 356,46 0,40 1,15 163,97

entrada edificio -1 6,00 0,40 1,10 -2,64
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cruce carretera -1 17,22 0,40 1,10 -7,58

215,680

2.4.01.11 m3  HORMIGÓN HM-20 RELLENOS OBRAS FÁBRICA                           

Hormigón HM-B/20/IIa en rellenos de zanja para canalizaciones eléctricas, alrededor de tubos de polietileno, incluso transporte, preparación de la superfi-
cie de asiento, v ibrado, regleado y  curado, terminado.

baja tensión 1 154,82 0,40 0,26 16,10

fibra óptica y  baja tensión 1 356,46 0,40 0,40 57,03

73,130

2.5.02.8 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA COMPACTADO AL 95% PM                   

Relleno localizado compactado al 95%  PM en zanja de drenaje longitudinal, con material procedente de la excavación, incluso humectación, extendido y
rasanteado, terminado.

v ial zanja 1 206,08 206,08

v ial hormigón HM-20 -1 44,05 -44,05

v ial tubo polietileno -1 15,61 -15,61

146,420

APARTADO 1.4.02 CANALIZACIONES DE ABASTECIMIENTO                                

2.4.03.1 ud. ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 60x60x70 cm                    

Arqueta para canalización de abastecimiento pefabricada en hormigón en masa HM-20/P/20/IIa con o sin fondo, de medidas interiores 60x60x70 cm. con
tapa y  marco de fundición incluidos,incluido el transporte, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral ex terior.

1 2,00 2,00

2,000

2.5.02.5 m3  EXCAVACIÓN DE TIERRA EN ZANJA DE TUBERÍAS                       

Excavación de tierra en zanja de tuberías, incluso acondicionado y  despeje de la traza si fuera preciso, carga y transporte a vertedero y/o extendido.

v ial 1 142,08 0,40 0,64 36,37

entrada edificio -1 6,00 0,40 0,64 -1,54

34,830

3.4.02.1 m   TUBO DE PEAD D=63 mm                                            

Tubo de polietileno de alta densidad para canalizaciones de abastecimiento de 63 mm de diámetro interior, incluido transporte y  puesta en obra.

v ial 1 142,08 142,08

142,080

2.5.02.7 m3  ARENA SILÍCEA 0,4-0,8                                           

Arena silícea 0,4-0,8 en rellenos de zanja para canalizaciones de abastecimiento, alrededor de tubos PEAD, incluso humectación, extendido y rasantea-
do, terminado.

v ial 1 12,89 12,89

12,890

2.5.02.8 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA COMPACTADO AL 95% PM                   

Relleno localizado compactado al 95%  PM en zanja de drenaje longitudinal, con material procedente de la excavación, incluso humectación, extendido y
rasanteado, terminado.

v ial zanja 1 34,84 34,84

v ial arena -1 12,89 -12,89

v ial tubo pead -1 0,17 -0,17

21,780
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APARTADO 1.4.03 CANALIZACIONES SANEAMIENTO                                      

2.4.04.1 ud. ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 60x60x71 cm                    

Arqueta para canalización de abastecimiento pefabricada en hormigón en masa HM-20/P/20/IIa con o sin fondo, de medidas interiores 60x60x71 cm. con
tapa y  marco de fundición incluidos,incluido el transporte, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral ex terior.

1 1,00

1,000

2.5.02.5 m3  EXCAVACIÓN DE TIERRA EN ZANJA DE TUBERÍAS                       

Excavación de tierra en zanja de tuberías, incluso acondicionado y  despeje de la traza si fuera preciso, carga y transporte a vertedero y/o extendido.

v ial 1 3,95 3,95

3,950

2.4.04.3 ud. TUBO DE PVC D=110 mm                                            

Tubo de policloruro de v inilo para canalizaciones de saneamiento de 110 mm de diámetro interior, incluido transporte y puesta en obra.

v ial 1 16,91 16,91

16,910

2.5.02.7 m3  ARENA SILÍCEA 0,4-0,8                                           

Arena silícea 0,4-0,8 en rellenos de zanja para canalizaciones de abastecimiento, alrededor de tubos PEAD, incluso humectación, extendido y rasantea-
do, terminado.

v ial 1 1,59 1,59

1,590

2.5.02.8 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA COMPACTADO AL 95% PM                   

Relleno localizado compactado al 95%  PM en zanja de drenaje longitudinal, con material procedente de la excavación, incluso humectación, extendido y
rasanteado, terminado.

v ial zanja 1 3,85 3,85

v ial arena -1 1,59 -1,59

v ial tubo pv c -1 0,13 -0,13

2,130

2.4.04.6 ud. FOSA SÉPTICA                                                    

Suministro e instalación de fosa séptica de polietileno, de 1200 litros de capacidad, de 855 mm de diámetro y 1070 mm de altura, con boca de acceso al
filtro biológico integrado de 400 mm de diámetro, boca de entrada de 110 mm de diámetro y boca de salida con orificio de descompresión y tapón antifugas
de materia en suspensión de 110 mm de diámetro, todo ello colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor. Incluso p/p de excavación, relleno peri-
metral posterior de gravas. Totalmente instalado y en funcionamiento.

1 1,00

1,000

2.4.04.7 u   INFORME HIDROGEOLÓGICO                                          

Informe hidrogeológico sobre las infiltraciones producidas desde la fosa séptica

1 1,00

1,000
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APARTADO 1.4.04 POTABILIZADORA                                                  

2.4.05.1 ud. ADECUACIÓN TERRENO Y SOLERA                                     

Trabajos de adecuación de terreno para colocación de caseta alojamiento de equipos y  depósito, incluido ejecución de solera de hormigón para colocación
de la caseta prefabricada y el depósito.

1,000

2.4.05.3 ud. CASETA + DEPÓSITO PREFABRICADO                                  

Suminstro de caseta + depósito prefabricado includio transporte con camión pluma desde fábrica hasta destino de la caseta (medidas 300x200x215) con
depósito 3.000 lts y  colocación en terreno, incluido sellado de juntas. Totalmente colocada y  terminada.

1,000

2.4.05.4 ud. POTABILIZADORA                                                  

Suministro e instalación de potablizadora, compuesta por 2 filtros de 750 (uno con arena y otro con carbón activo), 8 electroválvulas neumáticas, 1 bomba
de 1CV monofásica, 1 compresor de 50 lts, 4 dosificadores de producto químico, incluido pequeño material de fontanería y  relleno de los filtros, totalmente
colocada y  terminada.

1,000

2.4.05.5 ud. AUTÓMATA E ILUMINACIÓN                                          

Suministro e instalación de cuadro de mando y  protección para control de planta mediante autómata programable Siemens modelo logo y  protecciones ne-
cesarias para cada uno de los elementos terminales de la instalación, instalación de aire comprimido para el contrlo en modo manual y  modo automático
de todas las EV de la planta, alimentación eléctrica para todos los elementos terminales de la planta totalmente instalada y funcionando, autómata para
control de bombas, instalación eléctrica en caseta con circuitos de alumbrado, fuerza y  emergencia. Todo totalmente colocado e instalado.

1,000

2.4.05.6 ud. GRUPO PRESIÓN                                                   

Suministro y colocación de grupo de presión para suministro a población, aspiración desde depósito de 15 m3. Totalmente colocado.

1,000

2.4.05.7 ud. DESCALCIFICADOR                                                 

Suministro y colocación de descalcificador de Q.max: 4 m3/h, de 100 lts de resina y 600ºHfxm3 de intercambio catiónico, con filtro de cartucho a la en-
trada y by pass con la general. Totalmente colocado e instalado.

1,000
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SUBCAPÍTULO 1.5 CAMINO DE ACCESO                                                
APARTADO 1.5.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

3.5.01.1 m2  DESBROCE MONTE BAJO e<30 cm                                     

Desbroce y  limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecánicos hasta una profundidad de 30 cm., con carga y
transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

v ial 1 5.312,00 5.312,00

5.312,000

2.5.01.2 m3  DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO                                 

Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo, a cualquier distancia.

v ial 1 3.987,00 3.987,00

3.987,000

3.5.01.3 m3  TERRAPLÉN CORONAC.C/PROD. EXCAVAC.                              

Terraplén de coronación con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y  rasanteo de
la superficie de coronación, terminado.

1 2.971,00 2.971,00

2.971,000

3.5.01.4 m3  TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADO                                  

Suelo seleccionado procedente de préstamo, yacimiento granular o cantera para formación de explanada en coronación de terraplén y  en fondo de des-
monte, incluso canon de cantera, excavación del material, carga y transporte al lugar de empleo hasta una distancia de 30 km, extendido, humectación,
compactación, terminación y  refino de la superficie de la coronación y refino de la superficie.

v ial 1 1.301,00 1.301,00

1.301,000

APARTADO 1.5.02 DRENAJE                                                         
SUBAPARTADO 3.5.02.1 CUNETAS Y ARQUETAS                                              

2.5.02.1 m   CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HORMIGÓN                            

Cuneta triangular de h=25 cm con taludes 1H:1V revestida de hormigón HM-20/P/20/IIa de espesor 10 cm, incluso compactación y  preparación de la
superficie de asiento, regleado y  p.p. de encofrado, terminada.

v ial 1 330,06 330,06

330,060

3.5.02.1.2 m   CUNETA TRAPECIAL REVESTIDA HORMIGÓN                             

Cuneta trapecial de profundidad total h=50 cm con taludes 1H:1,5V con 117 cm anchura en la coronación y de 50 cm en la base, revestida de hormigón
HM-15/P/20/IIa de espesor 10 cm incluso compactación y  preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.

1 118,20 118,20

118,200

3.5.02.1.3 ud. ARQUETA HORMIGON EN MASA IN SITU, PARA TUBERÍA DE D=500 mm      

Arqueta de hormigón HM-20/B/20/IIa  para tubería de D=500 mm, construida in situ de dimensiones y espesor de paredes según se indica en el plano de
drenaje de detalles II, con marco y   acero corrugado a modo de rejilla,  incluso excavación y relleno lateral compactado, completamente terminado.

v ial 1 1,00 1,00

1,000

3.5.02.1.4 ud. ARQUETA HORMIGON EN MASA IN SITU, PARA TUBERÍA DE D=600 mm      

Arqueta de hormigón HM-20/B/20/IIa para tubería de D=600 mm, construida in situ de dimensiones y espesor de paredes según se indica en el plano de
drenaje de detalles I, con marco y  acero corrugado a modo de rejilla,  incluso excavación y  relleno lateral compactado, completamente terminado.

1 1,00 1,00

1,000

2.5.02.3 m3  PROTECCIÓN DE ESCOLLERA DE 200 kg                               

Escollera de 200 kg colocada en protección de cauces, manto de espesor 1,00 m, incluido suministro y preparación de la superficie de apoyo, perfecta-
mente rasanteada y terminada.



MEDICIONES
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA REFERENCIA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA REFERENCIA PARCIALES CANTIDAD

escorredero 1 105,61 1,00 0,50 52,81

caño de hormigón 1 26,84 1,00 0,50 13,42

salida edificio 1 5,06 1,00 0,50 2,53

68,760

2.5.02.4 ud. ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 60x60x100 cm                   

Arqueta para canalización de abastecimiento pefabricada en hormigón en masa HM-20/P/20/IIa con o sin fondo, de medidas interiores 60x60x100 cm.
con tapa y marco de fundición incluidos,incluido el transporte, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.

v ial 8 8,00

8,000

2.5.02.5 m3  EXCAVACIÓN DE TIERRA EN ZANJA DE TUBERÍAS                       

Excavación de tierra en zanja de tuberías, incluso acondicionado y  despeje de la traza si fuera preciso, carga y transporte a vertedero y/o extendido.

v ial 1 26,83 26,83

26,830

2.5.02.6 m   TUBERÍA DE PVC D=160 mm                                         

Tubo de policloruro de vinilo para salida del edificio de 160 mm de diámetro interior, incluido excavación, transporte y puesta en obra.

v ial 1 67,08 67,08

67,080

2.5.02.7 m3  ARENA SILÍCEA 0,4-0,8                                           

Arena silícea 0,4-0,8 en rellenos de zanja para canalizaciones de abastecimiento, alrededor de tubos PEAD, incluso humectación, extendido y rasantea-
do, terminado.

v ial 1 8,31 8,31

8,310

2.5.02.8 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA COMPACTADO AL 95% PM                   

Relleno localizado compactado al 95%  PM en zanja de drenaje longitudinal, con material procedente de la excavación, incluso humectación, extendido y
rasanteado, terminado.

v ial zanja 1 26,83 26,83

v ial arena -1 8,31 -8,31

v ial tubo pv c -1 1,35 -1,35

17,170

SUBAPARTADO 3.5.02.2 BOQUILLA CAÑO D= 600 mm o D=500 mm                              

U02AE020i m3  EXCAVACIÓN S/C EN EMBOCADURAS                                   

Excavación en emplazamiento de embocaduras, (aletas, rastrillos etc) y  pozos en unidades de entrada y salida de obras de fábrica de drenaje transver-
sal, en terreno sin clasificar, incluso agotamiento,carga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero  o lugar de empleo.

2 1,71 3,42

3,420

U02EC010i m2  ENCOFRADO EN CIMIENTOS DE O.F.                                  

Encofrado en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y  desencofrado, totalmente terminado.

2 4,30 8,60

8,600

U02HC030i m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa EN CIMIENTOS O.F.                       

Hormigón HM-20/P/20/IIa en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso  preparación de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y
curado, terminado.

2 1,71 3,42

3,420

U02EE010i m2  ENCOFRADO OCULTO EMBOCADURAS O.F                                

Encofrado oculto en embocaduras y pozos, en unidades de entrada y  salida de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y desencofrado,
totalmente terminado.
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2 1,62 3,24

3,240

U02EE020i m2  ENCOFRADO VISTO EMBOCADURAS O.F.                                

Encofrado v isto en embocaduras y  pozos, en unidades de entrada y salida de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y  desencofrado,
totalmente terminado.

2 1,62 3,24

3,240

U02EI010i m2  ENCOFRADO EN IMPOSTAS DE O.F.                                   

Encofrado en impostas de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.

2 1,20 2,40

2,400

U02HE010i m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa EMBOCADURAS O.F.                        

Hormigón HM-20/P/20/IIa en embocaduras y  pozos, en unidades de entrada y salida de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso encofrado, pre-
paración de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y curado, terminado.

2 0,61 1,22

1,220

SUBAPARTADO 3.5.02.3 CAÑO HM-20 D=500 mm                                             

3.5.02.3.1 m   CAÑO HM-20 D=500 mm                                             

Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/IIa de 500 mm de diámetro interior, formado por tubo de hormigón en masa D=500 mm, reforzado con hormigón
en masa HM-B/20/IIa, de espesor 10 cm, incluyendo encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, terminado.

10,150

U02EC010i m2  ENCOFRADO EN CIMIENTOS DE O.F.                                  

Encofrado en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y  desencofrado, totalmente terminado.

10,15 1,30

13,200

U02HC030i m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa EN CIMIENTOS O.F.                       

Hormigón HM-20/P/20/IIa en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso  preparación de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y
curado, terminado.

10,15 0,32

3,250
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SUBAPARTADO 3.5.02.4 CAÑO HM-20 D=600 mm                                             

3.5.02.4.1 m   CAÑO HM-20 D=600 mm                                             

Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/IIa de 600 mm de diámetro interior, formado por tubo de hormigón en masa D=600 mm, reforzado con hormigón
en masa HM-B/20/IIa, de espesor 10 cm, incluyendo encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, terminado.

12,510

U02EC010i m2  ENCOFRADO EN CIMIENTOS DE O.F.                                  

Encofrado en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y  desencofrado, totalmente terminado.

12,51 1,30

16,260

U02HC030i m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa EN CIMIENTOS O.F.                       

Hormigón HM-20/P/20/IIa en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso  preparación de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y
curado, terminado.

12,51 0,32

4,000

APARTADO 1.5.03 FIRMES                                                          

2.5.05.1 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                           

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %  de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

v ial 1 480,61 480,61

480,610

3.5.05.2 m3  HORMIGÓN HF-4 EN PAVIMENTOS                                     

Pavimento de hormigón HF-4 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30 cm, incluso extendido, encofrado de borde, regleado,
vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y  p.p. de juntas.

v ial 1 395,34 395,34

395,340

APARTADO 1.5.04 SEÑALIZACIÓN BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                            

3.5.06.1 m   BARRERA DE SEGURIDAD BMS-NA4/T                                  

Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a, incluida parte proporcional de poste tubular de 120x55 mm. de acero galvanizado, de 1,50 m. de
longitud, hincados en el terreno cada 4 m., incluso conectores, amortiguadores, captafaros y  tornillería, totalmente colocada.

v ial 1 543,22 543,22

543,220

3.5.06.2 ud. SEÑAL TRIANGULAR RETROREFLEXIVA NIVEL II L=135 cm               

Señal triangular P1-a, de lado 135 cm, retroreflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  cimentación, colocada.

v ial 2 2,00

2,000

3.5.06.3 ud. SEÑAL OCTOGONAL RETROREFLEXIVA NIVEL II 2A=60 cm                

Señal R2 de detención obligatoria, octogonal de doble apotema 60 cm, retroreflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación
y cimentación, colocada.

v ial 1 1,00

1,000

2.5.06.2 ud. SEÑAL CIRCULAR RETROREFLEXIVA NIVEL II D=60 cm                  

Señal circular según plano, de diámetro 60 cm, retroreflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  cimentación, colo-
cada.

v ial 3 3,00
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3,000

3.5.06.5 m   M.VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm                        

Marca v ial retroreflexiva discontinua blanca/amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2
y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.

v ial 1 102,00 102,00

102,000

3.5.06.6 m   M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                           

Marca v ial retroreflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y
aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.

v ial 1 543,22 543,22

aparcamientos 1 22,00 22,00

565,220

3.5.06.7 m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, retroreflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pa-
vimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y  0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

1 6,22 0,40 2,49

2,490

3.5.06.8 m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                 

Pintura termoplástica en frío dos componentes, retroreflex iva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y  0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebrea-
dos, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento.

v ial 1 2,00 2,00

2,000

APARTADO 1.5.05 BIENES Y DERECHOS AFECTADOS                                     

3.5.09.1 PA  BIENES Y DERECHOS AFECTADOS                                     

Partida alzada para indemnización por cierre de acceso a nave ex istente.

1,000
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SUBCAPÍTULO 1.6 INGENIERÍA, DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE A

1.6.01 ud. DOCUMENTACIÓN FINAL, INGENIERÍA Y FORMACIÓN                     

Ingeniería, preparación de documentación final, y formación sobre todos los equipos, sistemas y  aplicaciones que forman parte del centro de control de
presa.

1 1,00

1,000

SUBCAPÍTULO 1.7 SERVICIOS AFECTADOS                                             

E24 PA  a justificar para reposición SA                                 

Partida alzada a justificar para reposición de afección a A-1207. Hinca, ODT e intersección (un carril afectado)

1 1,00

1,000
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CAPÍTULO 2 SEGURIDAD Y SALUD                                               
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CAPÍTULO 3 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
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2.1-CUADRO DE PRECIOS Nº1



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 1.1.01.01 ud. Suministro, instalación y  configuración de un ordenador PC de última generación con pantalla que permitirá el
control y  supervisión de todos los sistemas implicados en el plan de emergencia. Sus características principales
serán:
        - Procesador Intel Core i7, 3.6 GHz
        - Memoria RAM: 16 Gb, DDR3, SDRAM
        - Disco duro 1 Tb
        - Doble monitor de 21"
        - Ratón y teclado
Además, deberá incluir el siguiente software y  licencias.
        - Sistema operativo Windows (la versión más actual en el mercado en el momento de su instalación, a con-
firmar con el Director de las Obras).
        - Paquete de ofimática Microsoft Office (la versión más actual en el mercado en el momento de su instala-
ción, a confirmar con el Director de las Obras).
        - Software GEISER (cliente).
        - Software gestión emergencias (cliente).
Totalmente configurado, instalado y  en serv icio.

2.835,25

DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0002 1.1.01.02 ud. Suministro, instalación y  configuración de un ordenador PC de última generación con pantalla que permitirá el
control y  supervisión de todos los sistemas implicados en el plan de emergencia. Sus características principales
serán:
        - Procesador Intel Core i7, 3.6 GHz
        - Memoria RAM: 16 Gb, DDR3, SDRAM
        - Disco duro 1 Tb
        - Doble monitor de 21"
        - Ratón y teclado
Además, deberá incluir el siguiente software y  licencias.
        - Sistema operativo Windows (la versión más actual en el mercado en el momento de su instalación, a con-
firmar con el Director de las Obras).
        - Paquete de ofimática Microsoft Office (la versión más actual en el mercado en el momento de su instala-
ción, a confirmar con el Director de las Obras).
Totalmente configurado, instalado y  en serv icio.

1.817,65

MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0003 1.1.01.03 ud. Equipo multifuncional impresora, fax, escáner y  copiadora con conectiv idad Ethernet. Características técnicas mí-
nimas:
        - Velocidad impresión: 14 ppm en negro y 14 ppm en color.
        - Bandeja de 150 hojas.
        - Alimentador automático de 35 hojas.
        - Resolución de escáner 1200ppp.
        - Fax  Velocidad 33,6 KBps/pág.
        - Memoria de fáx  250 páginas.
        - Interfaces USB, USB2, Ethernet.
Modelo HP Laserjet Pro 200 color Profesional o similar.
Totalmente configurada, instalada y  en serv icio.

528,18

QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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0004 1.1.02.01 ud. Suministro y montaje de conjunto de superficie para puesto de trabajo, instalado en pared compuesto por:
        - 1 caja de superficie de 3 columnas.
        - 2 tomas de corriente Schuko II+T 10/16 A, 250 V color blanco (Red).
        - 3 tomas de corriente schuko II+T 10/16 A, 250 V color rojo (SAI).
        - Dos placas planas para acoplar en cada una 1 conectores hembra RJ 45 categoría 6
        - Incluso cableado UTP y  de fuerza.
        - Material aux iliar (marco, separadores, embellecedores, tapas ciegas, etc.).
Incluyendo parte proporcional de líneas (Red y SAI) 3G2,5 mm2 Cu RZ1-K, tubos y cajas libre de halógenos se-
gún ITC-BT-21, accesorios y  complementos. Mod: Cima de Simon Connect o similar. Totalmente instalado y  co-
nex ionado.

170,24

CIENTO SETENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0005 1.1.02.02 m Suministro e instalación de cable UTP categoría 5E instalado en canalización ex istente. Incluso conectorización y
conex ión en tomas y paneles de parcheo, accesorios, herramientas y  pequeño material de montaje. Totalmente
instalado.

5,33

CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0006 1.1.02.03 ud. Certificación de punto de conex ión Categoría 5E UTP. Incluidos medios materiales y equipos de medición nece-
sarios.

7,49

SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0007 1.1.02.04 m Suministro e instalación de circuito eléctrico para alimentación de tomas de corriente No Protegidas, formado por
conductores multipolares de cobre aislados RZ1-K, libres de halógenos, de 3G2,5 mm2, para una tensión nominal
de 0,6/1 kV, instalado en canalización ex istente. Incluso p.p./ de cajas de registro, regletas de conex ión, acceso-
rios, herramientas y  pequeño material de montaje. Totalmente instalado y conexionado según REBT, ITC-BT-25.

6,20

SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0008 1.1.02.05 m Suministro e instalación de circuito eléctrico para alimentación de tomas de corriente Protegidas por SAI, formado
por conductores multipolares de cobre aislados RZ1-K, libres de halógenos, de 3G2,5 mm2, para una tensión no-
minal de 0,6/1 kV, instalado en canalización ex istente. Incluso p.p./ de cajas de registro, regletas de conex ión,
accesorios, herramientas y  pequeño material de montaje. Totalmente instalado y conexionado según REBT,
ITC-BT-25.

6,20

SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0009 1.1.02.07 ud. Terminal telefónico analógico, modelo Gigaset DA610 de Siemens o similar, con las siguientes características:
        - Display .
        - CLIP.
        - Agenda.
Totalmente instalado, configurado y puesto en serv icio.

52,89

CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0010 1.1.03.02 m Canalización para la instalación de cableado, realizada con bandeja de rejilla galvanizada en caliente de 200x60
mm, con separador longitudinal para llevar aislado el cableado de voz y  datos y  el de alimentación. Anclada a
pared o techo según planos. Inluida p.p. de todos elementos accesorios de montaje y  sujeción. Totalmente insta-
lada.

48,10

CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0011 1.1.03.03 m Canalización para la instalación de cableado, realizada con bandeja de rejilla galvanizada en caliente de 200x60
mm, con separador longitudinal para llevar aislado el cableado de voz y  datos y  el de alimentación. Anclada a
pared o techo según planos. Inluida p.p. de todos elementos accesorios de montaje y  sujeción. Totalmente insta-
lada.

62,08

SESENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0012 1.1.03.07 m Canalización para la distribución de cableado de voz y  datos y  alimentación en salas del edificio según planos,
realizada con canal de PVC libre de halógenos de 110x60 mm. Canal preparado para albergar dos compartimen-
tos de igual tamaño, 1 para voz y  datos  y  otro para alimentación. Incluida p.p. de todos los elementos acceso-
rios de montaje y  sujeción. Totalmente instalada.

39,57

TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0013 1.1.03.08 m Canalización para la distribución de cableado de voz y  datos y  alimentación en salas del edificio según planos,
realizada con canal de PVC libre de halógenos de 60x30 mm. Canal preparado para albergar dos compartimen-
tos de igual tamaño, 1 para voz y  datos  y  otro para alimentación. Incluida p.p. de todos los elementos acceso-
rios de montaje y  sujeción. Totalmente instalada.

21,25

VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0014 1.1.03.09 ud. Suminsitro e instalación de pasamuros tipo Roxtec, modelo R150, o similar, incluyendo las siguientes referen-
cias:

- ROXTEC R000001501018 R150 GALV (1 Ud)
- ROXTEC ASLR1015000012 SLR 150 L=55 (1 Ud.)
- ROXTEC RM001004D1000 RM-40 (1 Ud)
- ROXTEC RM001003D1000 RM-30 (5 Uds)
- ROXTEC RM001002D1000 RM-20 (5 Uds)
- ROXTEC ALT0000030000 LUBRICANTE

Incluye ejecución de orificio en pared de diámetro 150 mm, instalación del pasamuros y  acabado interior y  exte-
rior del muro. Incluso herramienta y pequeño material de instalación. Totalmente instalado y  acabado.

468,68

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0015 1.1.03.11 ud. Cuadro eléctrico de Corriente Alterna para la Sala de Equipos, según esquemas unifilares, incluyendo elementos
de protección diferencial, interruptor general rearmable con reconexión automática, protección contra sobretensio-
nes a la entrada y  demás aparellaje, según planos y esquemas unifilares. Incluidas canaletas y  tendido de cables
eléctricos entre los diferentes equipos de la sala. Incluidos todos los materiales y trabajos necesarios para la ali-
mentación de todos los equipos. Totalmente cableado, conexionado, probado y rotulado.

3.578,14

TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0016 1.1.03.12 ud. Cuadro eléctrico de Corriente Continua para la Sala de Equipos, según esquemas unifilares,  incluyendo elemen-
tos de protección y  demás aparellaje, según planos y  esquemas unifilares. Incluidas canaletas y  tendido de ca-
bles eléctricos entre los diferentes equipos de la sala. Incluidos todos los materiales y trabajos necesarios para la
alimentación de todos los equipos. Totalmente cableado, conexionado, probado y  rotulado.

2.730,14

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0017 1.1.03.15 ud. Cableado de alimentación de equipos de la Sala de Equipos a los correspondientes cuadros de alimentación en
corriente alterna y /o corriente continuia, según esquemas unifilares. Incluidos materiales, accesorios y  pequeño
material de instalación. Totalmente instalado y probado.

725,55

SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0018 1.1.03.16 ud. Cableado de señales de alarma y conbtrol de equipos de la Sala de Equipos a autómata, según especificación de
señales en pliego.  Incluidos materiales, accesorios y  pequeño material de instalación. Totalmente instalado y pro-
bado.

683,57

SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0019 1.1.03.17 ud. Sensor de temperatura interior con trasmisor Pt100, señal 4-20 mA. Instalado en pared. 1.151,94

MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0020 1.1.03.21 ud. Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) de 10 KVA enrackable, con baterías para una autonomía de 30 mi-
nutos. Alimentación entrada trifásica 400 Vac / salida monofásica 230 Vac. Funcionalidad de apagado automático
ordenado de equipos conectados configurable por nivel de batería. Señalización de al menos las Alarmas de: Fa-
llo de SAI, SAI funcionando por Batería y  Batería Baja de SAI, mediante contactos libres de potencial y /o
SNMP. Totalmente instalado en rack, incluido el cableado hasta cuadro y  cableado de alarmas, y  en serv icio.

7.146,63

SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0021 1.1.03.43 ud. Conjunto rectificador con cargador de 75A, alimentación trifásica 220 V, salida a 48Vcc y  conjunto de 38 baterías
Ni-Cd de 645 Ah a 48 Vcc, con señalización de al menos las alarmas de Fallo de Red, Fallo de Cargador, Bate-
ría Baja, Batería Alta y  Fallo General mediante contactos libres de potencial,  instalados en 1 armario H20E de di-
mensiones aprox imadas 2000x645x750 mm (Alto x Ancho x Fondo) y dos armarios H20L de dimensiones apro-
ximadas cada uno de ellos 2000x915x750 mm (Alto x Ancho x Fondo). Incluidos dos convertidores de 800 W
de salida, uno de 48/24 Vcc y otro de 48/48 Vcc. Instalación, pruebas y cableado de equipo rectificador, baterías
y convertidor. Incluidos todos los materiales y  trabajos necesarios para el completo funcionamiento operativo del
conjunto de equipos de alimentación.

30.488,48
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TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0022 1.1.05.01 ud. Suministro de Grupo Electrógeno trifásico 220 V, refrigeración por aire, 15 kVA dotado de un módulo de control y
comunicaciones remotas para monitorización, con salidas libres de potencial, incluso conex ionado de las alarmas
al autómata de control. Unidad totalmente instalada, conectada, comprobada y  en funcionamiento

5.230,61

CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0023 1.1.05.02 ud. Cuadro de conmutación red-grupo electrógeno, con todas las protecciones necesarias, y  conexionado según es-
quema unifilar. Unidad totalmente montada, instalada, comprobada y en funcionamiento.

1.609,72

MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0024 1.1.22.01 ud. Instalación de una periferia descentralizada para adquirir las señales de la estación  meteorológica y su integra-
ción en la red de datos del SAIH de la presa.

2.212,56

DOS MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0025 1.1.22.02 ud. Instalación de una unidad de periferia descentralizada para adquisición e integración de las señales de instrumen-
tación y  auscultación de la presa en el nuevo sistema SCADA de presa

5.768,47

CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0026 1.2.01.01 ud. Rack para la instalación de cableado de voz y  datos, de 41 unidades de altura, 600 mm de ancho y 800 mm de
fondo, modelo KNURR Miracel 41U, RAL 7035 A600 x F800 o similar, con puerta de seguridad de cristal trans-
parente y cerradura, RAL 7035. Inluidos perfiles delanteros y  traseros, paneles laterales, puerta trasera de acero
y techo. Se incluirán los siguientes elementos:
- Cepillos para techo A600 anchura 600.
- 2 bombines cerradura.
- 1 cubierta inferior de 3 partes.
- Elevadores de techo.
- 1 Guía latiguillos horizontales de 1U con tapa para la colocación ordenada de los latiguillos de parcheo, con ce-
pillos, RAL 7035.
- 1 Guía latiguillos horizontales de 2U con tapa para la colocación ordenada de los latiguillos de parcheo, con ce-
pillos, RAL 7035.
- 2 Regletas de alimentación 19" de 8 schukos con interruptor.
- 1 bandeja colgante de fondo 400 mm, 2 U de altura para colocación ordenada de equipos ligeros.
- 1 módulo de ventilación forzada doble con termostato.
- 1 Subbastidor para colocación de equipos sobre carril DIN.
- Paneles ciegos RAL 7035.
Incluido maceado y  conexión de todos los cables. Totalmente instalado.

2.115,74

DOS MIL CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0027 1.2.01.02 ud. Suministro, instalación y configuración de Router modelo CISCO 892FSP o similar, incluso pruebas de cone-
xión, totalmente instalado.

2.739,11

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0028 1.2.01.03 ud. Suministro, instalación y configuración de SWITCH modelo RAD POWERFLOW 2, o similar con las siguientes
caracterísrticas: Switch gestionable, alimentación 48 Vcc, 16 puertos 10/100/1000 Base-T (8 de ellos POE), 8
puertos GE SFP de fibra óptica multimodo, incluso 4 transceiver SFP.

2.686,22

DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0029 1.2.01.10 ud. Suministro, instalación y comprobación de latiguillo UTP CAT 5E. Incluidos todos los materiales y  accesorios,
totalmente instalado.

6,99

SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0030 1.2.01.11 ud. Suministro, instalación y comprobación de panel de parcheo para 24 puertos RJ-45 con salida doble para cone-
xión de tomas de voz a centralita y grabador. Totalmente instalado, probado y  en serv icio.

434,78

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0031 1.2.01.12 ud. Suministro, instalación y comprobación de panel de parcheo para 24 puertos RJ-45 con salida doble para cone-
xión de tomas de voz a centralita y grabador. Totalmente instalado, probado y  en serv icio.

367,93

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0032 1.2.01.21 ud. Suministro e instalación de panel pashilos, de tipo cepillo, en rack de 19" de 1 U de altura. Incluso accesorios y
pequeño material de montaje. Totalmente instalado.

39,95

TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0033 1.2.01.33 ud. Subrack de 19" y  2U, hundido, para conexión de hasta 90 pares, incluyendo regletas LSA-PROFIL de corte y
prueba para 10 pares, marcos portarótulos y  protecciones contra sobretensiones. Incluso accesorios y  pequeño
material de montaje. Totalmente instalado.

426,12

CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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0034 1.2.02.01 ud. Central Telefónica OpenScape Business X3, de Siemens, o similar, con las siguientes características mínimas:
        - 1 Sistema OpenScape Business X3R (V2) para montaje en rack (2xS0 / 8xUP0E / 4xFXS)
        - 1 Cable de alimentación (2,5 m)
        - 1 Módulo de 4 enlaces analógicos públicos (TLANI4R, para OSBiz X3R/X5R)
        - 1 Modulo de 4 accesos básicos - BRI (S0) (STLSX4R, para OSBiz X3R/X5R)
        - 1 Módulo de 8 ex tensiones analógicas (SLAV8R, para OSBiz X3R/X5R)
        - 2 Cables conexión RDSI (RJ45/RJ45)
        - 1 OpenScape Business V2 - Licencia base para X3/X5/X8
        - 10 OpenScape Business V2 - Licencia de usuario IP
        - 6 OpenScape Business V2 - Licencia de usuario TDM
        - 1 Instalación de OpenScape Business X3R
        - Instalación y  formación 3 horas aprox.

Totalmente instalada, configurada y puesta en serv icio. Incluida las licencias necesarias para la capacidad indica-
da.

7.335,12

SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0035 1.2.02.02 ud. Equipo de grabación para 16 canales digitales, ampliable hasta 48 canales (analógicos o digitales). Interfaz para 4
canales analógico, 4 digitales y  4 IP. Disco duro de 80 GB. Fuente de alimentación sencilla. Grabación a 8, 13,
24 o 64 Kbps. Tarjeta de interconexión de red Ethernet 10/100BaseT. Incluido monitor TFT 15", teclado, ratón y
pareja de altavoces. Incluida unidad grabadora DVD dual de doble capa. Modelo AudioLog Pro de Mercom o si-
milar. Totalmente instalada, configurada y  puesta en serv icio. Incluido curso de formación de 1 día para 4 perso-
nas.

16.840,86

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0036 1.2.02.04 ud. Terminal telefónico IP avanzado, modelo Openstage 60 G HFA de Siemens o similar, con las siguientes caracte-
rísticas:
        - Pantalla QVGA.
        - 8 teclas programables.
        - 6 teclas de modo.
        - 6 teclas de función.
        - Bluetooth.
        - Manos libres.
        - Cascos.
        - Miniswitch Gigabit.
Totalmente instalado, configurado y puesto en serv icio.

445,63

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0037 1.2.02.05 ud. Terminal telefónico IP básico, modelo Openstage 15 G HFA de Siemens o similar, con las siguientes característi-
cas:
        - Display  de 2 líneas.
        - 8 teclas de función.
        - Manos libres.
        - Miniswitch Gigabit.
        - Cable LAN para OpenStage (CAT-6, 4m)
Totalmente instalado, configurado y puesto en serv icio.

190,45

CIENTO NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0038 1.2.02.06 ud. Teléfono inalámbrico digital DECT (base y  terminal), modelo Gigaset E490 de Siemens o similar.
Totalmente instalado, configurado y puesto en serv icio

146,44

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0039 1.2.02.07 ud. Suministro  e instalación de módulo radio terminal TETRA portátil con cargador 1.263,44

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0040 1.2.02.08 ud. 2.842,84

DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0041 1.2.02.12 ud. Equipo para conversión de líneas RTB en ETHERNET con 4 puertos E&M, y  1 puertos Ethernet.
Modelo RAD IPmux-1E, o similar. Totalmente instaldo, configurado y en serv icio.

525,28

QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0042 1.2.02.13 ud. Equipo para conversión de extensiones analógicas en ETHERNET, con 2 canales analógicos y 2 puertos Ether-
net.
        - Permite la conexión hasta dos teléfonos analógicos y/o máquinas de fax a una red IP.
        - Interfaz de red a través de puerto 10/100 BaseT Ethernet.
        - Protocolos VoIP: SIP  RFC3261, MGCP/NCS. Multiple SIP Proxy support v ia DNS SRV, Multiple re-
gistrations, SIP over TLS, TCP and UDP. Seamless fallback across redundant servers. Multiple Virtual gate-
ways, PRACK and UPDATE.
        - Puertos FXS2 FXS (2 x  RJ-11 connectors, analog phone/fax)
        - Codec para FAX: Group 3/Super G3 Fax real-time FoIP over clear channel (G.711), G.726 or T.38 Fax
relay (9.6 k, 14.4 k), MODEM tone detection and pass-through over G.711 and G.726.
        - Puerto LAN1 x  10/100 Base T Ethernet RJ-45 connector.
        - Puerto WAN1 x  10/100 Base T Ethernet RJ-45 connector.
        - Codec de audio: Vocoders: G.711 (A-law, ?-law), G.723.1,G.726, G.729a/b, G.168 echo cancellation
(64ms), DTMF detection and generation, Carrier tone detection and generation, Silence detection / suppression
and Comfort Noise Generation level software adjustable, Configurable dejitter buffer, Configurable tones (dial, rin-
ging, busy), Configurable transmit packet length, RTP/RTCP - RFC 1889, RFC 1890, RFC 2833, RFC 3389.

Modelo Mediatrix  4102, o similar. Totalmente instaldo, configurado y  en servicio.

188,13

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0043 1.2.02.14 m Suministro e instalación de Cable coax ial tipo thicknet, conforme a la norma UNE-EN 50117-1 4,87

CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0044 1.2.03.01 ud Suministro e instalación de radiocomunicaciones marca AVIAT NETWORK o similar para la presa de la Sotone-
ra, incluyendo equipamiento de interior, equipamiento de exterior, antena parabólica, cableado, soportes y  conec-
tores; así como las licencias software necesarias para disponer de una capacidad de 100 Mbps de ancho de ban-
da. Totalmente probado y  puesto en serv icio, incluso integración y  parametrización en plataforma de supervisión
PROVISIÓN de CHE.

13.421,79

TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0045 1.2.03.02 ud Suministro e instalación del equipamiento de radiocomunicaciones marca AVIAT NETWORK o similar en repeti-
dor de LOARRE, incluyendo unidad ex terior, antena parabólica, cableado, soportes y  conectores; así como las
licencias software necesarias para disponer de una capacidad de 100 Mbps de ancho de banda. Totalmente pro-
bado y puesto en serv icio, incluso integración y parametrización en plataforma de superv isión de CHE.

7.356,56

SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0046 1.2.03.03 ud Suministro e instalación de nodo multiplexor de acceso multiserv ico, modelo RAD Megaplex-4,
MP-4104-2/48/GBEASFP o similar con tarjeta RDSI para centralita telefónica, módulo para E1s con conectores
compatibles con interfaces existentes. Alimentado a -48Vdc. Totalmente probado y  puesto en serv icio, incluso pa-
rametrización e integración con el mutiplexor en Sede Central de CHE y  soporte técnico remoto.

18.764,46

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0047 1.2.03.04 ud Armario de equipos Rack de 42 unidades de altura (2000 mm), 600 mm de ancho y 1000 mm de fondo, de alumi-
nio con puerta transparente y  cerradura; incluidos perfiles delanteros y traseros, paneles laterales, puerta trasera
de acero y  techo. tipo Knürr Miracel M-A6C-CG-HH-TDB-XXX-8 o similar.

2.149,10

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0048 1.2.03.53 ud. Desmontaje de equipamiento del radioenlace ex istente y  traslado a la nueva sala de emergencia, incluyendo:
        - Desconexión del cableado de alimentación, señal y  coaxiales.
        - Desmontaje del armario de equipos de Red Primaria.
        - Desmontaje de la antena ubicada en la cubierta del casetón.
        - Embalaje y preparación del equipamiento para su traslado.
        - Traslado del equipamiento a la nueva ubicación.
        - Limpieza y adecuación de la ubicación previa de los equipos.

724,87

SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0049 1.6.01 ud. Ingeniería, preparación de documentación final, y formación sobre todos los equipos, sistemas y aplicaciones que
forman parte del centro de control de presa.

3.294,22

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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0050 2.1.01.1 m3 Excavación con medios mecánicos en apertura de zanjas y pozos en terrenos de consistencia variable, con ex-
tracción de tierras a los bordes, i/agotamientos de agua si fuera necesario, refino de taludes y soleras de la exca-
vación, medios aux iliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecu-
ción. Medido el volumen teórico ejecutado.

12,72

DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0051 2.1.01.2 m3 Transporte de tierras procedentes de excavaciones a vertedero autorizado, con camión volquete de 10 Tm. y  con
carga por medios mecánicos i/ esponjamiento, medios aux iliares, canon de vertido y todas aquellas operaciones
y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medido el volúmen excavado en banco.

3,20

TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0052 2.1.02.1.1 m2 Hormigón en masa de resistencia característica 20 N/mm2, Tmax. 40 mm., con cemento  I 42,5R, elaborado en
central, de 0,10cm de espesor medio, para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, relleno hasta alcanzar
el sustrato resistente, incluso vertido con medios mecánicos, v ibrado y  colocación. Medido la superficie teórica
de la excavación o encofrado.

11,58

ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0053 2.1.02.6.1 m Drenaje de cimentación con membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado con geotextil incorpora-
do, fijada mecanicamente al soporte con fijaciones separadas unos 25-30 cm, con los nódulos contra el muro y
solapes de 12 cm, realizado de media caña con mortero en encuentro con la zapata i/  limpieza prev ia de la su-
perficie a tratar y  relleno de coqueras, grietas y  rugosidades. Colocación de tubo de polietileno de drenaje de 200
mm y relleno de grava de drenaje, envuelto en geotextil de 300 g/m2 y posterior relleno con material procedente
de la excavación, p.p. medios auxiliares, asi como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su
correcta ejecución. Totalmente terminada. Medida la superficie ejecutada, cumpliendo con los requisitos del
C.T.E.

32,98

TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0054 2.1.02.6.2 ud. Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en frío, galvani-
zados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm.,
patillas de fijación, i/recibido de albañilería.

37,99

TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0055 2.1.02.6.3 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

102,57

CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0056 2.1.04.1.1 m2 Formación de forjado unidireccional a base de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25
cm, en piezas de 1,20 m de ancho, tipo PHP-25 de Pretenar ó similar, para una luz de hasta 9 m y una carga to-
tal de forjado de 1100 kg/m2, con sello de calidad CIETAN-AIDICO, con relleno de juntas entre placas y capa
de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/20/I y  mallazo electrosoldado 150.150.6, incluso acero B 500 S
con sello CIETSID en armado de negativos (cuantía 4 Kg/m²) y  conectores, armadura suplementaria en unión de
losas y  zunchos, riego de encofrados y elementos, vertido y  v ibrado del hormigón, regleado y nivelación de la
capa de compresión, curado del hormigón , reparación de defectos superficiales, encofrados entre placas y bor-
des, con tableros de madera de pino y  poliestireno expandido de 2 cm. en los casos necesarios incluido forma-
ción de patinillos mediante cortes en placas, zunchos de hormigón o columpios de acero, taladros, perforaciones
en forjado en unidades y diámetros indicados por la D.F., bandas de neopreno para apoyos deslizantes estructu-
rales,  así como todos los elementos integrantes del forjado señalados en planos y detalles del proyecto. Total-
mente terminado con los medios auxiliares necesarios como grúas, andamios, puntales, etc para su correcta eje-
cución, según EFHE, EHE-08 y CTE. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 1168:2006+A3:2012.

77,68

SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0057 2.1.04.1.2 m2 Encofrado y desencofrado continuo con puntales para capa de compresión en forjados de placas prefabricadas,
hasta 3,10 m. de altura con madera suelta, según NTE-EME.

9,25

NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0058 2.1.04.4.1 kg Acero laminado S 275 JR, en perfiles laminados en frío y  caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, coloca-
do mediante uniones soldadas y/o atornilladas, según datos facilitados por D.F. i/p.p. soldaduras, tornillería A4 de
alta resistencia 10.9, cortes, despuntes, placas de anclaje, pernos químicos, rigidizadores, cartelas, chapas y pie-
zas especiales i/suministro y  colocación de anclajes y neoprenos de apoyo en juntas de dilatación y  todo tipo de
piezas especiales, chorro de arena grado SA 2,5 e imprimación de epoxi Poliamida M-1, de 35 micras de espe-
sor de película seca aplicada en taller, reparación de defectos de pintura en obra,  así como todos los accesorios
y operaciones necesarias para su correcta ejecución y  totalmente montado, según NTE-EAS/EAV y
NBE/EA-95, y CTE-DB-SE-A y  EAE. Medido el peso nominal de perfil.

3,17

TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0059 2.1.05.1.1 m Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 50 cm. desarrollo colocado en tejado de chapas o paneles, in-
cluso parte proporcional de solapes y elementos de fijación, según NTE/QTG-11. Medido en verdadera magni-
tud.

22,26

VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0060 2.1.05.1.2 m Forrado de canalón oculto de chapa de acero galvanizada, con 1000 mm de desarrollo, y  espesor de la chapa de
0,6 mm, incluso colocación sobre cajeado de fábrica de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento 1/6
y con p.p. de soldaduras en las uniones, elementos de dilatación y  embocaduras para las bajantes, completa-
mente instalado y  rematado.

108,57

CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0061 2.1.05.1.3 m Suministro y montaje de albardilla de acero galvanizado lacado en color a definir por la D.F., en coronación de
muro de cierre de urbanización, según planos de proyecto, 2 mm. de espesor, fijada al muro mediante anclajes
puntuales fijados en las caras laterales del mismo colocados cada 1000 mm, suministrado en piezas de 6000 mm
de longitud, formación de anclajes mediante chapa plegada de 3 mm de espesor, fijación de anclajes a muro me-
diante tornillos expansivos, fijación de albardilla a anclajes mediante remaches de aluminio, colocada con solapes
en todas las piezas. Incluso cortes a inglete en esquinas, colocación de llantas en la cara inferior de la albardilla
en uniones de tramos para ajustar y nivelar los mismos, tornillería, protección de elementos susceptibles de dete-
rioro por la ejecución de los trabajos. Incluso aislamiento de poliestireno estrusionado pegado a la chapa segun
planos de detalles tecnicos, sellado de juntas de piezas en horizontal y  vertical, y  sellado de puntos de anclaje.
Incluso cortes, mermas e ingletes en esquinas cóncavas y  convexas. Reconstrucción de raseos de paramentos
verticales y  sellado de junta entre babero y albañileria. Medida la longitud ejecutada.

56,64

CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0062 2.1.05.1.4 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN
998-2:2004.

90,46

NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0063 2.1.05.2.2 m2 Aislamiento térmico en cubiertas inclinadas mediante placas rígidas de poliestireno extruido, superficie acanalada,
de 80 mm de espesor, colocadas en cubiertas inclinadas, i/p.p. de corte, colocación y  fijación, s/UNE-EN
13164.

26,34

VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0064 2.1.05.2.3 m2 Impermeabilización con placa ondulada de placas asfálticas de 2 mm de espesor y  28 mm de onda, colocada
con las acanaladuras paralelas en sentido evacuación del agua, clavada directamente sobre aislamiento, incluso
cortes de placas a inglete y piezas especiales. Según NTE-QTF-17 y  NTE-QTS-5.

26,66

VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0065 2.1.06.1.1 m2 Mampostería ordinaria de sillares de piedra granítica local de a una cara v ista, de tamaño mediano (40x15 cm)
con medidas frontales variables, con acabado labrado de cantos v istos, recibida con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros de 15 cm. de espesor, con llagueado de 2 cm de espesor, i/prepara-
ción de piedras, nivelado y aplomado de piedras, formación de dinteles, jambas, encuentros y  piezas especiales,
asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores
a 2 m2, incluso limpieza y  rejuntado de mampostería, con reposición de piedras en zonas deterioradas.

268,06

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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0066 2.1.06.2.1 m2 Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x29 cm. de baja densidad, para ejecución de muros autoportantes o
cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales granulares,
para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-10, i/p.p. de formación de
dinteles (hormigón y  armaduras, según normativa), jambas y  ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivela-
ción, aplomado, humedecido de piezas, recibido de premarcos, limpieza y  medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y
CTE-DB-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

41,40

CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0067 2.1.06.2.3 m3 Hormigón de dosificación 330 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y   árido rodado Tmáx. 20 mm.,
con hormigonera de 300 l., para v ibrar y  consistencia plástica.

95,80

NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0068 2.1.06.3.1 m Dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 30 cm. de ancho y 10 mm. de espesor, reforzada con dos ti-
rantes longitudinales formados por angulares de 30x30x3, pintados con pintura de minio de plomo y esmalte sinté-
tico para exteriores de color negro, soldadas a la chapa y  sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero a
soporte resistente mediante tacos expansivos, e introducida en las llagas laterales de la mampostería, según indi-
caciones de la DF, colocada y  montada. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.

30,10

TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0069 2.1.06.3.2 m Vierteaguas formado por chapa galvanizada de 30 cm. de ancho y  1,5 mm. de espesor, pintados con pintura de
minio de plomo y  esmalte sintético para exteriores de color negro, introducida en las llagas laterales de la mam-
postería, según indicaciones de la DF, colocada y montada. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.

26,29

VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0070 2.1.06.3.5 m Formación de celosía en huecos exteriores, formado por pletinas de acero galvanizado de 15 cm. de ancho y  10
mm. de espesor, separadas cada 15 cm, pintados con pintura de minio de plomo y esmalte sintético para exterio-
res de color negro, introducidas en las llagas laterales de la mampostería, en longitudes variables según indicacio-
nes de la DF, así como colocación irregular de mampuestos de piedra, colocadas y  montadas, según normas
NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.

57,96

CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0071 2.1.06.4.1 m2 Aislamiento por el interior de la fachada de cámaras y techos interiores, con lana mineral ISOVER ACUSTILAI-
NE MD constituido por un panel semirrígido de lana de roca de 160 mm de espesor cumpliendo la norma UNE
EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductiv idad  térmica de
0,036 W / (mK), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1, totalmente
colocado mediante anclaje directo a fachada con rosetas, que cumple alguna de las soluciones del CEC (4.2.1.
fachadas fábrica vista, sin cámara o cámara de aire no ventilada) de acuerdo a la documentación que se acom-
paña como archivo adjunto.

26,30

VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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0072 2.1.06.4.2 m2 Aislamiento térmico en forjados en contacto con espacios no habitables, formado por placas rígidas de poliestireno
ex truido FLOORMATE 500 de 50 mm de espesor ó similar, hasta conseguir un espesor total de aislamiento de
15 cm, de superficie lisa y  mecanizado perimetral escalonado, de 600x1250 mm y 50 mm de espesor, resisten-
cia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,75 (m²K)/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(mK), cubierto
con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón.

72,72

SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0073 2.1.07.1.1 m2 Tabique de 1/2 pié de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, en distribuciones, sentado sobre la cara de
11,5 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ re-
planteo, aplomado y  recibido de cercos y  premarcos, roturas, mermas, enjarjes, mochetas, llaves, humedecido
de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y  medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004,
RC-08, NTE-PTL y  CTE-SE-F, medido deduciendo huecos.

22,61

VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0074 2.1.07.2.1 m2 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejunta-
do, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN 998-2:2004,
RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

27,89

VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0075 2.1.07.2.2 m2 Aislamiento térmico con paneles de lana mineral no hidrófila y sin recubrimiento de 75 mm de espesor, según
UNE-EN 13162, con una conductiv idad térmica de 0,037 W/(mK) y euroclase de reacción al fuego A1.

7,73

SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0076 2.1.07.2.3 m2 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 125 mm, atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor con un
ancho total de 140 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas
de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios aux iliares. Totalmente ter-
minado y listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y  ATEDY. Medido dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

31,66

TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0077 2.1.07.3.1 ud. Recibido de plato de ducha empotrado en el suelo, totalmente enrasado con el acabado del pavimento, i/ replan-
teo, apertura de huecos para garras y /o entregas, se incluye tambien donde sea necesario el remate perimetral en
todo el contorno de la ducha, con piezas de alicatado, solado, o piedra, en zonas donde quede espacio entre du-
cha y  pared, mesetas contiguas a ducha,etc material aux iliar, limpiezas. Según RC-08. Medida la unidad real-
mente ejecutada.

83,04

OCHENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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0078 2.1.07.4.1 ud. Monolito para alojar contadores de dimensiones 1.00x0.55x3.20 m,  construida en obra de con muro aparejado
de ladrillo ladrillo hueco doble 25x12x9 cm. recibido con mortero de cemento y  arena de río 1/6, enfoscado maes-
trado de mortero cemento a dos caras, sobre murete de hormigón armado de 50 cm de ancho con zapata de hor-
migón armado de 70 x  40 cm, según documentación gráfica y/o especificaciones de la D.F., forrado con chapa
de aluminio de 1,5 mm de espesor pegado a soporte de tablero fenolico hidrofugo de 20 mm de espesor sobre
rastreles metálicos,  puertas abatibles metálicas con mecanismo de cierre Allen, incluso obras de tierra necesa-
rias así como todas aquellas operaciones y  accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad
terminada.

964,66

NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0079 2.1.07.5.1 ud. Ayuda de albañilería a instalación de electricidad, climatización, telecomunicaciones, seguridad, fontanería y  sa-
neamiento para dejar las instalaciones completamente terminadas, incluyendo:
- Apertura y  tapado de rozas.
- Apertura de agujeros en paramentos.
- Colocación de pasamuros.
- Fijación de soportes.
- Construcción de bancadas.
- Construcción de hornacinas.
- Colocación y  recibido de cajas para elementos empotrados
- Apertura de agujeros en falsos techos
- Descarga y  elevación de materiales
- Sellado de agujeros y  huecos de paso de instalaciones.
En general todo aquello necesario para el montaje de la instalación, i/porcentaje estimado para pequeño material,
medios aux iliares.

2.109,40

DOS MIL CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0080 2.1.07.5.2 ud. Limpieza final de obra realizada por empresa especializada, exclusivamente con agua y productos sin compo-
nentes quimicos, consistente en limpieza de suelos, paredes ceramicas, revestimientos, v idrios, carpinterias,
etc... Limpieza completa de todo el ámbito de actuación y  limpieza de cualquier elemento fuera del ámbito de ac-
tuación que, debido a las obras, se haya podido ensuciar, reparaciones necesarias, desprendiendo morteros ad-
heridos, fregado de suelos y  alicatados, limpieza de sanitarios, cristales, garajes, etc., i/barrido, retirada de es-
combros a pié de carga y  p.p. de medios auxiliares.

647,32

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0081 2.1.08.0.1 m2 Enfoscado maestreado y  con acabado superficial fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con
mortero de cemento hidrófugo M10 CS III - W2, según UNE-EN998-2, sobre paramentos verticales con maes-
tras cada metro, i/preparación y  humedecido de soporte, colocación de malla para refuerzo entre materiales dife-
rentes y  frentes de forjado, formación de junta, rincones, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los en-
cuentros con paramentos, limpieza, medios aux iliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así
como distribución del material en tajos y  todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta
ejecución, s/NTE/RPE-7. Medida la superficie deduciendo huecos.

9,06

NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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0082 2.1.08.2.1 m2 Revestimiento de paramentos consistente en guarnecido maestreado con yeso grueso YG, y enlucido con yeso
fino YF de 15 mm. de espesor total, en superficies verticales, con maestras intermedias separadas 1,00 metro,
i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones, guarniciones de huecos, aristas y  otros remates,
p.p. de guardavivos metálicos, imprimación de latex para elementos de dificil agarre como hormigón, malla de fi-
bra de v idrio de refuerxo que cubra la línea de discontinuidad entre elementos de distinto material, fijada y tensado
con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, perfil de arranque inferior para permitir el empotramiento del rodapie,
distribución de material en planta, limpieza posterior de tajos y  p.p. de costes indirectos y  medios auxiliares, así
como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y
13. Medida la superficie deduciendo todo tipo de huecos.

11,58

ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0083 2.1.08.2.2 m3 Pasta de yeso negro amasado manualmente. 109,13

CIENTO NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0084 2.1.08.2.3 m3 Pasta de yeso blanco amasado manualmente. 115,51

CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0085 2.1.08.3.1 m2 Suministro y aplicación de capa de pintura plástica con tex tura lisa, acabado mate y  color a definir por la D.F.,
sobre paramentos horizontales, mediante la aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas en dispersión
acuosa como fijador de superficie y tres manos de acabado con pintura plástica, i/reparación de irregularidades en
el paramento, lijado y emplastecido, encintado, preparación de soporte, medios aux iliares, así como todas aque-
llas operaciones y accesorios necesarias para su correcta ejecución. Medida la superficie deduciendo huecos.

8,06

OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0086 2.1.08.4.1 m2 Alicatado con azulejo de gres porcelánico natural de 40x40 cm. acabado en color o imitación piedra natural
(BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo C1TE s/EN-12004 ibersec tile porcelánico, sobre enfoscado
de mortero sin incluir este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.

50,12

CINCUENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0087 2.1.08.5.1 m2 Revestimiento de tablones macizos para exteriores de pino lijados, tanalizados y  cuperizados en autoclave clase
IV en fábrica y  acabado pintado con lasur de color a definir por la D.F., de 205x150x30 mm de sección, coloca-
dos y  atornillados sobre rastreles cuperizados de pino de 40x50 mm separados cada 40 cm, atornillados a la su-
perficie a revestir, con tornillos de acero inox. 3,5/30 mm, y con p.p. de encuentros y  bordes, terminado.

47,76

CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0088 2.1.08.5.2 m2 Tratamiento a poro abierto protector microporoso para tarimas y terrazas de madera, mate de máxima resistencia
a la intemperie, elástico, secado rápido, sin olor, de fácil mantenimiento, no es necesario lijar la capa formada pa-
ra sucesivos tratamientos, formulado con resinas alquídicas, base agua, previa preparación del soporte (elimina-
ción total de capas antiguas de barniz, saneamiento, lijado y limpieza), aplicación de una mano del fondo fungicida
protector y dos manos de lasur mate siguiendo las instrucciones de aplicación y  preparación del soporte según se
especifica en ficha técnica.

13,59

TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0089 2.1.08.5.3 m2 Tratamiento para hormigón, ladrillo v isto o piedra con hidrofugante incoloro no peliculante, de efecto inv isible, obra
nueva o rehabilitación, transpirable al vapor de agua y impermeable al agua líquida, a base de resinas de polisilo-
xano disueltas en solventes orgánicos, prev ia preparación del soporte (limpieza, reparación, consolidación del so-
porte, etc.) aplicación a saturación siguiendo las instrucciones de aplicación y  preparación del soporte según se
especifica en ficha técnica.

8,89

OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0090 2.1.09.1 m2 Falso techo formado por una placa de cartón-yeso  de 13 mm. de espesor, atornillada sobre una estructura oculta
de chapa de acero galvanizada a base de perfiles continuos en forma de "U" de 47 mm. de ancho y separados
entre ellos 600 mm., suspendidos del forjado cota indicada en documentación gráfica según zonas por medio de
"horquillas" especiales y  varilla roscada, incluso anclajes, tornillería, cintas y pastas para juntas, elementos de
suspensión y fijación, puentes para salvar instalaciones, aislamiento 50 mm de lana de roca fijada mecánicamen-
te al forjado, fijación necesaria para colocación de luminarias, recortes para colocación de instalaciones, totalmen-
te terminado y  listo para pintar o imprimar, según NTE-RTP. Medida la superficie deduciendo huecos.

29,11

VEINTINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0091 2.1.09.2 m2 Falso techo formado por una placa de yeso PLADUR WA de 13 mm. de espesor, atornillada sobre una estructu-
ra oculta de chapa de acero galvanizada a base de perfiles continuos en forma de "U" de 47 mm. de ancho y se-
parados entre ellos 600 mm., suspendidos del forjado cota indicada en documentación gráfica según zonas por
medio de "horquillas" especiales y varilla roscada, incluso anclajes, tornillería, cintas y  pastas para juntas, ele-
mentos de suspensión y fijación, aislamiento 50 mm de lana de roca fijada mecánicamente al forjado, puentes pa-
ra salvar instalaciones, fijación necesaria para colocación de luminarias, recortes para colocación de instalacio-
nes, totalmente terminado y listo para pintar o imprimar, según NTE-RTP. Medida la superficie deduciendo hue-
cos.

61,84

SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0092 2.1.09.3 ud. Suministro y ejecución de registro en falso techo continuo de cartón yeso, de dimensiones 500x500 mm., forma-
do mediante trampilla fabricada en aluminio reforzado a la que se incorpora la placa de cartón yeso de 13 mm de
espesor, acabado totalmente enrasado con el techo en el que se instale, incuso placa de cartón yeso colocada,
anclajes, tornillería, cintas y  pastas para juntas, elementos de suspensión y fijación,  totalmente terminado y listo
para pintar o imprimar, según NTE-RTP. Medida la unidad ejecutada.

164,00

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS
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0093 2.1.10.1.1 m2 Suministro y colocación de solado continuo formado por doble revestimiento con base de cemento y resina con
un espesor total de 4 mm., primera capa impermeabilizante y  última capa con sellador y  poliuretano con micro-
granos de cuarzo para un acabado antideslizante, para pav imentos interiores ó exteriores que puedan estar usual-
mente en contacto con agua ó zonas húmedas, aplicado por personal especializado, aplicación de puente de
unión con rodillo de microfibra para evitar la excesiva absorción de agua de la base al menos 6 horas antes de
aplicar el revestimiento i/ aditivos de microgranos de cuarzo para conseguir grado antideslizante, mezclado de
sus componentes, incluso limpieza previa, reparación de coqueras y desconchones de la superficie, mediante
mortero de reparación, secado del soporte, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su
correcta ejecución, medida la superficie.

29,64

VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0094 2.1.10.1.2 m2 Recrecido de capa de compresión de 7 cm de espesor para pav imento de garaje, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa N/mm2., con cemento  CEM II/A-V 42,5, arena de río y  árido rodado tamaño máx imo 20 mm.
elaborado en central, i/vertido, v ibrado y  colocado, curado y  armado con  mallazo electrosoldado #150*150*6
mm. en la cara superior, p.p. de juntas, colocación de junta perimetral con poliestireno expandido de 2 cm, enco-
frado donde sea necesario, recibido de canales, sumideros, pasos y conductos de instalaciones, reserva de pa-
sos necesarios, achiques, limpieza de fondos, perfilados.  Según EHE. Medida la superficie en proyección hori-
zontal.

13,01

TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

0095 2.1.10.1.3 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en obra, en jácenas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado y
colocado. Según normas NTE-EHV y EHE-08.

107,40

CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0096 2.1.10.2.1 m2 Suministro y colocación de recrecido de mortero, realizado en un único vertido monolítico, según indicaciones de
la D.F. de 50 mm. de espesor, incluso aditivos, vertido, nivelado y  fratasado, incluso protección de tuberías e
instalaciones durante el vertido, juntas de dilatación necesarias, medios auxiliares, así como todas aquellas ope-
raciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie.

13,01

TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

0097 2.1.10.2.2 m2 Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, de 40x40 cm. en color blanco, con pulido inicial en fábrica para
pulido y  abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con
ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y  arena mezcla de miga y  río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para jun-
tas, i/ limpieza, s/NTE-RSR-6 y  NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada. Marcado CE obligato-
rio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 13748-1:2005.

39,67

TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0098 2.1.10.2.4 m2 Solado de gres porcelánico esmaltado antideslizante, en baldosas de dimensión a definir por la D.F.. en colores
claros, recibido con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado
con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta color y  limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie real-
mente ejecutada.

61,36

SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0099 2.1.10.2.5 m Suministro y colocación de rodapié de tablero DM hidrófugo pintado en color blanco, de 50x15mm., colocado so-
bre paramento vertical totalmente empotrado y  enrasado con el acabado del paramento, Según documentación
gráfica y /o indicaciones de la D.F. uniones en esquina y  rincón ingleteadas, sellado con masilla acrílica. Total-
mente terminado, incluso tratamiento de juntas, limpieza, cortes, despuntes, desperdicios, medios aux iliares, así
como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la longitud.

8,37

OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0100 2.1.10.3.1 m2 Pavimento de tarima maciza ranurada para ex teriores de pino lijado, tanarizado y cuperización en autoclave cla-
se IV en fábrica y acabado pintado de lasur de color a definir por la D.F., de 205x150x30 mm de sección, colo-
cados y  atornillados sobre rastreles cuperizados de pino 40x50 mm, atornillados al soporte de módulos longitudi-
nales de hormigón, con tornillos de acero inox. 3,5/30 mm, y  sobre encachado de piedra de 20 cm. de espesor
para drenaje y  lámina de geotextil de 125 g./m2, con p.p. de encuentros y  bordes, terminado. Resistencia al des-
lizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, s/ CTE-DB SU.

64,79

SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0101 2.1.10.3.2 m Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigón polí-
mero de 1000x335x300 mm de medidas ex teriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de acero galvanizado
de medidas superficiales 500x323x22 mm, con tornillos de seguridad, recibidas con hormigón HM-20N/mm2, in-
cluso con p.p. de piezas especiales y  pequeño material, montado, nivelado y  con p.p. de medios aux iliares, co-
nexionado y pruebas.

299,67

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0102 2.1.11.1 ud. Suministro y colocación de puerta ciega tipo P1 de una hoja abatible, tapeta enrasada con la hoja, según memoria
de carpintería y/o indicaciones de la D.F., hoja de tablero DM hidrofugo lacado en color blanco, de 0,80x2.10 m.,
formada por:
- Marco de madera de pino ajustado al ancho de la tabiquería sobre la que se instale
- Hoja constituida por tablero de fibras de densidad media (DM) hidrófugo de 10 mm de espesor por ambas caras
de la puerta, fijado a bastidor perimetral formado por listón cepillado de madera de pino de 22 x  45 mm de sección
con refuerzos transversales intermedios
- Jambas de tablero de fibras de densidad media (DM) en interior y  exterior de 70x10 mm
- Tres pernios de colgar de acero inoxidable tipo OCARIZ REF. 80-C o similar
- Juego de manillas de acero inox idable
- Junta perimetral de caucho EPDM ex trusionado para un cierre estanco y  silencioso de la hoja
Todos los elementos en madera pintada en color blanco, i/ nivelación, replanteos y  ajuste de la hoja hasta su co-
rrecto funcionamiento. Totalmente terminada, incluyendo medios aux iliares, así como todas aquellas operaciones
y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad.

325,13

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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0103 2.1.11.2 ud. Puerta tipo P2 prefabricada para zonas húmedas INAREQUIP 13/e o similar de altura 1850+150 de pie, dotada
de puerta de paso de 600mm.. Panel fenólico compacto de 13 mm de espesor hidrófugo, pies, perfilería, herrajes,
pomos, percha e indicador en acero inoxidable. totalmente montado y terminado.

962,54

NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0104 2.1.11.3 ud. Puerta tipo PE 2, metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construi-
da con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ig-
nífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fija-
ción a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, in-
cluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

347,66

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0105 2.1.11.4 m2 Formación de jambas in situ en ventanas, con tablero de DM pintado en color a definir por la D.F. de 20 mm de
espesor, sobre rastrel cepillado de madera de pino, de hasta 5 cm de espesor, anclado mediante encolado y ator-
nillado, tornillos ocultos mediante enmasillado y  pintado, p.p. de medios auxiliares, así como todas aquellas ope-
raciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie.

18,13

DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0106 2.1.11.5 m2 Suministro y colocación de cierre acristalado de mamparas de oficinas, marca SITAB, modelo TREBE ST-100,
o similar, prev ia aprobación de la dirección facultativa. Marco perfil de acero galvanizado en caliente anclado a
elementos estrcturales o fábricas, y perfilería de aluminio anodizado de 20x100 mm, con abertura para el montaje
de los v idrios, con sistema de pestaña de fijación de las gomas de sujeción del acristalamiento, nivelados con
calzos calibrados. Vidrio laminar 6+6 con butiral incoloro o traslúcido. La unión entre v idrios se hará con cinta ad-
hesiva transparente de 1x9 mm. Incluso mecanización y alojamiento de mecanismos, encuentros con otros para-
mentos, preparación de la puerta para el alojamiento de los diferentes elementos de seguridad que estén prev is-
tos, remates, limpiezas, certificado de calidad acorde a la especificación de la puerta, patillas, anclajes y fijacio-
nes, pasacables de acero inoxidable, pequeño material, etc., totalmente instalada y  probada, según planos e indi-
caciones de la Dirección Facultativa.
Medida la unidad terminada.

143,98

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0107 2.1.12.1 m2 Suministro y colocación de conjunto de carpintería tipo V4, según memoria de carpinteria y  detalles, compuesta
por un fijo de v idrio, toda la carpinteria a base de perfil de aluminio con RPT de Alumafel ó similar. Cerco para es-
tructuras de muro cortina, perfiles de aluminio extruido de muro cortina de Alumafel o similar (I=430cm4). Dimen-
sionado de la estructura en función de la presión/depresión a la que se vea sometida la fachada. Anclaje con su-
bestructura metálica a forjado y  anclajes de correción tridimensional para sujección de la estructura en perfilería de
acero laminado y  galvanizado a estructura de soportes de hormigón o de acero según las necesidades del muro
cortina. Toda la perfileria de aluminio acabado lacado en color negro bajo sello de calidad QUALICOAT,  herrajes
y perfiles complementarios en el mismo color que la carpintería, tornillería de acero inox idable, escuadras y topes
de aluminio, acristalamiento mediante juntas de EPDM con v idrio flotado templado con cámara de aire deshidrata-
do, de composición 6+6/16/6+6 con capa magnetrónica de control solar, baja emisibidad y  color neutro, unidos
con dos láminas de PVB, nivel seg. de uso 1B1 según UNE-EN 12600, sellado de los cerramientos con silico-
na neutra de primera calidad, color a determinar por la D.F., proyección de espuma de poliuretano entre marco y
premarco, recibido del mismo en obra, replanteo, remates y  goterón superior de aluminio, refuerzos metálicos, se-
llado de la carpinteria con masilla acrilica resistente con certificado de garantía, tapajuntas y pequeño material. To-
talmente terminada según detalles gráficos y  especificaciones de la Dirección Facultativa. Medida la superficie,
según NTE-FVP.

397,20

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0108 2.1.12.2 m2 Suministro y colocación de conjunto de ventana, según memoria de carpinteria y detalles, compuesta por 1 ó 2
hojas oscilobatientes, con RPT a base de perfil de aluminio de Alumafel o similar, dimensiones según documenta-
ción gráfica, sistema con hoja oculta exterior, hoja y  marco de 55 mm., acabado lacado en color negro bajo sello
de calidad Qualicoat, perfilería de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE-EN 573-3) y  tratamiento T5 y  ca-
racterísticas mecánicas según UNE-EN 755-2, herrajes y  perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip,
bisagras de aluminio con eje de acero inox idable y  cremona EDUR en mismo color que la carpintería, incluso
suministro y colocación de premarco fix  de alumafel, tornillería de acero inox idable, escuadras y  topes de alumi-
nio, bisagras de aluminio con ejes de acero inoxidable y  casquillos antigripaje, acristalamiento mediante juntas de
EPDM con v idrio con cámara de composición  6/16/6, sellado de los cerramientos con silicona neutra de primera
calidad, color a determinar por la D.F., proyección de espuma de poliuretano entre marco y  premarco, recibido
del mismo en obra, replanteo, herrajes, remates y  goterón superior de aluminio, refuerzos metálicos, sellado de la
carpinteria con masilla acrilica resistente con certificado de garantía, tapajuntas y  pequeño material. Totalmente ter-
minada según detalles gráficos y especificaciones de la Dirección Facultativa. Medida la superficie. Con persiana
enrollable para ventana de cajón compacto, compuesto por precerco-guía de aluminio, persiana de lamas rectas
de aluminio extrusionado con aislamiento en su interior, lacado en color de carpintería, accionada por mecanismo
empotrado y manilla giratoria i/ formación de caja de persiana in situ, con tablero de DM pintado en color a definir
por la D.F. de 20 mm de espesor por el interior, panel fenolico de 20mm de espesor por el ex terior preparado pa-
ra el revestimiento continuo de fachada de forma que el revestimiento de fachada quede totalmente enrasado,
montados sobre bastidor de listón cepillado de madera de pino, con tapa desmontable mediante bisagra oculta, an-
claje a la estructura o a la fábrica, p.p. mecanismos, refuerzos necesarios, recibido y fijado de sus elementos au-
xiliares. Totalmente terminada y  funcionando, incluyendo medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones
y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al
aire según norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máx ima del marco es de 1,70 W/m² K, y  cumple en las
zonas A, B, C, D y  E, según el CTE/DB-HE 1.

400,08

CUATROCIENTOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0109 2.1.12.3 m m. Cajón capialzado para persiana fabricado en PVC, de 140/150 mm con tapa registrable de mismo material, in-
cluso persiana de aluminio térmico, totalmente montado sobre ventana, incluso p.p. de medios aux iliares.

78,49

SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Página 11

0110 2.1.13.10 ud. Lavabo de porcelana color blanco, para encastrar sobre encimera de dimensiones 560x450 mm modelo HAP-
PENING de ROCA o similar, con desagüe cromado de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, sifón in-
div idual de PVC y latiguillos flexibles de 20mm, incluso anclajes y  fijaciones, medios aux iliares asi como todas
aquellas operaciones necesarias para su correcta ejecución, completamente instalado. Medida la unidad.

171,90

CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0111 2.1.13.11 ud. Ud. Inodoro de Roca modelo Dama Senso Compacto o similar,  de tanque bajo en blanco, con asiento pintado
en blanco y  mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flex ible de 20 cm., empalme simple PVC de
110 mm., totalmente instalado. Medida la unidad.

367,75

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0112 2.1.13.12 m2 Espejo mural rectangular exento de marco, de 5 mm. de espesor, tipo Cristañola plata o similar, con cantos puli-
dos sobre tablero hidrófugo DM de 10 mm., fijado y  nivelado directamente a fábrica, adherido y  sellado a tablero
mediante cola de contacto y siliconas libres de acidos, incluido suministro y colocación, así como p.p. de prepa-
ración de paramentos y  cajeados, alojamiento de mecanismos eléctricos, limpieza y remates, según especifica-
ciones de la D.F., medios aux iliares, así como todas aquellas operaciones y  accesorios necesarios para su co-
rrecta ejecución. Medida la superficie.

27,75

VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0113 2.1.13.13 ud. Mezclador para lavabo con aireador tipo VICTORIA de ROCA o similar, incluso llaves de regulación de escua-
dra en acero cromado, latiguillos flex ibles de 1/2" en acero inoxidable, montaje, accesorios, medios aux iliares,
conex ionado y  pruebas. Medida la unidad.

60,04

SESENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0114 2.1.13.14 ud. Mezclador exterior para ducha con ducha teléfono de 1.50 m y soporte articulado, incluso racores de conexión a
red de DN 15 mm, llaves de regulación de escuadra en acero cromado y latiguillos flexibles de 1/2" en acero
inoxidable medios aux iliares, conexionado y pruebas. Medida la unidad.

68,11

SESENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0115 2.1.13.15 ud. Plato de ducha de porcelana v itrificada, de 1000x700 mm, color blanco, colocado sobre pav imento, con desagüe
cromado y salida sifónica de 90 mm. Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares, conex ionado y  pruebas.
Marca/Modelo: ROCA, OPENING o similar. Medida la unidad.

250,67

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0116 2.1.14.2.1 ud. Cuadro General de distribución de baja tensión para edificio de emergencia. El armario será de chapa de acero,
conteniendo en su interior debidamente montado y conexionado el aparellaje indicado en esquema unifilar. Total-
mente montado, probado, conexionado e instalado.

853,14

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0117 2.1.14.4.1 ud. Toma de tierra para estructura del edificio en terreno calizo o de rocas, con cable de cobre desnudo de 1x50mm²
de sección y picas de puesta a tierra de cobre de 14,3mm de diámetro y  2m de longitud, incluso grapas de fija-
ción y /o soldadura, conexionando las canalizaciónes metálicas ex istentes y todos los demás elementos conduc-
tores accesibles de acuerdo al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en v igor. Según se es-
pecifica en el documento de planos. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  en funcionamiento.

723,75

SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0118 2.1.14.4.2 ud. Barra de conexión a tierra formado por pletina de Cu perforada ( 20 cm de 30 x 5 mm ) con soportes aisladores,
colocada con tacos de anclaje sobre pared, instalada.

19,09

DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0119 2.1.14.4.3 ud. Caja plástica marca CLAVED o similar, con puente de pruebas, colocada, conectada y homologada según nor-
mas de la compañía suministradora.

28,36

VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0120 2.1.14.5.1 ud. Luminaria fluorescente de empotrar en falso techo, IP-20, con cuatro tubos fluorescentes de 18 W., con arranca-
dor electrónico y  accesorios, tipo TBS160 C6 de Philips o similar, instalada y  probada.

164,41

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0121 2.1.14.5.2 ud. Downlight empotrable fluorescente 2x26 W PHILIPS tipo FBS271 o similar, con protección IP 20, aislamiento
CLASE I, cuerpo cerrado, reflector en aluminio de alto brillo, color a elegir, con dos lámparas fluorescentes PL-C
de 26 W/220V, i/ arrancador electrónico, replanteo, sistema de fijación, pequeño material y  conex ionado.

133,16

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0122 2.1.14.5.3 ud. Luminaria fluorescente de superficie, IP-65, con dos tubos fluorescentes de 2x36 W, con arrancador electrónico y
accesorios, instalada y  probada.

80,45

OCHENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0123 2.1.14.5.4 ud. Luminaria de emergencia y señalización para empotrar, 140 Lumen, con autonomía de 1 hora, DAISALUX HY-
DRA C3 o similar i/ base de enchufe, etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y  conexio-
nado.

71,97

SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0124 2.1.16.1 ud. Extintor portátil de polvo polivalente ABC de 9 Kg. de agente extintor, eficacia mínima 34A-244B, con presión in-
corporada, equipado con válvula de  disparo rápido  y  dispositivo de comprobación, manómetro, manguera refor-
zada con difusor; pintado en rojo epoxi-polyester y  peana de plástico en la base; incluido accesorios de soporta-
ción a pared.
Incluso montaje, accesorios y medios auxiliares.
Marca/Modelo:PARSI o similar.

47,77

CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0125 2.1.16.2 ud. Extintor portátil CO2 de 5 Kg. de agente extintor, eficacia mínima 70B, equipado con válvula de disparo rápido de
latón estampado, disco de ruptura tarado a 190 bar; cuerpo de acero estirado sin soldadura con base de sustenta-
ción y  pintado con resinas epoxy-polyester, con lanza y  manguera de caucho, incluido soportes.
Incluso montaje, accesorios y medios auxiliares.
Marca/Modelo: PARSI, FIRE-ICE o similar.

109,65

CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0126 2.1.16.3 ud. Placa de señalización fotoluminiscente según norma UNE-23035-4:2003, para extintor portátil/móvil, realizada en
chapa de aluminio de 2 mm. de espesor, medidas  297x210 mm.
Incluso accesorios, medios aux iliares y  montaje.
Marca: SINALUX, IMPLASER (IMPLALUZ) o similar.

16,06

DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0127 2.1.17.1 m3 Relleno localizado con zahorra natural seleccionada, ex tendida, compactada y perfilada por medios mecánicos,
en tongadas de 15 cm. de espesor, a grado proctor del 98% , i/regado de las mismas, medios auxiliares, costes
indirectos y  todas aquellas operaciones y  accesorios necesarios para su correcta ejecución.

11,36

ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0128 2.1.17.2 m2 Acera formada por solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa N/mm2., con cemento
CEM II/A-V 42,5, arena de río y árido rodado tamaño máx imo 20 mm. elaborado en central, i/vertido, v ibrado y
colocado, curado y armado con  mallazo electrosoldado #150*150*6 mm. en la cara superior,  p.p. de juntas, la-
mina de polietileno, colocación de junta perimetral con poliestireno expandido de 2 cm, encofrado donde sea nece-
sario,  reserva de pasos necesarios, achiques, limpieza de fondos, perfilados.  Según EHE. Medida la superficie
en proyección horizontal, acabado árido lavado.

22,15

VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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0129 2.1.17.3 M2 Verja metálica con postes tubulares de acero galvanizado de diámetro 60 mm., separados 2,40 m., bastidor de
tubulares 40.40 en horizontal y  30.30 en vertical, con mallazo electrosoldado de 300x50 diámetro 5 mm. plegado
longitudinalmente para mejorar su rigidez, incluso recibido, fijación, anclaje a muro con soporte de unión metáli-
co,tapón en tubular, acabado galvanizado más plastificado en color a definir por la D.F.,  repasos de soldadura,
medios aux liares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Me-
dida la superficie.

60,76

SESENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0130 2.1.17.4 ud. Puerta de acceso metálica según documentación gráfica, formada por postes tubulares de acero galvanizado de
diámetro 60 mm. y  pletinas de acero horizontales y verticales,  con mallazo electrosoldado de 300x50 diámetro 5
mm. plegado longitudinalmente para mejorar su rigidez, zócalo de 55 cm de altura de chapa de acero galvanizado
de 5 mm de espesor, herrajes de acero galvanizado, cerradura de seguridad, incluso recibido, fijación, anclaje a
muro con soporte de unión metálico,tapón en tubular, acabado galvanizado más plastificado en color a definir por
la D.F.,  repasos de soldadura, medios aux liares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios
para su correcta ejecución. Medida la superficie.

816,94

OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0131 2.1.17.5 M2 Muro de bloques huecos de hormigón v isto de 40x20x15 cm., en acabado a determinar por la D.F., i/formación
de junta rehundida, armadura vertical formada por 4 redondos de D=12 mm. por cada ml y armadura horizontal
formada por 2 redondos de D=6 mm. por cada fila de bloques, rellenado con hormigón H-20/20 Tmáx. 20 mm.,
durante el primer metro de altura del muro, el resto estará recibido con mortero de cemento y  arena de río 1/6,
i/p.p. de piezas especiales de esquina, dinteles, etc.., vertido, colocación, v ibrado y  rejuntado según
NTE-FFB-6.

45,44

CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0132 2.1.17.6 M3 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/6 M-40 confeccionado con hormi-
gonera de 250 l.

77,18

SETENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0133 2.1.17.7 M2 Enfoscado maestreado y  fratasado, de 10 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y  are-
na de río 1/4, sobre paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y  humedecido de soporte, lim-
pieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución del material
en tajos y todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución, s/NTE/RPE-7. Medi-
da la superficie deduciendo huecos.

12,66

DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0134 2.1.17.8 M3 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/4 M-80 confeccionado con hormi-
gonera de 250 l.

84,70

OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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0135 2.1.19.1.01 ud Campana horizontal modelo 3BH-714BP de la marca BALAY o similar, con motor de alto poder de ex tracción
425 m3/h, tres velocidades, nivel sonoro 51 dB, equipada con filtro metálico antillama y  antigrasa e iluminación
incorporada con interruptor de luz y conexión independientes, incluso tubo flex ible de evacuación de humos de
110 mm, p.p. de montaje e instalación. Medida la unidad.

113,12

CIENTO TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0136 2.1.19.1.02 ud Remate superior de chimenea conformado por sombrero extractor acero inoxidable D = 30 cm., realizado con
chapa de acero inox idable, o similar, acoplado sobre base de adaptación regulable, recibida y  fijada a la chime-
nea con fijación propia. Medida la unidad.

97,90

NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0137 2.1.19.1.03 ud Placa v itrocerámica de cuatro elementos de cocción modelo 3EF 700X de la marca BALAY o similar, dos zonas
rápidas de 14.5 cm y 1.2 kw, una zona rápida de 21 cm y 2.2 kw y una zona rápida de 18 cm y 2 kw; con indi-
cadores de calor residual para cada zona de cocción, cristal v itrocerámico supreme, 11 niveles de cocción, mar-
co de acero inoxidable, incluso p.p. de montaje e instalación. Medida la unidad.

387,43

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0138 2.1.19.1.04 ud Frigorífico de una puerta modelo 3 FN 1011 A de la marca BALAY o similar de 85 cm de alto, integrable bajo en-
cimera, decorable blanco, capacidad bruta total 144 litros, descongelación semiautomática, consumo 182
kwh/año, con puerta reversible incluso bandejas de cristal, cajones para verduras con regulador de temperatura y
humedad. Medida la unidad.

369,11

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0139 2.1.19.1.05 Ud Fregadero de silacry l modelo BERMEO de ROCA o similar para instalación en encimera de 600 mm de fondo y
en muebles de 450 mm de largo, con 2 orificios insinuados para grifería y desagüe automático, incluso válvula de
desagüe 32 mm., sifón indiv idual PVC 40 mm., llave de escuadra 1/2" cromada y latiguillo flex ible 20 cm.,me-
dios aux iliares asi como todas aquellas operaciones necesarias para su correcto funcionamiento,  totalmente ins-
talado. Medida la unidad.

198,98

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0140 2.1.19.1.06 Ud Instalación de fontanería para un fregadero realizada con tuberías de polietileno reticulado (PER) DN16, para la
red de agua fria y  caliente, incluso p.p. de accesorios de unión,codos, valvulas, manguitos, llaves en escuadra,
y demás accesorios, bajo tubo corrugado de color rojo o azul, tubería de PVC serie B para la red de desagüe y
bote sifónico indiv idual de acero inox idable, totalmente terminada según normativa v igente, sin incluir los aparatos
sanitarios ni la grifería.

48,99

CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0141 2.1.19.1.07 Ud Mezclador para fregadero con caño alto giratorio, aireador y  enlaces de alimentación flexibles, incluso llaves de
regulación de escuadra en acero cromado, latiguillos flexibles de 1/2" en acero inox idable, montaje, accesorios,
medios aux iliares, conex ionado y pruebas. Medida la unidad.

72,38

SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0142 2.1.19.1.08 m Amueblamiento de cocina, con muebles de madera DM lacada de altura 0.95 m, formado por muebles bajos con
encimera de aglomerado de 60 cm de ancho, incluso zócalo inferior, recibido de fregadero y  cocina, tornilleria, he-
rrajes, remates, medios aux iliares, así como todas aquellas operaciones y  accesorios necesarios para su correc-
ta ejecución. Totalmente  montada. Medida la longitud.

475,03

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

0143 2.1.19.2.1 ud Suministro, colocación y  montaje de cama de dimensiones 1.05x1.90 m, incluso colchón. Medida la unidad. 569,04

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0144 2.1.19.2.2 Ud. Suministro y colocación de cierre de armario, formado por hoja corredera  de dimensiones 1.10x2.38 de madera
DM pintada en color a definir por la D.F., según memoria de carpinteria, y perfil de aluminio anodizado en su co-
lor de dimensiones 2.23x2.38, según planos y especificaciones de la D.F., incluso elementos de fijación,guía
Klein, herrajes, perfileria auxiliar de anclaje a elementos estructurales mediante perfilería de acero galvanizado,
anclajes, uniones, remates, etc., así como todos los medios y  accesorios necesarios para la correcta ejecución.
Medida la unidad.

820,43

OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0145 2.1.19.3.1 ud. Suministro, montaje y  colocación de mesa de despacho fabricada en tablero aglomerado revestido en chapa con
acabado a definir, barnizada, de 1600x800x730 mm. Medida la unidad.

333,55

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0146 2.1.19.3.2 ud. Suministro, montaje y  colocación de bloque de cajones para mesa con ruedas, fabricado en tablero aglomerado
revestido en chapa con acabado a convenir, con 3 cajones, todos extraíbles por medio de guías de precisión y
rodamientos de acero a bolas de gran resistencia, de 590x420x600 mm. Medida la unidad.

205,52

DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0147 2.1.19.3.3 ud. Suministro, montaje y  colocación de mesa de reuniones redonda con tablero aglomerado revestido en chapa con
acabado a convenir, barnizada, y  con pie metálico en negro, medidas: 1200 mm de diámetro x 730 mm de altu-
ra. Medida la unidad.

386,97

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0148 2.1.19.3.4 ud. Suministro, montaje y  colocación de mesa para equipo impresora multifunción fabricada en tablero aglomerado re-
vestida en chapa con acabado a convenir, barnizada,
con baldas a distintas alturas, de 800x600x730 mm. Medida la unidad.

220,63

DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0149 2.1.19.3.5 ud. Suministro, montaje y  colocación de armario con estantes,  4 entrepaños, fabricado en tablero aglomerado reves-
tido en chapa con acabado a convenir, medidas: 500x 440x2000 mm. Medida la unidad.

436,23

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0150 2.1.19.3.6 ud. Suministro, montaje y  colocación de sillón de oficina con respaldo basculante con sistema de gas y  giratorio, in-
cluye: ruedas, reposabrazos, asiento y  respaldo tapizados en tela de loneta dura en distintos colores, la altura to-
tal de la silla es de 1040 a 1140 mm., el ancho del respaldo mide 690 mm. y el asiento tiene un ancho de 690
mm. Medida la unidad.

452,89

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0151 2.1.19.3.7 ud. Suministro, colocación y  montaje de silla de v isita, de cuatro patas. Fabricada en acero pintado en epox i termo-
endurecido con acabado aluminio, y  soldada por fusión sin aporte de material. Apilable y  enganchable. Tapizado
en tela de alta calidad y  resistencia, espuma de alta densidad. Incluye reposabrazos. Medida la unidad.

75,80

SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0152 2.2.04.1 m Suministro y tendido de manguera de fibra óptica de 24 fibras multimodo 50-125 OM2, con recubrimiento para in-
temperie y  protección antirroedores. Para comunicación entre edificio de emergencia y  caeta junto de la presa.
Totalmente instalada.

5,11

CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0153 2.2.04.11 ud. Empalme de fusión de cable de 24 fibras, en ambos ex tremos, instalado en caja de conexión y  certificación se-
gún norma EIA/TIA 568-A.

1.902,78

MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0154 2.2.04.16 ud. Suminstro e instalación de latiguillo dúplex  de fibra óptica multimodo 50/125, OM3, con conectores FC - ST, de 3
m de longitud. Totalmente instalado y  en serv icio.

17,60

DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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0155 2.2.04.3 ud. Suministro, instalación y configuración de switch modelo SIEMENS SCALANCE X206-1, o similar, totalmente
compatible con los switches instalados, con las siguientes características,
        - Switch gestionable
        - Alimentación en corriente continua, 24 vcc.
        - 6 puertos Ethernet RJ-45 10/100 Mbps
        - 1 puertos (TX y  RX) de fibra óptica multimodo BFOC
        - Alarma de fallo de switch mediante contacto libre de potencial.

Incluye instalación, cableado, configuración y pruebas de pupesta en serv icio, así como la entrega de Documen-
tación FInal (manuales técnicos, configuración), licencias software originales y /o ficheros de configuración. Total-
mente instalado, probado y en servicio.

1.162,93

MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0156 2.2.04.6 ud. Caja de conex ión para fibra óptica con 24 conectores ST multimodo 50/125. Incluso pigtails, conectores pasamu-
ros, accesorios y  pequeño material de montaje. Totalmente instalada en rack.

929,34

NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0157 2.4.01.04 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso encami-
llado de pilares y muros, vertido por medios manuales, v ibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

131,65

CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0158 2.4.01.05 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según
EHE-08 y CTE-SE-A.

1,81

UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0159 2.4.01.10 m Tubo de polietileno corrugado para canalizaciones eléctricas de 110 mm de diámetro interior, incluido transporte y
puesta en obra.

9,08

NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0160 2.4.01.11 m3 Hormigón HM-B/20/IIa en rellenos de zanja para canalizaciones eléctricas, alrededor de tubos de polietileno, in-
cluso transporte, preparación de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y curado, terminado.

111,02

CIENTO ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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0161 2.4.03.1 ud. Arqueta para canalización de abastecimiento pefabricada en hormigón en masa HM-20/P/20/IIa con o sin fondo,
de medidas interiores 60x60x70 cm. con tapa y marco de fundición incluidos,incluido el transporte, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral exterior.

288,97

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0162 2.4.04.1 ud. Arqueta para canalización de abastecimiento pefabricada en hormigón en masa HM-20/P/20/IIa con o sin fondo,
de medidas interiores 60x60x71 cm. con tapa y marco de fundición incluidos,incluido el transporte, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral exterior.

308,05

TRESCIENTOS OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0163 2.4.04.3 ud. Tubo de policloruro de vinilo para canalizaciones de saneamiento de 110 mm de diámetro interior, incluido trans-
porte y puesta en obra.

8,83

OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0164 2.4.04.6 ud. Suministro e instalación de fosa séptica de polietileno, de 1200 litros de capacidad, de 855 mm de diámetro y
1070 mm de altura, con boca de acceso al filtro biológico integrado de 400 mm de diámetro, boca de entrada de
110 mm de diámetro y  boca de salida con orificio de descompresión y tapón antifugas de materia en suspensión
de 110 mm de diámetro, todo ello colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor. Incluso p/p de excava-
ción, relleno perimetral posterior de gravas. Totalmente instalado y  en funcionamiento.

1.808,68

MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0165 2.4.04.7 u Informe hidrogeológico sobre las infiltraciones producidas desde la fosa séptica 1.252,28

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0166 2.4.05.1 ud. Trabajos de adecuación de terreno para colocación de caseta alojamiento de equipos y depósito, incluido ejecu-
ción de solera de hormigón para colocación de la caseta prefabricada y el depósito.

1.397,93

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0167 2.4.05.3 ud. Suminstro de caseta + depósito prefabricado includio transporte con camión pluma desde fábrica hasta destino de
la caseta (medidas 300x200x215) con depósito 3.000 lts y  colocación en terreno, incluido sellado de juntas. Total-
mente colocada y  terminada.

3.911,60

TRES MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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0168 2.4.05.4 ud. Suministro e instalación de potablizadora, compuesta por 2 filtros de 750 (uno con arena y otro con carbón acti-
vo), 8 electroválvulas neumáticas, 1 bomba de 1CV monofásica, 1 compresor de 50 lts, 4 dosificadores de pro-
ducto químico, incluido pequeño material de fontanería y  relleno de los filtros, totalmente colocada y terminada.

17.872,88

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0169 2.4.05.5 ud. Suministro e instalación de cuadro de mando y  protección para control de planta mediante autómata programable
Siemens modelo logo y protecciones necesarias para cada uno de los elementos terminales de la instalación, ins-
talación de aire comprimido para el contrlo en modo manual y  modo automático de todas las EV de la planta, ali-
mentación eléctrica para todos los elementos terminales de la planta totalmente instalada y  funcionando, autómata
para control de bombas, instalación eléctrica en caseta con circuitos de alumbrado, fuerza y  emergencia. Todo to-
talmente colocado e instalado.

5.390,63

CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0170 2.4.05.6 ud. Suministro y colocación de grupo de presión para suministro a población, aspiración desde depósito de 15 m3.
Totalmente colocado.

3.175,84

TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0171 2.4.05.7 ud. Suministro y colocación de descalcificador de Q.max: 4 m3/h, de 100 lts de resina y  600ºHfxm3 de intercambio
catiónico, con filtro de cartucho a la entrada y by pass con la general. Totalmente colocado e instalado.

2.086,16

DOS MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0172 2.5.01.2 m3 Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de
la excavación a vertedero o lugar de empleo, a cualquier distancia.

2,31

DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0173 2.5.02.1 m Cuneta triangular de h=25 cm con taludes 1H:1V revestida de hormigón HM-20/P/20/IIa de espesor 10 cm, in-
cluso compactación y  preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.

21,67

VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0174 2.5.02.3 m3 Escollera de 200 kg colocada en protección de cauces, manto de espesor 1,00 m, incluido suministro y prepara-
ción de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.

31,48

TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0175 2.5.02.4 ud. Arqueta para canalización de abastecimiento pefabricada en hormigón en masa HM-20/P/20/IIa con o sin fondo,
de medidas interiores 60x60x100 cm. con tapa y  marco de fundición incluidos,incluido el transporte, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral exterior.

308,95

TRESCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0176 2.5.02.5 m3 Excavación de tierra en zanja de tuberías, incluso acondicionado y  despeje de la traza si fuera preciso, carga y
transporte a vertedero y /o extendido.

7,24

SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0177 2.5.02.6 m Tubo de policloruro de vinilo para salida del edificio de 160 mm de diámetro interior, incluido excavación, transpor-
te y  puesta en obra.

9,48

NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0178 2.5.02.7 m3 Arena silícea 0,4-0,8 en rellenos de zanja para canalizaciones de abastecimiento, alrededor de tubos PEAD, in-
cluso humectación, ex tendido y  rasanteado, terminado.

15,07

QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0179 2.5.02.8 m3 Relleno localizado compactado al 95%  PM en zanja de drenaje longitudinal, con material procedente de la exca-
vación, incluso humectación, extendido y  rasanteado, terminado.

4,20

CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0180 2.5.05.1 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %  de caras de fractura, puesta en obra, exten-
dida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido
sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

22,39

VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0181 2.5.06.2 ud. Señal circular según plano, de diámetro 60 cm, retroreflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galvaniza-
do de sustentación y  cimentación, colocada.

143,04

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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0182 3.1.05.3.1 m2 Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo hueco doble de 24x11,5x8 cm. separa-
dos entre sí 100 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, maestra
superior del mismo mortero, tablero de rasillón machihembrado de 100x25x4 cm., recibidos con idéntico mortero,
capa de compresión de 3 cm. de mortero de cemento M-5, y  mallazo electrosoldado de 20x30 cm. D = 4/4 mm.
i/replanteo, arriostramiento transversal cada 200 cm. aprox imadamente según desnivel (para una altura media de
100 cm. de cubierta), humedecido de las piezas, regleado, limpieza, medios aux iliares y  p.p. de formación de li-
mas con ladrillo hueco doble, según NTE-QTT-28/29/31. Medido en proyección en proyección horizontal.

63,10

SESENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0183 3.1.05.3.3 m2 Cubierta inclinada a dos aguas, de teja árabe de hormigón, color rojizo, de 42x33,5 cm. con encajes frontal y  la-
teral, encajada sobre perfil metálico omega galvanizado de 5 cm de ancho y 3 cm de alto y  clavadas al menos el
25%  para permitir labores de mantenimiento y  reposición, solapes de acuerdo a la norma de instalación UNE
127100, dispuestas en el sentido perpendicular al de la máxima pendiente, fijados al soporte resistente mediante ti-
rafondos con tornillo-taco de M8 mm y longitud al menos de 20 cm y suficiente para atornillado estable al soporte,
cada 30 cm., siempre sobre la onda superior de la placa asfáltica que forma el conjunto compuesto por impermea-
bilización con placa ondulada de placas asfálticas de 2 mm de espesor y  28 mm de onda, con las acanaladuras
paralelas en sentido evacuación del agua y solapandas entre las placas 3 ondas y  al menos 15 cm, colocada di-
rectamente sobre aislamiento térmico de placas rígidas de poliestireno extruido, superficie acanalada, de 80 mm
de espesor y  K=0,040 W/m2. adherido mediante anclaje de rosetas a soporte resistente y p.p. de corte, coloca-
ción y fijación, s/UNE-EN 13164, incluso impermeabilización de perímetros de cubierta constituida por realiza-
ción de medias cañas en resolución de encuentros con paramentos y  cumbreras, primera capa de pintura de po-
liuretano monocomponente armada con fibras, Revestidan Finish, 1,2 kg/m2, aplicada sobre el remate de la im-
permeabilización y  el paramento; segunda capa de pintura de poliuretano monocomponente armada con fibras,
Revestidan Finish, 1,2 kg/m2;incluso limpieza, replanteo, formación de cumbreras y canalón oculto, limas y  en-
cuentros especiales, según NTE-QTT,  incluso cortes de placas a inglete y piezas especiales. Según
NTE-QTF-17, NTE-QTS-5 y  NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.

61,29

SESENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0184 3.1.12.5 ud. Suministro y colocación de puerta ciega blindada  tipo PE2 (Acceso a v iv ienda) de hoja abatible y  tarja superior,
según memoria de carpintería y /o indicaciones de la D.F., construida con dos chapas de acero especial galvani-
zado en caliente de 1,2 mm de espesor, acabado en lacado blanco RAL-9010, núcleo inyectado de espuma rígi-
da de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con
tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55 mm y 1,50 mm de espesor con burlete,
escudo, manivela, con premarco para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra , con  junta peri-
metral de caucho EPDM ex trusionado para un cierre estanco y  silencioso de la hoja, incluso maestreado de ce-
rradura según D.F., hoja forrada en lamas de madera de pino de 150x30 mm de sección atornillados a testa, so-
bre rastreles de 10x10 mm de pino atornillados al soporte, acabado tratamiento autoclave clase III y pintado con
lasur en color a definir por la D.F.

926,68

NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0185 3.1.12.6 ud. Puerta tipo PE1 de acceso a garaje y  sala SAIH, basculante plegable automática, según memoria de carpintería
y/o indicaciones de la D.F.
Incluye hoja abatible de acceso a garaje, puerta peatonal de acceso a garaje, y  puerta de acceso a sala SAIH,
Incluye fijo liso superior, equilibrada por contrapesos, realizada con hoja ciega con bastidor y  refuerzos de hoja
formados por tubos huecos rectangulares de acero laminado en frío galvanizados y chapa lisa plegada de 0,60
mm. de espesor; con cerco de angular metálico, prov isto de garras para anclaje a obra, guías, cierre, cerradura y
demás accesorios, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno en blanco, en medidas estan-
dar, con contrapesos y  equipo electromecánico de motorización por motorreductor, con armario metálico estanco
para componentes electrónicos de maniobra, pulsador interior, apertura a distancia con 3 mandos a distancia (re-
ceptor-emisor), receptor, emisor monocanal, accionamiento ultrasónico a distancia, finales de carrera, sistema de
desbloqueo manual, temporizador, célula fotoeléctrica de seguridad, totalmente instalada, preparada para forrar con
lamas de madera de pino autoclave clase IV, acabado lasur color a definir por D.F.

6.820,71

SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0186 3.1.14.1.1 m Instalación de conductor acometida mediante cable Al, RZ1 0,6/1 kV, UNE 21123, compuesto por tres conducto-
res de 120 mm² de sección nominal, y  uno de 70 mm² para el neutro, canalizados bajo tubo. Totalmente montado,
probado, conexionado e instalado.

37,71

TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0187 3.1.19.3.8 ud. Suministro, montaje y  colocación de mesa de juntas fabricada en tablero aglomerado revestido en chapa con aca-
bado a definir, barnizada, de 2400x1200x740 mm. Tablero de 30 mm y canto redondeado en 2 mm. Medida la
unidad.

820,92

OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0188 3.4.01.1 ud. Pozo de registro de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal de h=1,40 m, construido in situ de diámetro interior
100 cm, espesor de paredes 15 cm, con marco y  tapa de fundición de 60 cm, incluido excavación y relleno
compactado de trasdós, completamente terminado.

397,96

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0189 3.4.01.2 m Cruce de carretera mediante hinca de tubería de acero de menos de 400 mm, incluso gestión de permisos, orga-
nización del tráfico y /o desvíos prov isionales, y  cualquier operación que se precise.

1.045,09

MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0190 3.4.01.3 ud. Arqueta para canalización eléctrica pefabricada en hormigón en masa HM-20/P/20/IIa con o sin fondo, de medi-
das interiores 60x60x110 cm. con tapa y marco de fundición incluidos,incluido el transporte, colocada sobre ca-
ma de grava gruesa de 10 cm de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno peri-
metral exterior.

313,93

TRESCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0191 3.4.01.4 m Tubo de polietileno corrugado para canalizaciones eléctricas de 160 mm de diámetro interior, incluido transporte y
puesta en obra.

15,61
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QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0192 3.4.02.1 m Tubo de polietileno de alta densidad para canalizaciones de abastecimiento de 63 mm de diámetro interior, incluido
transporte y  puesta en obra.

8,33

OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0193 3.5.01.1 m2 Desbroce y  limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecánicos hasta una
profundidad de 30 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y  de los productos resultantes a vertedero o lu-
gar de empleo.

0,68

CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0194 3.5.01.3 m3 Terraplén de coronación con productos procedentes de la excavación, ex tendido, humectación y compactación,
incluso perfilado de taludes y  rasanteo de la superficie de coronación, terminado.

1,53

UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0195 3.5.01.4 m3 Suelo seleccionado procedente de préstamo, yacimiento granular o cantera para formación de explanada en coro-
nación de terraplén y en fondo de desmonte, incluso canon de cantera, excavación del material, carga y  transpor-
te al lugar de empleo hasta una distancia de 30 km, extendido, humectación, compactación, terminación y  refino
de la superficie de la coronación y  refino de la superficie.

8,68

OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0196 3.5.02.1.2 m Cuneta trapecial de profundidad total h=50 cm con taludes 1H:1,5V con 117 cm anchura en la coronación y de 50
cm en la base, revestida de hormigón HM-15/P/20/IIa de espesor 10 cm incluso compactación y  preparación de
la superficie de asiento, regleado y  p.p. de encofrado, terminada.

40,96

CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0197 3.5.02.1.3 ud. Arqueta de hormigón HM-20/B/20/IIa  para tubería de D=500 mm, construida in situ de dimensiones y  espesor
de paredes según se indica en el plano de drenaje de detalles II, con marco y   acero corrugado a modo de rejilla,
incluso excavación y relleno lateral compactado, completamente terminado.

465,21

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0198 3.5.02.1.4 ud. Arqueta de hormigón HM-20/B/20/IIa para tubería de D=600 mm, construida in situ de dimensiones y espesor de
paredes según se indica en el plano de drenaje de detalles I, con marco y   acero corrugado a modo de rejilla,  in-
cluso excavación y  relleno lateral compactado, completamente terminado.

335,87

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0199 3.5.02.3.1 m Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/IIa de 500 mm de diámetro interior, formado por tubo de hormigón en
masa D=500 mm, reforzado con hormigón en masa HM-B/20/IIa, de espesor 10 cm, incluyendo encofrado, de-
sencofrado, v ibrado, curado, terminado.

22,95

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0200 3.5.02.4.1 m Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/IIa de 600 mm de diámetro interior, formado por tubo de hormigón en
masa D=600 mm, reforzado con hormigón en masa HM-B/20/IIa, de espesor 10 cm, incluyendo encofrado, de-
sencofrado, v ibrado, curado, terminado.

23,59

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0201 3.5.05.2 m3 Pavimento de hormigón HF-4 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30 cm, incluso
ex tendido, encofrado de borde, regleado, v ibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de
juntas.

123,04

CIENTO VEINTITRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0202 3.5.06.1 m Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a, incluida parte proporcional de poste tubular de 120x55
mm. de acero galvanizado, de 1,50 m. de longitud, hincados en el terreno cada 4 m., incluso conectores, amorti-
guadores, captafaros y  tornillería, totalmente colocada.

27,14

VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0203 3.5.06.2 ud. Señal triangular P1-a, de lado 135 cm, retroreflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y  cimentación, colocada.

221,40

DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0204 3.5.06.3 ud. Señal R2 de detención obligatoria, octogonal de doble apotema 60 cm, retroreflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación y  cimentación, colocada.

153,77

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0205 3.5.06.5 m Marca v ial retroreflexiva discontinua blanca/amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base
acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gr./m2,
excepto premarcaje.

0,86

CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0206 3.5.06.6 m Marca v ial retroreflex iva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base
acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y  aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2,
excepto premarcaje.

0,76

CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0207 3.5.06.7 m2 Pintura termoplástica en frío dos componentes, retroreflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmente pintado,
incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de micro-
esferas de vidrio.

24,14

VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0208 3.5.06.8 m2 Pintura termoplástica en frío dos componentes, retroreflex iva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y  0,6
kg/m2 de microesferas de v idrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav i-
mento.

19,92

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0209 3.5.09.1 PA Partida alzada para indemnización por cierre de acceso a nave ex istente. 5.000,00

CINCO MIL EUROS

0210 A06T050 h Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y  1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, des-
montaje y medios aux iliares.

19,44

DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0211 CFRIG01 m Suministro e instalación de conducción frigorífica de diametro 3/8", formada por tubería de cobre frigorífico deshi-
dratado y desoxidado, calorifugada con coquillas de espuma elastomérica, de espesor según normativa en todo
su recorrido, y  canalizada bajo canaleta lisa de sección rectangular provista de tapa en tramos que discurren por
ex terior. con p.p. de accesorios, conexiones, elementos de soportación galvanizados y carga de gas. totalmente
instalada y  comprobada su estanqueidad.

20,19

VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0212 CFRIG02 m Suministro e instalación de conducción frigorífica de diametro 1/2", formada por tubería de cobre frigorífico deshi-
dratado y desoxidado, calorifugada con coquillas de espuma elastomérica, de espesor según normativa en todo
su recorrido, y  canalizada bajo canaleta lisa de sección rectangular provista de tapa en tramos que discurren por
ex terior. con p.p. de accesorios, conexiones, elementos de soportación galvanizados y carga de gas. totalmente
instalada y  comprobada su estanqueidad.

21,59

VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0213 CFRIG03 m Suministro e instalación de conducción frigorífica de diametro 5/8", formada por tubería de cobre frigorífico deshi-
dratado y  desoxidado, calorifugada con coquillas de espuma elastomérica, de espesor según normativa en todo
su recorrido, y  canalizada bajo canaleta lisa de sección rectangular prov ista de tapa en tramos que discurren por
ex terior. con p.p. de accesorios, conex iones, elementos de soportación galvanizados y carga de gas. totalmente
instalada y  comprobada su estanqueidad.

24,79

VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0214 CFRIG04 m Suministro e instalación de conducción frigorífica de diametro 3/4", formada por tubería de cobre frigorífico deshi-
dratado y  desoxidado, calorifugada con coquillas de espuma elastomérica, de espesor según normativa en todo
su recorrido, y  canalizada bajo canaleta lisa de sección rectangular prov ista de tapa en tramos que discurren por
ex terior. con p.p. de accesorios, conex iones, elementos de soportación galvanizados y carga de gas. totalmente
instalada y  comprobada su estanqueidad.

26,08

VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0215 CFRIG05 m Suministro e instalación de conducción frigorífica de diametro 7/8", formada por tubería de cobre frigorífico deshi-
dratado y  desoxidado, calorifugada con coquillas de espuma elastomérica, de espesor según normativa en todo
su recorrido, y  canalizada bajo canaleta lisa de sección rectangular prov ista de tapa en tramos que discurren por
ex terior. con p.p. de accesorios, conex iones, elementos de soportación galvanizados y carga de gas. totalmente
instalada y  comprobada su estanqueidad.

27,61

VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0216 CFRIG14 m Suministro e instalación de conducción frigorífica de diametro 1/4", formada por tubería de cobre frigorífico deshi-
dratado y  desoxidado, calorifugada con coquillas de espuma elastomérica, de espesor según normativa en todo
su recorrido, y  canalizada bajo canaleta lisa de sección rectangular prov ista de tapa en tramos que discurren por
ex terior. con p.p. de accesorios, conex iones, elementos de soportación galvanizados y carga de gas. totalmente
instalada y  comprobada su estanqueidad.

19,79

DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0217 D27JC001 m Circuito "alumbrado", realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp. 5 y  conductores de cobre unipolares aisla-
dos para una tensión nominal de 750 V y  sección 3x1,5 mm², en sistema monofásico, (activo, neutro y protec-
ción), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

7,47

SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0218 D27JC005 m Circuito "usos varios", realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp. 5 y  conductores de cobre unipolares ais-
lados para una tensión nominal de 750 V y sección 3x2,5 mm², en sistema monofásico, (activo, neutro y  protec-
ción), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

7,73

SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0219 D27JC015 m Circuito "cocina", hasta una distancia máxima de 8 metros, realizado con tubo PVC corrugado de D=23/gp. 5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y  sección 3x6 mm², en sistema
monofásico, (activo, neutro y  protección), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

10,18
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DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0220 D27JC033 m Circuito "aire acondicionado" realizado con tubo PVC corrugado de D=32/gp. 5 conductores de cobre unipolares
aislados para una tensión nominal de 750 V y  sección 6 mm², en sistema trifásico (activos, neutro y  protección)
incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

9,17

NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0221 D27JC065 m Circuito "depuradora", realizado subterráneamente con tubo PVC corrugado de 50 mm de diámetro y  conducto-
res de cobre aislados 0,6/1kV y sección 4x6 mm², incluido tendido del conductor en su interior y  terminales co-
rrespondientes.

12,68

DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0222 D27JC101 m Ml. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp. 5 y  conductores
de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 4x4 mm2., en sistema trifásico, (acti-
vo, neutro), incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

Circuito "sala SAIH" realizado con tubo PVC corrugado de D=32/gp. 5 conductores de cobre unipolares aislados
para una tensión nominal de 750 V y  sección 4 mm², en sistema trifásico (activos, neutro y protección) incluido
p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

9,17

NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0223 D27KA221 ud Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una
tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, porta-
lámparas de obra, interruptor unipolar, marco respectivo, totalmente montado e instalado.

28,02

VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

0224 D27KA225 ud Punto de luz sencillo múltiple, realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados
para una tensión nominal de 750V y sección 1,5 mm², incluido: cajas registro, caja mecanismo universal con tor-
nillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar y  marco respectivo, totalmente montado e instalado.

37,56

TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0225 D27KB222 ud Punto de luz conmutado multiple realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aisla-
dos para una tensión nominal de 750 V y  sección 1,5 mm², incluido caja registro, caja mecanismo universal con
tornillo, portalámparas de obra, conmutadores y  marcos respectivos, totalmente montado e instalado.

67,84

SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0226 D27KC221 ud ud. Punto de luz con cruzamiento realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar ais-
lados para una tensión nominal de 750 V y  sección 1,5 mm², incluido caja registro, caja mecanismo universal
con tornillo, conmutadores y  cruzamiento, con marcos respectivos, totalmente montados e instalados.

87,02

OCHENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0227 D27OC211 ud ud. Base enchufe, con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre
unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y  sección 2,5 mm², (activo, neutro y  protección), incluido
caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 16 A (II+T.T.), tipo Schuko, así como mar-
co respectivo, totalmente montado e instalado.

25,26

VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0228 E03ALA030 ud. Arqueta a pie de bajante registrable, de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo ma-
cizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2
redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para ev itar el golpe de bajada en la solera, con tapa y  marco de
hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

206,70

DOSCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0229 E03ALR060 ud. Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 re-
dondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y  marco de hormigón armado prefa-
bricada, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

189,67

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0230 E03EIO011 ud. Fosa séptica prefabricada de hormigón de diámetro 90cm. y altura 135cm., para 10 usuarios, según NTE-ISD-4. 3.349,67

TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0231 E03EUF020 ud. Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm con rejilla circular de fundición y  con salida vertical u horizontal
de 40 mm; para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y conex ionado a la red general de
desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoyo, s/
CTE-HS-5.

26,77

VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0232 E03OCP020 m Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm y  con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios aux iliares, totalmente
instalado, s/ CTE-HS-5.

44,80

CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0233 E03OEP002 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 50 mm encolado. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

14,97

CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0234 E03OEP003 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 63 mm encolado. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

15,22

QUINCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0235 E03OEP005 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado. Colocado en zan-
ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  supe-
riormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

18,17

DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0236 E03OEP009 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 160 mm encolado. Colocado en zan-
ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  supe-
riormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

24,30

VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0237 E04AB040 kg Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 1,77

UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0238 E04CM050 m3 Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, v ibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

124,00

CIENTO VEINTICUATRO EUROS

Página 21

0239 E04MEF030 m2 Encofrado y  desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m. de altura, con paneles metálicos mo-
dulares de 3,00 m. de altura y consola de trabajo considerando 20 posturas.  Según NTE.

36,22

TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0240 E04MM028 m3 Hormigón HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en
muros, incluso vertido con grúa, v ibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

111,10

CIENTO ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0241 E05HSF010 m2 Encofrado y  desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y  0,16 m2. de sección, con chapas metálicas de
300x50 cm.

10,92

DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0242 E05HSM010 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado y
colocado. Según normas NTE-EHS y EHE-08.

114,90

CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0243 E05HVE010 m2 Encofrado y  desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino de 22 mm. confeccionados previamente,
considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.

35,22

TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0244 E10AKE270 m Aislamiento térmico para tuberías de 15 mm. de diámetro exterior máximo en instalaciones hidrosanitarias y  de
calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica de 25 mm. de espesor con protección antimi-
crobiana, incluso colocación con adhesivo en uniones y  medios aux iliares. Cumple RITE

11,40

ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0245 E10AKE280 m Aislamiento térmico para tuberías de 18 mm. de diámetro exterior máximo en instalaciones hidrosanitarias y  de
calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica de 25 mm. de espesor con protección antimi-
crobiana, incluso colocación con adhesivo en uniones y  medios aux iliares. Cumple RITE

12,23

DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0246 E10AKE290 m Aislamiento térmico para tuberías de 22 mm. de diámetro exterior máximo en instalaciones hidrosanitarias y  de
calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica de 25 mm. de espesor con protección antimi-
crobiana, incluso colocación con adhesivo en uniones y  medios aux iliares. Cumple RITE

13,13

TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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0247 E10AKE300 m Aislamiento térmico para tuberías de 28 mm. de diámetro exterior máximo en instalaciones hidrosanitarias y  de
calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica de 25 mm. de espesor con protección antimi-
crobiana, incluso colocación con adhesivo en uniones y  medios aux iliares. Cumple RITE

15,05

QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0248 E20CIA050 ud. Contador de agua de chorro múltiple clase B de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal
de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1 1/2", grifo de
prueba, válvula de retención y  demás material aux iliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por
la Delegación de Industria, y  sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

659,06

SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0249 E20ML050 m Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densi-
dad y  para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o
contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.

22,82

VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0250 E20TL019 m Tubería de polietileno sanitario, de 16 mm (1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 0,6 MPa de presión
máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de
polipropileno, instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, y  sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.

4,66

CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0251 E20TL020 m Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 0,6 MPa de presión
máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de
polipropileno, instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, y  sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.

4,76

CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0252 E20TL030 m Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm (1") de diámetro nominal, de alta densidad y  para 1 MPa de presión
máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de
polipropileno, instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, y  sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.

5,38

CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0253 E20TL040 m Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y  para 1 MPa de presión
máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de
polipropileno, instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, y  sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.

6,18

SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0254 E20TL050 m Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y  para 1 MPa de presión
máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de
polipropileno, instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, y  sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.

7,49

SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0255 E20TS010 m Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espesor, incluyendo p.p. de
accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y  señalización según normas DIN/UNE.

Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares y  pruebas.

5,18

CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0256 E20TS020 m Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espesor, incluyendo p.p. de
accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y  señalización según normas DIN/UNE.

Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares y  pruebas.

5,51

CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0257 E20TS030 m Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espesor, incluyendo p.p. de
accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y  señalización según normas DIN/UNE.

Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares y  pruebas.

5,94

CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0258 E20TS040 m Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espesor, incluyendo p.p. de
accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y  señalización según normas DIN/UNE.

Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares y  pruebas.

6,34

SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0259 E20TS050 m Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espesor, incluyendo p.p. de
accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y  señalización según normas DIN/UNE.

Incluso montaje, accesorios, medios aux iliares y  pruebas.

6,65

SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0260 E20TS110 m Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 30 mm. de espesor, incluyendo p.p. de
accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y  señalización según normas DIN/UNE.

Incluso montaje, accesorios, medios aux iliares y  pruebas.

9,62

NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0261 E20TS120 m Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 30 mm. de espesor, incluyendo p.p. de
accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y  señalización según normas DIN/UNE.

Incluso montaje, accesorios, medios aux iliares y  pruebas.

10,94

DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0262 E20TS130 m Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 30 mm. de espesor, incluyendo p.p. de
accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y  señalización según normas DIN/UNE.

Incluso montaje, accesorios, medios aux iliares y  pruebas.

11,40

ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0263 E20TS140 m Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 30 mm. de espesor, incluyendo p.p. de
accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y  señalización según normas DIN/UNE.

Incluso montaje, accesorios, medios aux iliares y  pruebas.

11,42

ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0264 E20VF030 ud. Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

13,03

TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS

0265 E20VF040 ud. Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

16,78

DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0266 E20VF050 ud. Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado
PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

24,20

VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0267 E20VF060 ud. Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cromado
PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

34,50

TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0268 E22CB040 ud. Grupo térmico de pellets de calefacción y  agua caliente sanitaria con quemador automático con ventilador de aire
insuflado. Con potencia calorífica de 23 kW. i/tornillo sinfín de alimentación de 1,5m o 2,8m con pedestal de so-
porte y silo de alimentación.

Marca/modelo BaxiRoca CBP-23, o similar, con quemador QP-23, tornillo TAP-1700, silo de 300L, modulo de
control de temperatura de retorno y  acople a chimenea con regulación de tiro.
Totalmente montado, incluso accesorios y  demás elementos necesarios para su correcta instalación.

10.373,08

DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0269 E22ERT020 ud. Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 8ºC a 200ºC, con glicerina y
con un diámetro de 63 mm.

14,82

CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0270 E22ERT030 ud. Manómetro con lira y llave de corte para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar. 36,60

TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0271 E22ERT050 ud. Central de regulación para control de la temperatura de impulsión en función de las condiciones ex teriores de 4 fa-
chadas con limitación de la temperatura mínima de retorno a la caldera, compuesto por sonda de temperatura de
inmersión, sonda de temperatura exterior, central electrónica con reloj programable y submódulo de limitación de
la temperatura mínima de retorno, instalada.

970,75

NOVECIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0272 E22HC020 m Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 150 mm. de diámetro interior, fabricada inte-
rior y  ex teriormente en acero inox idable, homologada.Incluso p.p de pirostato para medición de temperatura de
humos y terminación de cubierta.

227,93

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0273 E22MT120 ud. Sistema compacto por termosifón para el servicio de A.C.S. Tradesol, modelo 160, o similar. Captador solar pla-
no selectivo de alto rendimiento de 2,24 m². Acumulador intercambiador de alta eficiencia de doble envolvente
con tanque interior de acero negro con tratamiento de doble v itrificado. Aislamiento térmico en poliuretano rígido in-
yectado de gran densidad. Vaso de expansión incluído en cámara de intercambio. Sistema certificado Ministerio
de Industria SST-12511. Volumen de acumulación de a.c.s. 160 litros para consumo diario indicativo de hasta
cuatro personas. Kit hidráulico integrado en el sistema con controlador y  tuberia de cobre con soldadura fuerte.
Permite conexiones multiples con otros compactos en serie o paralelo. Estructura para montaje sobre superficie
plana o inclinada y ensamblaje del sistema. Medidas captador 1900x1180x90 mm. Totalmente instalado, incluso
transporte, montaje y conex ionado.

2.125,32

DOS MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0274 E22NB502 ud. Bomba simple centrífuga monocelular en línea de rotor húmedo,  Grundfos o similar. Motor CA monofásico  para
un líquido de temperatura mínima 0ºC y temperatura máxima 120 ºC de las siguientes características:

- Caudal de bomba: 1.5 m3/h
- Altura proporcionada bomba: 8 m
- Caudal variable con sondas de presión diferencial

Incluso conjunto de medida de presión en impulsión y aspiración formado por:
- 1manómetro de esfera de 63 mm. de diámetro, escala 0-6 kg/cm2
- 1 lira de amortiguación  (rabo de cerdo) de 3/8"
- 2 llaves de esfera inox.-teflón, de paso total para independización de 3/8"
- Tubería de cobre soldado DN10

Incluso sillenblock, antiv ibratorios, contrabridas, juntas y tornillos. Incluso instalación y  pruebas, con todos los
medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.

265,66

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0275 E22NBD001 ud. Bomba doble centrífuga monocelular en línea de rotor húmedo,  Grundfos o similar. Motor CA monofásico  para
un líquido de temperatura mínima 0ºC y temperatura máxima 120 ºC de las siguientes características:

- Caudal de bomba: 1.5 m3/h
- Altura proporcionada bomba: 8 m
- Caudal variable con sondas de presión diferencial

Incluso conjunto de medida de presión en impulsión y aspiración formado por:
- 1manómetro de esfera de 63 mm. de diámetro, escala 0-6 kg/cm2
- 1 lira de amortiguación  (rabo de cerdo) de 3/8"
- 2 llaves de esfera inox.-teflón, de paso total para independización de 3/8"
- Tubería de cobre soldado DN10

Incluso sillenblock, antiv ibratorios, contrabridas, juntas y tornillos. Incluso instalación y  pruebas, con todos los
medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.

1.538,93

MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0276 E22NTN010 m Tubo de acero negro estirado según UNE-EN 10.255 calidad ST-37 según DIN 1629, protegida con dos manos
de pintura antioxidante. Incluso p.p. de elementos de unión, derivación, anclaje, soportaje, codos, compensado-
res de dilatación, abrazaderas isofónicas en fijación, etc. Incluso instalación y  pruebas, con todos los medios, ac-
cesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.

11,16

ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0277 E22NTN020 m Tubo de acero negro estirado según UNE-EN 10.255 calidad ST-37 según DIN 1629, protegida con dos manos
de pintura antioxidante. Incluso p.p. de elementos de unión, derivación, anclaje, soportaje, codos, compensado-
res de dilatación, abrazaderas isofónicas en fijación, etc. Incluso instalación y  pruebas, con todos los medios, ac-
cesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.

10,44

DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0278 E22NTN030 m Tubo de acero negro estirado según UNE-EN 10.255 calidad ST-37 según DIN 1629, protegida con dos manos
de pintura antioxidante. Incluso p.p. de elementos de unión, derivación, anclaje, soportaje, codos, compensado-
res de dilatación, abrazaderas isofónicas en fijación, etc. Incluso instalación y  pruebas, con todos los medios, ac-
cesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.

11,23

ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0279 E22NTN040 m Tubo de acero negro estirado según UNE-EN 10.255 calidad ST-37 según DIN 1629, protegida con dos manos
de pintura antioxidante. Incluso p.p. de elementos de unión, derivación, anclaje, soportaje, codos, compensado-
res de dilatación, abrazaderas isofónicas en fijación, etc. Incluso instalación y  pruebas, con todos los medios, ac-
cesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.

13,70

TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0280 E22NVE020 ud. Válvula de esfera con cuerpo y  bola de latón durocromado, eje no expulsable, doble seguridad, estanqueidad en
el eje por aro de teflón, con prensaestopas y  dos anillo toricos de caucho, asientos de teflón puro, extremos ros-
cado, condiciones de serv icio 30 bar a 100ºC y  10 bar a 150ºC. Incluso instalación pruebas, con todos los me-
dios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.

13,90

TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0281 E22NVE030 ud. Válvula de esfera con cuerpo y  bola de latón durocromado, eje no expulsable, doble seguridad, estanqueidad en
el eje por aro de teflón, con prensaestopas y  dos anillo toricos de caucho, asientos de teflón puro, extremos ros-
cado, condiciones de serv icio 30 bar a 100ºC y  10 bar a 150ºC. Incluso instalación pruebas, con todos los me-
dios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.

11,93

ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0282 E22NVE040 ud. Válvula de esfera con cuerpo y  bola de latón durocromado, eje no expulsable, doble seguridad, estanqueidad en
el eje por aro de teflón, con prensaestopas y  dos anillo toricos de caucho, asientos de teflón puro, extremos ros-
cado, condiciones de servicio 30 bar a 100ºC y 10 bar a 150ºC. Incluso instalación pruebas, con todos los me-
dios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.

15,56

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0283 E22NVE050 ud. Válvula de esfera con cuerpo y  bola de latón durocromado, eje no expulsable, doble seguridad, estanqueidad en
el eje por aro de teflón, con prensaestopas y  dos anillo toricos de caucho, asientos de teflón puro, extremos ros-
cado, condiciones de servicio 30 bar a 100ºC y 10 bar a 150ºC. Incluso instalación pruebas, con todos los me-
dios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.

20,71

VEINTE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0284 E22NVR001 ud. Válvula de retención PN-10/16  instalada, i/pequeño material y accesorios. 69,39

SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0285 E22NVR002 ud. Válvula de retención PN-10/16  instalada, i/pequeño material y accesorios. 69,39

SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0286 E22NVR004 ud. Válvula de retención PN-10/16  instalada, i/pequeño material y accesorios. 69,39

SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0287 E22NVR072 ud. Antiv ibrador elástico PN-10 instalado, i/pequeño material y  accesorios. 26,01

VEINTISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

0288 E22NVR101 ud. Filtro de cesta en Y, con cuerpo de latón PN-16, instalado, i/pequeño material y  accesorios. 17,07

DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0289 E22NVR102 ud. Filtro de cesta en Y, con cuerpo de latón PN-16, instalado, i/pequeño material y  accesorios. 19,54

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0290 E22NVR103 ud. Filtro de cesta en Y, con cuerpo de latón PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios. 22,46

VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0291 E22NVR160 ud. Conjunto de llenado vaciado de la instalación formado por:
- 1 filtro de suciedades tipo Y, de funcidión, de malla fina, JC, para PN-16, de DN-20.
- 1 válvula reductora de presión de fundición, presión de salida regulable 1,5-6 bar, para PN-25, de DN-20.
- 3  válvulas de esfera, con cuerpo y bola de latón durocomado, eje no expulsable, doble seguridad, estanquei-
dad en el eje por aro de teflón, con prensaestopas y  dos anillo toricos de caucho, asientos de teflón puro, ex tre-
mos roscados macho-hembra, condiciones de serv icio 30 bar a 100ºC y 10 bar a 150ºC, de DN-20
- 1 válvula de retención, tipo clapeta, roscada, con cuerpo en fundición, disco, platillo y  muelle en acero inox ida-
ble, para PN-16 y DN-20.
- 1 grifo de vaciado conducido a desagüe de DN-20
- 1 puente compuesto por manometro de glicerina con lira y  presostato para alarma
- 1 válvula de desconexión según RITE
- 1 contador de agua DN 20
- Tubería de acero galvanizado, incluso p.p. de elementos de unión, anclaje, soportaje, codos, etc., 20 m.l. de
3/4" de diámetro.

Incluso instalación y  pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta insta-
lación.

648,34

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0292 E22NVT010 ud. Válvula de tres v ías instalada, i/servomotor T/N, pequeño material y accesorios. Totalmente instalada y  en fun-
cionamiento

206,84

DOSCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0293 E22NVX020 ud. Vaso de expansión para sistemas cerrados de calefacción, refrigeración o ACS con una capacidad de 25 ltros y
a una presión máxima de trabajo de 6 bar. Conexiones roscadas, con membrana no recambiable, y  temperatura
máxima de 70ºC. Totalmente instalado incluso p.p de tubería 1", llave con manometro de pruebas y  válvula de
seguridad 3 bar con escape conducido. Totalmente instalado.

65,42

SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0294 E22SEL030 ud. Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=67 cm., a=8 cm., g=10 cm., potencia 165
kcal/h., probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi co-
lor blanco-marfil, equipado de p.p. llave termotatizable y  cabezal termostático, tapones, detentores y purgador, así
como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques.

27,57

VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0295 E22TI170 ud. Acumuladores intercambiadores de un serpentín ideal para sistemas solares de pequeñas capacidades. Cuba de
acero esmaltado (DIN 4753).Protección catódica mediante ánodo de sacrificio. Aislamiento en espuma de PU li-
bre de CFC's. Sensor de temperatura (NTC) encapsulado en casquillo y prov isto de conector.Recubrimiento de
lámina PVC sobre soporte de gomaespuma y tapa de plástico (gama SO).

766,69

SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0296 E23DRE020 ud. Rejilla de intemperie con lamas en Z fabricada en aluminio extruído de 450x300 mm., incluso con marco de mon-
taje, instalada s/NTE-IC-27.

57,44

CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0297 E23DRS010 ud. Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación inv isible 200x200 y láminas horizontales ajustables individual-
mente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.

37,42

TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0298 E23MB010 ud. Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire en estancias
y locales comerciales, con obturador central móv il para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instala-
do, homologado, según normas UNE .

38,16

TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0299 E23MB020 ud. Boca de plástico ajustable, de color blanco,  de 200 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire en estan-
cias y  locales comerciales, con obturador central móv il para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate,
instalado, homologado, según normas UNE .

51,52

CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0300 E23MC088 m Conducto rígido circular de PVC de diámetro 250 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de
VCM indiv idual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y  costes indirectos.

48,05

CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0301 E23MC089 m Conducto rígido circular de PVC de diámetro 200 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de
VCM indiv idual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y  costes indirectos.

45,35

CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0302 E23MC090 m Conducto rígido circular de PVC de diámetro 150 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de
VCM indiv idual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y  costes indirectos.

40,44

CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0303 E23MC120 m Conducto rígido circular de PVC de diámetro 100 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de
VCM indiv idual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y  costes indirectos.

16,01

DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

0304 E23MH020 ud. Grupo de ventilacion mecánica controlada con recuperación de calor, para un caudal de 100 a 350 m3/h, según
CTE DB HS3.

1.215,66

MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0305 E24 PA Partida alzada a justificar para reposición de afección a A-1207. Hinca, ODT e intersección (un carril afectado) 3.500,00

TRES MIL QUINIENTOS EUROS

0306 POSTE11M ud. Suministro e instalación de columna de sección troncopiramidal en un solo tramo de 305 Kg de peso y  altura 11
m, de 160 mm de diámetro superior y  292 mm de diámetro inferior. Construida en chapa de acero al carbono
S-335-JR UNE EN 10025.  Galvanizada en caliente según normas UNE 37501-37508-88.  Incluye registros pa-
ra el paso de cableado de sirenas y antenas. Diseñada para una carga a 10m de los modulos de sirena, mayora-
da en un coeficiente de 1.5 y  considerando una zona de viento Y expuesta.  Incluye plantilla para la construcción
de la base y  8 pernos de M27x1000 mm. Incluye herrajes para la sujección de las sirenas y antenas TETRA,
GPRS y /o parábola de radioenlace por microondas.
Incluye cimentación, suministro, transporte e instalación del mástil con todos sus accesorios: pates desmonta-
bles, pararrayos, sistema de seguridad mediante línea de v ida homologada y sistema antiescalo. Totalmente ins-
talado.

5.097,32

CINCO MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0307 PSINST ud. Instalación, puesta en marcha y pruebas de puesto de sirena. Incluidos cuadro eléctrico, convertidor y  baterías,
todos los materiales necesarios y  todos los trabajos de anclaje, instalación, alimentación, cableado y demás tra-
bajos para la operativ idad del puesto de sirena.

3.535,95

TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0308 PSPRE_DSA12-1 ud. Instalación de puesto de sirena remoto, compuesto por los siguientes elementos:
        - Modulo de sirena electrónica direccional , de 127 dBC @ 30,5m, con 1 sector de 12 altavoces de 100W
4,7 Ohm , según especificaciones técnicas. Incluido 15m de cableado hasta el armario de control.
        - Módulo Amplificador de 400 W modelo UV-400 o similar
        - Unidad de control electrónica, configurable por programa, en caja de aluminio indoor.  Incluido generadores
de tonos programable, sensores, convertidor 24-12V 10 A, diversas v ias de telecontrol bidireccional RS232 / Ra-
dio FSK / Contactos. Incluye prestaciones de monitorización y  test silencioso remoto.
        - Baterías de 2 V, 75 Ah.
        - Cableado de conexión entre armario de control y  sirena.
Totalmente instalado.

13.721,01

TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS

0309 PSTIERRA ud. Equipamiento de puesta a tierra de poste tubular, realizado mediante  pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m de lon-
gitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm² conexionado mediante soldadura aluminotérmica, según ITC-BT 18.
Se instalarán tantas picas en paralelo,como sean precisas para obtener una resistencia de puesta a tierra inferior a
10 ohmios. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  en funcionamiento.

129,31

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0310 RACK-41U ud. Rack para la instalación de equipos, de 41 unidades de altura, 600 mm de ancho y  600 mm de fondo, modelo
KNURR Miracel 41U, RAL 7035 A600 x F600, o similar, con puerta de seguridad de cristal transparente y  ce-
rradura, RAL 7035. Inluidos perfiles delanteros y traseros, paneles laterales, puerta trasera de acero y  techo. Se
incluirán los siguientes elementos:
- Cepillos para techo A600 anchura 600.
- 2 bombines cerradura.
- 1 cubierta inferior de 3 partes.
- Elevadores de techo.
- 1 Guía latiguillos horizontales de 1U con tapa para la colocación ordenada de los latiguillos de parcheo, con ce-
pillos, RAL 7035.
- 2 Regletas de alimentación 19" de 8 schukos con interruptor.
- 1 módulo de ventilación forzada doble con termostato.
- 1 Subbastidor para colocación de equipos sobre carril DIN.
- Paneles ciego RAL 7035.
Incluido maceado y  conexión de todos los cables. Totalmente instalado.

1.966,55

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0311 SAP_SCONT ud. Suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha de equipamiento del sistema de control y acti-
vación de sirenas, e integración en el Sistema SCADA de CHE, incluyendo todas las señales actuales de la
presa.
Incluye el siguiente equipamiento, hardware y software:
        - Autómata de control de puesto de sirena de presa.
        - Pantalla táctil de v isualización de 19"
        - Serv idor SCADA Local de Presa para 512 variables  y Drivers comunicación OPC Frontend Presa -
SCADA CPC
        - Software Telecontrol sirenas para SCADA Local
        - Serv idor para instalación en rack 19"
        - Monitor abatible, teclado y  ratón ex traíbles 1 U para rack 19"
        - Cableado de antenas.
        - Cableado de alimentación, comunicaciones y  señal del autómata y  el PC industrial de control.

Incluidos todos los materiales y  trabajos para su completo funcionamiento, incluso pruebas de puesta en marcha.
Totamente instalado, configurado, probado y en servicio. Incluye entrega de Documentación Final, que incluya al
menos: planos As-Built, manuales técnicos, ficheros de configuración, certificados de garantía, resultados de
pruebas y otra documentación técnica de interés.

43.060,46

CUARENTA Y TRES MIL SESENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0312 TSPVC01 m Tuberia sanitaria de PVC, según norma NTC 1087 y  NTC 1341, Ø 1 1/2", de 2,79 mm. de espesor, diametro
ex terior de 48,26 mm y  diametro interior de 42,68 mm, incluso parte proporcional de piezas especiales y  acceso-
rios, soportes marca MUPRO o equivalente aprobada, etc., totalmente instalada.

19,04

DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0313 U02AE020i m3 Excavación en emplazamiento de embocaduras, (aletas, rastrillos etc) y pozos en unidades de entrada y salida
de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno sin clasificar, incluso agotamiento,carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero  o lugar de empleo.

22,64

VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0314 U02EC010i m2 Encofrado en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y desencofrado, totalmente
terminado.

21,38

VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0315 U02EE010i m2 Encofrado oculto en embocaduras y pozos, en unidades de entrada y salida de obras de fábrica de drenaje trans-
versal, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.

31,04

TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0316 U02EE020i m2 Encofrado v isto en embocaduras y  pozos, en unidades de entrada y salida de obras de fábrica de drenaje trans-
versal, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.

36,22

TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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0317 U02EI010i m2 Encofrado en impostas de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y desencofrado, totalmente
terminado.

38,16

TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0318 U02HC030i m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso  preparación de la su-
perficie de asiento, v ibrado, regleado y  curado, terminado.

115,89

CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0319 U02HE010i m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa en embocaduras y  pozos, en unidades de entrada y salida de obras de fábrica de dre-
naje transversal, incluso encofrado, preparación de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y curado, termina-
do.

116,14

CIENTO DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0320 VRVE011 ud. Suministro e instalación de unidad exterior inverter de bomba de calor de expansión directa, de volumen de refri-
gerante variable, que permite la conex ión frigorífica de una unidad exterior a varias unidades interiores mediante
una línea frigorífica de las siguientes características:

Marca/modelo: Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP100YHA

- Potencia frigorífica:                 8,6 kW
- Potencia calorífica:          9,6 kW
- Potencia eléctrica:                   3,02 kW (400V/III+N/50Hz)
- Dimensiones:                  950 x  330 x  1.350 mm (ancho x  fondo x alto)
- Caudal de aire de los ventiladores:   6.000 m³/h
- Nivel sonoro:                         49 dB(A)
- Distancias frigoríficas máximas       50/120

Incluido conexionado de control al sistema de gestión centralizada.

 conexionado, elementos antiv ibratorios, instalación y  puesta en marcha.

6.902,19

SEIS MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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0321 VRVE06 ud. Suministro e instalación de unidad exterior inverter de bomba de calor de expansión directa, de volumen de refri-
gerante variable, que permite la conexión frigorífica de una unidad exterior a varias unidades interiores mediante
una línea frigorífica de las siguientes características:

- Potencia frigorífica:                 33,5 kW
- Potencia calorífica:          37.5 kW
- Potencia eléctrica:                   9,25 kW (400V/III+N/50Hz)
- Dimensiones:                  920 x  760 x  1.710 mm (ancho x fondo x alto)
- Caudal de aire de los ventiladores:   10.200 m³/h
- Nivel sonoro:                         59 dB(A).
- Distancias frigoríficas máximas       50/1000

Incluido conexionado de control al sistema de gestión centralizada.

 conexionado, elementos antiv ibratorios, instalación y  puesta en marcha.

18.175,93

DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0322 VRVIC01 ud. Suministro, montaje y  puesta en funcionamiento de control remoto para las unidades interiores capaz de controlas
hasta 16 unidades interiores,. incorpora las funciones marcha/paro, cambio de modo de funcionamiento, ajuste
punto de consigna, velocidad del ventilador, señal y reseteo de filtro sucio y  orientación de lamas, y programa-
ción semanal (hasta 5 acciones/día). montaje superficial. incluido cableado eléctrico y  conexionado de control al
sistema de gestión centralizada

214,79

DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0323 VRVID01 ud. Suministro, montaje y  puesta en funcionamiento de derivación de linea frigorífica conectable a unidades interiores
cuya potencia nominal sea inferior a 23 kW

151,19

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0324 VRVID02 ud. Suministro, montaje y  puesta en funcionamiento de derivación de linea frigorífica conectable a unidades interiores
cuya potencia nominal sea inferior a 46 kW

188,08

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0325 VRVIP07 ud. Suministro, montaje y  puesta en funcionamiento de unidad interior para sistema de volumen de refrigerante varia-
ble tipo  pared, con una potencia frigorífica de 7,1 kW y  una potencia calorifica de 8,0 kW totalmente instalada y
funcionando.

1.568,91

MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0326 VRVIT03 ud. Suministro, montaje y  puesta en funcionamiento de unidad interior para sistema de volumen de refrigerante varia-
ble tipo cassette de 4 v ías, con una potencia frigorífica de 5,6 kW y  una potencia calorifica de 6,3 kW totalmente
instalada y  funcionando.

2.244,34

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0327 VRVIT05 ud. Suministro, montaje y  puesta en funcionamiento de unidad interior para sistema de volumen de refrigerante varia-
ble tipo cassette de 4 v ías, con una potencia frigorífica de 9 kW y una potencia calorifica de 10 kW totalmente ins-
talada y  funcionando.

2.548,35

DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0328 VRVIT11 ud. Suministro, montaje y  puesta en funcionamiento de unidad interior para sistema de volumen de refrigerante varia-
ble tipo cassette de 4 v ías, con una potencia frigorífica de 2,2 kW y  una potencia calorifica de 2,5 kW totalmente
instalada y  funcionando.

1.685,93

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

EL AUTOR DEL PROYECTO

EL JEFE DEL SERVICO 6º DE EXPLOTACIÓN

Fdo.: Eduardo Algora Esteban

EXAMINADO Y CONFORME

EL DIRECTOR ADJUNTO, JEFE DE EXPLOTACIÓN

Fdo,:Ramón Lúquez Llorente
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1.1.01.01     ud.  ORDENADOR PC PLAN EMERGENCIA                                      
Suministro, instalación y configuración de un ordenador PC de última generación con pantalla que permitirá  

 el control y supervisión de todos los sistemas implicados en el plan de emergencia. Sus características  
 principales serán:  
         - Procesador Intel Core i7, 3.6 GHz  
         - Memoria RAM: 16 Gb, DDR3, SDRAM  
         - Disco duro 1 Tb  
         - Doble monitor de 21"  
         - Ratón y teclado  
 Además, deberá incluir el siguiente software y licencias.  
         - Sistema operativo Windows (la versión más actual en el mercado en el momento de su instalación,  
 a confirmar con el Director de las Obras).  
         - Paquete de ofimática Microsoft Office (la versión más actual en el mercado en el momento de su  
 instalación, a confirmar con el Director de las Obras).  
         - Software GEISER (cliente).  
         - Software gestión emergencias (cliente).  
 Totalmente configurado, instalado y en servicio.  

1,0000      Suministro de ordenador                                          2.568,00 2.568,00 
 1,0000      Instalción y configuración                                       267,25 267,25 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.835,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con  
VEINTICINCO CÉNTIMOS 

1.1.01.02     ud.  ORDENADOR PC TRABAJO                                              
Suministro, instalación y configuración de un ordenador PC de última generación con pantalla que permitirá  

 el control y supervisión de todos los sistemas implicados en el plan de emergencia. Sus características  
 principales serán:  
         - Procesador Intel Core i7, 3.6 GHz  
         - Memoria RAM: 16 Gb, DDR3, SDRAM  
         - Disco duro 1 Tb  
         - Doble monitor de 21"  
         - Ratón y teclado  
 Además, deberá incluir el siguiente software y licencias.  
         - Sistema operativo Windows (la versión más actual en el mercado en el momento de su instalación,  
 a confirmar con el Director de las Obras).  
         - Paquete de ofimática Microsoft Office (la versión más actual en el mercado en el momento de su  
 instalación, a confirmar con el Director de las Obras).  
 Totalmente configurado, instalado y en servicio.  

1,0000      Suministro ordenador de trabajo                                  1.600,00 1.600,00 
 1,0000      Instalación y configuración                                      217,65 217,65 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.817,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS 

1.1.01.03     ud.  EQUIPO MULTIFUNCIÓN                                               
Equipo multifuncional impresora, fax, escáner y copiadora con conectividad Ethernet. Características técni-  

 cas mínimas:  
         - Velocidad impresión: 14 ppm en negro y 14 ppm en color.  
         - Bandeja de 150 hojas.  
         - Alimentador automático de 35 hojas.  
         - Resolución de escáner 1200ppp.  
         - Fax Velocidad 33,6 KBps/pág.  
         - Memoria de fáx 250 páginas.  
         - Interfaces USB, USB2, Ethernet.  
 Modelo HP Laserjet Pro 200 color Profesional o similar.  
 Totalmente configurada, instalada y en servicio.  

1,0000      Suministro equipo multifulción                                   450,00 450,00 
 1,0000      Instalción y configuración                                       78,18 78,18 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  528,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  

1.1.02.01     ud.  TOMA VOZ/DATOS SUPERF. (5 TC+2 RJ45)                              

Suministro y montaje de conjunto de superficie para puesto de trabajo, instalado en pared compuesto por:  
         - 1 caja de superficie de 3 columnas.  
         - 2 tomas de corriente Schuko II+T 10/16 A, 250 V color blanco (Red).  
         - 3 tomas de corriente schuko II+T 10/16 A, 250 V color rojo (SAI).  
         - Dos placas planas para acoplar en cada una 1 conectores hembra RJ 45 categoría 6   
         - Incluso cableado UTP y de fuerza.  
         - Material auxiliar (marco, separadores, embellecedores, tapas ciegas, etc.).  
 Incluyendo parte proporcional de líneas (Red y SAI) 3G2,5 mm2 Cu RZ1-K, tubos y cajas libre de halóge-  
 nos según ITC-BT-21, accesorios y complementos. Mod: Cima de Simon Connect o similar. Totalmente  
 instalado y conexionado.  

2,0000 ud.  Conector CAT.6 Snap-in no apantallado                            8,90 17,80 
 1,0000 ud.  Caja derivacion estanca libre de halogenos                       2,58 2,58 
 1,0000 ud.  Caja superficie y mecanismos                                     97,48 97,48 
 1,0000      Instalación completa                                             52,38 52,38 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  170,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  

1.1.02.02     m    CABLEADO UTP CAT. 5E                                              
Suministro e instalación de cable UTP categoría 5E instalado en canalización existente. Incluso conectori-  

 zación y conexión en tomas y paneles de parcheo, accesorios, herramientas y pequeño material de monta-  
 je. Totalmente instalado.  

1,0000 m    Cable UTP CAT 6 10GPlus 23AWG 4 pares                            0,76 0,76 
 1,0000      Montaje cableado                                                 4,57 4,57 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  

1.1.02.03     ud.  CERTIFICACIÓN PUNTO CONEXIÓN CAT. 5E UTP                          
Certificación de punto de conexión Categoría 5E UTP. Incluidos medios materiales y equipos de medición  

 necesarios.  
1,0000      Sin descomposición                                               7,49 7,49 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

1.1.02.04     m    CABLEADO ALIM. TOMAS NO PROTEGIDAS                                
Suministro e instalación de circuito eléctrico para alimentación de tomas de corriente No Protegidas, forma-  

 do por conductores multipolares de cobre aislados RZ1-K, libres de halógenos, de 3G2,5 mm2, para una  
 tensión nominal de 0,6/1 kV, instalado en canalización existente. Incluso p.p./ de cajas de registro, regletas  
 de conexión, accesorios, herramientas y pequeño material de montaje. Totalmente instalado y conexionado  
 según REBT, ITC-BT-25.  

1,0000 m    Cable Cu RZ1-K 3G2,5 mm2                                         1,58 1,58 
 1,0000      Montaje cableado                                                 4,62 4,62 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

1.1.02.05     m    CABLEADO ALIM. TOMAS PROTEGIDAS SAI                               
Suministro e instalación de circuito eléctrico para alimentación de tomas de corriente Protegidas por SAI,  

 formado por conductores multipolares de cobre aislados RZ1-K, libres de halógenos, de 3G2,5 mm2, para  
 una tensión nominal de 0,6/1 kV, instalado en canalización existente. Incluso p.p./ de cajas de registro, re-  
 gletas de conexión, accesorios, herramientas y pequeño material de montaje. Totalmente instalado y cone-  
 xionado según REBT, ITC-BT-25.  

1,0000 m    Cable Cu RZ1-K 3G2,5 mm2                                         1,58 1,58 
 1,0000      Montaje cableado                                                 4,62 4,62 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

1.1.02.07     ud.  TERMINAL TELEFÓNICO ANALÓGICO                                     
Terminal telefónico analógico, modelo Gigaset DA610 de Siemens o similar, con las siguientes característi-  

 cas: 
         - Display.  
         - CLIP.  
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         - Agenda.  
 Totalmente instalado, configurado y puesto en servicio.  

1,0000 ud.  Terminal teléfono analógico                                      43,48 43,48 
 1,0000      Instalación y configuración                                      9,41 9,41 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  52,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

1.1.03.02     m    BANDEJA REJILLA 200x60MM                                          
Canalización para la instalación de cableado, realizada con bandeja de rejilla galvanizada en caliente de  

 200x60 mm, con separador longitudinal para llevar aislado el cableado de voz y datos y el de alimentación.  
 Anclada a pared o techo según planos. Inluida p.p. de todos elementos accesorios de montaje y sujeción.  
 Totalmente instalada.  

1,0000 m    Rejiband 200x60 mm con separador                                 33,25 33,25 
 1,0000      Montaje Rejiband 200                                             14,85 14,85 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  48,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

1.1.03.03     m    BANDEJA REJILLA 300x60MM                                          
Canalización para la instalación de cableado, realizada con bandeja de rejilla galvanizada en caliente de  

 200x60 mm, con separador longitudinal para llevar aislado el cableado de voz y datos y el de alimentación.  
 Anclada a pared o techo según planos. Inluida p.p. de todos elementos accesorios de montaje y sujeción.  
 Totalmente instalada.  

1,0000 m    Rejiband 300x60 mm con separador                                 46,44 46,44 
 1,0000      Montaje Rejiband 300                                             15,64 15,64 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  62,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  

1.1.03.07     m    CANAL PVC 110x60MM                                                
Canalización para la distribución de cableado de voz y datos y alimentación en salas del edificio según pla-  

 nos, realizada con canal de PVC libre de halógenos de 110x60 mm. Canal preparado para albergar dos  
 compartimentos de igual tamaño, 1 para voz y datos  y otro para alimentación. Incluida p.p. de todos los  
 elementos accesorios de montaje y sujeción. Totalmente instalada.  

1,0000 Ml   Canal PVC 110x60 mm con separador                                25,20 25,20 
 1,0000      Montaje canal 110                                                14,37 14,37 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  39,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

1.1.03.08     m    CANAL PVC 60x30MM                                                 
Canalización para la distribución de cableado de voz y datos y alimentación en salas del edificio según pla-  

 nos, realizada con canal de PVC libre de halógenos de 60x30 mm. Canal preparado para albergar dos  
 compartimentos de igual tamaño, 1 para voz y datos  y otro para alimentación. Incluida p.p. de todos los  
 elementos accesorios de montaje y sujeción. Totalmente instalada.  

1,0000 Ml   Canal PVC 60x30 mm con separador                                 19,20 19,20 
 1,0000      MOntaje canal 60                                                 2,05 2,05 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  21,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  

1.1.03.09     ud.  PASAMUROS SALIDA CABLES                                           
Suminsitro e instalación de pasamuros tipo Roxtec, modelo R150, o similar, incluyendo las siguientes refe-  

 rencias: 

 - ROXTEC R000001501018 R150 GALV (1 Ud)  
 - ROXTEC ASLR1015000012 SLR 150 L=55 (1 Ud.)  
 - ROXTEC RM001004D1000 RM-40 (1 Ud)  
 - ROXTEC RM001003D1000 RM-30 (5 Uds)  
 - ROXTEC RM001002D1000 RM-20 (5 Uds)  
 - ROXTEC ALT0000030000 LUBRICANTE  

 Incluye ejecución de orificio en pared de diámetro 150 mm, instalación del pasamuros y acabado interior y  
 exterior del muro. Incluso herramienta y pequeño material de instalación. Totalmente instalado y acabado.  

1,0000 Ud   Pasamuros Roxtec R150                                            324,31 324,31 
 1,0000      Montaje pasamuros                                                144,37 144,37 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  468,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS 

1.1.03.11     ud.  CUADRO ELÉCTRICO C. ALTERNA SALA EQUIPOS                          
Cuadro eléctrico de Corriente Alterna para la Sala de Equipos, según esquemas unifilares, incluyendo ele-  

 mentos de protección diferencial, interruptor general rearmable con reconexión automática, protección contra  
 sobretensiones a la entrada y demás aparellaje, según planos y esquemas unifilares. Incluidas canaletas y  
 tendido de cables eléctricos entre los diferentes equipos de la sala. Incluidos todos los materiales y trabajos  
 necesarios para la alimentación de todos los equipos. Totalmente cableado, conexionado, probado y rotula-  
 do. 

1,0000 ud.  Cuadro CA                                                        2.850,00 2.850,00 
 1,0000      Montaje e instalción completa                                    728,14 728,14 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.578,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CATORCE  
CÉNTIMOS 

1.1.03.12     ud.  CUADRO ELÉCTRICO C. CONTINUA SALA EQUIPOS                         
Cuadro eléctrico de Corriente Continua para la Sala de Equipos, según esquemas unifilares,  incluyendo  

 elementos de protección y demás aparellaje, según planos y esquemas unifilares. Incluidas canaletas y  
 tendido de cables eléctricos entre los diferentes equipos de la sala. Incluidos todos los materiales y trabajos  
 necesarios para la alimentación de todos los equipos. Totalmente cableado, conexionado, probado y rotula-  
 do. 

1,0000 ud.  Cuadro CC 24-48 Vcc                                              2.050,00 2.050,00 
 1,0000      Montaje e instalación completa                                   680,14 680,14 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.730,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  

1.1.03.15     ud.  CABLEADO ALIM. EQUIPOS DESDE CUADROS ELÉCTR.                      
Cableado de alimentación de equipos de la Sala de Equipos a los correspondientes cuadros de alimenta-  

 ción en corriente alterna y/o corriente continuia, según esquemas unifilares. Incluidos materiales, accesorios  
 y pequeño material de instalación. Totalmente instalado y probado.  

1,0000 ud.  Cableado de alimentación de equipos a cuadros eléctricos         264,00 264,00 
 1,0000      Montaje total cableado                                           461,55 461,55 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  725,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS 

1.1.03.16     ud.  CABLEADO ALARMAS Y SEÑALES EQUIPOS A AUTÓMATA                     
Cableado de señales de alarma y conbtrol de equipos de la Sala de Equipos a autómata, según especifica-  

 ción de señales en pliego.  Incluidos materiales, accesorios y pequeño material de instalación. Totalmente  
 instalado y probado.  

1,0000 ud.  Cableado de alarmas y señales de equipos a autómata              224,40 224,40 
 1,0000      Montaje cableado alarmas y señales                               459,17 459,17 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  683,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS 

1.1.03.17     ud.  SENSOR TEMPERATURA INTERIOR Pt100                                 
Sensor de temperatura interior con trasmisor Pt100, señal 4-20 mA. Instalado en pared.  

1,0000 ud.  Sensor de Temperatura interior                                   1.044,00 1.044,00 
 1,0000      Instalación sensor                                               107,94 107,94 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.151,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS 

1.1.03.21     ud.  EQUIPO UPS  10 kVA                                                
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Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) de 10 KVA enrackable, con baterías para una autonomía de  
 30 minutos. Alimentación entrada trifásica 400 Vac / salida monofásica 230 Vac. Funcionalidad de apagado  
 automático ordenado de equipos conectados configurable por nivel de batería. Señalización de al menos las  
 Alarmas de: Fallo de SAI, SAI funcionando por Batería y Batería Baja de SAI, mediante contactos libres  
 de potencial y/o SNMP. Totalmente instalado en rack, incluido el cableado hasta cuadro y cableado de  
 alarmas, y en servicio.  

1,0000 ud.  Equipo UPS 10KVA                                                 6.328,54 6.328,54 
 1,0000      Montaje e instalación                                            818,09 818,09 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.146,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES  
CÉNTIMOS 

1.1.03.43     ud.  RECTIF. TRIF. 220 V 75A/48Vcc BAT. 645 Ah                         
Conjunto rectificador con cargador de 75A, alimentación trifásica 220 V, salida a 48Vcc y conjunto de 38  

 baterías Ni-Cd de 645 Ah a 48 Vcc, con señalización de al menos las alarmas de Fallo de Red, Fallo de  
 Cargador, Batería Baja, Batería Alta y Fallo General mediante contactos libres de potencial,  instalados en 1  
 armario H20E de dimensiones aproximadas 2000x645x750 mm (Alto x Ancho x Fondo) y dos armarios  
 H20L de dimensiones aproximadas cada uno de ellos 2000x915x750 mm (Alto x Ancho x Fondo). Inclui-  
 dos dos convertidores de 800 W de salida, uno de 48/24 Vcc y otro de 48/48 Vcc. Instalación, pruebas y  
 cableado de equipo rectificador, baterías y convertidor. Incluidos todos los materiales y trabajos necesarios  
 para el completo funcionamiento operativo del conjunto de equipos de alimentación.  

1,0000 ud.  Rectificador Trif. 220 Vca 48Vcc 75A 645Ah                       28.121,62 28.121,62 
 1,0000      Montaje e instalación completa                                   2.366,86 2.366,86 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  30.488,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con  
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

1.1.05.01     ud.  GRUPO ELECTRÓGENO 15 kVA TRIF. 220 V REFRIG. AIRE                 
Suministro de Grupo Electrógeno trifásico 220 V, refrigeración por aire, 15 kVA dotado de un módulo de  

 control y comunicaciones remotas para monitorización, con salidas libres de potencial, incluso conexionado  
 de las alarmas al autómata de control. Unidad totalmente instalada, conectada, comprobada y en funciona-  
 miento  
 1,0000 ud.  Grupo electrógeno 15 kVA Trif. 220V refrig. aire                 4.678,10 4.678,10 
 1,0000      Instalación grupo                                                 552,51 552,51 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.230,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y UN  
CÉNTIMOS 

1.1.05.02     ud.  CUADRO DE CONMUTACIÓN GRUPO ELECTRÓGENO                           
Cuadro de conmutación red-grupo electrógeno, con todas las protecciones necesarias, y conexionado se-  

 gún esquema unifilar. Unidad totalmente montada, instalada, comprobada y en funcionamiento.  
 1,0000 ud.  Cuadro de conmutación grupo electrógeno 15 kVA                   1.390,38 1.390,38 
 1,0000      Instalación cuadro                                               219,34 219,34 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.609,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  

1.1.22.01     ud.  ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE LA EMA                                  
Instalación de una periferia descentralizada para adquirir las señales de la estación meteorológica y su inte-  

 gración en la red de datos del SAIH de la presa.  
1,0000 ud.  Tarjeta de com. RS232-RS422-RS485 Modbus RTU (CM PMP)       346,35 346,35 

 1,0000 ud.  MD 485 para lectura de Datalogger                                486,35 486,35 
 60,0000 m    cable flexible de señal 5*1 mm2 Cu                               0,95 57,00 
 1,0000      Instalación y configuración                                      1.322,86 1.322,86 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.212,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS 

1.1.22.02     ud.  ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE LA PRESA                                
Instalación de una unidad de periferia descentralizada para adquisición e integración de las señales de ins-  

 trumentación y auscultación de la presa en el nuevo sistema SCADA de presa  

1,0000 ud.  Autómata de control con módulos y librería ne.                   3.214,71 3.214,71 
 1,0000      Instalación y configuración                                      2.553,76 2.553,76 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.768,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con  
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

1.2.01.01     ud.  ARMARIO LAN / WAN 19" 42 U 600 x 800 mm                           
Rack para la instalación de cableado de voz y datos, de 41 unidades de altura, 600 mm de ancho y 800  

 mm de fondo, modelo KNURR Miracel 41U, RAL 7035 A600 x F800 o similar, con puerta de seguridad de  
 cristal transparente y cerradura, RAL 7035. Inluidos perfiles delanteros y traseros, paneles laterales, puerta  
 trasera de acero y techo. Se incluirán los siguientes elementos:  
 - Cepillos para techo A600 anchura 600.  
 - 2 bombines cerradura.  
 - 1 cubierta inferior de 3 partes.  
 - Elevadores de techo.  
 - 1 Guía latiguillos horizontales de 1U con tapa para la colocación ordenada de los latiguillos de parcheo,  
 con cepillos, RAL 7035.  
 - 1 Guía latiguillos horizontales de 2U con tapa para la colocación ordenada de los latiguillos de parcheo,  
 con cepillos, RAL 7035.  
 - 2 Regletas de alimentación 19" de 8 schukos con interruptor.  
 - 1 bandeja colgante de fondo 400 mm, 2 U de altura para colocación ordenada de equipos ligeros.  
 - 1 módulo de ventilación forzada doble con termostato.  
 - 1 Subbastidor para colocación de equipos sobre carril DIN.  
 - Paneles ciegos RAL 7035.  
 Incluido maceado y conexión de todos los cables. Totalmente instalado.  

1,0000 ud.  Rack de distribución LAN-WAN                                     1.654,06 1.654,06 
 1,0000      Instalación                                                      461,68 461,68 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.115,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS 
1.2.01.02     ud.  ROUTER-SWITCH                                                     

Suministro, instalación y configuración de Router modelo CISCO 892FSP o similar, incluso pruebas de co-  
 nexión, totalmente instalado.  

1,0000 ud.  Router de conexión WAN/LAN                                       1.355,07 1.355,07 
 1,0000      Instalación y configuración                                      1.384,04 1.384,04 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.739,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE  
CÉNTIMOS 
1.2.01.03     ud.  SWITCH DE 16 PUERTOS ETHERNET y 8 PUERTOS DE FO                   

Suministro, instalación y configuración de SWITCH modelo RAD POWERFLOW 2, o similar con las si-  
 guientes caracterísrticas: Switch gestionable, alimentación 48 Vcc, 16 puertos 10/100/1000 Base-T (8 de  
 ellos POE), 8 puertos GE SFP de fibra óptica multimodo, incluso 4 transceiver SFP.  

1,0000 ud.  Switch de 16 Puertos  Ethernet y 8 puertos de FO                 1.698,97 1.698,97 
 1,0000      Instalación y configuración                                      987,25 987,25 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.686,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS  
CÉNTIMOS 
1.2.01.10     ud.  LATIGUILLOS UTP CAT 5E, 3 m                                       

Suministro, instalación y comprobación de latiguillo UTP CAT 5E. Incluidos todos los materiales y acceso-  
 rios, totalmente instalado.  

1,0000 ud.  Latiguillos UTP Cat 5e                                           2,32 2,32 
 1,0000      Montaje e instalación                                            4,67 4,67 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
1.2.01.11     ud.  PATCH PANEL 24 PUERTOS 19" 1U                                     

Suministro, instalación y comprobación de panel de parcheo para 24 puertos RJ-45 con salida doble para  
 conexión de tomas de voz a centralita y grabador. Totalmente instalado, probado y en servicio.  

1,0000 ud.  Panel de parcheo 24 puertos                                      388,80 388,80 
 1,0000      Montaje e instalación                                            45,98 45,98 

 ______________________________  
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TOTAL PARTIDA ...............................................................  434,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS 
1.2.01.12     ud.  PATCH PANEL 16 PUERTOS 19" 1U                                     

Suministro, instalación y comprobación de panel de parcheo para 24 puertos RJ-45 con salida doble para  
 conexión de tomas de voz a centralita y grabador. Totalmente instalado, probado y en servicio.  

1,0000 ud.  Panel de parcheo 16 puertos                                      330,00 330,00 
 1,0000      Montaje e instalación                                            37,93 37,93 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  367,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS 
1.2.01.21     ud.  PANEL CEPILLO PASAHILOS                                           

Suministro e instalación de panel pashilos, de tipo cepillo, en rack de 19" de 1 U de altura. Incluso acceso-  
 rios y pequeño material de montaje. Totalmente instalado.  

1,0000 ud.  Panel pashilos 1U rack 19"                                       27,00 27,00 
 1,0000      Montaje e instalación                                            12,95 12,95 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  39,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
1.2.01.33     ud.  REPARTIDOR PARES TELEFÓNICOS                                      

Subrack de 19" y 2U, hundido, para conexión de hasta 90 pares, incluyendo regletas LSA-PROFIL de  
 corte y prueba para 10 pares, marcos portarótulos y protecciones contra sobretensiones. Incluso accesorios  
 y pequeño material de montaje. Totalmente instalado.  

1,0000 ud   Repartidor pares telefónicos hasta 90 pares                      273,78 273,78 
 1,0000      Montaje e instalación                                            152,34 152,34 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  426,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  

1.2.02.01     ud.  CENTRALITA TELEFÓNICA SALA EMERG. SOTONERA                        
Central Telefónica OpenScape Business X3, de Siemens, o similar, con las siguientes características míni-  

 mas: 
         - 1 Sistema OpenScape Business X3R (V2) para montaje en rack (2xS0 / 8xUP0E / 4xFXS)  
         - 1 Cable de alimentación (2,5 m)  
         - 1 Módulo de 4 enlaces analógicos públicos (TLANI4R, para OSBiz X3R/X5R)  
         - 1 Modulo de 4 accesos básicos - BRI (S0) (STLSX4R, para OSBiz X3R/X5R)  
         - 1 Módulo de 8 extensiones analógicas (SLAV8R, para OSBiz X3R/X5R)  
         - 2 Cables conexión RDSI (RJ45/RJ45)  
         - 1 OpenScape Business V2 - Licencia base para X3/X5/X8  
         - 10 OpenScape Business V2 - Licencia de usuario IP  
         - 6 OpenScape Business V2 - Licencia de usuario TDM  
         - 1 Instalación de OpenScape Business X3R  
         - Instalación y formación 3 horas aprox.  

 Totalmente instalada, configurada y puesta en servicio. Incluida las licencias necesarias para la capacidad  
 indicada.  

1,0000 ud.  Centralita Telefónica Sala Emerg. Sotonera                       5.900,00 5.900,00 
 1,0000      Montaje, instalación y configuración                             1.435,12 1.435,12 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.335,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DOCE  
CÉNTIMOS 

1.2.02.02     ud.  SISTEMA GRABACIÓN VOZ SALA EMERG. SOTONERA                        
Equipo de grabación para 16 canales digitales, ampliable hasta 48 canales (analógicos o digitales). Interfaz  

 para 4 canales analógico, 4 digitales y 4 IP. Disco duro de 80 GB. Fuente de alimentación sencilla. Graba-  
 ción a 8, 13, 24 o 64 Kbps. Tarjeta de interconexión de red Ethernet 10/100BaseT. Incluido monitor TFT  
 15", teclado, ratón y pareja de altavoces. Incluida unidad grabadora DVD dual de doble capa. Modelo Au-  
 dioLog Pro de Mercom o similar. Totalmente instalada, configurada y puesta en servicio. Incluido curso de  
 formación de 1 día para 4 personas.  

1,0000 ud.  Sistema Grabación Sala Emerg. Sotonera                           14.178,00 14.178,00 
 1,0000      Montaje, instalación y configuración                             2.662,86 2.662,86 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  16.840,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y  
SEIS CÉNTIMOS 

1.2.02.04     ud.  TERMINAL TELEFÓNICO IP AVANZADO                                   
Terminal telefónico IP avanzado, modelo Openstage 60 G HFA de Siemens o similar, con las siguientes  

 características:  
         - Pantalla QVGA.  
         - 8 teclas programables.  
         - 6 teclas de modo.  
         - 6 teclas de función.  
         - Bluetooth.  
         - Manos libres.  
         - Cascos.  
         - Miniswitch Gigabit.  
 Totalmente instalado, configurado y puesto en servicio.  

1,0000 ud.  Terminal teléfono IP avanzado                                    407,59 407,59 
 1,0000      Instalación y configuración                                      38,04 38,04 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  445,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y  
TRES CÉNTIMOS 

1.2.02.05     ud.  TERMINAL TELEFÓNICO IP BÁSICO                                     
Terminal telefónico IP básico, modelo Openstage 15 G HFA de Siemens o similar, con las siguientes ca-  

 racterísticas:  
         - Display de 2 líneas.  
         - 8 teclas de función.  
         - Manos libres.  
         - Miniswitch Gigabit.  
         - Cable LAN para OpenStage (CAT-6, 4m)  
 Totalmente instalado, configurado y puesto en servicio.  

1,0000 ud.  Terminal teléfono IP básico                                      166,85 166,85 
 1,0000      Instalación y configuración                                      23,60 23,60 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  190,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

1.2.02.06     ud.  TERMINAL TELEFÓNICO INALÁMBRICO DECT                              
Teléfono inalámbrico digital DECT (base y terminal), modelo Gigaset E490 de Siemens o similar.  

 Totalmente instalado, configurado y puesto en servicio  
1,0000 ud.  Terminal teléfono IP inalámbrico DECT                            129,60 129,60 

 1,0000      Instalación y configuración                                      16,84 16,84 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  146,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS 

1.2.02.07     ud.  MÓDULO RADIO TERMINAL TETRA PORTÁTIL CON CARGADOR                 
suministro e instalación de módulo radio terminal TETRA portátil con cargador  

 1,0000 ud.  Suministro de terminal TETRA móvil de sobremesa                  850,00 850,00 
 1,0000      Instalación, configuración y puesta en marcha                    413,44 413,44 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.263,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS 

1.2.02.08     ud.  TERMINAL MÓVIL TETRA DE SOBREMESA                                 
1,0000 ud.  Terminal Móvil TETRA sobremesa                                   2.340,00 2.340,00 

 1,0000      Instalación y configuración, completamente terminada             502,84 502,84 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.842,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA  
Y CUATRO CÉNTIMOS 
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1.2.02.12     ud.  CONVERSOR RTB-ETHERNET                                            
Equipo para conversión de líneas RTB en ETHERNET con 4 puertos E&M, y 1 puertos Ethernet.  

 Modelo RAD IPmux-1E, o similar. Totalmente instaldo, configurado y en servicio.  
1,0000 ud.  Conversor líneas RTB-ETHERNET                                    463,49 463,49 

 1,0000      Instalación y configuración                                      61,79 61,79 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  525,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  

1.2.02.13     ud.  CONVERSOR EXTENSIONES ANALÓGICAS-ETHERNET                         
Equipo para conversión de extensiones analógicas en ETHERNET, con 2 canales analógicos y 2 puertos  

 Ethernet.  
         - Permite la conexión hasta dos teléfonos analógicos y/o máquinas de fax a una red IP.  
         - Interfaz de red a través de puerto 10/100 BaseT Ethernet.  
         - Protocolos VoIP: SIP  RFC3261, MGCP/NCS. Multiple SIP Proxy support via DNS SRV, Multi-  
 ple registrations, SIP over TLS, TCP and UDP. Seamless fallback across redundant servers. Multiple Vir-  
 tual gateways, PRACK and UPDATE.  
         - Puertos FXS2 FXS (2 x RJ-11 connectors, analog phone/fax)  
         - Codec para FAX: Group 3/Super G3 Fax real-time FoIP over clear channel (G.711), G.726 or T.38  
 Fax relay (9.6 k, 14.4 k), MODEM tone detection and pass-through over G.711 and G.726.  
         - Puerto LAN1 x 10/100 Base T Ethernet RJ-45 connector.  
         - Puerto WAN1 x 10/100 Base T Ethernet RJ-45 connector.  
         - Codec de audio: Vocoders: G.711 (A-law, ?-law), G.723.1,G.726, G.729a/b, G.168 echo cancella-  
 tion (64ms), DTMF detection and generation, Carrier tone detection and generation, Silence detection / sup-  
 pression and Comfort Noise Generation level software adjustable, Configurable dejitter buffer, Configurable  
 tones (dial, ringing, busy), Configurable transmit packet length, RTP/RTCP - RFC 1889, RFC 1890, RFC  
 2833, RFC 3389.  

 Modelo Mediatrix 4102, o similar. Totalmente instaldo, configurado y en servicio.  
1,0000 ud.  Conversor ext. analogicas-ETHERNET                               145,42 145,42 

 1,0000      Instalación y configuración                                      42,71 42,71 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  188,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  

1.2.02.14     m    CABLE COAXIAL THICKNET                                            
Suministro e instalación de Cable coaxial tipo thicknet, conforme a la norma UNE-EN 50117-1  

1,0000 m    cable coaxial thicknet                                           4,50 4,50 
 1,0000      Montaje cable                                                    0,37 0,37 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

1.2.03.01     ud   EQUIPAMIENTO RADIO ORIGEN SOTONERA E038                           
Suministro e instalación de radiocomunicaciones marca AVIAT NETWORK o similar para la presa de la  

 Sotonera, incluyendo equipamiento de interior, equipamiento de exterior, antena parabólica, cableado, sopor-  
 tes y conectores; así como las licencias software necesarias para disponer de una capacidad de 100 Mbps  
 de ancho de banda. Totalmente probado y puesto en servicio, incluso integración y parametrización en pla-  
 taforma de supervisión PROVISIÓN de CHE.  

1,0000 ud.  Unidad exterior de radio (ODU) en la banda de 15 GHz             1.823,34 1.823,34 
 1,0000 ud.  Antena prabólica y Radomo de 0,9 m. Banda de 15 GHz              1.217,58 1.217,58 
 1,0000 ud.  Cable de conexión ODU/IDU con Kit de tierra                      225,42 225,42 
 1,0000 ud.  Descargador para iluminador de antena (50 Ohm- Macho a Hembra)  70,91 70,91 
 1,0000 ud.  Interior de Radio (IDU) para embalse. Alimentación DC            2.431,11 2.431,11 
 1,0000 ud   Licencia de software-Servicio Carrier Ethernet                   573,38 573,38 
 1,0000 ud.  Licencia de software de Modulación adpatativa hasta 256 QAM      286,69 286,69 
 1,0000 ud.  Cable conexión de 16 coaxiales para circuitos E1                 274,67 274,67 
 1,0000 ud.  Módulo de acceso radio con IF dual 1024 QAM/ACM/XPIC             1.539,70 1.539,70 
 1,0000 ud.  Licencia para 8 puertos TDM                                      143,34 143,34 
 1,0000 ud.  Licencia software para una capacidad de 100 Mbps                 191,13 191,13 
 1,0000      Instalación, montaje y configuración                             4.644,52 4.644,52 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  13.421,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS 

1.2.03.02     ud   EQUIPAMIENTO RADIO DESTINO LOARRE R051                            
Suministro e instalación del equipamiento de radiocomunicaciones marca AVIAT NETWORK o similar en  

 repetidor de LOARRE, incluyendo unidad exterior, antena parabólica, cableado, soportes y conectores; así  
 como las licencias software necesarias para disponer de una capacidad de 100 Mbps de ancho de banda.  
 Totalmente probado y puesto en servicio, incluso integración y parametrización en plataforma de supervi-  
 sión de CHE.  

1,0000 ud.  Unidad exterior de radio (ODU) en la banda de 15 GHz             1.823,34 1.823,34 
 1,0000 ud.  Antena prabólica y Radomo de 0,6 m. Banda de 15 GHz              457,86 457,86 
 1,0000 ud.  Cable de conexión ODU/IDU con Kit de tierra                      225,42 225,42 
 1,0000 ud.  Descargador para iluminador de antena (50 Ohm- Macho a Hembra)  70,91 70,91 
 1,0000 ud.  Licencia de software de Modulación adpatativa hasta 256 QAM      286,69 286,69 
 1,0000 ud.  Licencia software para una capacidad de 100 Mbps                 191,13 191,13 
 1,0000      Montaje, instalación y configuración                             4.301,21 4.301,21 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.356,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con  
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

1.2.03.03     ud   MULTIPLEXOR Y TARJETAS DE SERVICIOS RDSI Y E1                     
Suministro e instalación de nodo multiplexor de acceso multiservico, modelo RAD Megaplex-4,  

 MP-4104-2/48/GBEASFP o similar con tarjeta RDSI para centralita telefónica, módulo para E1s con co-  
 nectores compatibles con interfaces existentes. Alimentado a -48Vdc. Totalmente probado y puesto en ser-  
 vicio, incluso parametrización e integración con el mutiplexor en Sede Central de CHE y soporte técnico  
 remoto. 

1,0000 ud   Multiplexor con tarjeta RDSI y modulo E1s                        13.496,37 13.496,37 
 1,0000 ud   Módulo de datos con interfaz para 4 RDSI "S"                     2.070,75 2.070,75 
 1,0000      Montaje, instalación y configuración                             3.197,34 3.197,34 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  18.764,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con  
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

1.2.03.04     ud   ARMARIO RACK 42U 600*1000 mm                                      
Armario de equipos Rack de 42 unidades de altura (2000 mm), 600 mm de ancho y 1000 mm de fondo, de  

 aluminio con puerta transparente y cerradura; incluidos perfiles delanteros y traseros, paneles laterales,  
 puerta trasera de acero y techo. tipo Knürr Miracel M-A6C-CG-HH-TDB-XXX-8 o similar.  
 1,0000 ud   Rack 42 uds 600*1000                                             2.020,13 2.020,13 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    128,97 128,97 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.149,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

1.2.03.53     ud.  DESMONTAJE EQUIPAMIENTO DE RADIOENLACE EXISTENTE                  
Desmontaje de equipamiento del radioenlace existente y traslado a la nueva sala de emergencia, incluyen-  

 do: 
         - Desconexión del cableado de alimentación, señal y coaxiales.  
         - Desmontaje del armario de equipos de Red Primaria.  
         - Desmontaje de la antena ubicada en la cubierta del casetón.  
         - Embalaje y preparación del equipamiento para su traslado.  
         - Traslado del equipamiento a la nueva ubicación.  
         - Limpieza y adecuación de la ubicación previa de los equipos.  

1,0000      Sin descomposición                                               724,87 724,87 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  724,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS 

1.6.01        ud.  DOCUMENTACIÓN FINAL, INGENIERÍA Y FORMACIÓN                       
Ingeniería, preparación de documentación final, y formación sobre todos los equipos, sistemas y aplicacio-  

 nes que forman parte del centro de control de presa.  
1,0000 ud.  documentación final                                              1.100,00 1.100,00 

 1,0000      Ingenieria para documentación y formación                        2.194,22 2.194,22 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.294,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con  
VEINTIDOS CÉNTIMOS 
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2.1.01.1      m3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS                                      
Excavación con medios mecánicos en apertura de zanjas y pozos en terrenos de consistencia variable,  

 con extracción de tierras a los bordes, i/agotamientos de agua si fuera necesario, refino de taludes y soleras  
 de la excavación, medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para  
 su correcta ejecución. Medido el volumen teórico ejecutado.  

1,0000      Sin descomposición                                               12,72 12,72 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  12,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  

2.1.01.2      m3   CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS                                     
Transporte de tierras procedentes de excavaciones a vertedero autorizado, con camión volquete de 10 Tm.  

 y con carga por medios mecánicos i/ esponjamiento, medios auxiliares, canon de vertido y todas aquellas  
 operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medido el volúmen excavado en banco.  

1,0000      Sin descomposición                                               3,20 3,20 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

2.1.02.1.1    m2   HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V. GRÚA                           
Hormigón en masa de resistencia característica 20 N/mm2, Tmax. 40 mm., con cemento  I 42,5R, elabora-  

 do en central, de 0,10cm de espesor medio, para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, relleno  
 hasta alcanzar el sustrato resistente, incluso vertido con medios mecánicos, vibrado y colocación. Medido  
 la superficie teórica de la excavación o encofrado.  

0,1000 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,22 8,32 
 1,0000      Puesta en obra                                                   3,26 3,26 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

2.1.02.6.1    m    DRENAJE CIMENTACIÓN HORMIGÓN                                      
Drenaje de cimentación con membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado con geotextil incor-  

 porado, fijada mecanicamente al soporte con fijaciones separadas unos 25-30 cm, con los nódulos contra el  
 muro y solapes de 12 cm, realizado de media caña con mortero en encuentro con la zapata i/  limpieza pre-  
 via de la superficie a tratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidades. Colocación de tubo de polietileno  
 de drenaje de 200 mm y relleno de grava de drenaje, envuelto en geotextil de 300 g/m2 y posterior relleno  
 con material procedente de la excavación, p.p. medios auxiliares, asi como todas aquellas operaciones y  
 accesorios necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminada. Medida la superficie ejecutada,  
 cumpliendo con los requisitos del C.T.E.  

0,5000 kg   Imprim.asfáltica Impridan-100                                    4,09 2,05 
 1,1000 m2   Lám. Esterdan 30 P elast                                         5,96 6,56 
 1,1000 m2   Lámina drenante Danodren H-15 plus                               3,06 3,37 
 3,0000 ud.  Fij. autoadhesiva Danodren                                       0,76 2,28 
 1,1000 m2   Fieltro geotextil Danofelt PY-200 gr/m2                          1,08 1,19 
 0,3000 m    Banda de refuerzo E 30 P elast. (0,32m)                          2,32 0,70 
 1,0000      Puesta en obra                                                   16,83 16,83 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  32,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

2.1.02.6.2    ud.  REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                        
Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en frío,  

 galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor míni-  
 mo 0,8 mm., patillas de fijación, i/recibido de albañilería.  

1,0000 ud.  Rejilla ventilaci.20x20 ace.lam.                                 27,98 27,98 
 1,0000      Puesta en obra                                                   10,01 10,01 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  37,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

2.1.02.6.3    m3   MORTERO CEMENTO M-10                                              
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resisten-  

 cia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN  
 998-2:2004.  

0,3800 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  120,82 45,91 
 1,0000 m3   Arena de río 0/6 mm                                              20,84 20,84 

 0,2600 m3   Agua                                                             1,52 0,40 
 1,0000      Fabricación y puesta en obra                                     35,42 35,42 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  102,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

2.1.04.1.1    m2   FORJADO PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=9m.Q=1100kg/m2                  
Formación de forjado unidireccional a base de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto  

 25 cm, en piezas de 1,20 m de ancho, tipo PHP-25 de Pretenar ó similar, para una luz de hasta 9 m y una  
 carga total de forjado de 1100 kg/m2, con sello de calidad CIETAN-AIDICO, con relleno de juntas entre  
 placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/20/I y mallazo electrosoldado 150.150.6, in-  
 cluso acero B 500 S con sello CIETSID en armado de negativos (cuantía 4 Kg/m²) y conectores, armadu-  
 ra suplementaria en unión de losas y zunchos, riego de encofrados y elementos, vertido y vibrado del hor-  
 migón, regleado y nivelación de la capa de compresión, curado del hormigón , reparación de defectos su-  
 perficiales, encofrados entre placas y bordes, con tableros de madera de pino y poliestireno expandido de 2  
 cm. en los casos necesarios incluido formación de patinillos mediante cortes en placas, zunchos de hormi-  
 gón o columpios de acero, taladros, perforaciones en forjado en unidades y diámetros indicados por la D.F.,  
 bandas de neopreno para apoyos deslizantes estructurales,  así como todos los elementos integrantes del  
 forjado señalados en planos y detalles del proyecto. Totalmente terminado con los medios auxiliares nece-  
 sarios como grúas, andamios, puntales, etc para su correcta ejecución, según EFHE, EHE-08 y CTE.  
 Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012.  

1,0000 m2   P.alveolar c=25+5 cm.L=9m.Q=1100kg/m2                            42,01 42,01 
 0,0650 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    86,26 5,61 
 3,8000 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                                1,14 4,33 
 1,2500 m2   Malla 20x30x5     1,284 kg/m2                                    1,30 1,63 
 1,0000      Puesta en obra                                                   24,10 24,10 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  77,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

2.1.04.1.2    m2   ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFABRICADA                              
Encofrado y desencofrado continuo con puntales para capa de compresión en forjados de placas prefabrica-  

 das, hasta 3,10 m. de altura con madera suelta, según NTE-EME.  
0,0150 m3   Madera pino encofrar 26 mm                                       317,10 4,76 

 0,0600 kg   Puntas 20x100                                                    9,41 0,56 
 0,0400 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             1,06 0,04 
 1,0000      Puesta en obra                                                   3,89 3,89 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  

2.1.04.4.1    kg   ACERO S 275 JR EN ESTRUCTURA                                      
Acero laminado S 275 JR, en perfiles laminados en frío y caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,  

 colocado mediante uniones soldadas y/o atornilladas, según datos facilitados por D.F. i/p.p. soldaduras, tor-  
 nillería A4 de alta resistencia 10.9, cortes, despuntes, placas de anclaje, pernos químicos, rigidizadores,  
 cartelas, chapas y piezas especiales i/suministro y colocación de anclajes y neoprenos de apoyo en juntas  
 de dilatación y todo tipo de piezas especiales, chorro de arena grado SA 2,5 e imprimación de epoxi Polia-  
 mida M-1, de 35 micras de espesor de película seca aplicada en taller, reparación de defectos de pintura en  
 obra,  así como todos los accesorios y operaciones necesarias para su correcta ejecución y totalmente  
 montado, según NTE-EAS/EAV y NBE/EA-95, y CTE-DB-SE-A y EAE. Medido el peso nominal de  
 perfil. 

1,0500 kg   Acero laminado S 275 JR                                          1,26 1,32 
 0,0100 l    Minio electrolítico                                              15,41 0,15 
 1,0000      Puesta en obra                                                   1,70 1,70 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  

2.1.05.1.1    m    REMATE LATERAL ACERO GALVIZADO 50                                 
Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 50 cm. desarrollo colocado en tejado de chapas o pane-  

 les, incluso parte proporcional de solapes y elementos de fijación, según NTE/QTG-11. Medido en verda-  
 dera magnitud.  

1,0500 m    Remate lateral galv 50cm e=8mm                                   7,20 7,56 
 1,0000      Puesta en obra                                                   14,70 14,70 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  22,26 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  

2.1.05.1.2    m    CANALÓN ACERO GALV. OCULTO DESARROLLO 1000 mm                     
Forrado de canalón oculto de chapa de acero galvanizada, con 1000 mm de desarrollo, y espesor de la  

 chapa de 0,6 mm, incluso colocación sobre cajeado de fábrica de ladrillo hueco doble, recibido con mortero  
 de cemento 1/6 y con p.p. de soldaduras en las uniones, elementos de dilatación y embocaduras para las  
 bajantes, completamente instalado y rematado.  

1,1500 m    Canalón acero galv. diseño 1000x0,6 mm                           29,18 33,56 
 0,0600 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            76,58 4,59 
 0,0240 mu   Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm                        105,90 2,54 
 1,6000 ml   Lám. autoprogeg. Morterplas SBS FPV 5 kg MIN                     17,17 27,47 
 1,0000      Puesta en obra                                                   40,41 40,41 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  108,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

2.1.05.1.3    m    ALBARDILLA CHAPA ACERO GALVANIZADO                                
Suministro y montaje de albardilla de acero galvanizado lacado en color a definir por la D.F., en coronación  

 de muro de cierre de urbanización, según planos de proyecto, 2 mm. de espesor, fijada al muro mediante  
 anclajes puntuales fijados en las caras laterales del mismo colocados cada 1000 mm, suministrado en pie-  
 zas de 6000 mm de longitud, formación de anclajes mediante chapa plegada de 3 mm de espesor, fijación  
 de anclajes a muro mediante tornillos expansivos, fijación de albardilla a anclajes mediante remaches de  
 aluminio, colocada con solapes en todas las piezas. Incluso cortes a inglete en esquinas, colocación de  
 llantas en la cara inferior de la albardilla en uniones de tramos para ajustar y nivelar los mismos, tornillería,  
 protección de elementos susceptibles de deterioro por la ejecución de los trabajos. Incluso aislamiento de  
 poliestireno estrusionado pegado a la chapa segun planos de detalles tecnicos, sellado de juntas de piezas  
 en horizontal y vertical, y sellado de puntos de anclaje. Incluso cortes, mermas e ingletes en esquinas cón-  
 cavas y convexas. Reconstrucción de raseos de paramentos verticales y sellado de junta entre babero y  
 albañileria. Medida la longitud ejecutada.  

1,0500 m    Remate lateral galv 50cm e=8mm                                   7,20 7,56 
 1,6000 ml   Lám. autoprogeg. Morterplas SBS FPV 5 kg MIN                     17,17 27,47 
 1,0000      Puesta en obra                                                   21,61 21,61 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  56,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

2.1.05.1.4    m3   MORTERO CEMENTO M-5                                               
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia  

 a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN  
 998-2:2004.  

0,2700 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  120,82 32,62 
 1,0900 m3   Arena de río 0/6 mm                                              20,84 22,72 
 1,0000      fabricación y puesta en obra                                     35,12 35,12 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  90,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

2.1.05.2.2    m2   AISLAM. CUB. POL. EXT. STYRODUR 80 mm                             
Aislamiento térmico en cubiertas inclinadas mediante placas rígidas de poliestireno extruido, superficie aca-  

 nalada, de 80 mm de espesor, colocadas en cubiertas inclinadas, i/p.p. de corte, colocación y fijación,  
 s/UNE-EN 13164.  

0,0800 m³   Placa poliestireno extruido  STYRODUR                            300,00 24,00 
 1,0000      Puesta en obra                                                   2,34 2,34 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  26,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

2.1.05.2.3    m2   IMPERMEABILIZACIÓN BAJO TEJA PLACAS ASFÁLTICAS ONDULINE BT-150 P  
Impermeabilización con placa ondulada de placas asfálticas de 2 mm de espesor y 28 mm de onda, colo-  

 cada con las acanaladuras paralelas en sentido evacuación del agua, clavada directamente sobre aisla-  
 miento, incluso cortes de placas a inglete y piezas especiales. Según NTE-QTF-17 y NTE-QTS-5.  

0,4500 ud.  Listón 2m Galvanizado                                            1,69 0,76 
 8,0000 ud.  Clavo espiral 8 cm Onduline                                      0,07 0,56 
 1,1200 m2   Placa Onduline bajo teja BT-50 ó 150 PLUS                        8,56 9,59 
 0,6600 m    Banda autoadhesiva 45 cm Ondufilm                                6,43 4,24 
 3,0000 ud.  Clavo taco 7 cm Onduline                                         0,08 0,24 

 1,0000      Puesta en obra                                                   11,27 11,27 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  26,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

2.1.06.1.1    m2   MAMPOSTERÍA ORDINARIA GRANITO 1 C/VISTA                           
Mampostería ordinaria de sillares de piedra granítica local de a una cara vista, de tamaño mediano (40x15  

 cm) con medidas frontales variables, con acabado labrado de cantos vistos, recibida con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros de 15 cm. de espesor, con llagueado de 2 cm de  
 espesor, i/preparación de piedras, nivelado y aplomado de piedras, formación de dinteles, jambas, encuen-  
 tros y piezas especiales, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida  
 deduciendo huecos superiores a 2 m2, incluso limpieza y rejuntado de mampostería, con reposición de pie-  
 dras en zonas deterioradas.  

1,2000 m3   Piedra granít.mampost.ordin.                                     84,10 100,92 
 1,0000      Transporte a obra                                                52,30 52,30 
 1,0000      Puesta en obra                                                   114,84 114,84 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  268,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  

2.1.06.2.1    m2   FÁBRICA BLOQUE TERMOARCILLA 30x19x29                              
Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x29 cm. de baja densidad, para ejecución de muros autoportan-  

 tes o cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales  
 granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-10,  
 i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras, según normativa), jambas y ejecución de encuen-  
 tros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, humedecido de piezas, recibido de premarcos, limpieza y  
 medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-DB-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  

16,6700 ud.  Bloque cerámico 30x19x29                                         0,82 13,67 
 1,1400 kg   Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                 0,90 1,03 
 1,0000      Puesta en obra                                                   26,70 26,70 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  41,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

2.1.06.2.3    m3   HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20                              
Hormigón de dosificación 330 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20  

 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.  
0,3400 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  120,82 41,08 

 0,6170 t    Arena de río 0/6 mm                                              16,66 10,28 
 1,2920 t    Garbancillo 4/20 mm                                              17,22 22,25 
 1,0000      Fabricación y puesta en obra                                     22,19 22,19 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  95,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  

2.1.06.3.1    m    DINTEL HUECOS ACERO                                               
Dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 30 cm. de ancho y 10 mm. de espesor, reforzada con  

 dos tirantes longitudinales formados por angulares de 30x30x3, pintados con pintura de minio de plomo y  
 esmalte sintético para exteriores de color negro, soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante ti-  
 rantes de acero a soporte resistente mediante tacos expansivos, e introducida en las llagas laterales de la  
 mampostería, según indicaciones de la DF, colocada y montada. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y  
 EAE. 

8,3000 kg   Chapa galvanizada 10 mm                                          1,22 10,13 
 2,8560 kg   Acero laminado S 275 JR                                          1,26 3,60 
 0,1200 l    Minio electrolítico                                              15,41 1,85 
 1,0000      Puesta en obra                                                   14,52 14,52 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  30,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

2.1.06.3.2    m    VIERTEAGUAS ACERO GALVANIZADO LACADO                              
Vierteaguas formado por chapa galvanizada de 30 cm. de ancho y 1,5 mm. de espesor, pintados con pintu-  

 ra de minio de plomo y esmalte sintético para exteriores de color negro, introducida en las llagas laterales  
 de la mampostería, según indicaciones de la DF, colocada y montada. Según normas NTE,  
 CTE-DB-SE-A y EAE.  

8,3000 kg   Chapa galvanizada 10 mm                                          1,22 10,13 
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 0,1200 l    Minio electrolítico                                              15,41 1,85 
 1,0000      Puesta en obra                                                   14,31 14,31 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  26,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  

2.1.06.3.5    m    FORMACIÓN DE CELOSIA EN FACHADA DE PLETINAS DE ACERO Y MAMPOSTER  
Formación de celosía en huecos exteriores, formado por pletinas de acero galvanizado de 15 cm. de ancho  

 y 10 mm. de espesor, separadas cada 15 cm, pintados con pintura de minio de plomo y esmalte sintético  
 para exteriores de color negro, introducidas en las llagas laterales de la mampostería, en longitudes varia-  
 bles según indicaciones de la DF, así como colocación irregular de mampuestos de piedra, colocadas y  
 montadas, según normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.  

8,3000 kg   Chapa galvanizada 10 mm                                          1,22 10,13 
 1,2000 l    Minio electrolítico                                              15,41 18,49 
 0,0050 m3   Piedra granít.mampost.ordin.                                     84,10 0,42 
 1,0000      Puesta en obra                                                   28,92 28,92 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  57,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

2.1.06.4.1    m2   AISL. CÁM. Y TECHOS  ISOVER PANEL SEM. ACUSTILAINE MD-160         
Aislamiento por el interior de la fachada de cámaras y techos interiores, con lana mineral ISOVER ACUS-  

 TILAINE MD constituido por un panel semirrígido de lana de roca de 160 mm de espesor cumpliendo la  
 norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conducti-  
 vidad  térmica de 0,036 W / (mK), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN  
 13162-T3-WS-MU1, totalmente colocado mediante anclaje directo a fachada con rosetas, que cumple algu-  
 na de las soluciones del CEC (4.2.1.  fachadas fábrica vista, sin cámara o cámara de aire no ventilada) de  
 acuerdo a la documentación que se acompaña como archivo adjunto.  

1,0500 m²   Panel semirr. lana de roca ACUSTILAINE MD-160 mm                 19,56 20,54 
 1,0000      Puesta en obra                                                   5,76 5,76 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  26,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  

2.1.06.4.2    m2   AISLAM. FORJADOS FLOORMATE 500-50                                 
Aislamiento térmico en forjados en contacto con espacios no habitables, formado por placas rígidas de po-  

 liestireno extruido FLOORMATE 500 de 50 mm de espesor ó similar, hasta conseguir un espesor total de  
 aislamiento de 15 cm, de superficie lisa y mecanizado perimetral escalonado, de 600x1250 mm y 50 mm  
 de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,75 (m²K)/W, conductividad térmica  
 0,034 W/(mK), cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera  
 de mortero u hormigón.  

3,1000 m²   Placa pol. extruido FLOORMATE 500-50                             21,30 66,03 
 1,0000      Puesta en obra                                                   6,69 6,69 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  72,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  

2.1.07.1.1    m2   TABICÓN LHD 24x11,5x9 cm INT.MORTERO M-7,5                        
Tabique de 1/2 pié de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, en distribuciones, sentado sobre la cara  

 de 11,5 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo  
 M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos y premarcos, roturas, mermas, enjarjes, mochetas, lla-  
 ves, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según  
 UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido deduciendo huecos.  

0,0350 mu   Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm                        105,90 3,71 
 1,0000      Pusta en obra                                                    18,90 18,90 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  22,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  

2.1.07.2.1    m2   FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.FACHADA MORTERO M-5               
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con morte-  

 ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de  
 obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de  
 las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según  
 UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  

0,0520 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            87,08 4,53 
 1,0000      Puesta en obra                                                   23,36 23,36 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  27,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

2.1.07.2.2    m2   AISLAMIENTO TÉRMICO MW 75 mm                                      
Aislamiento térmico con paneles de lana mineral no hidrófila y sin recubrimiento de 75 mm de espesor, se-  

 gún UNE-EN 13162, con una conductividad térmica de 0,037 W/(mK) y euroclase de reacción al fuego  
 A1. 

1,0500 m2   Panel lana mineral 60 mm                                         4,43 4,65 
 1,0000      Puesta en obra                                                   3,08 3,08 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  

2.1.07.2.3    m2   TRASDOSADO AUTOPORTANTE e=150mm/400(13+13+125)                    
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de ace-  

 ro galvanizado de 125 mm, atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm de espe-  
 sor con un ancho total de 140 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,  
 tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios au-  
 xiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  
 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  

1,0500 m2   Placa yeso laminado normal 15x1200 mm                            4,55 4,78 
 1,3000 m    Cinta de juntas rollo 150 m                                      0,04 0,05 
 0,9500 m    Canal 125 mm                                                     2,66 2,53 
 3,5000 m    Montante de 125 mm                                               2,98 10,43 
 0,4700 m    Junta estanca al agua 46 mm                                      0,31 0,15 
 1,0000      Puesta en obra                                                   13,72 13,72 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  31,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

2.1.07.3.1    ud.  RECIBIDO DUCHA                                                    
Recibido de plato de ducha empotrado en el suelo, totalmente enrasado con el acabado del pavimento, i/ re-  

 planteo, apertura de huecos para garras y/o entregas, se incluye tambien donde sea necesario el remate  
 perimetral en todo el contorno de la ducha, con piezas de alicatado, solado, o piedra, en zonas donde quede  
 espacio entre ducha y pared, mesetas contiguas a ducha,etc material auxiliar, limpiezas. Según RC-08.  
 Medida la unidad realmente ejecutada.  

8,0000 ud.  Ladrillo hueco sencillo 25x12x4                                  0,07 0,56 
 1,0000      Puesta en obra                                                   82,48 82,48 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  83,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

2.1.07.4.1    ud.  MONOLITO DE CONTADORES                                            
Monolito para alojar contadores de dimensiones 1.00x0.55x3.20 m,  construida en obra de con muro apare-  

 jado de ladrillo ladrillo hueco doble 25x12x9 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, enfos-  
 cado maestrado de mortero cemento a dos caras, sobre murete de hormigón armado de 50 cm de ancho  
 con zapata de hormigón armado de 70 x 40 cm, según documentación gráfica y/o especificaciones de la  
 D.F., forrado con chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor pegado a soporte de tablero fenolico hidrofugo  
 de 20 mm de espesor sobre rastreles metálicos,  puertas abatibles metálicas con mecanismo de cierre  
 Allen, incluso obras de tierra necesarias así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para  
 su correcta ejecución. Medida la unidad terminada.  

1,0000 ud.  Monolito para alojar contadores de dimensiones 1.00x0.55x3.20 m  591,66 591,66 
 1,0000      Puesta en obra                                                   373,00 373,00 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  964,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS 

2.1.07.5.1    ud.  AYUDAS DE ALBAÑILERIA A INSTALACIONES                             
Ayuda de albañilería a instalación de electricidad, climatización, telecomunicaciones, seguridad, fontanería y  

 saneamiento para dejar las instalaciones completamente terminadas, incluyendo:  
 - Apertura y tapado de rozas.  
 - Apertura de agujeros en paramentos.  
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 - Colocación de pasamuros.  
 - Fijación de soportes.  
 - Construcción de bancadas.  
 - Construcción de hornacinas.  
 - Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados  
 - Apertura de agujeros en falsos techos  
 - Descarga y elevación de materiales  
 - Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.  
 En general todo aquello necesario para el montaje de la instalación, i/porcentaje estimado para pequeño ma-  
 terial, medios auxiliares.  

1,0000      Sin descomposición                                               2.109,40 2.109,40 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.109,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

2.1.07.5.2    ud.  LIMPIEZA FINAL OBRA                                               
Limpieza final de obra realizada por empresa especializada, exclusivamente con agua y productos sin com-  

 ponentes quimicos, consistente en limpieza de suelos, paredes ceramicas, revestimientos, vidrios, carpinte-  
 rias, etc... Limpieza completa de todo el ámbito de actuación y limpieza de cualquier elemento fuera del ám-  
 bito de actuación que, debido a las obras, se haya podido ensuciar, reparaciones necesarias, desprendien-  
 do morteros adheridos, fregado de suelos y alicatados, limpieza de sanitarios, cristales, garajes, etc., i/barri-  
 do, retirada de escombros a pié de carga y p.p. de medios auxiliares.  

1,0000      Sin descomposición                                               647,32 647,32 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  647,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS  
CÉNTIMOS 

2.1.08.0.1    m2   ENFOS. MAEST. FRATASADO M10 VERTICAL HIDRÓFUGO                    
Enfoscado maestreado y con acabado superficial fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie,  

 con mortero de cemento hidrófugo M10 CS III - W2, según UNE-EN998-2, sobre paramentos verticales  
 con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, colocación de malla para refuerzo entre  
 materiales diferentes y frentes de forjado, formación de junta, rincones, aristas, mochetas, jambas, dinteles,  
 remates en los encuentros con paramentos, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de anda-  
 miaje homologado, así como distribución del material en tajos y todas aquellas operaciones y accesorios  
 necesarios para su correcta ejecución, s/NTE/RPE-7. Medida la superficie deduciendo huecos.  

1,0000      Sin descomposición                                               9,06 9,06 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  

2.1.08.2.1    m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  
Revestimiento de paramentos consistente en guarnecido maestreado con yeso grueso YG, y enlucido con  

 yeso fino YF de 15 mm. de espesor total, en superficies verticales, con maestras intermedias separadas  
 1,00 metro,  i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones, guarniciones de huecos, aris-  
 tas y otros remates, p.p. de guardavivos metálicos, imprimación de latex para elementos de dificil agarre  
 como hormigón, malla de fibra de vidrio de refuerxo que cubra la línea de discontinuidad entre elementos de  
 distinto material, fijada y tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, perfil de arranque inferior pa-  
 ra permitir el empotramiento del rodapie, distribución de material en planta, limpieza posterior de tajos y p.p.  
 de costes indirectos y medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios pa-  
 ra su correcta ejecución, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y 13. Medida la superficie deduciendo todo tipo de hue-  
 cos. 

0,2150 m    Guardavivos plástico y metal                                     0,77 0,17 
 1,0000      Puesta en obra                                                   11,41 11,41 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

2.1.08.2.2    m3   PASTA DE YESO NEGRO                                               
Pasta de yeso negro amasado manualmente.  

0,8500 t    Yeso negro en sacos YG                                           70,93 60,29 
 1,0000      Fabricación y puesta en obra                                     48,84 48,84 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  109,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  

2.1.08.2.3    m3   PASTA DE YESO BLANCO                                              
Pasta de yeso blanco amasado manualmente.  

0,8100 t    Yeso blanco en sacos YF                                          81,76 66,23 
 1,0000      Fabricación y puesta en obra                                     49,28 49,28 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  115,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  

2.1.08.3.1    m2   PINTURA PLASTICA BLANCA                                           
Suministro y aplicación de capa de pintura plástica con textura lisa, acabado mate y color a definir por la  

 D.F., sobre paramentos horizontales, mediante la aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas en  
 dispersión acuosa como fijador de superficie y tres manos de acabado con pintura plástica, i/reparación de  
 irregularidades en el paramento, lijado y emplastecido, encintado, preparación de soporte, medios auxilia-  
 res, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarias para su correcta ejecución. Medida la  
 superficie deduciendo huecos.  

0,0700 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        15,42 1,08 
 0,0600 kg   Masilla ultrafina acabados                                       2,15 0,13 
 0,3000 l    P. pl. acrílica obra b/col. Mate                                 6,16 1,85 
 1,0000      Aplicación, totalmente terminada                                 5,00 5,00 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  

2.1.08.4.1    m2   ALICATADO PORCELÁNICO TÉCNICO 40x40 cm NATURAL                    
Alicatado con azulejo de gres porcelánico natural de 40x40 cm. acabado en color o imitación piedra natural  

 (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo C1TE s/EN-12004 ibersec tile porcelánico, sobre enfos-  
 cado de mortero sin incluir este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapa-  
 juntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecu-  
 tada. 

1,1000 m2   Azulejo porcelanico tec. 40x40 cm. natural                       26,83 29,51 
 4,0000 kg   Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE                         0,68 2,72 
 0,1500 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           1,22 0,18 
 1,0000      Puesat en obra                                                   17,71 17,71 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  50,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS  

2.1.08.5.1    m2   REVESTIMIENTO EXTERIOR DE TABLONES PINO AUTOCLAVE                 
Revestimiento de tablones macizos para exteriores de pino lijados, tanalizados y cuperizados en autoclave  

 clase IV en fábrica y acabado pintado con lasur de color a definir por la D.F., de 205x150x30 mm de sec-  
 ción, colocados y atornillados sobre rastreles cuperizados de pino de 40x50 mm separados cada 40 cm,  
 atornillados a la superficie a revestir, con tornillos de acero inox. 3,5/30 mm, y con p.p. de encuentros y  
 bordes, terminado.  

4,8000 m    Tablon pino 1ª 76x205 mm tanali                                  4,80 23,04 
 1,0000      Puesta en obra                                                   24,72 24,72 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  47,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

2.1.08.5.2    m2   LASUR MATE AGUA TARIMAS MADERA                                    
Tratamiento a poro abierto protector microporoso para tarimas y terrazas de madera, mate de máxima resis-  

 tencia a la intemperie, elástico, secado rápido, sin olor, de fácil mantenimiento, no es necesario lijar la capa  
 formada para sucesivos tratamientos, formulado con resinas alquídicas, base agua, previa preparación del  
 soporte (eliminación total de capas antiguas de barniz, saneamiento, lijado y limpieza), aplicación de una  
 mano del fondo fungicida protector y dos manos de lasur mate siguiendo las instrucciones de aplicación y  
 preparación del soporte según se especifica en ficha técnica.  

0,0670 l    Impregnación protectora anticarcoma/antitermita                  21,02 1,41 
 0,2360 l    Lasur mate tarimas y terrazas                                    20,00 4,72 
 1,0000      Aplicación, totalmente terminada                                 7,46 7,46 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

2.1.08.5.3    m2   IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGANTE HORMIGÓN VISTO                     
Tratamiento para hormigón, ladrillo visto o piedra con hidrofugante incoloro no peliculante, de efecto invisible,  



CUADRO DE PRECIOS Nº 2  
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________   _____________________________________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Página 10  

 obra nueva o rehabilitación, transpirable al vapor de agua y impermeable al agua líquida, a base de resinas  
 de polisiloxano disueltas en solventes orgánicos, previa preparación del soporte (limpieza, reparación, con-  
 solidación del soporte, etc.) aplicación a saturación siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación  
 del soporte según se especifica en ficha técnica.  

0,3300 l    Consolidante hidrófugo de resinas poli siloxano                  13,32 4,40 
 1,0000      Aplicación, totalmente terminada                                 4,49 4,49 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

2.1.09.1      m2   FALSO TECHO TIPO T1 CONTINUO CARTÓN YESO SUSPENDIDO               
Falso techo formado por una placa de cartón-yeso  de 13 mm. de espesor, atornillada sobre una estructura  

 oculta de chapa de acero galvanizada a base de perfiles continuos en forma de "U" de 47 mm. de ancho y  
 separados entre ellos 600 mm., suspendidos del forjado cota indicada en documentación gráfica según zo-  
 nas por medio de "horquillas" especiales y varilla roscada, incluso anclajes, tornillería, cintas y pastas para  
 juntas, elementos de suspensión y fijación, puentes para salvar instalaciones, aislamiento 50 mm de lana  
 de roca fijada mecánicamente al forjado, fijación necesaria para colocación de luminarias, recortes para co-  
 locación de instalaciones, totalmente terminado y listo para pintar o imprimar, según NTE-RTP. Medida la  
 superficie deduciendo huecos.  

1,0500 m2   Placa yeso laminado estándar 12,5 mm                             5,70 5,99 
 0,7000 m    Perfil laminado U 34x31x34 mm                                    1,94 1,36 
 2,6000 m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       1,62 4,21 
 0,3200 ud.  Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,59 0,19 
 1,2600 ud.  Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,68 0,86 
 1,0000      Material adicional                                               1,83 1,83 
 1,0000      Puesta en obra                                                   14,67 14,67 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  29,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  

2.1.09.2      m2   FALSO TECHO TIPO T2 CONTINUO CARTÓN YESO WA                       
Falso techo formado por una placa de yeso PLADUR WA de 13 mm. de espesor, atornillada sobre una es-  

 tructura oculta de chapa de acero galvanizada a base de perfiles continuos en forma de "U" de 47 mm. de  
 ancho y separados entre ellos 600 mm., suspendidos del forjado cota indicada en documentación gráfica  
 según zonas por medio de "horquillas" especiales y varilla roscada, incluso anclajes, tornillería, cintas y  
 pastas para juntas, elementos de suspensión y fijación, aislamiento 50 mm de lana de roca fijada mecánica-  
 mente al forjado, puentes para salvar instalaciones, fijación necesaria para colocación de luminarias, recor-  
 tes para colocación de instalaciones, totalmente terminado y listo para pintar o imprimar, según NTE-RTP.  
 Medida la superficie deduciendo huecos.  

1,0500 m2   Placa yeso perf. Aquaroc 13                                      31,18 32,74 
 3,0000 m    Perfil Stil F 530                                                1,88 5,64 
 1,0000      Material adicional                                               3,64 3,64 
 1,0000      Puesta en obra                                                   19,82 19,82 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  61,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

2.1.09.3      ud.  REGISTRO FALSO TECHO                                              
Suministro y ejecución de registro en falso techo continuo de cartón yeso, de dimensiones 500x500 mm.,  

 formado mediante trampilla fabricada en aluminio reforzado a la que se incorpora la placa de cartón yeso de  
 13 mm de espesor, acabado totalmente enrasado con el techo en el que se instale, incuso placa de cartón  
 yeso colocada, anclajes, tornillería, cintas y pastas para juntas, elementos de suspensión y fijación,  total-  
 mente terminado y listo para pintar o imprimar, según NTE-RTP. Medida la unidad ejecutada.  

1,0000 ud.  Trampilla 300x300x12,5                                           125,42 125,42 
 1,2600 m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       1,62 2,04 
 1,0000      Material adicional                                               4,15 4,15 
 1,0000      Puesat en obra                                                   32,39 32,39 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  164,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS  

2.1.10.1.1    m2   PAVIMENTO RESINA POLIURETANO ANTIDESLIZANTE                       
Suministro y colocación de solado continuo formado por doble revestimiento con base de cemento y resina  

 con un espesor total de 4 mm., primera capa impermeabilizante y última capa con sellador y poliuretano  
 con microgranos de cuarzo para un acabado antideslizante, para pavimentos interiores ó exteriores que  
 puedan estar usualmente en contacto con agua ó zonas húmedas, aplicado por personal especializado, apli-  

 cación de puente de unión con rodillo de microfibra para evitar la excesiva absorción de agua de la base al  
 menos 6 horas antes de aplicar el revestimiento i/ aditivos de microgranos de cuarzo para conseguir grado  
 antideslizante, mezclado de sus componentes, incluso limpieza previa, reparación de coqueras y descon-  
 chones de la superficie, mediante mortero de reparación, secado del soporte, así como todas aquellas ope-  
 raciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución, medida la superficie.  

0,3000 kg   Imprimación epoxy MASTERTOP P 611                                21,96 6,59 
 0,4000 kg   Pintura de poliuretano MASTERTOP TC 445                          22,75 9,10 
 1,0000      Aplicación, totalmente terminado                                 13,95 13,95 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  29,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

2.1.10.1.2    m2   RECRECIDO PAVIMENTO GARAJE                                        
Recrecido de capa de compresión de 7 cm de espesor para pavimento de garaje, realizado con hormigón  

 HA-25/B/20/IIa N/mm2., con cemento  CEM II/A-V 42,5, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20  
 mm. elaborado en central, i/vertido, vibrado y colocado, curado y armado con  mallazo electrosoldado  
 #150*150*6 mm. en la cara superior, p.p. de juntas, colocación de junta perimetral con poliestireno expandi-  
 do de 2 cm, encofrado donde sea necesario, recibido de canales, sumideros, pasos y conductos de instala-  
 ciones, reserva de pasos necesarios, achiques, limpieza de fondos, perfilados.  Según EHE. Medida la  
 superficie en proyección horizontal.  

1,0000      Sin descomposición                                               13,01 13,01 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS  

2.1.10.1.3    m3   HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I  JÁCENAS                            
Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en obra, en jácenas, incluso vertido con pluma-grúa, vibra-  

 do y colocado. Según normas NTE-EHV y EHE-08.  
1,0000 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    86,26 86,26 

 1,0000      Fabricación y puesta en obra                                     21,14 21,14 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  107,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

2.1.10.2.1    m2   RECRECIDO DE MORTERO                                              
Suministro y colocación de recrecido de mortero, realizado en un único vertido monolítico, según indicacio-  

 nes de la D.F. de 50 mm. de espesor, incluso aditivos, vertido, nivelado y fratasado, incluso protección de  
 tuberías e instalaciones durante el vertido, juntas de dilatación necesarias, medios auxiliares, así como to-  
 das aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie.  

1,0000      Sin descomposición                                               13,01 13,01 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS  

2.1.10.2.2    m2   SOLERA TERRAZO U/NORMAL MICROGRANO 40x40 C/BLANCO C/R             
Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, de 40x40 cm. en color blanco, con pulido inicial en fábri-  

 ca para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en am-  
 bos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor,  
 rejuntado con pasta para juntas, i/ limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente  
 ejecutada. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 13748-1:2005.  

1,0500 m2   Bald. terrazo 30x30 cm micrograno                                15,05 15,80 
 0,0200 m3   Arena de río 0/6 mm                                              20,84 0,42 
 1,0000      Puesta en obra, incluso pulido y abrillantado                    23,45 23,45 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  39,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

2.1.10.2.4    m2   SOL.GRES PORCELÁNICO NATURAL ANTIDESLIZANTE OC 40x40 cm           
Solado de gres porcelánico esmaltado antideslizante, en baldosas de dimensión a definir por la D.F.. en co-  

 lores claros, recibido con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero,  
 i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido  
 en superficie realmente ejecutada.  

1,0500 m2   Bald. gres porc. esm. Gala Siena antid. OC 44,5x44,5 cm          25,32 26,59 
 1,0000      Material adicional                                               13,75 13,75 
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 1,0000      Puesta en obra                                                   21,02 21,02 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  61,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  

2.1.10.2.5    m    RODAPIE DM BLANCO                                                 
Suministro y colocación de rodapié de tablero DM hidrófugo pintado en color blanco, de 50x15mm., coloca-  

 do sobre paramento vertical totalmente empotrado y enrasado con el acabado del paramento, Según docu-  
 mentación gráfica y/o indicaciones de la D.F. uniones en esquina y rincón ingleteadas, sellado con masilla  
 acrílica. Totalmente terminado, incluso tratamiento de juntas, limpieza, cortes, despuntes, desperdicios, me-  
 dios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución.  
 Medida la longitud.  

1,0500 m    Rodapié de DM                                                    4,67 4,90 
 1,0000      Puesta en obra                                                   3,47 3,47 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  

2.1.10.3.1    m2   PAVIMENTO EXTERIOR TABLONES PINO AUTOCLAVE                        
Pavimento de tarima maciza ranurada para exteriores de pino lijado, tanarizado y cuperización en autoclave  

 clase IV en fábrica y acabado pintado de lasur de color a definir por la D.F., de 205x150x30 mm de sec-  
 ción, colocados y atornillados sobre rastreles cuperizados de pino 40x50 mm, atornillados al soporte de mó-  
 dulos longitudinales de hormigón, con tornillos de acero inox. 3,5/30 mm, y sobre encachado de piedra de  
 20 cm. de espesor para drenaje y lámina de geotextil de 125 g./m2, con p.p. de encuentros y bordes, ter-  
 minado. Resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, s/ CTE-DB SU.  

0,2000 m3   Grava machaqueo 40/80 mm                                         26,48 5,30 
 1,0100 m2   Fieltro geotextil 125 g/m2                                       1,14 1,15 
 6,0000 m    Tablon pino 1ª 76x205 mm tanali                                  4,80 28,80 
 1,0000      Puesta en obra                                                   29,54 29,54 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  64,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

2.1.10.3.2    m    CANALETA HGÓN. POLÍMERO 1000x335x300 C/REJILLA ACERO GALV.        
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigón  

 polímero de 1000x335x300 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de acero gal-  
 vanizado de medidas superficiales 500x323x22 mm, con tornillos de seguridad, recibidas con hormigón  
 HM-20N/mm2, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de  
 medios auxiliares, conexionado y pruebas.  

0,0500 m3   Arena de río 0/6 mm                                              20,84 1,04 
 1,3300 ud.  Canaleta hgón.polím.1000x335x300 s/rej.                          125,94 167,50 
 1,3300 ud.  Rejilla fundición 500x323x22                                     76,20 101,35 
 1,0000      Puesta en obra                                                   29,78 29,78 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  299,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS 

2.1.11.1      ud.  PUERTA TIPO P1 INTERIOR                                           
Suministro y colocación de puerta ciega tipo P1 de una hoja abatible, tapeta enrasada con la hoja, según  

 memoria de carpintería y/o indicaciones de la D.F., hoja de tablero DM hidrofugo lacado en color blanco, de  
 0,80x2.10 m., formada por:  
 - Marco de madera de pino ajustado al ancho de la tabiquería sobre la que se instale  
 - Hoja constituida por tablero de fibras de densidad media (DM) hidrófugo de 10 mm de espesor por ambas  
 caras de la puerta, fijado a bastidor perimetral formado por listón cepillado de madera de pino de 22 x 45  
 mm de sección con refuerzos transversales intermedios  
 - Jambas de tablero de fibras de densidad media (DM) en interior y exterior de 70x10 mm  
 - Tres pernios de colgar de acero inoxidable tipo OCARIZ REF. 80-C o similar  
 - Juego de manillas de acero inoxidable  
 - Junta perimetral de caucho EPDM extrusionado para un cierre estanco y silencioso de la hoja  
 Todos los elementos en madera pintada en color blanco, i/ nivelación, replanteos y ajuste de la hoja hasta  
 su correcto funcionamiento. Totalmente terminada, incluyendo medios auxiliares, así como todas aquellas  
 operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad.  

1,0000 ud.  Puerta DM hidrofugo lacado blanco, 0,80x2.10 m                   289,63 289,63 
 1,0000      Instalación y montaje                                            35,50 35,50 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  325,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  

2.1.11.2      ud.  PUERTA TIPO P2 DUCHA                                              
Puerta tipo P2 prefabricada para zonas húmedas INAREQUIP 13/e o similar de altura 1850+150 de pie,  

 dotada de puerta de paso de 600mm.. Panel fenólico compacto de 13 mm de espesor hidrófugo, pies, perfi-  
 lería, herrajes, pomos, percha e indicador en acero inoxidable. totalmente montado y terminado.  

1,0000 ud.  Puerta panel fenólico compacto 13 mm, 0,70x2,00m                 890,96 890,96 
 1,0000      Instalación y montaje                                            71,58 71,58 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  962,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS 

2.1.11.3      ud.  PUERTA TIPO PE2 CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,80x2,10                   
Puerta tipo PE 2, metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homologada EI2-60-C5,  

 construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de mate-  
 rial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete  
 patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  
 fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).  

1,0000 ud.  P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 80x210 cm                               310,88 310,88 
 1,0000      Instalación y montaje                                            36,78 36,78 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  347,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS 

2.1.11.4      m2   FORRADO DE JAMBAS CARPINTERÍA EXTERIOR CON DM                     
Formación de jambas in situ en ventanas, con tablero de DM pintado en color a definir por la D.F. de 20  

 mm de espesor, sobre rastrel cepillado de madera de pino, de hasta 5 cm de espesor, anclado mediante  
 encolado y atornillado, tornillos ocultos mediante enmasillado y pintado, p.p. de medios auxiliares, así como  
 todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie.  

1,0000      Sin descomposición                                               18,13 18,13 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  

2.1.11.5      m2   MÁMPARA VIDRIO PERF. ALUM. ANOD. VIDRIO 6+6                       
Suministro y colocación de cierre acristalado de mamparas de oficinas, marca SITAB, modelo TREBE  

 ST-100, o similar, previa aprobación de la dirección facultativa. Marco perfil de acero galvanizado en calien-  
 te anclado a elementos estrcturales o fábricas, y perfilería de aluminio anodizado de 20x100 mm, con aber-  
 tura para el montaje de los vidrios, con sistema de pestaña de fijación de las gomas de sujeción del acrista-  
 lamiento, nivelados con calzos calibrados. Vidrio laminar 6+6 con butiral incoloro o traslúcido. La unión en-  
 tre vidrios se hará con cinta adhesiva transparente de 1x9 mm. Incluso mecanización y alojamiento de me-  
 canismos, encuentros con otros paramentos, preparación de la puerta para el alojamiento de los diferentes  
 elementos de seguridad que estén previstos, remates, limpiezas, certificado de calidad acorde a la especifi-  
 cación de la puerta, patillas, anclajes y fijaciones, pasacables de acero inoxidable, pequeño material, etc.,  
 totalmente instalada y probada, según planos e indicaciones de la Dirección Facultativa.  
 Medida la unidad terminada.  

1,0000 m2   Mámpara vidrio, perf. alum anod. vidrio 6+6                      106,51 106,51 
 1,0000      Instalación y montaje                                            37,47 37,47 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  143,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS 

2.1.12.1      m2   MIRADOR DE ALUMINIO Y VIDRIO                                      
Suministro y colocación de conjunto de carpintería tipo V4, según memoria de carpinteria y detalles, com-  

 puesta por un fijo de vidrio, toda la carpinteria a base de perfil de aluminio con RPT de Alumafel ó similar.  
 Cerco para estructuras de muro cortina, perfiles de aluminio extruido de muro cortina de Alumafel o similar  
 (I=430cm4). Dimensionado de la estructura en función de la presión/depresión a la que se vea sometida la  
 fachada. Anclaje con subestructura metálica a forjado y anclajes de correción tridimensional para sujección  
 de la estructura en perfilería de acero laminado y galvanizado a estructura de soportes de hormigón o de  
 acero según las necesidades del muro cortina. Toda la perfileria de aluminio acabado lacado en color negro  
 bajo sello de calidad QUALICOAT,  herrajes y perfiles complementarios en el mismo color que la carpinte-  
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 ría, tornillería de acero inoxidable, escuadras y topes de aluminio, acristalamiento mediante juntas de  
 EPDM con vidrio flotado templado con cámara de aire deshidratado, de composición 6+6/16/6+6 con capa  
 magnetrónica de control solar, baja emisibidad y color neutro, unidos con dos láminas de PVB, nivel seg.  
 de uso 1B1 según UNE-EN 12600, sellado de los cerramientos con silicona neutra de primera calidad, co-  
 lor a determinar por la D.F., proyección de espuma de poliuretano entre marco y premarco, recibido del  
 mismo en obra, replanteo, remates y goterón superior de aluminio, refuerzos metálicos, sellado de la carpin-  
 teria con masilla acrilica resistente con certificado de garantía, tapajuntas y pequeño material. Totalmente ter-  
 minada según detalles gráficos y especificaciones de la Dirección Facultativa. Medida la superficie, según  
 NTE-FVP.  

1,0000 m2   Perfil/accesorios.tapeta.ant acris.                              79,94 79,94 
 0,3000 m    Remate muro cortina                                              35,93 10,78 
 1,0060 m2   Vidrio temp. cám. aire comp. 6/12/6 baja emisib., col. neutro    124,46 125,21 
 1,0000      Material adicional                                               24,12 24,12 
 1,0000      Instalación y montaje                                            157,15 157,15 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  397,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

2.1.12.2      m2   VENTANA OSCILOBATIENTE+PERSIANA                                   
Suministro y colocación de conjunto de ventana, según memoria de carpinteria y detalles, compuesta por 1  

 ó 2 hojas oscilobatientes, con RPT a base de perfil de aluminio de Alumafel o similar, dimensiones según  
 documentación gráfica, sistema con hoja oculta exterior, hoja y marco de 55 mm., acabado lacado en color  
 negro bajo sello de calidad Qualicoat, perfilería de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE-EN 573-3)  
 y tratamiento T5 y características mecánicas según UNE-EN 755-2, herrajes y perfiles complementarios  
 ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje de acero inoxidable y cremona EDUR en mismo  
 color que la carpintería, incluso suministro y colocación de premarco fix de alumafel, tornillería de acero ino-  
 xidable, escuadras y topes de aluminio, bisagras de aluminio con ejes de acero inoxidable y casquillos an-  
 tigripaje, acristalamiento mediante juntas de EPDM con vidrio con cámara de composición  6/16/6, sellado  
 de los cerramientos con silicona neutra de primera calidad, color a determinar por la D.F., proyección de  
 espuma de poliuretano entre marco y premarco, recibido del mismo en obra, replanteo, herrajes, remates y  
 goterón superior de aluminio, refuerzos metálicos, sellado de la carpinteria con masilla acrilica resistente con  
 certificado de garantía, tapajuntas y pequeño material. Totalmente terminada según detalles gráficos y espe-  
 cificaciones de la Dirección Facultativa. Medida la superficie. Con persiana enrollable para ventana de ca-  
 jón compacto, compuesto por precerco-guía de aluminio, persiana de lamas rectas de aluminio extrusionado  
 con aislamiento en su interior, lacado en color de carpintería, accionada por mecanismo empotrado y mani-  
 lla giratoria i/ formación de caja de persiana in situ, con tablero de DM pintado en color a definir por la D.F.  
 de 20 mm de espesor por el interior, panel fenolico de 20mm de espesor por el exterior preparado para el  
 revestimiento continuo de fachada de forma que el revestimiento de fachada quede totalmente enrasado,  
 montados sobre bastidor de listón cepillado de madera de pino, con tapa desmontable mediante bisagra  
 oculta, anclaje a la estructura o a la fábrica, p.p. mecanismos, refuerzos necesarios, recibido y fijado de sus  
 elementos auxiliares. Totalmente terminada y funcionando, incluyendo medios auxiliares, así como todas  
 aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Homologada con Clase 4 en el  
 ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima del marco es  
 de 1,70 W/m² K, y cumple en las zonas A, B, C, D y E, según el CTE/DB-HE 1.  

1,0000 m2   Carp. abat. RPT MARCO/HOJA 45/52mm ALFIL SAPA                   278,76 278,76 
 1,0000 ud.  Sistema apertura oscilobatiente                                  55,80 55,80 
 0,6500 ud.  Cerr. embut. palanca basc. Tesa 2230                             43,20 28,08 
 1,0000      Instalación y montaje                                            37,44 37,44 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  400,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  

2.1.12.3      m    CAJÓN C/ PERSIANA COMPACTO 140/150 mm                             
m. Cajón capialzado para persiana fabricado en PVC, de 140/150 mm con tapa registrable de mismo mate-  

 rial, incluso persiana de aluminio térmico, totalmente montado sobre ventana, incluso p.p. de medios auxilia-  
 res. 

1,0000 m    Cajón de PVC para compacto 140/150 mm                            25,68 25,68 
 1,1500 m2   Persiana enrollable aluminio térmico                             34,63 39,82 
 1,0000      Instalación y montaje                                            12,99 12,99 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  78,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

2.1.13.10     ud.  LAVABO HAPPENING                                                  
Lavabo de porcelana color blanco, para encastrar sobre encimera de dimensiones 560x450 mm modelo  

 HAPPENING de ROCA o similar, con desagüe cromado de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" croma-  
 das, sifón individual de PVC y latiguillos flexibles de 20mm, incluso anclajes y fijaciones, medios auxilia-  
 res asi como todas aquellas operaciones necesarias para su correcta ejecución, completamente instalado.  
 Medida la unidad.  

1,0000 ud.  Lav. empot. Happening                                            117,50 117,50 
 1,0000 ud.  Florón cadenilla tapón                                           2,45 2,45 
 2,0000 ud.  Llave de escuadra 1/2" cromad                                    2,93 5,86 
 1,0000      Material adicional fontanería                                    18,69 18,69 
 1,0000      Montaje e instalación                                            27,40 27,40 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  171,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  

2.1.13.11     ud.  INOD. DAMA SENSO COMPACTO T. BAJO BLANCO                          
Ud. Inodoro de Roca modelo Dama Senso Compacto o similar,  de tanque bajo en blanco, con asiento pin-  

 tado en blanco y mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme sim-  
 ple PVC de 110 mm., totalmente instalado. Medida la unidad.  

1,0000 ud.  Inodoro Dama Senso Compacto                                      299,17 299,17 
 1,0000 ud.  Llave de escuadra 1/2" cromad                                    2,93 2,93 
 1,0000      Material adicional de fontanería                                 19,95 19,95 
 1,0000      Montaje e instalación                                            45,70 45,70 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  367,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS 

2.1.13.12     m2   ESPEJO MURAL                                                      
Espejo mural rectangular exento de marco, de 5 mm. de espesor, tipo Cristañola plata o similar, con cantos  

 pulidos sobre tablero hidrófugo DM de 10 mm., fijado y nivelado directamente a fábrica, adherido y sellado  
 a tablero mediante cola de contacto y siliconas libres de acidos, incluido suministro y colocación, así como  
 p.p. de preparación de paramentos y cajeados, alojamiento de mecanismos eléctricos, limpieza y remates,  
 según especificaciones de la D.F., medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios  
 necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie.  

1,0500 m2   Espejo mural                                                     12,37 12,99 
 1,0500 m2   Tablero hidrófugo DM                                             3,38 3,55 
 1,0000      Montaje e instalación                                            11,21 11,21 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  27,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

2.1.13.13     ud.  MEZCLADOR LAVABO                                                  
Mezclador para lavabo con aireador tipo VICTORIA de ROCA o similar, incluso llaves de regulación de  

 escuadra en acero cromado, latiguillos flexibles de 1/2" en acero inoxidable, montaje, accesorios, medios  
 auxiliares, conexionado y pruebas. Medida la unidad.  

1,0000 ud.  Mezclador para lavabo VICTORIA                                   36,74 36,74 
 1,0000      Instalación y montaje                                            23,30 23,30 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  60,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

2.1.13.14     ud.  MEZCLADOR DUCHA                                                   
Mezclador exterior para ducha con ducha teléfono de 1.50 m y soporte articulado, incluso racores de cone-  

 xión a red de DN 15 mm, llaves de regulación de escuadra en acero cromado y latiguillos flexibles de 1/2"  
 en acero inoxidable medios auxiliares, conexionado y pruebas. Medida la unidad.  

1,0000 ud.  Mezclador ducha VICTORIA                                         44,35 44,35 
 1,0000      Instalación y montaje                                            23,76 23,76 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  68,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  

2.1.13.15     ud.  PLATO DE DUCHA DE PORCELANA  C/DESAGUE                            
Plato de ducha de porcelana vitrificada, de 1000x700 mm, color blanco, colocado sobre pavimento, con de-  

 sagüe cromado y salida sifónica de 90 mm. Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares, conexionado y  
 pruebas.   
 Marca/Modelo: ROCA, OPENING o similar. Medida la unidad.  

0,5000 h    Oficial primera                                                  23,10 11,55 
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 0,5000 h    Peón ordinario                                                   16,70 8,35 
 1,0000 ud.  Plato de ducha OPENING 1000x700con válvula desague               216,58 216,58 
 6,0000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      236,48 14,19 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  250,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS 

2.1.14.2.1    ud.  CUADRO GENERAL DISTRIBUCION                                       
Cuadro General de distribución de baja tensión para edificio de emergencia. El armario será de chapa de  

 acero, conteniendo en su interior debidamente montado y conexionado el aparellaje indicado en esquema  
 unifilar. Totalmente montado, probado, conexionado e instalado.  

1,0000      Sin descomposición                                               853,14 853,14 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  853,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE  
CÉNTIMOS 

2.1.14.4.1    ud.  INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA EDIFICIO                              
Toma de tierra para estructura del edificio en terreno calizo o de rocas, con cable de cobre desnudo de  

 1x50mm² de sección y picas de puesta a tierra de cobre de 14,3mm de diámetro y 2m de longitud, incluso  
 grapas de fijación y/o soldadura, conexionando las canalizaciónes metálicas existentes y todos los demás  
 elementos conductores accesibles de acuerdo al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente  
 en vigor. Según se especifica en el documento de planos. Unidad totalmente instalada, conexionada, proba-  
 da y en funcionamiento.  

105,0000 m    Cable desnudo p/t.t.1x50mm²                                      1,24 130,20 
 8,0000 ud.  Pica Ac-Cu L=2m Ø=14,3mm                                         16,63 133,04 
 1,0000      Instalación y puesta en obra                                     460,51 460,51 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  723,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS 

2.1.14.4.2    ud.  BARRA CONEXIÓN TIERRA                                             
Barra de conexión a tierra formado por pletina de Cu perforada ( 20 cm de 30 x 5 mm ) con soportes aisla-  

 dores, colocada con tacos de anclaje sobre pared, instalada.  
1,0000 ud.  Barra cobre perforada                                            9,46 9,46 

 1,0000      Instalación y puesta en obra                                     9,63 9,63 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  19,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  

2.1.14.4.3    ud.  CAJA CLAVED c/PUENTE PRUEBA TIERRA                                
Caja plástica marca CLAVED o similar, con puente de pruebas, colocada, conectada y homologada según  

 normas de la compañía suministradora.  
1,0000 ud.  Caja CT1216 c/puente conexión.CLAVED                             18,20 18,20 

 1,0000      Instalación y puesta en obra                                     10,16 10,16 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  28,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  

2.1.14.5.1    ud.  LUMINARIA EMPOTRABLE TECHO 4x18W FLUORESCENTE                     
Luminaria fluorescente de empotrar en falso techo, IP-20, con cuatro tubos fluorescentes de 18 W., con  

 arrancador electrónico y accesorios, tipo TBS160 C6 de Philips o similar, instalada y probada.  
1,0000 ud.  Luminaria empotrable 4x18W                                       138,00 138,00 

 1,0000      Montaje e instalación                                            26,41 26,41 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  164,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN  
CÉNTIMOS 

2.1.14.5.2    ud.  DOWNLIGHT EMP. FLUORESC.2x26W FIJO                                
Downlight empotrable fluorescente 2x26 W PHILIPS tipo FBS271 o similar, con protección IP 20, aisla-  

 miento CLASE I, cuerpo cerrado, reflector en aluminio de alto brillo, color a elegir, con dos lámparas fluo-  
 rescentes PL-C de 26 W/220V, i/ arrancador electrónico, replanteo, sistema de fijación, pequeño material y  

 conexionado.  
1,0000 ud.  Foco emp.fijo c/Fluoresc.2x26W                                   112,80 112,80 

 1,0000      Instalación y montaje                                            20,36 20,36 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  133,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  

2.1.14.5.3    ud.  LUMINARIA ESTANCA SUPERFICIE 2x36W FLUORESCENTE                   
Luminaria fluorescente de superficie, IP-65, con dos tubos fluorescentes de 2x36 W, con arrancador electró-  

 nico y accesorios, instalada y probada.  
1,0000 ud.  Luminaria estanca IP-54 2x36W                                    58,80 58,80 

 1,0000      Instalación y montaje                                            21,65 21,65 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  80,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

2.1.14.5.4    ud.  LUM.EMER/SEÑ. EMPOT. 140LM                                        
Luminaria de emergencia y señalización para empotrar, 140 Lumen, con autonomía de 1 hora, DAISALUX  

 HYDRA C3 o similar i/ base de enchufe, etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y  
 conexionado.  

1,0000 ud.  Emerg. emp.inc.1h.140lum                                         55,08 55,08 
 1,0000      Instalación y montaje                                            16,89 16,89 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  71,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

2.1.16.1      ud.  EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 9 KG. EFICACIA >=34A-144B             
Extintor portátil de polvo polivalente ABC de 9 Kg. de agente extintor, eficacia mínima 34A-244B, con pre-  

 sión incorporada, equipado con válvula de  disparo rápido  y  dispositivo de comprobación, manómetro,  
 manguera reforzada con difusor; pintado en rojo epoxi-polyester y peana de plástico en la base; incluido ac-  
 cesorios de soportación a pared.  
 Incluso montaje, accesorios y medios auxiliares.  
 Marca/Modelo:PARSI o similar.  

1,0000 ud.  Extintor portátil polvo ABC 9 kg.                                37,16 37,16 
 1,0000      Instalación y montaje                                            10,61 10,61 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  47,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

2.1.16.2      ud.  EXTINTOR PORTÁTIL CO2 5 KG. EFICACIA >=70B                        
Extintor portátil CO2 de 5 Kg. de agente extintor, eficacia mínima 70B, equipado con válvula de disparo rá-  

 pido de latón estampado, disco de ruptura tarado a 190 bar; cuerpo de acero estirado sin soldadura con ba-  
 se de sustentación y pintado con resinas epoxy-polyester, con lanza y manguera de caucho, incluido so-  
 portes. 
 Incluso montaje, accesorios y medios auxiliares.  
 Marca/Modelo: PARSI, FIRE-ICE o similar.  

1,0000 ud.  Extintor portátil CO2 5 kg.                                      95,53 95,53 
 1,0000      Instalación y montaje                                            14,12 14,12 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  109,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

2.1.16.3      ud.  SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE PARA EXTINTOR PORTATIL/MOVIL        
Placa de señalización fotoluminiscente según norma UNE-23035-4:2003, para extintor portátil/móvil, reali-  

 zada en chapa de aluminio de 2 mm. de espesor, medidas  297x210 mm.  
 Incluso accesorios, medios auxiliares y montaje.   
 Marca: SINALUX, IMPLASER (IMPLALUZ) o similar.  

1,0000 ud.  Señalización fotoluminis. para extintor 297x210 mm., aluminio    9,22 9,22 
 1,0000      Puesta en obra                                                   6,84 6,84 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  16,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  

2.1.17.1      m3   SUBBASE ZAHORRA COMPACTADA                                        
Relleno localizado con zahorra natural seleccionada, extendida, compactada y perfilada por medios mecáni-  
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 cos, en tongadas de 15 cm. de espesor, a grado proctor del 98%, i/regado de las mismas, medios auxilia-  
 res, costes indirectos y todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución.  

1,0000 m3   Zahorra natural                                                  6,02 6,02 
 1,0000      Puesta en obra, totalmente acabada                               5,34 5,34 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  

2.1.17.2      m2   PAVIMENTO ACERA DE SOLERA DE HORMIGON ACABADO ÁRIDO LAVADO        
Acera formada por solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa N/mm2., con ce-  

 mento  CEM II/A-V 42,5, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm. elaborado en central, i/verti-  
 do, vibrado y colocado, curado y armado con  mallazo electrosoldado #150*150*6 mm. en la cara superior,  
 p.p. de juntas, lamina de polietileno, colocación de junta perimetral con poliestireno expandido de 2 cm, en-  
 cofrado donde sea necesario,  reserva de pasos necesarios, achiques, limpieza de fondos, perfilados.  Se-  
 gún EHE. Medida la superficie en proyección horizontal, acabado árido lavado.  

0,0400 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 132,60 5,30 
 0,0720 t    Arena de río (0-5mm)                                             14,88 1,07 
 0,1450 t    Garbancillo 20/40 mm                                             22,20 3,22 
 1,0000      Material adicional                                               3,36 3,36 
 1,0000      Puesta en obra, totalmente terminados                            9,20 9,20 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  22,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  

2.1.17.3      M2   VALLADO VERJA METALICA                                            
Verja metálica con postes tubulares de acero galvanizado de diámetro 60 mm., separados 2,40 m., bastidor  

 de tubulares 40.40 en horizontal y 30.30 en vertical, con mallazo electrosoldado de 300x50 diámetro 5 mm.  
 plegado longitudinalmente para mejorar su rigidez, incluso recibido, fijación, anclaje a muro con soporte de  
 unión metálico,tapón en tubular, acabado galvanizado más plastificado en color a definir por la D.F.,  repa-  
 sos de soldadura, medios auxliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su  
 correcta ejecución. Medida la superficie.  

16,7000 Kg.  Acero galvanizado                                                2,18 36,41 
 0,8000 M2   Mallazo electrosoldado 30x15 d=5                                 1,26 1,01 
 1,0000      Montaje, totalmente terminado                                    23,34 23,34 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  60,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

2.1.17.4      ud.  PUERTA ACCESO VEHICULOS                                           
Puerta de acceso metálica según documentación gráfica, formada por postes tubulares de acero galvaniza-  

 do de diámetro 60 mm. y pletinas de acero horizontales y verticales,  con mallazo electrosoldado de  
 300x50 diámetro 5 mm. plegado longitudinalmente para mejorar su rigidez, zócalo de 55 cm de altura de  
 chapa de acero galvanizado de 5 mm de espesor, herrajes de acero galvanizado, cerradura de seguridad,  
 incluso recibido, fijación, anclaje a muro con soporte de unión metálico,tapón en tubular, acabado galvaniza-  
 do más plastificado en color a definir por la D.F.,  repasos de soldadura, medios auxliares, así como todas  
 aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie.  

54,5000 Kg.  Acero galvanizado                                                2,18 118,81 
 7,9000 M2   Mallazo electrosoldado 30x15 d=5                                 1,26 9,95 
 6,7000 M2   Chapa acero galvanizado e=5 mm                                   40,32 270,14 
 2,0000 ud.  Juego de herrajes                                                86,40 172,80 
 1,0000      Montaje en obra                                                  245,24 245,24 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  816,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS 

2.1.17.5      M2   MURO BLOQ. H.ARM.40X20X15                                         
Muro de bloques huecos de hormigón visto de 40x20x15 cm., en acabado a determinar por la D.F., i/for-  

 mación de junta rehundida, armadura vertical formada por 4 redondos de D=12 mm. por cada ml y armadu-  
 ra horizontal formada por 2 redondos de D=6 mm. por cada fila de bloques, rellenado con hormigón H-20/20  
 Tmáx. 20 mm., durante el primer metro de altura del muro, el resto estará recibido con mortero de cemento  
 y arena de río 1/6, i/p.p. de piezas especiales de esquina, dinteles, etc.., vertido, colocación, vibrado y re-  
 juntado según NTE-FFB-6.  

12,5000 ud.  Bloque hormigón gris 40x20x15                                    0,66 8,25 
 1,0000      Construcción y puesta en obra                                    37,19 37,19 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  45,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

2.1.17.6      M3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                          
M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/6 M-40 confeccionado con  

 hormigonera de 250 l.  
0,2500 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 132,60 33,15 

 1,1000 M3   Arena de río (0-5mm)                                             7,34 8,07 
 1,0000      Fabricación y puesta en obra                                     35,96 35,96 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  77,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  

2.1.17.7      M2   ENFOSC. MAESTR.FRAT. 1/4 VER.                                     
Enfoscado maestreado y fratasado, de 10 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y  

 arena de río 1/4, sobre paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de so-  
 porte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribu-  
 ción del material en tajos y todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución,  
 s/NTE/RPE-7. Medida la superficie deduciendo huecos.  

1,0000      Sin descomposición                                               12,66 12,66 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  12,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

2.1.17.8      M3   MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                          
M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/4 M-80 confeccionado con  

 hormigonera de 250 l.  
0,3000 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 132,60 39,78 

 1,1000 M3   Arena de río (0-5mm)                                             7,34 8,07 
 1,0000      Fabricación y puesta en obra                                     36,85 36,85 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  84,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  

2.1.19.1.01   ud   CAMPANA HORIZONTAL ANCHO 60cm BLANCA                              
Campana horizontal modelo 3BH-714BP de la marca BALAY o similar, con motor de alto poder de extrac-  

 ción 425 m3/h, tres velocidades, nivel sonoro 51 dB, equipada con filtro metálico antillama y antigrasa e ilu-  
 minación incorporada con interruptor de luz y conexión independientes, incluso tubo flexible de evacuación  
 de humos de 110 mm, p.p. de montaje e instalación. Medida la unidad.  

1,0000 ud   Campana horizontal ancho 60cm blanca                             74,88 74,88 
 1,0000      Instalación y montaje                                            38,24 38,24 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  113,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  

2.1.19.1.02   ud   REMATE CHIM. D=30cm.METÁL.INOX.                                   
Remate superior de chimenea conformado por sombrero extractor acero inoxidable D = 30 cm., realizado  

 con chapa de acero inoxidable, o similar, acoplado sobre base de adaptación regulable, recibida y fijada a  
 la chimenea con fijación propia. Medida la unidad.  

1,0000 ud   Sombr.extractor acero inoxidable D=30cm                          72,46 72,46 
 1,0000      Instalación y puesta en obra                                     25,44 25,44 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  97,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  

2.1.19.1.03   ud   PLACA VITROCERÁMICA,MARCO INOX.4 ELEMEN.                          
Placa vitrocerámica de cuatro elementos de cocción modelo 3EF 700X de la marca BALAY o similar, dos  

 zonas rápidas de 14.5 cm y 1.2 kw, una zona rápida de 21 cm y 2.2 kw y una zona rápida de 18 cm y 2  
 kw; con indicadores de calor residual para cada zona de cocción, cristal vitrocerámico supreme, 11 niveles  
 de cocción, marco de acero inoxidable, incluso p.p. de montaje e instalación. Medida la unidad.  

1,0000 ud   Placa vitrocerámica,marco inox.4 elem.                           345,60 345,60 
 1,0000      Instalación y puesta en obra                                     41,83 41,83 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  387,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES  



CUADRO DE PRECIOS Nº 2  
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________   _____________________________________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Página 15  

CÉNTIMOS 

2.1.19.1.04   ud   FRIGORÍFICO 1 PUERTA 0.85 m ALTO                                  
Frigorífico de una puerta modelo 3 FN 1011 A de la marca BALAY o similar de 85 cm de alto, integrable  

 bajo encimera, decorable blanco, capacidad bruta total 144 litros, descongelación semiautomática, consumo  
 182 kwh/año, con puerta reversible incluso bandejas de cristal, cajones para verduras con regulador de  
 temperatura y humedad. Medida la unidad.  

1,0000 ud   Frigorifico 1 puerta                                             328,32 328,32 
 1,0000      Instalación y puesta en obra                                     40,79 40,79 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  369,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  

2.1.19.1.05   Ud   FREGADERO                                                         
Fregadero de silacryl modelo BERMEO de ROCA o similar para instalación en encimera de 600 mm de  

 fondo y en muebles de 450 mm de largo, con 2 orificios insinuados para grifería y desagüe automático, in-  
 cluso válvula de desagüe 32 mm., sifón individual PVC 40 mm., llave de escuadra 1/2" cromada y latigui-  
 llo flexible 20 cm.,medios auxiliares asi como todas aquellas operaciones necesarias para su correcto fun-  
 cionamiento,  totalmente instalado. Medida la unidad.  

1,0000 Ud   Fregadero Bermeo                                                 134,78 134,78 
 2,0000 ud.  Llave de escuadra 1/2" cromad                                    2,93 5,86 
 1,0000 Ud   Valv.recta freg.acero 1 seno                                     2,57 2,57 
 1,0000      Materal adicional                                                35,87 35,87 
 1,0000      Transporte a emplazamiento                                       19,90 19,90 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  198,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS 

2.1.19.1.06   Ud   INSTALACION COMPLETA FREGADERO                                    
Instalación de fontanería para un fregadero realizada con tuberías de polietileno reticulado (PER) DN16, para  

 la red de agua fria y caliente, incluso p.p. de accesorios de unión,codos, valvulas, manguitos, llaves en es-  
 cuadra, y demás accesorios, bajo tubo corrugado de color rojo o azul, tubería de PVC serie B para la red  
 de desagüe y bote sifónico individual de acero inoxidable, totalmente terminada según normativa vigente,  
 sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.  

1,0000      Sin descomposición                                               48,99 48,99 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  48,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

2.1.19.1.07   Ud   MEZCLADOR FREGADERO                                               
Mezclador para fregadero con caño alto giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso lla-  

 ves de regulación de escuadra en acero cromado, latiguillos flexibles de 1/2" en acero inoxidable, montaje,  
 accesorios, medios auxiliares, conexionado y pruebas. Medida la unidad.  

1,0000 Ud.  Mezclador para fregadero VICTORIA                                48,38 48,38 
 1,0000      Instalación y puesta en obra                                     24,00 24,00 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  72,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  

2.1.19.1.08   m    MUEBLE DE COCINA                                                  
Amueblamiento de cocina, con muebles de madera DM lacada de altura 0.95 m, formado por muebles ba-  

 jos con encimera de aglomerado de 60 cm de ancho, incluso zócalo inferior, recibido de fregadero y cocina,  
 tornilleria, herrajes, remates, medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesa-  
 rios para su correcta ejecución. Totalmente  montada. Medida la longitud.  

1,0000 m.   Mueble bajo p/cocina DM lacado                                   340,64 340,64 
 1,0000 m.   Encimera 60cm.tabler DM aglomerado                               44,08 44,08 
 1,0000 m.   Zócalo 15cm. remate m.bajo lac.                                  17,64 17,64 
 1,0000      Montaje e instalación                                            72,67 72,67 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  475,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  

2.1.19.2.1    ud   CAMA 1.05x1.90                                                    
Suministro, colocación y montaje de cama de dimensiones 1.05x1.90 m, incluso colchón. Medida la uni-  

 dad. 

1,0000 Ud   Cama 1.05x1.90                                                   207,36 207,36 
 1,0000 Ud   Colchón 1.05x1.90                                                329,47 329,47 
 1,0000      Trasporte a emplazamiento                                        32,21 32,21 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  569,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

2.1.19.2.2    Ud.  CIERRE ARMARIO                                                    
Suministro y colocación de cierre de armario, formado por hoja corredera  de dimensiones 1.10x2.38 de  

 madera DM pintada en color a definir por la D.F., según memoria de carpinteria, y perfil de aluminio anodi-  
 zado en su color de dimensiones 2.23x2.38, según planos y especificaciones de la D.F., incluso elementos  
 de fijación,guía Klein, herrajes, perfileria auxiliar de anclaje a elementos estructurales mediante perfilería de  
 acero galvanizado, anclajes, uniones, remates, etc., así como todos los medios y accesorios necesarios  
 para la correcta ejecución. Medida la unidad.  

2,7000 M2   Cierre corredero                                                 282,24 762,05 
 1,0000      Montaje e instlación                                             58,38 58,38 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  820,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  

2.1.19.3.1    ud.  MESA DESPACHO 1600x800x730MM                                      
Suministro, montaje y colocación de mesa de despacho fabricada en tablero aglomerado revestido en cha-  

 pa con acabado a definir, barnizada, de 1600x800x730 mm. Medida la unidad.  
1,0000 u    Mesa despacho integral 1600x800x730                              300,54 300,54 

 1,0000      Transporte y montaje                                             33,01 33,01 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  333,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS 

2.1.19.3.2    ud.  BLOQUE CAJONES MESA C/RUEDAS 590x420x600MM                        
Suministro, montaje y colocación de bloque de cajones para mesa con ruedas, fabricado en tablero aglome-  

 rado revestido en chapa con acabado a convenir, con 3 cajones, todos extraíbles por medio de guías de  
 precisión y rodamientos de acero a bolas de gran resistencia, de 590x420x600 mm. Medida la unidad.  

1,0000 u    Bloque cajones mesa c/ruedas 590x420x600                         180,92 180,92 
 1,0000      Transporte y montaje                                             24,60 24,60 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  205,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  

2.1.19.3.3    ud.  MESA REUNIÓN REDONDA PIE METÁLICO                                 
Suministro, montaje y colocación de mesa de reuniones redonda con tablero aglomerado revestido en cha-  

 pa con acabado a convenir, barnizada, y con pie metálico en negro, medidas: 1200 mm de diámetro x 730  
 mm de altura. Medida la unidad.  

1,0000 u    Mesa reunión redonda pie metálico                                358,58 358,58 
 1,0000      Transporte y montaje                                             28,39 28,39 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  386,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS 

2.1.19.3.4    ud.  MESA PARA EQUIPO MULTIFUNCIÓN 800x600x730MM                       
Suministro, montaje y colocación de mesa para equipo impresora multifunción fabricada en tablero aglome-  

 rado revestida en chapa con acabado a convenir, barnizada,   
 con baldas a distintas alturas, de 800x600x730 mm. Medida la unidad.  

1,0000 u    Mesa impresora 800x600x730                                       195,17 195,17 
 1,0000      Transporte y montaje                                             25,46 25,46 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  220,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  

2.1.19.3.5    ud.  ARMARIO ESTANTERÍA 4 ESTANTES 500x440x2000MM                      
Suministro, montaje y colocación de armario con estantes,  4 entrepaños, fabricado en tablero aglomerado  

 revestido en chapa con acabado a convenir, medidas: 500x 440x2000 mm. Medida la unidad.  
1,0000 u    Armario estant. 4entrp.500x440x2000                              398,57 398,57 
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 1,0000      Transporte y montaje                                             37,66 37,66 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  436,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES  
CÉNTIMOS 

2.1.19.3.6    ud.  SILLÓN OFICINA TELA RUEDAS                                        
Suministro, montaje y colocación de sillón de oficina con respaldo basculante con sistema de gas y girato-  

 rio, incluye: ruedas, reposabrazos, asiento y respaldo tapizados en tela de loneta dura en distintos colores,  
 la altura total de la silla es de 1040 a 1140 mm., el ancho del respaldo mide 690 mm. y el asiento tiene un  
 ancho de 690 mm. Medida la unidad.  

1,0000 u    Sillón oficina tela ruedas                                       420,76 420,76 
 1,0000      Transporte y montaje                                             32,13 32,13 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  452,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS 

2.1.19.3.7    ud.  SILLA VISITA TELA                                                 
Suministro, colocación y montaje de silla de visita, de cuatro patas. Fabricada en acero pintado en epoxi  

 termoendurecido con acabado aluminio, y soldada por fusión sin aporte de material. Apilable y enganchable.  
 Tapizado en tela de alta calidad y resistencia, espuma de alta densidad. Incluye reposabrazos. Medida la  
 unidad. 

1,0000 Ud   Silla visita tela                                                69,84 69,84 
 1,0000      Tranposte a emplazamiento                                        5,96 5,96 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  75,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  

2.2.04.1      m    CABLE MANGUERA FIBRA ÓPTICA 24 FO MM OM2                          
Suministro y tendido de manguera de fibra óptica de 24 fibras multimodo 50-125 OM2, con recubrimiento  

 para intemperie y protección antirroedores. Para comunicación entre edificio de emergencia y caeta junto de  
 la presa. Totalmente instalada.  

1,0000 m    Manguera 24 FO 50/125 OM2, protección antihumedad y 3,54 3,54 
 antirroedore  
 1,0000      Instalación y puesta en obra                                     1,57 1,57 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  

2.2.04.11     ud.  EMPALME 24 FIBRAS ÓPTICAS                                         
Empalme de fusión de cable de 24 fibras, en ambos extremos, instalado en caja de conexión y certificación  

 según norma EIA/TIA 568-A.  
1,0000      Sin descomposición                                               1.902,78 1.902,78 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.902,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

2.2.04.16     ud.  LATIGUILLOS F.O. DÚPLEX MULTIMODO OM2, 50/125                     
Suminstro e instalación de latiguillo dúplex de fibra óptica multimodo 50/125, OM3, con conectores FC -  

 ST, de 3 m de longitud. Totalmente instalado y en servicio.  
1,0000 ud.  Latiguillo FO dúplex multimodo OM2, 50/125, FC-FC, 3m            14,64 14,64 

 1,0000      Instalación y montaje                                            2,96 2,96 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  17,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  

2.2.04.3      ud.  SWITCH 6 PUERTOS ETHERNET + 1 PUERTO F.O.                         
Suministro, instalación y configuración de switch modelo SIEMENS SCALANCE X206-1, o similar, total-  

 mente compatible con los switches instalados, con las siguientes características,  
         - Switch gestionable  
         - Alimentación en corriente continua, 24 vcc.  
         - 6 puertos Ethernet RJ-45 10/100 Mbps  
         - 1 puertos (TX y RX) de fibra óptica multimodo BFOC  
         - Alarma de fallo de switch mediante contacto libre de potencial.  

 Incluye instalación, cableado, configuración y pruebas de pupesta en servicio, así como la entrega de Do-  
 cumentación FInal (manuales técnicos, configuración), licencias software originales y/o ficheros de configu-  
 ración. Totalmente instalado, probado y en servicio.  

1,0000 ud.  Switch gestionable 6 puertos Ethernet RJ-45 + 1 puerto F.O. BFOC 988,52 988,52 
 1,0000      Instalación, montaje y configuración                             174,41 174,41 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.162,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS 

2.2.04.6      ud.  REPARTIDOR 24 FIBRAS ÓPTICAS                                      
Caja de conexión para fibra óptica con 24 conectores ST multimodo 50/125. Incluso pigtails, conectores pa-  

 samuros, accesorios y pequeño material de montaje. Totalmente instalada en rack.  
1,0000 ud.  Repartidor 24 fibras ópticas                                     834,00 834,00 

 1,0000      Instalación, montaje y configuración                             95,34 95,34 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  929,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS 

2.4.01.04     m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM. V. MANUAL                            
Hormigón HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso en-  

 camillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas  
 NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.  

1,1500 m3   Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                  87,56 100,69 
 1,0000      Puesta en obra                                                   30,96 30,96 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  131,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

2.4.01.05     kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según  

 EHE-08 y CTE-SE-A.  
1,0500 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       1,06 1,11 

 1,0000      Puesta en obra                                                   0,70 0,70 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  

2.4.01.10     m    TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO D=110 mm                            
Tubo de polietileno corrugado para canalizaciones eléctricas de 110 mm de diámetro interior, incluido trans-  

 porte y puesta en obra.  
1,0000 m    Tubo corrugado doble pared D 110                                 3,48 3,48 

 1,0000 m    Cinta señalizadora 19x10                                         0,62 0,62 
 1,0000      Montaje y puesta en obra                                         4,98 4,98 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  

2.4.01.11     m3   HORMIGÓN HM-20 RELLENOS OBRAS FÁBRICA                             
Hormigón HM-B/20/IIa en rellenos de zanja para canalizaciones eléctricas, alrededor de tubos de polietile-  

 no, incluso transporte, preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
30,0000 m3   km transporte hormigón                                           0,38 11,40 

 1,0000 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa central                                  79,70 79,70 
 1,0000      Puesta en obra                                                   19,92 19,92 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  111,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS  

2.4.03.1      ud.  ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 60x60x70 cm                      
Arqueta para canalización de abastecimiento pefabricada en hormigón en masa HM-20/P/20/IIa con o sin  

 fondo, de medidas interiores 60x60x70 cm. con tapa y marco de fundición incluidos,incluido el transporte,  
 sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.  

38,0000 t.   km transporte prefabricados                                      0,10 3,80 
 1,0000 ud.  Arq. pref. 60x60x70 cm                                           194,40 194,40 
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 1,0000 ud.  Tapa circular fundición dúctil D=60 cm                           68,21 68,21 
 1,0000      Instalación y puesta en obra                                     22,56 22,56 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  288,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS 

2.4.04.1      ud.  ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 60x60x71 cm                      
Arqueta para canalización de abastecimiento pefabricada en hormigón en masa HM-20/P/20/IIa con o sin  

 fondo, de medidas interiores 60x60x71 cm. con tapa y marco de fundición incluidos,incluido el transporte,  
 sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.  

38,0000 t.   km transporte prefabricados                                      0,10 3,80 
 1,0000 ud.  Arq. pref. 60x60x100 cm                                          212,40 212,40 
 1,0000 ud.  Tapa circular fundición dúctil D=60 cm                           68,21 68,21 
 1,0000      Instalación y puesta en obra                                     23,64 23,64 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  308,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  

2.4.04.3      ud.  TUBO DE PVC D=110 mm                                              
Tubo de policloruro de vinilo para canalizaciones de saneamiento de 110 mm de diámetro interior, incluido  

 transporte y puesta en obra.  
1,0000 m    Tubo PVC D=110 mm                                                3,24 3,24 

 1,0000 m    Cinta señalizadora 19x10                                         0,62 0,62 
 1,0000      Instalación y montaje                                            4,97 4,97 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  

2.4.04.6      ud.  FOSA SÉPTICA                                                      
Suministro e instalación de fosa séptica de polietileno, de 1200 litros de capacidad, de 855 mm de diámetro  

 y 1070 mm de altura, con boca de acceso al filtro biológico integrado de 400 mm de diámetro, boca de en-  
 trada de 110 mm de diámetro y boca de salida con orificio de descompresión y tapón antifugas de materia  
 en suspensión de 110 mm de diámetro, todo ello colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor. In-  
 cluso p/p de excavación, relleno perimetral posterior de gravas. Totalmente instalado y en funcionamiento.  

2,0000 t.   km transporte prefabricados                                      0,10 0,20 
 3,5860 m3   Garbancillo especial 6/12 mm                                     26,42 94,74 
 1,0000 ud.  Fosa séptica de polietileno de 1200 l                            1.500,00 1.500,00 
 304,0000 kg   Árido silíceo 0,4-0,8                                            0,35 106,40 
 1,0000      Instalación y puesta en obra                                     107,34 107,34 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.808,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS 

2.4.04.7      u    INFORME HIDROGEOLÓGICO                                            
Informe hidrogeológico sobre las infiltraciones producidas desde la fosa séptica  

1,0000      Sin descomposición                                               1.252,28 1.252,28 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.252,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO  
CÉNTIMOS 

2.4.05.1      ud.  ADECUACIÓN TERRENO Y SOLERA                                       
Trabajos de adecuación de terreno para colocación de caseta alojamiento de equipos y depósito, incluido  

 ejecución de solera de hormigón para colocación de la caseta prefabricada y el depósito.  
1,0000      Sin descomposición                                               1.397,93 1.397,93 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.397,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS 

2.4.05.3      ud.  CASETA + DEPÓSITO PREFABRICADO                                    
Suminstro de caseta + depósito prefabricado includio transporte con camión pluma desde fábrica hasta desti-  

 no de la caseta (medidas 300x200x215) con depósito 3.000 lts y colocación en terreno, incluido sellado de  
 juntas. Totalmente colocada y terminada.  

16,0000 t.   km transporte prefabricados                                      0,10 1,60 
 1,0000 ud.  Caseta prefabricada                                              1.150,00 1.150,00 
 1,0000 ud.  Depósito prefabricado de 3000 l                                  680,00 680,00 
 1,0000      Instalación y montaje                                            2.080,00 2.080,00 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.911,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  

2.4.05.4      ud.  POTABILIZADORA                                                    
Suministro e instalación de potablizadora, compuesta por 2 filtros de 750 (uno con arena y otro con carbón  

 activo), 8 electroválvulas neumáticas, 1 bomba de 1CV monofásica, 1 compresor de 50 lts, 4 dosificadores  
 de producto químico, incluido pequeño material de fontanería y relleno de los filtros, totalmente colocada y  
 terminada.  

23,0000 t.   km transporte prefabricados                                      0,10 2,30 
 1,0000 ud.  Potabilizadora                                                   11.100,00 11.100,00 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    6.770,58 6.770,58 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  17.872,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con  
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

2.4.05.5      ud.  AUTÓMATA E ILUMINACIÓN                                            
Suministro e instalación de cuadro de mando y protección para control de planta mediante autómata progra-  

 mable Siemens modelo logo y protecciones necesarias para cada uno de los elementos terminales de la  
 instalación, instalación de aire comprimido para el contrlo en modo manual y modo automático de todas las  
 EV de la planta, alimentación eléctrica para todos los elementos terminales de la planta totalmente instalada  
 y funcionando, autómata para control de bombas, instalación eléctrica en caseta con circuitos de alumbrado,  
 fuerza y emergencia. Todo totalmente colocado e instalado.  

1,0000 ud.  Circuito de mando                                                650,00 650,00 
 1,0000 ud.  Instalación eléctrica                                            1.100,00 1.100,00 
 1,0000 ud.  Instalación aire comprimido                                      725,00 725,00 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    2.915,63 2.915,63 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.390,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y TRES  
CÉNTIMOS 

2.4.05.6      ud.  GRUPO PRESIÓN                                                     
Suministro y colocación de grupo de presión para suministro a población, aspiración desde depósito de 15  

 m3. Totalmente colocado.  
1,0000 ud.  Grupo presión                                                    1.438,00 1.438,00 

 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    1.737,84 1.737,84 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.175,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS 

2.4.05.7      ud.  DESCALCIFICADOR                                                   
Suministro y colocación de descalcificador de Q.max: 4 m3/h, de 100 lts de resina y 600ºHfxm3 de inter-  

 cambio catiónico, con filtro de cartucho a la entrada y by pass con la general. Totalmente colocado e instala-  
 do. 

1,0000 ud.  Descalcificador                                                  410,00 410,00 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    1.676,16 1.676,16 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.086,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  

2.5.01.2      m3   DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO                                   
Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso transporte de los pro-  

 ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, a cualquier distancia.  
1,0000      Sin descomposición                                               2,31 2,31 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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2.5.02.1      m    CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HORMIGÓN                              
Cuneta triangular de h=25 cm con taludes 1H:1V revestida de hormigón HM-20/P/20/IIa de espesor 10  

 cm, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, termina-  
 da. 

1,0000 m    Excavación cuneta                                                5,23 5,23 
 2,4300 m3   km transporte hormigón                                           0,38 0,92 
 0,0807 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa central                                  79,70 6,43 
 1,0000      Revestimiento cuneta hasta acabado final                         9,09 9,09 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  21,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

2.5.02.3      m3   PROTECCIÓN DE ESCOLLERA DE 200 kg                                 
Escollera de 200 kg colocada en protección de cauces, manto de espesor 1,00 m, incluido suministro y  

 preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.  
50,0000 t    km transporte de piedra                                          0,19 9,50 

 1,4500 t    Escollera de 200 kg                                              7,70 11,17 
 1,0000      Formación de protección                                          10,81 10,81 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  31,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

2.5.02.4      ud.  ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 60x60x100 cm                     
Arqueta para canalización de abastecimiento pefabricada en hormigón en masa HM-20/P/20/IIa con o sin  

 fondo, de medidas interiores 60x60x100 cm. con tapa y marco de fundición incluidos,incluido el transporte,  
 sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.  

46,5000 t.   km transporte prefabricados                                      0,10 4,65 
 1,0000 ud.  Arq. pref. 60x60x100 cm                                          212,40 212,40 
 1,0000 ud.  Tapa circular fundición dúctil D=60 cm                           68,21 68,21 
 1,0000      Instalación y puesta en obra                                     23,69 23,69 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  308,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

2.5.02.5      m3   EXCAVACIÓN DE TIERRA EN ZANJA DE TUBERÍAS                         
Excavación de tierra en zanja de tuberías, incluso acondicionado y despeje de la traza si fuera preciso, car-  

 ga y transporte a vertedero y/o extendido.  
1,0000      Sin descomposición                                               7,24 7,24 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  

2.5.02.6      m    TUBERÍA DE PVC D=160 mm                                           
Tubo de policloruro de vinilo para salida del edificio de 160 mm de diámetro interior, incluido excavación,  

 transporte y puesta en obra.  
1,0000 m    Tubo PVC D=160 mm                                                4,20 4,20 

 1,0000 m    Cinta señalizadora 19x10                                         0,62 0,62 
 1,0000      Instalación y puesta en obra                                     4,66 4,66 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

2.5.02.7      m3   ARENA SILÍCEA 0,4-0,8                                             
Arena silícea 0,4-0,8 en rellenos de zanja para canalizaciones de abastecimiento, alrededor de tubos PE-  

 AD, incluso humectación, extendido y rasanteado, terminado.  
25,0000 m3   km transporte arena                                              0,25 6,25 

 1,6500 kg   Árido silíceo 0,4-0,8                                            0,35 0,58 
 1,0000      Puesta en obra                                                   8,24 8,24 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  

2.5.02.8      m3   RELLENO LOCALIZADO ZANJA COMPACTADO AL 95% PM                     
Relleno localizado compactado al 95% PM en zanja de drenaje longitudinal, con material procedente de la  

 excavación, incluso humectación, extendido y rasanteado, terminado.  
1,0000      Sin descomposición                                               4,20 4,20 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

2.5.05.1      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                             
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra,  

 extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espe-  
 sor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  

25,0000 m3   km transporte zahorra                                            0,25 6,25 
 2,2000 t    Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 5,04 11,09 
 1,0000      Puesta en obra                                                   5,05 5,05 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  22,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

2.5.06.2      ud.  SEÑAL CIRCULAR RETROREFLEXIVA NIVEL II D=60 cm                    
Señal circular según plano, de diámetro 60 cm, retroreflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste gal-  

 vanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
1,0000 ud.  Señal circular retroreflex. nivel II D=60 cm                     62,46 62,46 

 3,5000 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    10,92 38,22 
 1,0000      Montaje y puesta en obra                                         42,36 42,36 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  143,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

3.1.05.3.1    m2   FALDÓN CUBIERTA M-H+3cm MORTERO I/ARMADA                          
Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo hueco doble de 24x11,5x8 cm.  

 separados entre sí 100 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo  
 M-5, maestra superior del mismo mortero, tablero de rasillón machihembrado de 100x25x4 cm., recibidos  
 con idéntico mortero, capa de compresión de 3 cm. de mortero de cemento M-5, y mallazo electrosoldado  
 de 20x30 cm. D = 4/4 mm. i/replanteo, arriostramiento transversal cada 200 cm. aproximadamente según  
 desnivel (para una altura media de 100 cm. de cubierta), humedecido de las piezas, regleado, limpieza, me-  
 dios auxiliares y p.p. de formación de limas con ladrillo hueco doble, según NTE-QTT-28/29/31. Medido en  
 proyección en proyección horizontal.  

0,0400 mu   Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm                        105,90 4,24 
 4,4000 ud.  Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm                                0,82 3,61 
 1,0000      Formación y puesta en obra                                       55,25 55,25 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  63,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

3.1.05.3.3    m2   CUBIERTA TEJA ÁRABE DE HORMIGÓN S/RASTREL+PLACA ASFÁLTICA+EPS     
Cubierta inclinada a dos aguas, de teja árabe de hormigón, color rojizo, de 42x33,5 cm. con encajes frontal  

 y lateral, encajada sobre perfil metálico omega galvanizado de 5 cm de ancho y 3 cm de alto y clavadas al  
 menos el 25% para permitir labores de mantenimiento y reposición, solapes de acuerdo a la norma de ins-  
 talación UNE 127100, dispuestas en el sentido perpendicular al de la máxima pendiente, fijados al soporte  
 resistente mediante tirafondos con tornillo-taco de M8 mm y longitud al menos de 20 cm y suficiente para  
 atornillado estable al soporte, cada 30 cm., siempre sobre la onda superior de la placa asfáltica que forma el  
 conjunto compuesto por impermeabilización con placa ondulada de placas asfálticas de 2 mm de espesor y  
 28 mm de onda, con las acanaladuras paralelas en sentido evacuación del agua y solapandas entre las pla-  
 cas 3 ondas y al menos 15 cm, colocada directamente sobre aislamiento térmico de placas rígidas de po-  
 liestireno extruido, superficie acanalada, de 80 mm de espesor y K=0,040 W/m2. adherido mediante anclaje  
 de rosetas a soporte resistente y p.p. de corte, colocación y fijación, s/UNE-EN 13164, incluso impermea-  
 bilización de perímetros de cubierta constituida por realización de medias cañas en resolución de encuentros  
 con paramentos y cumbreras, primera capa de pintura de poliuretano monocomponente armada con fibras,  
 Revestidan Finish, 1,2 kg/m2, aplicada sobre el remate de la impermeabilización y el paramento; segunda  
 capa de pintura de poliuretano monocomponente armada con fibras, Revestidan Finish, 1,2 kg/m2;incluso  
 limpieza, replanteo, formación de cumbreras y canalón oculto, limas y encuentros especiales, según  
 NTE-QTT,  incluso cortes de placas a inglete y piezas especiales. Según NTE-QTF-17, NTE-QTS-5 y  
 NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.  

12,0000 ud.  Teja hormigón  Gredos, var. col.                                 1,80 21,60 
 0,2000 ud.  Cumbera hgón.  var. acab. v. col.                                2,52 0,50 
 0,0400 ud.  Princ. cumbrera hgón. , v. acab. v.col.                          6,42 0,26 
 0,6000 ud.  Limatesa hgón.  var. acab., v. col.                              2,52 1,51 
 0,4000 ud.  Teja alero hormigón , v. mod, var. col.                          4,50 1,80 
 0,0700 ud.  Teja ventil. hgón. , v. mod., v. col.                            6,42 0,45 
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 3,0000 m    Perfil omega de 1,2 mm                                           1,76 5,28 
 0,0700 kg   Pintura poliuretano Revestidan Finish                            12,43 0,87 
 1,0000      Formación y puesta en obra                                       29,02 29,02 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  61,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  

3.1.12.5      ud.  PUERTA TIPO PE2 ENTRADA SEGURIDAD SOTONERA                        
Suministro y colocación de puerta ciega blindada  tipo PE2 (Acceso a vivienda) de hoja abatible y tarja su-  

 perior, según memoria de carpintería y/o indicaciones de la D.F., construida con dos chapas de acero es-  
 pecial galvanizado en caliente de 1,2 mm de espesor, acabado en lacado blanco RAL-9010, núcleo inyec-  
 tado de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de  
 seguridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55 mm y 1,50  
 mm de espesor con burlete, escudo, manivela, con premarco para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste  
 y fijación en obra , con  junta perimetral de caucho EPDM extrusionado para un cierre estanco y silencioso  
 de la hoja, incluso maestreado de cerradura según D.F., hoja forrada en lamas de madera de pino de  
 150x30 mm de sección atornillados a testa, sobre rastreles de 10x10 mm de pino atornillados al soporte,  
 acabado tratamiento autoclave clase III y pintado con lasur en color a definir por la D.F.  

2,4000 m2   P.ent.segur.forr.madera                                          275,22 660,53 
 1,0000      Instalación completa en obra                                     266,15 266,15 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  926,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS 

3.1.12.6      ud.  PUERTA TIPO PE1 GARAJE BASCULANTE PRELEVAS AUTOMÁTICA SOTONERA    
Puerta tipo PE1 de acceso a garaje y sala SAIH, basculante plegable automática, según memoria de car-  

 pintería y/o indicaciones de la D.F.  
 Incluye hoja abatible de acceso a garaje, puerta peatonal de acceso a garaje, y puerta de acceso a sala  
 SAIH, Incluye fijo liso superior, equilibrada por contrapesos, realizada con hoja ciega con bastidor y refuer-  
 zos de hoja formados por tubos huecos rectangulares de acero laminado en frío galvanizados y chapa lisa  
 plegada de 0,60 mm. de espesor; con cerco de angular metálico, provisto de garras para anclaje a obra,  
 guías, cierre, cerradura y demás accesorios, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al hor-  
 no en blanco, en medidas estandar, con contrapesos y equipo electromecánico de motorización por moto-  
 rreductor, con armario metálico estanco para componentes electrónicos de maniobra, pulsador interior, aper-  
 tura a distancia con 3 mandos a distancia (receptor-emisor), receptor, emisor monocanal, accionamiento ul-  
 trasónico a distancia, finales de carrera, sistema de desbloqueo manual, temporizador, célula fotoeléctrica de  
 seguridad, totalmente instalada, preparada para forrar con lamas de madera de pino autoclave clase IV,  
 acabado lasur color a definir por D.F.  

5,5000 m2   P.ent.segur.forr.madera                                          275,22 1.513,71 
 13,2000 m2   Puerta basc. contrapeso                                          74,24 979,97 
 8,0000      Fijo liso superior forr.madera                                   114,49 915,92 
 1,0000 ud.  Equipo electromecánico                                           1.250,63 1.250,63 
 3,0000 ud.  Emisor a distancia monocanal                                     21,60 64,80 
 1,0000      Instalción y montaje en obra                                     2.095,68 2.095,68 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  6.820,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y UN  
CÉNTIMOS 

3.1.14.1.1    m    CONDUCTOR ACOMETIDA Al 3,5x120mm2                                 
Instalación de conductor acometida mediante cable Al, RZ1 0,6/1 kV, UNE 21123, compuesto por tres con-  

 ductores de 120 mm² de sección nominal, y uno de 70 mm² para el neutro, canalizados bajo tubo. Total-  
 mente montado, probado, conexionado e instalado.  

1,0000 m    Conductor Rz1- K 0,6/1kV3,5x120(Al)                              29,16 29,16 
 1,0000      Instalación y montaje                                            8,55 8,55 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  37,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  

3.1.19.3.8    ud.  MESA DE JUNTAS 2400x1200x740MM                                    
Suministro, montaje y colocación de mesa de juntas fabricada en tablero aglomerado revestido en chapa  

 con acabado a definir, barnizada, de 2400x1200x740 mm. Tablero de 30 mm y canto redondeado en 2 mm.  
 Medida la unidad.  

1,0000 u    Mesa juntas rectangular 2400x1200x740mm                          760,32 760,32 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    60,60 60,60 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  820,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  

3.4.01.1      ud.  POZO DE REGISTRO TRONCOCÓNICO HM D=100 mm h=1,60 m                
Pozo de registro de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal de h=1,40 m, construido in situ de diámetro in-  

 terior 100 cm, espesor de paredes 15 cm, con marco y tapa de fundición de 60 cm, incluido excavación y  
 relleno compactado de trasdós, completamente terminado.  

1,0000 t.   km transporte prefabricados                                      0,10 0,10 
 1,0000 ud.  Tapa circular fundición dúctil D=60 cm                           68,21 68,21 
 1,0000 ud.  Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                               34,12 34,12 
 1,5000 ud.  Anillo pozo mach..circ.HM h=1,00m D=600                          45,26 67,89 
 1,0000      Montaje y puesta en obra                                         227,64 227,64 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  397,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS 

3.4.01.2      m    CRUCE DE CARRETERA MEDIANTE HINCA DE TUBERÍA ACERO D=400 mm       
Cruce de carretera mediante hinca de tubería de acero de menos de 400 mm, incluso gestión de permisos,  

 organización del tráfico y/o desvíos provisionales, y cualquier operación que se precise.  
1,0000 u    Desplazamiento equipo mecánico                                   90,00 90,00 

 1,0000 ml   Tubería < 400 mm. de acero                                       136,20 136,20 
 1,0000      Hincado de tubo, hasta completa finalización                     818,89 818,89 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.045,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  

3.4.01.3      ud.  ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 60x60x110 cm                     
Arqueta para canalización eléctrica pefabricada en hormigón en masa HM-20/P/20/IIa con o sin fondo, de  

 medidas interiores 60x60x110 cm. con tapa y marco de fundición incluidos,incluido el transporte, colocada  
 sobre cama de grava gruesa de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni  
 el relleno perimetral exterior.  

48,0000 t.   km transporte prefabricados                                      0,10 4,80 
 1,0000 ud.  Arq. pref. 60x60x110 cm                                          216,00 216,00 
 1,0000 ud.  Tapa circular fundición dúctil D=60 cm                           68,21 68,21 
 1,0000      Instalación y puesta en obra                                     24,92 24,92 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  313,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  

3.4.01.4      m    TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO D=160 mm                            
Tubo de polietileno corrugado para canalizaciones eléctricas de 160 mm de diámetro interior, incluido trans-  

 porte y puesta en obra.  
1,0000 m    Tubo corrugado doble pared D 160                                 9,64 9,64 

 1,0000 m    Cinta señalizadora 19x10                                         0,62 0,62 
 1,0000      Instalación y puesta en obra                                     5,35 5,35 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  

3.4.02.1      m    TUBO DE PEAD D=63 mm                                              
Tubo de polietileno de alta densidad para canalizaciones de abastecimiento de 63 mm de diámetro interior,  

 incluido transporte y puesta en obra.  
1,0000 m    Tubo HDPE corrugado SN4 D=63 mm                                  3,74 3,74 

 1,0000      Instalación y puesta en obra                                     4,59 4,59 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  

3.5.01.1      m2   DESBROCE MONTE BAJO e<30 cm                                       
Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecánicos has-  

 ta una profundidad de 30 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a  
 vertedero o lugar de empleo.  

1,0000      Sin descomposición                                               0,68 0,68 
 ______________________________  
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TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

3.5.01.3      m3   TERRAPLÉN CORONAC.C/PROD. EXCAVAC.                                
Terraplén de coronación con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  

 ción, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, terminado.  
1,0000      Sin descomposición                                               1,53 1,53 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  

3.5.01.4      m3   TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADO                                    
Suelo seleccionado procedente de préstamo, yacimiento granular o cantera para formación de explanada en  

 coronación de terraplén y en fondo de desmonte, incluso canon de cantera, excavación del material, carga  
 y transporte al lugar de empleo hasta una distancia de 30 km, extendido, humectación, compactación, termi-  
 nación y refino de la superficie de la coronación y refino de la superficie.  

1,0000 m3   Canon suelo seleccionado préstamo                                2,11 2,11 
 25,0000 m3   km transporte suelo seleccionado                                 0,13 3,25 
 1,0000      Formación de terraplén                                           3,32 3,32 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

3.5.02.1.2    m    CUNETA TRAPECIAL REVESTIDA HORMIGÓN                               
Cuneta trapecial de profundidad total h=50 cm con taludes 1H:1,5V con 117 cm anchura en la coronación y  

 de 50 cm en la base, revestida de hormigón HM-15/P/20/IIa de espesor 10 cm incluso compactación y  
 preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.  

1,0000 m    Excavación de cuneta trapecial                                   5,68 5,68 
 5,4270 m3   km transporte hormigón                                           0,38 2,06 
 0,1809 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa central                                  79,70 14,42 
 1,0000      Revestimiento de cuneta                                          18,80 18,80 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  40,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

3.5.02.1.3    ud.  ARQUETA HORMIGON EN MASA IN SITU, PARA TUBERÍA DE D=500 mm        
Arqueta de hormigón HM-20/B/20/IIa  para tubería de D=500 mm, construida in situ de dimensiones y es-  

 pesor de paredes según se indica en el plano de drenaje de detalles II, con marco y  acero corrugado a  
 modo de rejilla,  incluso excavación y relleno lateral compactado, completamente terminado.  

64,1400 m3   km transporte hormigón                                           0,38 24,37 
 2,1375 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa central                                  79,70 170,36 
 64,1400 kg   Acero corrugado B 400 S/SD  pref.                                0,98 62,86 
 1,0000      Formación y puesta en obra, totalmente terminada                 207,62 207,62 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  465,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN  
CÉNTIMOS 

3.5.02.1.4    ud.  ARQUETA HORMIGON EN MASA IN SITU, PARA TUBERÍA DE D=600 mm        
Arqueta de hormigón HM-20/B/20/IIa para tubería de D=600 mm, construida in situ de dimensiones y espe-  

 sor de paredes según se indica en el plano de drenaje de detalles I, con marco y  acero corrugado a modo  
 de rejilla,  incluso excavación y relleno lateral compactado, completamente terminado.  

33,7500 m3   km transporte hormigón                                           0,38 12,83 
 1,1250 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa central                                  79,70 89,66 
 33,7500 kg   Acero corrugado B 400 S/SD  pref.                                0,98 33,08 
 1,0000      Formación y puesta en obra, totalmente terminada                 200,30 200,30 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  335,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS 

3.5.02.3.1    m    CAÑO HM-20 D=500 mm                                               
Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/IIa de 500 mm de diámetro interior, formado por tubo de hormigón  

 en masa D=500 mm, reforzado con hormigón en masa HM-B/20/IIa, de espesor 10 cm, incluyendo enco-  
 frado, desencofrado, vibrado, curado, terminado.  

9,0000 t.   km transporte prefabricados                                      0,10 0,90 

 1,0100 m    Tubo HM j.machihembrada D=600mm                                  13,91 14,05 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    8,00 8,00 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  22,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

3.5.02.4.1    m    CAÑO HM-20 D=600 mm                                               
Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/IIa de 600 mm de diámetro interior, formado por tubo de hormigón  

 en masa D=600 mm, reforzado con hormigón en masa HM-B/20/IIa, de espesor 10 cm, incluyendo enco-  
 frado, desencofrado, vibrado, curado, terminado.  

15,0000 t.   km transporte prefabricados                                      0,10 1,50 
 1,0100 m    Tubo HM j.machihembrada D=600mm                                  13,91 14,05 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    8,04 8,04 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  23,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

3.5.05.2      m3   HORMIGÓN HF-4 EN PAVIMENTOS                                       
Pavimento de hormigón HF-4 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30 cm, in-  

 cluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado  
 y p.p. de juntas.  

30,0000 m3   km transporte hormigón                                           0,38 11,40 
 1,0000 m3   Hormigón HF-4 s/hormig.planta                                    84,20 84,20 
 4,0000 m2   Producto filmógeno                                               0,42 1,68 
 1,0000      Formación y puesta en obra                                       25,76 25,76 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  123,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

3.5.06.1      m    BARRERA DE SEGURIDAD BMS-NA4/T                                    
Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a, incluida parte proporcional de poste tubular de  

 120x55 mm. de acero galvanizado, de 1,50 m. de longitud, hincados en el terreno cada 4 m., incluso co-  
 nectores, amortiguadores, captafaros y tornillería, totalmente colocada.  

0,4000 m    Poste tubular 120x55 mm de acero                                 36,70 14,68 
 0,2500 ud.  Conector C-132 acero galvanizado                                 6,12 1,53 
 0,2500 ud.  Juego tornillería barrera                                        3,78 0,95 
 0,1250 ud.  Captafaro 2 caras barrera s.                                     0,96 0,12 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    9,86 9,86 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  27,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  

3.5.06.2      ud.  SEÑAL TRIANGULAR RETROREFLEXIVA NIVEL II L=135 cm                 
Señal triangular P1-a, de lado 135 cm, retroreflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado  

 de sustentación y cimentación, colocada.  
1,0000 ud.  Señal triangular retroreflex. nivel II L=135 cm                  95,21 95,21 

 4,0000 m    Poste galvanizado 100x50x3 mm                                    19,85 79,40 
 1,0000      Intalación y puesta en obra                                      46,79 46,79 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  221,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

3.5.06.3      ud.  SEÑAL OCTOGONAL RETROREFLEXIVA NIVEL II 2A=60 cm                  
Señal R2 de detención obligatoria, octogonal de doble apotema 60 cm, retroreflexiva nivel II (H.I.) y troque-  

 lada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
3,5000 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    10,92 38,22 

 1,0000 ud.  Señal octogonal retroreflex. nivel II 2A=60 cm                   70,80 70,80 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    44,75 44,75 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  153,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS 

3.5.06.5      m    M.VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm                          
Marca vial retroreflexiva discontinua blanca/amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en  

 base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de  
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 480 gr./m2, excepto premarcaje.  
0,1080 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  3,44 0,37 

 0,0720 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,44 0,10 
 1,0000      Formación, completamente terminada                               0,39 0,39 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

3.5.06.6      m    M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                             
Marca vial retroreflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en ba-  

 se acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480  
 gr./m2, excepto premarcaje.  

0,0830 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  3,44 0,29 
 0,0620 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,44 0,09 
 1,0000      Formación, completamente terminada                               0,38 0,38 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

3.5.06.7      m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                    
Pintura termoplástica en frío dos componentes, retroreflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente pin-  

 tado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2  
 de microesferas de vidrio.  

3,0000 kg   Pintura termoplástica en frio                                    2,59 7,77 
 0,6000 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,44 0,86 
 1,0000      Formación, totalmente terminada                                  15,51 15,51 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  24,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  

3.5.06.8      m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                   
Pintura termoplástica en frío dos componentes, retroreflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6  

 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el  
 pavimento.  

3,0000 kg   Pintura termoplástica en frio                                    2,59 7,77 
 0,6000 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,44 0,86 
 1,0000      Formación, completamente terminada                               11,29 11,29 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  19,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  

A06T050       h    GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 1000 kg.                                 
Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje,  

 desmontaje y medios auxiliares.  
1,0000      Sin descomposición                                               19,44 19,44 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  19,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

CFRIG01       m    CONDUCCIÓN FRIGORÍFICA 3/8"                                       
Suministro e instalación de conducción frigorífica de diametro 3/8", formada por tubería de cobre frigorífico  

 deshidratado y desoxidado, calorifugada con coquillas de espuma elastomérica, de espesor según normati-  
 va en todo su recorrido, y canalizada bajo canaleta lisa de sección rectangular provista de tapa en tramos  
 que discurren por exterior. con p.p. de accesorios, conexiones, elementos de soportación galvanizados y  
 carga de gas. totalmente instalada y comprobada su estanqueidad.  

1,0000 m    Conducción frigorífica 3/8"                                      3,86 3,86 
 1,0000      Instalación y puesta en obra                                     16,33 16,33 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  20,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  

CFRIG02       m    CONDUCCIÓN FRIGORÍFICA 1/2"                                       
Suministro e instalación de conducción frigorífica de diametro 1/2", formada por tubería de cobre frigorífico  

 deshidratado y desoxidado, calorifugada con coquillas de espuma elastomérica, de espesor según normati-  
 va en todo su recorrido, y canalizada bajo canaleta lisa de sección rectangular provista de tapa en tramos  

 que discurren por exterior. con p.p. de accesorios, conexiones, elementos de soportación galvanizados y  
 carga de gas. totalmente instalada y comprobada su estanqueidad.  

1,0000 m    Conducción frigorífica 1/2"                                      5,18 5,18 
 1,0000      Instalación y puesta en obra                                     16,41 16,41 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  21,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

CFRIG03       m    CONDUCCIÓN FRIGORÍFICA 5/8"                                       
Suministro e instalación de conducción frigorífica de diametro 5/8", formada por tubería de cobre frigorífico  

 deshidratado y desoxidado, calorifugada con coquillas de espuma elastomérica, de espesor según normati-  
 va en todo su recorrido, y canalizada bajo canaleta lisa de sección rectangular provista de tapa en tramos  
 que discurren por exterior. con p.p. de accesorios, conexiones, elementos de soportación galvanizados y  
 carga de gas. totalmente instalada y comprobada su estanqueidad.  

1,0000 m    Conducción frigorífica 5/8"                                      8,20 8,20 
 1,0000      Instalación y puesta en obra                                     16,59 16,59 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  24,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

CFRIG04       m    CONDUCCIÓN FRIGORÍFICA 3/4"                                       
Suministro e instalación de conducción frigorífica de diametro 3/4", formada por tubería de cobre frigorífico  

 deshidratado y desoxidado, calorifugada con coquillas de espuma elastomérica, de espesor según normati-  
 va en todo su recorrido, y canalizada bajo canaleta lisa de sección rectangular provista de tapa en tramos  
 que discurren por exterior. con p.p. de accesorios, conexiones, elementos de soportación galvanizados y  
 carga de gas. totalmente instalada y comprobada su estanqueidad.  

1,0000 m    Conducción frigorífica 3/4"                                      9,41 9,41 
 1,0000      Instalación y puesta en obra                                     16,67 16,67 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  26,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  

CFRIG05       m    CONDUCCIÓN FRIGORÍFICA 7/8"                                       
Suministro e instalación de conducción frigorífica de diametro 7/8", formada por tubería de cobre frigorífico  

 deshidratado y desoxidado, calorifugada con coquillas de espuma elastomérica, de espesor según normati-  
 va en todo su recorrido, y canalizada bajo canaleta lisa de sección rectangular provista de tapa en tramos  
 que discurren por exterior. con p.p. de accesorios, conexiones, elementos de soportación galvanizados y  
 carga de gas. totalmente instalada y comprobada su estanqueidad.  

1,0000 m    Conducción frigorífica 7/8"                                      10,86 10,86 
 1,0000      Instalación y puesta en obra                                     16,75 16,75 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  27,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  

CFRIG14       m    CONDUCCIÓN FRIGORÍFICA 1/4"                                       
Suministro e instalación de conducción frigorífica de diametro 1/4", formada por tubería de cobre frigorífico  

 deshidratado y desoxidado, calorifugada con coquillas de espuma elastomérica, de espesor según normati-  
 va en todo su recorrido, y canalizada bajo canaleta lisa de sección rectangular provista de tapa en tramos  
 que discurren por exterior. con p.p. de accesorios, conexiones, elementos de soportación galvanizados y  
 carga de gas. totalmente instalada y comprobada su estanqueidad.  

1,0000 m    Conducción frigorífica 1/4"                                      3,48 3,48 
 1,0000      Instalación y puesta en obra                                     16,31 16,31 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  19,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

D27JC001      m    CIRCUITO "ALUMBRADO" 3x1,5 mm²                                    
Circuito "alumbrado", realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp. 5 y conductores de cobre unipolares  

 aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 3x1,5 mm², en sistema monofásico, (activo, neutro  
 y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  

1,0000 m    Tubo PVC corrug. D=13/20 ext.                                    0,64 0,64 
 3,0000 m    Conductor rígido 750V;1,5mm2(Cu)                                 0,17 0,51 
 0,7000 ud.  P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,50 0,35 
 1,0000      Instalación y puesta en obra                                     5,97 5,97 

 ______________________________  
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TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

D27JC005      m    CIRCUITO "USOS VARIOS" 3x2,5 mm²                                  
Circuito "usos varios", realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp. 5 y conductores de cobre unipola-  

 res aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 3x2,5 mm², en sistema monofásico, (activo,  
 neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  

1,0000 m    Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,74 0,74 
 3,0000 Ml   Conductor rígido 750V;2,5mm2(Cu)                                 0,20 0,60 
 0,8000 ud.  P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,50 0,40 
 1,0000      Instalación y puesta en obra                                     5,99 5,99 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  

D27JC015      m    CIRCUITO "COCINA" 3x6 mm²                                         
Circuito "cocina", hasta una distancia máxima de 8 metros, realizado con tubo PVC corrugado de  

 D=23/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 3x6  
 mm², en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de  
 conexión.  

1,0000 m    Tubo PVC corrugado M 32/gp5                                      1,03 1,03 
 3,0000 Ml   Conductor rígido 750V; 6mm2 (Cu)                                 0,55 1,65 
 1,0000 ud.  P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,50 0,50 
 1,0000      Instalación y puesta en obra                                     7,00 7,00 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  

D27JC033      m    CIRCUITO "AIRE ACONDICIONADO" TRIFÁSICO                           
Circuito "aire acondicionado" realizado con tubo PVC corrugado de D=32/gp. 5 conductores de cobre uni-  

 polares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 6 mm², en sistema trifásico (activos, neutro  
 y protección) incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  

1,0000 m    Tubo PVC corrugado M 32/gp5                                      1,03 1,03 
 5,0000 Ml   Conductor rígido 750V; 6mm2 (Cu)                                 0,55 2,75 
 1,2000 ud.  P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,50 0,60 
 1,0000      Instalación y puesta en obra                                     4,79 4,79 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  

D27JC065      m    CIRCUITO "DEPURADORA" (SUBT.) 4x6                                 
Circuito "depuradora", realizado subterráneamente con tubo PVC corrugado de 50 mm de diámetro y con-  

 ductores de cobre aislados 0,6/1kV y sección 4x6 mm², incluido tendido del conductor en su interior y ter-  
 minales correspondientes.  

1,0000 m    Tubo corrugado duro D=50                                         1,58 1,58 
 1,0000 m    Conductor 0,6/1kV 4x6 (Cu)                                       5,38 5,38 
 0,6000 ud.  P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,50 0,30 
 1,0000      Instalación y puesta en obra                                     5,42 5,42 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  12,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

D27JC101      m    CIRCUITO "SALA SAIH" 4x4 mm²                                      
Ml. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp. 5 y con-  

 ductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 4x4 mm2., en sistema  
 trifásico, (activo, neutro), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.   

 Circuito "sala SAIH" realizado con tubo PVC corrugado de D=32/gp. 5 conductores de cobre unipolares  
 aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 4 mm², en sistema trifásico (activos, neutro y protec-  
 ción) incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  

5,0000 m    Conductor rígido 750V; 4mm2 (Cu)                                 0,36 1,80 
 1,0000 m    Tubo PVC corrugado M 32/gp5                                      1,03 1,03 
 0,7000 ud.  p.p. cajas, regletas y peq. mater.                               0,38 0,27 
 1,0000      Instalación y puesta en obra                                     6,07 6,07 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  

D27KA221      ud   PUNTO LUZ SENCILLO                                                
Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para  

 una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido caja registro, caja mecanismo universal con tor-  
 nillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar, marco respectivo, totalmente montado e instalado.  

8,0000 m    Tubo PVC corrug. D=13/20 ext.                                    0,64 5,12 
 1,0000 ud.  P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,50 0,50 
 18,0000 m    Conductor rígido 750V;1,5mm2(Cu)                                 0,17 3,06 
 1,0000 ud.  Interruptor                                                      9,20 9,20 
 1,0000      Instalación y puesta en obra                                     10,14 10,14 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  28,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  

D27KA225      ud   PUNTO LUZ SENCILLO MÚLTIPLE                                       
Punto de luz sencillo múltiple, realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar  

 aislados para una tensión nominal de 750V y sección 1,5 mm², incluido: cajas registro, caja mecanismo  
 universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar y marco respectivo, totalmente montado e  
 instalado.  

15,0000 m    Tubo PVC corrug. D=13/20 ext.                                    0,64 9,60 
 1,0000 ud.  P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,50 0,50 
 32,0000 m    Conductor rígido 750V;1,5mm2(Cu)                                 0,17 5,44 
 1,0000 ud.  Interruptor                                                      9,20 9,20 
 1,0000      Instalación y puesta en obra                                     12,82 12,82 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  37,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

D27KB222      ud   PUNTO LUZ CONMUTADO MÚLTIPLE                                      
Punto de luz conmutado multiple realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar  

 aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido caja registro, caja mecanismo uni-  
 versal con tornillo, portalámparas de obra, conmutadores y marcos respectivos, totalmente montado e insta-  
 lado. 

23,0000 m    Tubo PVC corrug. D=13/20 ext.                                    0,64 14,72 
 2,0000 ud.  P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,50 1,00 
 69,0000 m    Conductor rígido 750V;1,5mm2(Cu)                                 0,17 11,73 
 2,0000 ud   Conmutador                                                       10,26 20,52 
 1,0000      Instalación y puesta en obra                                     19,87 19,87 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  67,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

D27KC221      ud   PUNTO LUZ CRUZAMIENTO MÚLTIPLE                                    
ud. Punto de luz con cruzamiento realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipo-  

 lar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido caja registro, caja mecanismo  
 universal con tornillo, conmutadores y cruzamiento, con marcos respectivos, totalmente montados e instala-  
 dos. 

72,0000 m    Conductor rígido 750V;1,5mm2(Cu)                                 0,17 12,24 
 18,0000 m    Tubo PVC corrug. D=13/20 ext.                                    0,64 11,52 
 3,0000 ud.  P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,50 1,50 
 2,0000 ud   Conmutador                                                       10,26 20,52 
 1,0000 ud   Cruzamiento                                                      16,90 16,90 
 1,0000      Instalación y puesta en obra                                     24,34 24,34 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  87,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  

D27OC211      ud   BASE ENCHUFE SCHUKO                                               
ud. Base enchufe, con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de co-  

 bre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm², (activo, neutro y protección),  
 incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 16 A (II+T.T.), tipo Schuko,  
 así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.  

6,0000 m    Tubo PVC corrug. D=13/20 ext.                                    0,64 3,84 
 24,0000 Ml   Conductor rígido 750V;2,5mm2(Cu)                                 0,20 4,80 
 1,0000 ud   Base enchufe Schuko                                              7,62 7,62 
 1,0000      Instalación y puesta en obra                                     9,00 9,00 
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 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  25,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  

E03ALA030     ud.  ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 63x63x80cm                           
Arqueta a pie de bajante registrable, de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladri-  

 llo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de  
 hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de  
 cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la  
 solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin  
 incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN  
 998-2:2004.  

0,1250 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            87,08 10,89 
 1,0000 ud.  Codo M-H PVC junta elást. 45º DN160mm                            14,76 14,76 
 1,0000 ud.  Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm                                   18,24 18,24 
 1,0000      Fabricación, completamente terminada                             162,81 162,81 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  206,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  

E03ALR060     ud.  ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm                             
Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco  

 de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2  
 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado  
 prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral  
 posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  

0,1250 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            87,08 10,89 
 1,0000 ud.  Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm                                   18,24 18,24 
 1,0000      Fabricación, completamente terminada                             160,54 160,54 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  189,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS 

E03EIO011     ud.  ESTACIÓN DEPURADORA PREFABRICADA                                  
Fosa séptica prefabricada de hormigón de diámetro 90cm. y altura 135cm., para 10 usuarios, según  

 NTE-ISD-4.  
1,0000 ud.  Fosa séptica                                                     2.928,00 2.928,00 

 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    421,67 421,67 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.349,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con  
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

E03EUF020     ud.  SUMIDERO SIFÓNICO FUNDICIÓN C/REJA 200x200 40mm                   
Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm con rejilla circular de fundición y con salida vertical u hori-  

 zontal de 40 mm; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red  
 general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir ar-  
 queta de apoyo, s/ CTE-HS-5.  

1,0000 ud.  Sum.sif./rej.circ. fund. L=200x200 Dt=40                         10,80 10,80 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    15,97 15,97 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  26,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

E03OCP020     m    COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm                                     
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm y con unión por encolado;  

 colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxilia-  
 res, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  

1,0000 m    Tub.PVC liso evacuación encolado D=110                           25,74 25,74 
 0,2000 ud.  Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm                                  4,56 0,91 
 3,3300 ud.  Abraz.metálica tubos PVC 110 mm                                  1,63 5,43 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    12,72 12,72 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  44,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  

E03OEP002     m    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 50mm                             
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 50 mm encolado. Colocado en  

 zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente  
 y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los  
 riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/  
 CTE-HS-5.  

1,0000 m    Tub.PVC liso multicapa encolado D=50                             1,68 1,68 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    13,29 13,29 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

E03OEP003     m    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 63mm                             
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 63 mm encolado. Colocado en  

 zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente  
 y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los  
 riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/  
 CTE-HS-5.  

1,0000 m    Tub.PVC liso multicapa encolado D=63                             1,92 1,92 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    13,30 13,30 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  

E03OEP005     m    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110mm                            
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado. Colocado en  

 zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente  
 y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los  
 riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/  
 CTE-HS-5.  

1,0000 m    Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                            4,70 4,70 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    13,47 13,47 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  

E03OEP009     m    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 160mm                            
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 160 mm encolado. Colocado en  

 zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente  
 y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los  
 riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/  
 CTE-HS-5.  

1,0000 m    Tub.PVC liso multicapa encolado D=160                            9,60 9,60 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    14,70 14,70 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  24,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  

E04AB040      kg   ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S. CIMENT. GRUA TORRE            
Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Según EHE-08 y CTE-SE-A.  

1,0500 kg   Acero corrugado elab. B 500 SD                                   1,21 1,27 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    0,50 0,50 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

E04CM050      m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V. MANUAL. CIMENT. GRUA TORRE              
Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, in-  

 cluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas  
 NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.  

1,1500 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    86,26 99,20 
 1,0000      Fabricación y puesta en obra                                     24,80 24,80 

 ______________________________  
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TOTAL PARTIDA ...............................................................  124,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS  

E04MEF030     m2   ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m                          
Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m. de altura, con paneles metáli-  

 cos modulares de 3,00 m. de altura y consola de trabajo considerando 20 posturas.  Según NTE.  
1,0000      Sin descomposición                                               36,22 36,22 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  36,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  

E04MM028      m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.GRÚA                                     
Hormigón HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central  

 en muros, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y  
 CTE-SE-C.  

1,0500 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    86,26 90,57 
 1,0000      Fabricación y puesta en obra                                     20,53 20,53 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  111,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

E05HSF010     m2   ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                     
Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de sección, con chapas metálicas de  

 300x50 cm.  
1,0000      Sin descomposición                                               10,92 10,92 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  

E05HSM010     m3   HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I  PILAR                              
Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa, vibra-  

 do y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE-08.  
1,0000 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    86,26 86,26 

 1,0000      Fabricación y puesta en obra                                     28,64 28,64 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  114,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  

E05HVE010     m2   ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POSTURAS                               
Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino de 22 mm. confeccionados previa-  

 mente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.  
1,0000      Sin descomposición                                               35,22 35,22 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  35,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  

E10AKE270     m    COQUILLA ELASTOMÉRICA ANTIMICROBIANA D=15 e=25 mm                 
Aislamiento térmico para tuberías de 15 mm. de diámetro exterior máximo en instalaciones hidrosanitarias y  

 de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 25 mm. de espesor con protección  
 antimicrobiana, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Cumple RITE  

1,0500 m    Coq.elastomérica antimicrob.D=15 e=25mm                          6,59 6,92 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    4,48 4,48 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

E10AKE280     m    COQUILLA ELASTOMÉRICA ANTIMICROBIANA D=18 e=25 mm                 
Aislamiento térmico para tuberías de 18 mm. de diámetro exterior máximo en instalaciones hidrosanitarias y  

 de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 25 mm. de espesor con protección  
 antimicrobiana, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Cumple RITE  

1,0500 m    Coq.elastomérica antimicrob.D=18 e=25mm                          6,88 7,22 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    5,01 5,01 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  12,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  

E10AKE290     m    COQUILLA ELASTOMÉRICA ANTIMICROBIANA D=22 e=25 mm                 
Aislamiento térmico para tuberías de 22 mm. de diámetro exterior máximo en instalaciones hidrosanitarias y  

 de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 25 mm. de espesor con protección  
 antimicrobiana, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Cumple RITE  

1,0500 m    Coq.elastomérica antimicrob.D=22 e=25mm                          7,22 7,58 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    5,55 5,55 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  

E10AKE300     m    COQUILLA ELASTOMÉRICA ANTIMICROBIANA D=28 e=25 mm                 
Aislamiento térmico para tuberías de 28 mm. de diámetro exterior máximo en instalaciones hidrosanitarias y  

 de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 25 mm. de espesor con protección  
 antimicrobiana, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Cumple RITE  

1,0500 m    Coq.elastomérica antimicrob.D=28 e=25mm                          8,48 8,90 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    6,15 6,15 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  

E20CIA050     ud.  CONTADOR CHORRO MÚLTIPLE DN 40-1 1/2" EN ARMARIO                  
Contador de agua de chorro múltiple clase B de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al  

 ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1  
 1/2", grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso tim-  
 brado del contador por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.  

1,0000 ud.  Armario 1 hoja poliéster 516x536x227                             111,77 111,77 
 1,0000 ud.  C.agua fría 1 1/2"(40 mm)cl.B chorro múltiple                    254,52 254,52 
 2,0000 ud.  Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"                                      20,11 40,22 
 1,0000 ud.  Te latón 50 mm 1 1/2"                                            25,19 25,19 
 2,0000 ud.  Válvula esfera latón roscar 1 1/2"                               26,64 53,28 
 1,0000 ud.  Grifo de prueba DN-20                                            10,99 10,99 
 1,0000 ud.  Válvula retención latón roscar 1 1/2"                            14,71 14,71 
 1,0000 m    Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 40mm                            1,93 1,93 
 2,0000 ud.  Juego anclaje acero inox. armario poliéster                      5,50 11,00 
 1,0000 ud.  Verificación contador 1 1/2" 40 mm.                              7,64 7,64 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    127,81 127,81 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  659,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  

E20ML050      m    TUBO ALIM. POLIETILENO DN40 mm 1 1/2"                             
Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta  

 densidad y para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de  
 contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.  

1,1500 m    Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 40mm                            1,93 2,22 
 0,5000 ud.  Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"                                      20,11 10,06 
 0,2500 ud.  Enlace mixto latón macho 50mm.-1 1/2"                            15,28 3,82 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    6,72 6,72 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  22,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

E20TL019      m    TUBERÍA POLIETILENO DN16 mm 1/2"                                  
Tubería de polietileno sanitario, de 16 mm (1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 0,6 MPa de  

 presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas  
 especiales de polipropileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, y sin protección  
 superficial. s/CTE-HS-4.  

1,1000 m    Tubo polietileno AD PE100 (PN-16) 16mm                           0,78 0,86 
 0,4000 ud.  Codo polipropileno 20 mm (PP)                                    1,74 0,70 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    3,10 3,10 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

E20TL020      m    TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm 3/4"                                  
Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 0,6 MPa de  
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 presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas  
 especiales de polipropileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, y sin protección  
 superficial. s/CTE-HS-4.  

1,1000 m    Tubo polietileno AD PE100 (PN-16) 20mm                           0,86 0,95 
 0,4000 ud.  Codo polipropileno 20 mm (PP)                                    1,74 0,70 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    3,11 3,11 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

E20TL030      m    TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm 1"                                    
Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm (1") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de pre-  

 sión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas es-  
 peciales de polipropileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, y sin protección  
 superficial. s/CTE-HS-4.  

1,1000 m    Tubo polietileno AD PE100 (PN-16) 25mm                           1,12 1,23 
 0,3000 ud.  Codo polipropileno 25 mm (PP)                                    2,12 0,64 
 0,1000 ud.  Té polipropileno 25 mm (PP)                                      3,74 0,37 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    3,14 3,14 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  

E20TL040      m    TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm 1 1/4"                                
Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de  

 presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas  
 especiales de polipropileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, y sin protección  
 superficial. s/CTE-HS-4.  

1,1000 m    Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 32mm                            1,48 1,63 
 0,3000 ud.  Codo polipropileno 32 mm (PP)                                    3,01 0,90 
 0,1000 ud.  Té polipropileno 32 mm (PP)                                      4,58 0,46 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    3,19 3,19 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  

E20TL050      m    TUBERÍA POLIETILENO DN40 mm 1 1/2"                                
Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de  

 presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas  
 especiales de polipropileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, y sin protección  
 superficial. s/CTE-HS-4.  

1,1000 m    Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 40mm                            1,93 2,12 
 0,3000 ud.  Codo polipropileno 40 mm (PP)                                    4,72 1,42 
 0,1000 ud.  Té polipropileno 40 mm (PP)                                      6,94 0,69 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    3,26 3,26 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

E20TS010      m    AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-16 MM. 10 MM.                         
Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espesor, incluyendo  

 p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y señalización según normas DIN/UNE.   

 Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares y pruebas.  
1,0500 m    Aislamiento DN16 - 10mm                                          1,07 1,12 

 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    4,06 4,06 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  

E20TS020      m    AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-20 MM. 10 MM.                         
Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espesor, incluyendo  

 p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y señalización según normas DIN/UNE.   

 Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares y pruebas.  
1,0500 m    Aislamiento DN20 - 10mm                                          1,36 1,43 

 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    4,08 4,08 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  

E20TS030      m    AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-25 MM. 10 MM.                         
Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espesor, incluyendo  

 p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y señalización según normas DIN/UNE.   

 Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares y pruebas.  
1,0500 m    Aislamiento DN25 - 10mm                                          1,74 1,83 

 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    4,11 4,11 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

E20TS040      m    AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-32 MM. 10 MM.                         
Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espesor, incluyendo  

 p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y señalización según normas DIN/UNE.   

 Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares y pruebas.  
1,0500 m    Aislamiento DN32 - 10mm                                          2,10 2,21 

 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    4,13 4,13 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

E20TS050      m    AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-40 MM. 10 MM.                         
Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espesor, incluyendo  

 p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y señalización según normas DIN/UNE.   

 Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares y pruebas.  
1,0500 m    Aislamiento DN40 - 10mm                                          2,38 2,50 

 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    4,15 4,15 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

E20TS110      m    AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-16 MM. 30 MM.                         
Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 30 mm. de espesor, incluyendo  

 p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y señalización según normas DIN/UNE.   

 Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares y pruebas.  
1,0500 m    Aislamiento DN16 - 30mm                                          5,06 5,31 

 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    4,31 4,31 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  

E20TS120      m    AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-20 MM. 30 MM.                         
Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 30 mm. de espesor, incluyendo  

 p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y señalización según normas DIN/UNE.   

 Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares y pruebas.  
1,0500 m    Aislamiento DN20 - 30mm                                          6,24 6,55 

 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    4,39 4,39 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

E20TS130      m    AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-25 MM. 30 MM.                         
Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 30 mm. de espesor, incluyendo  

 p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y señalización según normas DIN/UNE.   

 Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares y pruebas.  
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1,0500 m    Aislamiento DN25 - 30mm                                          6,65 6,98 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    4,42 4,42 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

E20TS140      m    AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-32 MM. 30 MM.                         
Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 30 mm. de espesor, incluyendo  

 p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas, etc.  y señalización según normas DIN/UNE.   

 Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares y pruebas.  
1,0500 m    Aislamiento DN32 - 30mm                                          6,67 7,00 

 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    4,42 4,42 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  

E20VF030      ud.  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm                                 
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cromado  

 PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
1,0000 ud.  Válvula esfera latón roscar 3/4"                                 7,56 7,56 

 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    5,47 5,47 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS  

E20VF040      ud.  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm                                   
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón cromado  

 PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
1,0000 ud.  Válvula esfera latón roscar 1"                                   11,10 11,10 

 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    5,68 5,68 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  16,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

E20VF050      ud.  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm                               
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado  

 PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
1,0000 ud.  Válvula esfera latón roscar 1 1/4"                               16,92 16,92 

 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    7,28 7,28 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  24,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

E20VF060      ud.  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm                               
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cromado  

 PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
1,0000 ud.  Válvula esfera latón roscar 1 1/2"                               26,64 26,64 

 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    7,86 7,86 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  34,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

E22CB040      ud.  CALDERA DE PELLET 23kW, I/TORNILLO SIN FIN Y SILO                 
Grupo térmico de pellets de calefacción y agua caliente sanitaria con quemador automático con ventilador  

 de aire insuflado. Con potencia calorífica de 23 kW. i/tornillo sinfín de alimentación de 1,5m o 2,8m con pe-  
 destal de soporte y silo de alimentación.  

 Marca/modelo BaxiRoca CBP-23, o similar, con quemador QP-23, tornillo TAP-1700, silo de 300L, modu-  
 lo de control de temperatura de retorno y acople a chimenea con regulación de tiro.  
 Totalmente montado, incluso accesorios y demás elementos necesarios para su correcta instalación.  

1,0000 ud.  Caldera de pellet 28kW, i/tornillo sin fin, sin dep.             8.911,20 8.911,20 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    1.461,88 1.461,88 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  10.373,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHO  
CÉNTIMOS 

E22ERT020     ud.  TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63                                        
Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 8ºC a 200ºC, con glice-  

 rina y con un diámetro de 63 mm.  
1,0000 ud.  Termómetro horizontal D=63 esf. 0-120º                           2,16 2,16 

 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    12,66 12,66 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

E22ERT030     ud.  MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                           
Manómetro con lira y llave de corte para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar.  

1,0000 ud.  Manómetro de 0 a 15 bar                                          11,60 11,60 
 1,0000 ud.  Lira para manómetro                                              11,11 11,11 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    13,89 13,89 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  36,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  

E22ERT050     ud.  CENTRAL REG. 4 FACHADAS                                           
Central de regulación para control de la temperatura de impulsión en función de las condiciones exteriores  

 de 4 fachadas con limitación de la temperatura mínima de retorno a la caldera, compuesto por sonda de tem-  
 peratura de inmersión, sonda de temperatura exterior, central electrónica con reloj programable y submódulo  
 de limitación de la temperatura mínima de retorno, instalada.  

20,0000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,30 6,00 
 20,0000 m    Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5 negro                            0,24 4,80 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    959,95 959,95 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  970,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

E22HC020      m    CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 150 mm.                                
Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 150 mm. de diámetro interior, fabrica-  

 da interior y exteriormente en acero inoxidable, homologada.Incluso p.p de pirostato para medición de tem-  
 peratura de humos y terminación de cubierta.  

1,0000 ud.  Chimenea aislada 150 h.h. ansi. 304 ansi.304 barra 020           111,31 111,31 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    116,62 116,62 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  227,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS 

E22MT120      ud.  SIST.COMPACTO CIRCUL.NATURAL TRADESOL CN160                       
Sistema compacto por termosifón para el servicio de A.C.S. Tradesol, modelo 160, o similar. Captador so-  

 lar plano selectivo de alto rendimiento de 2,24 m². Acumulador intercambiador de alta eficiencia de doble en-  
 volvente con tanque interior de acero negro con tratamiento de doble vitrificado. Aislamiento térmico en po-  
 liuretano rígido inyectado de gran densidad. Vaso de expansión incluído en cámara de intercambio. Sistema  
 certificado Ministerio de Industria SST-12511. Volumen de acumulación de a.c.s. 160 litros para consumo  
 diario indicativo de hasta cuatro personas. Kit hidráulico integrado en el sistema con controlador y tuberia de  
 cobre con soldadura fuerte. Permite conexiones multiples con otros compactos en serie o paralelo. Estructu-  
 ra para montaje sobre superficie plana o inclinada y ensamblaje del sistema. Medidas captador  
 1900x1180x90 mm. Totalmente instalado, incluso transporte, montaje y conexionado.  

1,0000 ud.  Sist.compacto por termosifón Tradesol 160                        1.735,20 1.735,20 
 1,0000 ud.  Soporte cub. plana o inclinada Biasi                             120,00 120,00 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    270,12 270,12 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.125,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS  
CÉNTIMOS 

E22NB502      ud.  BOMBA SIMPLE 0,25 m3/h - 2m.c.a.                                  
Bomba simple centrífuga monocelular en línea de rotor húmedo,  Grundfos o similar. Motor CA monofásico   

 para un líquido de temperatura mínima 0ºC y temperatura máxima 120 ºC de las siguientes características:  
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 - Caudal de bomba: 1.5 m3/h  
 - Altura proporcionada bomba: 8 m  
 - Caudal variable con sondas de presión diferencial  

 Incluso conjunto de medida de presión en impulsión y aspiración formado por:  
 - 1manómetro de esfera de 63 mm. de diámetro, escala 0-6 kg/cm2  
 - 1 lira de amortiguación  (rabo de cerdo) de 3/8"  
 - 2 llaves de esfera inox.-teflón, de paso total para independización de 3/8"  
 - Tubería de cobre soldado DN10  

 Incluso sillenblock, antivibratorios, contrabridas, juntas y tornillos. Incluso instalación y pruebas, con todos  
 los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.  

1,0000 ud.  Bomba 0,25 m3/h - 2m.c.a                                         238,80 238,80 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    26,86 26,86 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  265,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS 

E22NBD001     ud.  BOMBA DOBLE 1,5m3/h - 8m.c.a.                                     
Bomba doble centrífuga monocelular en línea de rotor húmedo,  Grundfos o similar. Motor CA monofásico   

 para un líquido de temperatura mínima 0ºC y temperatura máxima 120 ºC de las siguientes características:  

 - Caudal de bomba: 1.5 m3/h  
 - Altura proporcionada bomba: 8 m  
 - Caudal variable con sondas de presión diferencial  

 Incluso conjunto de medida de presión en impulsión y aspiración formado por:  
 - 1manómetro de esfera de 63 mm. de diámetro, escala 0-6 kg/cm2  
 - 1 lira de amortiguación  (rabo de cerdo) de 3/8"  
 - 2 llaves de esfera inox.-teflón, de paso total para independización de 3/8"  
 - Tubería de cobre soldado DN10  

 Incluso sillenblock, antivibratorios, contrabridas, juntas y tornillos. Incluso instalación y pruebas, con todos  
 los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.  

1,0000 ud.  Bomba 1,5 m3/h - 8m.c.a                                          1.440,00 1.440,00 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    98,93 98,93 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.538,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS 

E22NTN010     m    TUB. ACERO NEGRO  3/8"                                            
Tubo de acero negro estirado según UNE-EN 10.255 calidad ST-37 según DIN 1629, protegida con dos  

 manos de pintura antioxidante. Incluso p.p. de elementos de unión, derivación, anclaje, soportaje, codos,  
 compensadores de dilatación, abrazaderas isofónicas en fijación, etc. Incluso instalación y pruebas, con to-  
 dos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.  

1,0000 m    Tubería acero negro sold. 3/8"                                   4,62 4,62 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    6,54 6,54 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  

E22NTN020     m    TUB. ACERO NEGRO  1/2"                                            
Tubo de acero negro estirado según UNE-EN 10.255 calidad ST-37 según DIN 1629, protegida con dos  

 manos de pintura antioxidante. Incluso p.p. de elementos de unión, derivación, anclaje, soportaje, codos,  
 compensadores de dilatación, abrazaderas isofónicas en fijación, etc. Incluso instalación y pruebas, con to-  
 dos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.  

1,0000 m    Tubería acero negro sold. 1/2"                                   3,94 3,94 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    6,50 6,50 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

E22NTN030     m    TUB. ACERO NEGRO  3/4"                                            

Tubo de acero negro estirado según UNE-EN 10.255 calidad ST-37 según DIN 1629, protegida con dos  
 manos de pintura antioxidante. Incluso p.p. de elementos de unión, derivación, anclaje, soportaje, codos,  
 compensadores de dilatación, abrazaderas isofónicas en fijación, etc. Incluso instalación y pruebas, con to-  
 dos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.  

1,0000 m    Tubería acero negro sold. 3/4"                                   4,68 4,68 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    6,55 6,55 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  

E22NTN040     m    TUB. ACERO NEGRO  1"                                              
Tubo de acero negro estirado según UNE-EN 10.255 calidad ST-37 según DIN 1629, protegida con dos  

 manos de pintura antioxidante. Incluso p.p. de elementos de unión, derivación, anclaje, soportaje, codos,  
 compensadores de dilatación, abrazaderas isofónicas en fijación, etc. Incluso instalación y pruebas, con to-  
 dos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.  

1,0000 m    Tubería acero negro sold. 1"                                     7,01 7,01 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    6,69 6,69 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  

E22NVE020     ud.  VÁLVULA DE ESFERA 1/2"                                            
Válvula de esfera con cuerpo y bola de latón durocromado, eje no expulsable, doble seguridad, estanquei-  

 dad en el eje por aro de teflón, con prensaestopas y dos anillo toricos de caucho, asientos de teflón puro,  
 extremos roscado, condiciones de servicio 30 bar a 100ºC y 10 bar a 150ºC. Incluso instalación pruebas,  
 con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.  

1,0000 ud.  Válvula de esfera 1/2"                                           7,20 7,20 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    6,70 6,70 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  

E22NVE030     ud.  VÁLVULA DE ESFERA 3/4"                                            
Válvula de esfera con cuerpo y bola de latón durocromado, eje no expulsable, doble seguridad, estanquei-  

 dad en el eje por aro de teflón, con prensaestopas y dos anillo toricos de caucho, asientos de teflón puro,  
 extremos roscado, condiciones de servicio 30 bar a 100ºC y 10 bar a 150ºC. Incluso instalación pruebas,  
 con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.  

1,0000 ud.  Válvula de esfera 3/4"                                           5,34 5,34 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    6,59 6,59 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  

E22NVE040     ud.  VÁLVULA DE ESFERA 1"                                              
Válvula de esfera con cuerpo y bola de latón durocromado, eje no expulsable, doble seguridad, estanquei-  

 dad en el eje por aro de teflón, con prensaestopas y dos anillo toricos de caucho, asientos de teflón puro,  
 extremos roscado, condiciones de servicio 30 bar a 100ºC y 10 bar a 150ºC. Incluso instalación pruebas,  
 con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.  

1,0000 ud.  Válvula de esfera 1"                                             8,77 8,77 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    6,79 6,79 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

E22NVE050     ud.  VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4"                                          
Válvula de esfera con cuerpo y bola de latón durocromado, eje no expulsable, doble seguridad, estanquei-  

 dad en el eje por aro de teflón, con prensaestopas y dos anillo toricos de caucho, asientos de teflón puro,  
 extremos roscado, condiciones de servicio 30 bar a 100ºC y 10 bar a 150ºC. Incluso instalación pruebas,  
 con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.  

1,0000 ud.  Válvula de esfera 1 1/4"                                         13,63 13,63 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    7,08 7,08 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  20,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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E22NVR001     ud.  VALV.RETENCIÓN 1/2" PN-10/16                                      
Válvula de retención PN-10/16  instalada, i/pequeño material y accesorios.  

1,0000 ud.  Válv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas doble plato                      30,00 30,00 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    39,39 39,39 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  69,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

E22NVR002     ud.  VALV.RETENCIÓN 3/4" PN-10/16                                      
Válvula de retención PN-10/16  instalada, i/pequeño material y accesorios.  

1,0000 ud.  Válv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas doble plato                      30,00 30,00 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    39,39 39,39 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  69,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

E22NVR004     ud.  VALV.RETENCIÓN 1 1/4" PN-10/16                                    
Válvula de retención PN-10/16  instalada, i/pequeño material y accesorios.  

1,0000 ud.  Válv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas doble plato                      30,00 30,00 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    39,39 39,39 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  69,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

E22NVR072     ud.  ANTIVIBRADOR DN-25/PN-10                                          
Antivibrador elástico PN-10 instalado, i/pequeño material y accesorios.  

1,0000 ud.  Antivibrador DN-25/PN-10 bridas                                  12,72 12,72 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    13,29 13,29 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  26,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS  

E22NVR101     ud.  FILTRO EN Y DN-15/PN-16                                           
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de latón PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios.  

1,0000 ud.  Filtro en Y DN-15/PN-16 bridas                                   4,28 4,28 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    12,79 12,79 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  17,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  

E22NVR102     ud.  FILTRO EN Y DN-20/PN-16                                           
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de latón PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios.  

1,0000 ud.  Filtro en Y DN-20/PN-16 bridas                                   6,61 6,61 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    12,93 12,93 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  19,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E22NVR103     ud.  FILTRO EN Y DN-25/PN-16                                           

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de latón PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios.  
1,0000 ud.  Filtro en Y DN-25/PN-16 bridas                                   9,37 9,37 

 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    13,09 13,09 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  22,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

E22NVR160     ud.  CONJUNTO LLENADO DN20                                             
Conjunto de llenado vaciado de la instalación formado por:  

 - 1 filtro de suciedades tipo Y, de funcidión, de malla fina, JC, para PN-16, de DN-20.  
 - 1 válvula reductora de presión de fundición, presión de salida regulable 1,5-6 bar, para PN-25, de DN-20.  
 - 3  válvulas de esfera, con cuerpo y bola de latón durocomado, eje no expulsable, doble seguridad, estan-  
 queidad en el eje por aro de teflón, con prensaestopas y dos anillo toricos de caucho, asientos de teflón pu-  
 ro, extremos roscados macho-hembra, condiciones de servicio 30 bar a 100ºC y 10 bar a 150ºC, de  
 DN-20 
 - 1 válvula de retención, tipo clapeta, roscada, con cuerpo en fundición, disco, platillo y muelle en acero ino-  
 xidable, para PN-16 y DN-20.  

 - 1 grifo de vaciado conducido a desagüe de DN-20  
 - 1 puente compuesto por manometro de glicerina con lira y presostato para alarma  
 - 1 válvula de desconexión según RITE  
 - 1 contador de agua DN 20  
 - Tubería de acero galvanizado, incluso p.p. de elementos de unión, anclaje, soportaje, codos, etc., 20 m.l.  
 de 3/4" de diámetro.  

 Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta  
 instalación.  

1,0000 ud.  Conjunto llenado DN20                                            588,00 588,00 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    60,34 60,34 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  648,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS 

E22NVT010     ud.  VÁLVULA DE TRES VÍAS 1/2" T/N                                     
Válvula de tres vías instalada, i/servomotor T/N, pequeño material y accesorios. Totalmente instalada y en  

 funcionamiento  
1,0000 ud.  Válvula tres vías 1/2"                                           60,60 60,60 

 1,0000 ud.  Servomotor T/N                                                   111,90 111,90 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    34,34 34,34 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  206,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

E22NVX020     ud.  VASO EXPANSIÓN 25L                                                
Vaso de expansión para sistemas cerrados de calefacción, refrigeración o ACS con una capacidad de 25  

 ltros y a una presión máxima de trabajo de 6 bar. Conexiones roscadas, con membrana no recambiable, y  
 temperatura máxima de 70ºC. Totalmente instalado incluso p.p de tubería 1", llave con manometro de prue-  
 bas y válvula de seguridad 3 bar con escape conducido. Totalmente instalado.  

1,0000 ud.  Vaso expansión completo 25L                                      49,90 49,90 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    15,52 15,52 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  65,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  

E22SEL030     ud.  ELEMENTO ALUMINIO INYECTADO h=70 165 kcal/h                       
Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=67 cm., a=8 cm., g=10 cm., poten-  

 cia 165 kcal/h., probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de  
 polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave termotatizable y cabezal termostático, tapones, de-  
 tentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para  
 retoques.  

1,0000 ud.  Elemento de aluminio 165,7kcal/h                                 19,14 19,14 
 0,2000 ud.  Tapón 1 1/4"                                                     0,96 0,19 
 0,1000 ud.  Llave monogiro 3/8" escuadra                                     8,88 0,89 
 0,1000 ud.  Purgador automático pas 1" RD/RI                                 0,67 0,07 
 0,5000 ud.  Soporte radiador panel empotrar                                  0,72 0,36 
 0,1000 ud.  Detentor 3/8" recto RH                                           8,40 0,84 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    6,08 6,08 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  27,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

E22TI170      ud.  ACUMULADOR INTERCAMBIADOR 120 l.                                  
Acumuladores intercambiadores de un serpentín ideal para sistemas solares de pequeñas capacidades. Cu-  

 ba de acero esmaltado (DIN 4753).Protección catódica mediante ánodo de sacrificio. Aislamiento en espu-  
 ma de PU libre de CFC's. Sensor de temperatura (NTC) encapsulado en casquillo y provisto de conec-  
 tor.Recubrimiento de lámina PVC sobre soporte de gomaespuma y tapa de plástico (gama SO).  

1,0000 ud.  Acum.intercambiador 120 l.                                       670,80 670,80 
 2,0000 m    Tuber.cobre D=13/15 mm.i/acc.                                    4,86 9,72 
 2,0000 ud.  Válvula de esfera 1/2"                                           7,20 14,40 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    71,77 71,77 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  766,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE  
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CÉNTIMOS 

E23DRE020     ud.  REJILLA EXTERIOR LAMA Z 450x300                                   
Rejilla de intemperie con lamas en Z fabricada en aluminio extruído de 450x300 mm., incluso con marco de  

 montaje, instalada s/NTE-IC-27.  
1,0000 ud.  Rejilla retorno 450x300                                          30,55 30,55 

 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    26,89 26,89 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  57,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

E23DRS010     ud.  REJILLA IMP. 200x200 SIMPLE                                       
Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 200x200 y láminas horizontales ajustables indivi-  

 dualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.  
1,0000 ud.  Rejilla impulsión 200x200 simple                                 11,66 11,66 

 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    25,76 25,76 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  37,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  

E23MB010      ud.  BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=100                            
Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire en es-  

 tancias y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de  
 remate, instalado, homologado, según normas UNE .  

1,0000 ud.  Boca extracción  plást.regulable D=100                           12,36 12,36 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    25,80 25,80 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  38,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  

E23MB020      ud.  BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=200                            
Boca de plástico ajustable, de color blanco,  de 200 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire en  

 estancias y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de  
 remate, instalado, homologado, según normas UNE .  

1,0000 ud.  Boca extracción plást. regulable D=200                           24,96 24,96 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    26,56 26,56 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  51,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  

E23MC088      m    CONDUCTO RÍGIDO PVC D=250 mm                                      
Conducto rígido circular de PVC de diámetro 250 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones  

 de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.  
1,1000 m    Conducto PVC circular D=250 mm                                   16,08 17,69 

 0,5000 ud.  Empalme redondo D=250 mm.                                        18,24 9,12 
 0,3000 ud.  Codo redondo 90º D=250 mm.                                       45,96 13,79 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    7,45 7,45 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  48,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  

E23MC089      m    CONDUCTO RÍGIDO PVC D=200 mm                                      
Conducto rígido circular de PVC de diámetro 200 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones  

 de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.  
1,1000 m    Conducto PVC circular D=200 mm                                   14,64 16,10 

 0,5000 ud.  Empalme redondo D=200 mm.                                        17,04 8,52 
 0,3000 ud.  Codo redondo 90º D=200 mm.                                       44,76 13,43 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    7,30 7,30 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  45,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  

E23MC090      m    CONDUCTO RÍGIDO PVC D=150 mm                                      
Conducto rígido circular de PVC de diámetro 150 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones  

 de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.  
1,1000 m    Conducto PVC circular D=150 mm                                   12,17 13,39 

 0,5000 ud.  Empalme redondo D=150 mm.                                        14,64 7,32 
 0,3000 ud.  Codo redondo 90º D=150 mm.                                       42,36 12,71 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    7,02 7,02 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  40,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

E23MC120      m    CONDUCTO RÍGIDO PVC D=100 mm                                      
Conducto rígido circular de PVC de diámetro 100 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones  

 de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.  
1,1000 m    Conducto PVC ciruclar D=100 mm                                   7,68 8,45 

 0,5000 ud.  Empalme redondo D=100 mm.                                        1,21 0,61 
 0,3000 ud.  Codo redondo 90º D=100 mm.                                       4,37 1,31 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    5,64 5,64 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  16,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS  

E23MH020      ud.  RECUPERADOR DE CALOR  100-350 m3/h                                
Grupo de ventilacion mecánica controlada con recuperación de calor, para un caudal de 100 a 350 m3/h,  

 según CTE DB HS3.  
1,0000 ud.  Recuperador 100 a 350 m3/h                                       1.101,60 1.101,60 

 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    114,06 114,06 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.215,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

POSTE11M      ud.  POSTE TUBULAR 11 m PUESTO DE SIRENA Y ANTENAS                     
Suministro e instalación de columna de sección troncopiramidal en un solo tramo de 305 Kg de peso y altu-  

 ra 11 m, de 160 mm de diámetro superior y 292 mm de diámetro inferior. Construida en chapa de acero al  
 carbono S-335-JR UNE EN 10025.  Galvanizada en caliente según normas UNE 37501-37508-88.  Inclu-  
 ye registros para el paso de cableado de sirenas y antenas. Diseñada para una carga a 10m de los modu-  
 los de sirena, mayorada en un coeficiente de 1.5 y considerando una zona de viento Y expuesta.  Incluye  
 plantilla para la construcción de la base y 8 pernos de M27x1000 mm. Incluye herrajes para la sujección  
 de las sirenas y antenas TETRA, GPRS y/o parábola de radioenlace por microondas.  
 Incluye cimentación, suministro, transporte e instalación del mástil con todos sus accesorios: pates des-  
 montables, pararrayos, sistema de seguridad mediante línea de vida homologada y sistema antiescalo. To-  
 talmente instalado.  

1,0000 ud.  Poste 11 m para sirenas y antenas para exteriores                2.974,79 2.974,79 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    2.122,53 2.122,53 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.097,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS  
CÉNTIMOS 

PSINST        ud.  INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PUESTO DE SIRENA                
Instalación, puesta en marcha y pruebas de puesto de sirena. Incluidos cuadro eléctrico, convertidor y bate-  

 rías, todos los materiales necesarios y todos los trabajos de anclaje, instalación, alimentación, cableado y  
 demás trabajos para la operatividad del puesto de sirena.  

1,0000 ud.  Instalación de puesto de sirena                                  1.660,80 1.660,80 
 1,0000      Instalación y puesta en marcha                                   1.875,15 1.875,15 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.535,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS 

PSPRE_DSA12-1 ud.  PUESTO SIRENA PRESA DSA12-1 127dB                                 
Instalación de puesto de sirena remoto, compuesto por los siguientes elementos:  

         - Modulo de sirena electrónica direccional , de 127 dBC @ 30,5m, con 1 sector de 12 altavoces de  
 100W 4,7 Ohm , según especificaciones técnicas. Incluido 15m de cableado hasta el armario de control.  
         - Módulo Amplificador de 400 W modelo UV-400 o similar  
         - Unidad de control electrónica, configurable por programa, en caja de aluminio indoor.  Incluido gene-  
 radores de tonos programable, sensores, convertidor 24-12V 10 A, diversas vias de telecontrol bidireccio-  
 nal RS232 / Radio FSK / Contactos. Incluye prestaciones de monitorización y test silencioso remoto.  
         - Baterías de 2 V, 75 Ah.   
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         - Cableado de conexión entre armario de control y sirena.         
 Totalmente instalado.  

1,0000 ud.  Módulo sirena electrónica direccional 127 dB                     4.283,29 4.283,29 
 1,0000 ud.  Módulo amplificador 400 W                                        821,84 821,84 
 1,0000 ud.  Unidad de control electrónico puesto de sirena                   7.184,87 7.184,87 
 1,0000 ud.  Baterías 2 V, 75 Ah para puesto de sirena                        186,55 186,55 
 1,0000      Instalación, puesta en marcha y configuración                    1.244,46 1.244,46 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  13.721,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS  

PSTIERRA      ud.  PUESTA A TIERRA POSTE                                             
Equipamiento de puesta a tierra de poste tubular, realizado mediante  pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m  

 de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm² conexionado mediante soldadura aluminotérmica, según  
 ITC-BT 18. Se instalarán tantas picas en paralelo,como sean precisas para obtener una resistencia de  
 puesta a tierra inferior a 10 ohmios. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento.  

1,0000 ud.  Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                   16,92 16,92 
 15,0000 m    Conductor cobre desnudo 35mm²                                    5,58 83,70 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    28,69 28,69 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  129,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  

RACK-41U      ud.  ARMARIO 19" 41U 600 x 600 mm                                      
Rack para la instalación de equipos, de 41 unidades de altura, 600 mm de ancho y 600 mm de fondo, mo-  

 delo KNURR Miracel 41U, RAL 7035 A600 x F600, o similar, con puerta de seguridad de cristal transpa-  
 rente y cerradura, RAL 7035. Inluidos perfiles delanteros y traseros, paneles laterales, puerta trasera de  
 acero y techo. Se incluirán los siguientes elementos:  
 - Cepillos para techo A600 anchura 600.  
 - 2 bombines cerradura.  
 - 1 cubierta inferior de 3 partes.  
 - Elevadores de techo.  
 - 1 Guía latiguillos horizontales de 1U con tapa para la colocación ordenada de los latiguillos de parcheo,  
 con cepillos, RAL 7035.  
 - 2 Regletas de alimentación 19" de 8 schukos con interruptor.  
 - 1 módulo de ventilación forzada doble con termostato.  
 - 1 Subbastidor para colocación de equipos sobre carril DIN.  
 - Paneles ciego RAL 7035.  
 Incluido maceado y conexión de todos los cables. Totalmente instalado.  

1,0000 ud.  Rack de equipos 41 U 600 x 600 mm                                1.513,32 1.513,32 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    453,23 453,23 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.966,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS 

SAP_SCONT     ud.  SISTEMA DE CONTROL Y ACTIVACIÓN DE SIRENAS EN OFICINA DE EMERGEN  
Suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha de equipamiento del sistema de control  

 y activación de sirenas, e integración en el Sistema SCADA de CHE, incluyendo todas las señales actua-  
 les de la presa.  
 Incluye el siguiente equipamiento, hardware y software:  
         - Autómata de control de puesto de sirena de presa.  
         - Pantalla táctil de visualización de 19"  
         - Servidor SCADA Local de Presa para 512 variables  y Drivers comunicación OPC Frontend Pre-  
 sa - SCADA CPC  
         - Software Telecontrol sirenas para SCADA Local  
         - Servidor para instalación en rack 19"  
         - Monitor abatible, teclado y ratón extraíbles 1 U para rack 19"  
         - Cableado de antenas.  
         - Cableado de alimentación, comunicaciones y señal del autómata y el PC industrial de control.  

 Incluidos todos los materiales y trabajos para su completo funcionamiento, incluso pruebas de puesta en  
 marcha. Totamente instalado, configurado, probado y en servicio. Incluye entrega de Documentación Final,  
 que incluya al menos: planos As-Built, manuales técnicos, ficheros de configuración, certificados de garan-  
 tía, resultados de pruebas y otra documentación técnica de interés.  

1,0000 ud.  Autómata control puesto sirena de presa con módulos y librerías  8.132,08 8.132,08 
 1,0000 ud.  Pantalla táctil 15” Color                                        3.947,46 3.947,46 
 1,0000 ud.  Servidor SCADA Local de Presa para 512 variables  y Drivers 15.950,93 15.950,93 
 comu  
 1,0000 ud.  Software Telecontrol sirenas para SCADA Local                    2.836,43 2.836,43 
 1,0000 ud.  Servidor para instalación en rack 19"                            4.235,29 4.235,29 
 1,0000 ud.  Monitor abatible, teclado y ratón extraíbles 1 U para rack 19"   418,49 418,49 
 1,0000      Instalación, puesta en marcha y configuración                    7.539,78 7.539,78 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  43.060,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL SESENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS 

TSPVC01       m    TUBERÍA SANITARIA PVC, Ø 1 1/2"                                   
Tuberia sanitaria de PVC, según norma NTC 1087 y NTC 1341, Ø 1 1/2", de 2,79 mm. de espesor, dia-  

 metro exterior de 48,26 mm y diametro interior de 42,68 mm, incluso parte proporcional de piezas especia-  
 les y accesorios, soportes marca MUPRO o equivalente aprobada, etc., totalmente instalada.  

1,0000 m    Tuberia sanitaria PVC, Ø 1 1/2"                                  2,77 2,77 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    16,27 16,27 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  19,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

U02AE020i     m3   EXCAVACIÓN S/C EN EMBOCADURAS                                     
Excavación en emplazamiento de embocaduras, (aletas, rastrillos etc) y pozos en unidades de entrada y  

 salida de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno sin clasificar, incluso agotamiento,carga y  
 transporte de los productos de la excavación a vertedero  o lugar de empleo.  

1,0000      Sin descomposición                                               22,64 22,64 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  22,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

U02EC010i     m2   ENCOFRADO EN CIMIENTOS DE O.F.                                    
Encofrado en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y desencofrado, total-  

 mente terminado.  
1,0000      Sin descomposición                                               21,38 21,38 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  21,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  

U02EE010i     m2   ENCOFRADO OCULTO EMBOCADURAS O.F                                  
Encofrado oculto en embocaduras y pozos, en unidades de entrada y salida de obras de fábrica de drenaje  

 transversal, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.  
1,0000      Sin descomposición                                               31,04 31,04 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  31,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

U02EE020i     m2   ENCOFRADO VISTO EMBOCADURAS O.F.                                  
Encofrado visto en embocaduras y pozos, en unidades de entrada y salida de obras de fábrica de drenaje  

 transversal, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.  
1,0000      Sin descomposición                                               36,22 36,22 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  36,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  

U02EI010i     m2   ENCOFRADO EN IMPOSTAS DE O.F.                                     
Encofrado en impostas de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y desencofrado, total-  

 mente terminado.  
1,0000      Sin descomposición                                               38,16 38,16 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  38,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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U02HC030i     m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa EN CIMIENTOS O.F.                         
Hormigón HM-20/P/20/IIa en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso  preparación de  

 la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
30,6000 m3   km transporte hormigón                                           0,38 11,63 

 1,0200 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa central                                  79,70 81,29 
 1,0000      Puesta en obra                                                   22,97 22,97 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  115,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

U02HE010i     m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa EMBOCADURAS O.F.                          
Hormigón HM-20/P/20/IIa en embocaduras y pozos, en unidades de entrada y salida de obras de fábrica  

 de drenaje transversal, incluso encofrado, preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y cura-  
 do, terminado.  

30,6000 m3   km transporte hormigón                                           0,38 11,63 
 1,0200 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa central                                  79,70 81,29 
 1,0000      Puesta en obra                                                   23,22 23,22 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  116,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  

VRVE011       ud.  UNIDAD EXTERIOR VRV 8,6 kW                                        
Suministro e instalación de unidad exterior inverter de bomba de calor de expansión directa, de volumen de  

 refrigerante variable, que permite la conexión frigorífica de una unidad exterior a varias unidades interiores  
 mediante una línea frigorífica de las siguientes características:  

 Marca/modelo: Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP100YHA  

 - Potencia frigorífica:                 8,6 kW  
 - Potencia calorífica:          9,6 kW   
 - Potencia eléctrica:                   3,02 kW (400V/III+N/50Hz)  
 - Dimensiones:                  950 x 330 x 1.350 mm (ancho x fondo x alto)  
 - Caudal de aire de los ventiladores:   6.000 m³/h   
 - Nivel sonoro:                         49 dB(A)  
 - Distancias frigoríficas máximas       50/120  

 Incluido conexionado de control al sistema de gestión centralizada.  

  conexionado, elementos antivibratorios, instalación y puesta en marcha.  
1,0000 ud.  Unidad Exterior VRV 8,6 kW                                       6.240,00 6.240,00 

 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    662,19 662,19 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  6.902,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  

VRVE06        ud.  UNIDAD EXTERIOR VRV 33,5 kW                                       
Suministro e instalación de unidad exterior inverter de bomba de calor de expansión directa, de volumen de  

 refrigerante variable, que permite la conexión frigorífica de una unidad exterior a varias unidades interiores  
 mediante una línea frigorífica de las siguientes características:  

 - Potencia frigorífica:                 33,5 kW  
 - Potencia calorífica:          37.5 kW   
 - Potencia eléctrica:                   9,25 kW (400V/III+N/50Hz)  
 - Dimensiones:                  920 x 760 x 1.710 mm (ancho x fondo x alto)  
 - Caudal de aire de los ventiladores:   10.200 m³/h   
 - Nivel sonoro:                         59 dB(A).  
 - Distancias frigoríficas máximas       50/1000  

 Incluido conexionado de control al sistema de gestión centralizada.  

  conexionado, elementos antivibratorios, instalación y puesta en marcha.  
1,0000 ud.  Unidad Exterior VRV 33,5 kW                                      16.875,60 16.875,60 

 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    1.300,33 1.300,33 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  18.175,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA  
Y TRES CÉNTIMOS 

VRVIC01       ud.  CONTROL REMOTO                                                    
Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de control remoto para las unidades interiores capaz de  

 controlas hasta 16 unidades interiores,. incorpora las funciones marcha/paro, cambio de modo de funciona-  
 miento, ajuste punto de consigna, velocidad del ventilador, señal y reseteo de filtro sucio y orientación de la-  
 mas, y programación semanal (hasta 5 acciones/día). montaje superficial. incluido cableado eléctrico y co-  
 nexionado de control al sistema de gestión centralizada  

1,0000 ud.  Control remoto                                                   180,00 180,00 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    34,79 34,79 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  214,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

VRVID01       ud.  DERIVACIÓN HASTA 23 kW                                            
Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de derivación de linea frigorífica conectable a unidades inte-  

 riores cuya potencia nominal sea inferior a 23 kW  
1,0000 ud.  Derivación hasta 23 kW                                           120,00 120,00 

 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    31,19 31,19 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  151,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  

VRVID02       ud.  DERIVACIÓN HASTA 46 kW                                            
Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de derivación de linea frigorífica conectable a unidades inte-  

 riores cuya potencia nominal sea inferior a 46 kW  
1,0000 ud.  Derivación hasta 46 kW                                           154,80 154,80 

 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    33,28 33,28 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  188,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  

VRVIP07       ud.  UNIDAD INTERIOR VRV DE PARED 7,1 kW                               
Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de unidad interior para sistema de volumen de refrigerante  

 variable tipo  pared, con una potencia frigorífica de 7,1 kW y una potencia calorifica de 8,0 kW totalmente  
 instalada y funcionando.  

1,0000 ud.  Unidad interior VRV de pared 7,1 kW                              1.389,60 1.389,60 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    179,31 179,31 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.568,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN  
CÉNTIMOS 

VRVIT03       ud.  UNIDAD INTERIOR VRV DE CASSETTE 5,6 kW                            
Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de unidad interior para sistema de volumen de refrigerante  

 variable tipo cassette de 4 vías, con una potencia frigorífica de 5,6 kW y una potencia calorifica de 6,3 kW  
 totalmente instalada y funcionando.  

1,0000 ud.  Unidad interior VRV de cassette 5,6 kW                           2.026,80 2.026,80 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    217,54 217,54 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.244,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA  
Y CUATRO CÉNTIMOS 

VRVIT05       ud.  UNIDAD INTERIOR VRV DE CASSETTE 9 kW                              
Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de unidad interior para sistema de volumen de refrigerante  

 variable tipo cassette de 4 vías, con una potencia frigorífica de 9 kW y una potencia calorifica de 10 kW to-  
 talmente instalada y funcionando.  

1,0000 ud.  Unidad interior VRV de cassette 9 kW                             2.313,60 2.313,60 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    234,75 234,75 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.548,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y  
CINCO CÉNTIMOS 
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VRVIT11       ud.  UNIDAD INTERIOR VRV DE CASSETTE 2,2 kW                            
Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de unidad interior para sistema de volumen de refrigerante  

 variable tipo cassette de 4 vías, con una potencia frigorífica de 2,2 kW y una potencia calorifica de 2,5 kW  
 totalmente instalada y funcionando.  

1,0000 ud.  Unidad interior VRV de cassette 32,2 kW                          1.500,00 1.500,00 
 1,0000      Instalación y montaje en obra                                    185,93 185,93 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.685,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y  
TRES CÉNTIMOS 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1 IMPLANTACIÓN PLAN DE EMERGENCIA                                 

SUBCAPÍTULO 1.1 SALA DE EMERGENCIA                                              
APARTADO 1.1.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

2.1.01.1 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS                                    

Excavación con medios mecánicos en apertura de zanjas y pozos en terrenos de consistencia variable, con ex tracción de tierras a los bordes, i/agota-
mientos de agua si fuera necesario, refino de taludes y  soleras de la excavación, medios aux iliares, así como todas aquellas operaciones y  accesorios
necesarios para su correcta ejecución. Medido el volumen teórico ejecutado.

317,520 12,72 4.038,85

2.1.01.2 m3  CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS                                   

Transporte de tierras procedentes de excavaciones a vertedero autorizado, con camión volquete de 10 Tm. y  con carga por medios mecánicos i/ esponja-
miento, medios aux iliares, canon de vertido y  todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medido el volúmen exca-
vado en banco.

317,520 3,20 1.016,06

TOTAL APARTADO 1.1.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS.................. 5.054,91
APARTADO 1.1.02 CIMENTACIÓN                                                     
SUBAPARTADO 3.1.02.1 HORMIGÓN LIMPIEZA                                               

2.1.02.1.1 m2  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V. GRÚA                         

Hormigón en masa de resistencia característica 20 N/mm2, Tmax. 40 mm., con cemento  I 42,5R, elaborado en central, de 0,10cm de espesor medio,
para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, relleno hasta alcanzar el sustrato resistente, incluso vertido con medios mecánicos, v ibrado y  coloca-
ción. Medido la superficie teórica de la excavación o encofrado.

62,370 11,58 722,24

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.02.1 HORMIGÓN LIMPIEZA............... 722,24
SUBAPARTADO 3.1.02.2 ZOCALO                                                          

E04MM028 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.GRÚA                                   

Hormigón HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en muros, incluso vertido con grúa, v ibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y  CTE-SE-C.

5,150 111,10 572,17

2.4.01.05 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

308,700 1,81 558,75

E04MEF030 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m                        

Encofrado y  desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m. de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m. de altura y  consola de
trabajo considerando 20 posturas.  Según NTE.

20,580 36,22 745,41

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.02.2 ZOCALO...................................... 1.876,33
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SUBAPARTADO 3.1.02.3 ZAPATAS Y RIOSTRAS                                              

2.4.01.04 m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM. V. MANUAL                          

Hormigón HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por me-
dios manuales, v ibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.

65,810 131,65 8.663,89

2.4.01.05 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

2.631,860 1,81 4.763,67

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.02.3 ZAPATAS Y RIOSTRAS.............. 13.427,56
SUBAPARTADO 3.1.02.4 DRENAJE Y VENTILACIÓN                                           

2.1.02.6.1 m   DRENAJE CIMENTACIÓN HORMIGÓN                                    

Drenaje de cimentación con membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado con geotextil incorporado, fijada mecanicamente al soporte con fi-
jaciones separadas unos 25-30 cm, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm, realizado de media caña con mortero en encuentro con la zapata
i/  limpieza prev ia de la superficie a tratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidades. Colocación de tubo de polietileno de drenaje de 200 mm y relleno
de grava de drenaje, envuelto en geotextil de 300 g/m2 y posterior relleno con material procedente de la excavación, p.p. medios aux iliares, asi como to-
das aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Totalmente terminada. Medida la superficie ejecutada, cumpliendo con los
requisitos del C.T.E.

82,300 32,98 2.714,25

2.1.02.6.2 ud. REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                      

Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en frío, galvanizados, doble agrafado y  construida con
tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm., patillas de fijación, i/recibido de albañilería.

10,000 37,99 379,90

2.1.02.6.3 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, con-
feccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

0,030 102,57 3,08

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.02.4 DRENAJE Y VENTILACIÓN....... 3.097,23

TOTAL APARTADO 1.1.02 CIMENTACIÓN....................................... 19.123,36
APARTADO 1.1.03 SANEAMIENTO                                                     

E03OEP002 m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 50mm                           

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 50 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

59,000 14,97 883,23

E03OEP003 m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 63mm                           

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 63 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

2,000 15,22 30,44

E03OEP005 m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110mm                          

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

38,000 18,17 690,46

E03OEP009 m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 160mm                          

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 160 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

88,000 24,30 2.138,40
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E03OCP020 m   COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm                                   

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm y  con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, inclu-
so p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

32,000 44,80 1.433,60

E03ALR060 ud. ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm                           

Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de ce-
mento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, y  con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

1,000 189,67 189,67

E03ALA030 ud. ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 63x63x80cm                         

Arqueta a pie de bajante registrable, de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para ev itar el golpe de bajada en la solera, con tapa y  marco de hormi-
gón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

8,000 206,70 1.653,60

E03EUF020 ud. SUMIDERO SIFÓNICO FUNDICIÓN C/REJA 200x200 40mm                 

Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm con rejilla circular de fundición y  con salida vertical u horizontal de 40 mm; para recogida de aguas pluv ia-
les o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios auxiliares, y
sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

3,000 26,77 80,31

E03EIO011 ud. ESTACIÓN DEPURADORA PREFABRICADA                                

Fosa séptica prefabricada de hormigón de diámetro 90cm. y altura 135cm., para 10 usuarios, según NTE-ISD-4.

1,000 3.349,67 3.349,67

TOTAL APARTADO 1.1.03 SANEAMIENTO...................................... 10.449,38
APARTADO 1.1.04 ESTRUCTURA                                                      
SUBAPARTADO 3.1.04.1 FORJADO PLACA ALVEOLAR                                          

2.1.04.1.1 m2  FORJADO PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=9m.Q=1100kg/m2                

Formación de forjado unidireccional a base de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm, en piezas de 1,20 m de ancho, tipo
PHP-25 de Pretenar ó similar, para una luz de hasta 9 m y  una carga total de forjado de 1100 kg/m2, con sello de calidad CIETAN-AIDICO, con relleno
de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/20/I y mallazo electrosoldado 150.150.6, incluso acero B 500 S con sello
CIETSID en armado de negativos (cuantía 4 Kg/m²) y conectores, armadura suplementaria en unión de losas y  zunchos, riego de encofrados y  elemen-
tos, vertido y  vibrado del hormigón, regleado y  nivelación de la capa de compresión, curado del hormigón , reparación de defectos superficiales, encofra-
dos entre placas y bordes, con tableros de madera de pino y poliestireno expandido de 2 cm. en los casos necesarios incluido formación de patinillos me-
diante cortes en placas, zunchos de hormigón o columpios de acero, taladros, perforaciones en forjado en unidades y diámetros indicados por la D.F.,
bandas de neopreno para apoyos deslizantes estructurales,  así como todos los elementos integrantes del forjado señalados en planos y detalles del pro-
yecto. Totalmente terminado con los medios aux iliares necesarios como grúas, andamios, puntales, etc para su correcta ejecución, según EFHE,
EHE-08 y CTE. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012.

684,000 77,68 53.133,12

2.1.04.1.2 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFABRICADA                            

Encofrado y  desencofrado continuo con puntales para capa de compresión en forjados de placas prefabricadas, hasta 3,10 m. de altura con madera suel-
ta, según NTE-EME.

136,800 9,25 1.265,40

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.04.1 FORJADO PLACA ALVEOLAR... 54.398,52
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SUBAPARTADO 3.1.04.2 PILARES                                                         

E05HSM010m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I  PILAR                            

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-EHS y
EHE-08.

3,220 114,90 369,98

E05HSF010 m2  ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                   

Encofrado y  desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y  0,16 m2. de sección, con chapas metálicas de 300x50 cm.

12,870 10,92 140,54

2.4.01.05 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

257,400 1,81 465,89

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.04.2 PILARES ..................................... 976,41
SUBAPARTADO 3.1.04.3 JÁCENAS DE CUELQUE                                              

2.1.10.1.3 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I  JÁCENAS                          

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en obra, en jácenas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-EHV y
EHE-08.

26,030 107,40 2.795,62

E05HVE010 m2  ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POSTURAS                             

Encofrado y  desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino de 22 mm. confeccionados prev iamente, considerando 4 posturas. Normas
NTE-EME.

104,110 35,22 3.666,75

2.4.01.05 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

3.904,200 1,81 7.066,60

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.04.3 JÁCENAS DE CUELQUE............ 13.528,97
SUBAPARTADO 3.1.04.4 ACERO                                                           

2.1.04.4.1 kg  ACERO S 275 JR EN ESTRUCTURA                                    

Acero laminado S 275 JR, en perfiles laminados en frío y  caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, colocado mediante uniones soldadas y /o atorni-
lladas, según datos facilitados por D.F. i/p.p. soldaduras, tornillería A4 de alta resistencia 10.9, cortes, despuntes, placas de anclaje, pernos químicos, rigi-
dizadores, cartelas, chapas y  piezas especiales i/suministro y  colocación de anclajes y neoprenos de apoyo en juntas de dilatación y todo tipo de piezas
especiales, chorro de arena grado SA 2,5 e imprimación de epox i Poliamida M-1, de 35 micras de espesor de película seca aplicada en taller, reparación
de defectos de pintura en obra,  así como todos los accesorios y operaciones necesarias para su correcta ejecución y  totalmente montado, según
NTE-EAS/EAV y NBE/EA-95, y  CTE-DB-SE-A y EAE. Medido el peso nominal de perfil.

89,150 3,17 282,61

A06T050 h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 1000 kg.                               

Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y  1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmontaje y  medios aux iliares.

100,000 19,44 1.944,00

E04AB040 kg  ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S. CIMENT. GRUA TORRE          

Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

980,000 1,77 1.734,60

E04CM050 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V. MANUAL. CIMENT. GRUA TORRE            

Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido
por medios manuales, v ibrado y  colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

30,000 124,00 3.720,00

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.04.4 ACERO......................................... 7.681,21

TOTAL APARTADO 1.1.04 ESTRUCTURA........................................ 76.585,11
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APARTADO 1.1.05 CUBIERTAS                                                       
SUBAPARTADO 3.1.05.1 REMATES, ALBARDILLAS Y CANALALONES                              

2.1.05.1.1 m   REMATE LATERAL ACERO GALVIZADO 50                               

Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 50 cm. desarrollo colocado en tejado de chapas o paneles, incluso parte proporcional de solapes y ele-
mentos de fijación, según NTE/QTG-11. Medido en verdadera magnitud.

70,500 22,26 1.569,33

2.1.05.1.2 m   CANALÓN ACERO GALV. OCULTO DESARROLLO 1000 mm                   

Forrado de canalón oculto de chapa de acero galvanizada, con 1000 mm de desarrollo, y  espesor de la chapa de 0,6 mm, incluso colocación sobre caje-
ado de fábrica de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento 1/6 y  con p.p. de soldaduras en las uniones, elementos de dilatación y  embocadu-
ras para las bajantes, completamente instalado y  rematado.

24,300 108,57 2.638,25

2.1.05.1.3 m   ALBARDILLA CHAPA ACERO GALVANIZADO                              

Suministro y montaje de albardilla de acero galvanizado lacado en color a definir por la D.F., en coronación de muro de cierre de urbanización, según pla-
nos de proyecto, 2 mm. de espesor, fijada al muro mediante anclajes puntuales fijados en las caras laterales del mismo colocados cada 1000 mm, sumi-
nistrado en piezas de 6000 mm de longitud, formación de anclajes mediante chapa plegada de 3 mm de espesor, fijación de anclajes a muro mediante tor-
nillos expansivos, fijación de albardilla a anclajes mediante remaches de aluminio, colocada con solapes en todas las piezas. Incluso cortes a inglete en
esquinas, colocación de llantas en la cara inferior de la albardilla en uniones de tramos para ajustar y  nivelar los mismos, tornillería, protección de elemen-
tos susceptibles de deterioro por la ejecución de los trabajos. Incluso aislamiento de poliestireno estrusionado pegado a la chapa segun planos de detalles
tecnicos, sellado de juntas de piezas en horizontal y  vertical, y sellado de puntos de anclaje. Incluso cortes, mermas e ingletes en esquinas cóncavas y
convexas. Reconstrucción de raseos de paramentos verticales y  sellado de junta entre babero y  albañileria. Medida la longitud ejecutada.

70,500 56,64 3.993,12

2.1.05.1.4 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, con-
feccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

0,420 90,46 37,99

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.05.1 REMATES, ALBARDILLAS Y..... 8.238,69
SUBAPARTADO 3.1.05.2 CUBIERTA TEJA ÁRABE                                             

3.1.05.3.1 m2  FALDÓN CUBIERTA M-H+3cm MORTERO I/ARMADA                        

Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo hueco doble de 24x11,5x8 cm. separados entre sí 100 cm., recibidos con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, maestra superior del mismo mortero, tablero de rasillón machihembrado de 100x25x4
cm., recibidos con idéntico mortero, capa de compresión de 3 cm. de mortero de cemento M-5, y  mallazo electrosoldado de 20x30 cm. D = 4/4 mm. i/re-
planteo, arriostramiento transversal cada 200 cm. aprox imadamente según desnivel (para una altura media de 100 cm. de cubierta), humedecido de las
piezas, regleado, limpieza, medios aux iliares y  p.p. de formación de limas con ladrillo hueco doble, según NTE-QTT-28/29/31. Medido en proyección en
proyección horizontal.

216,630 63,10 13.669,35

2.1.05.1.4 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, con-
feccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

10,830 90,46 979,68

3.1.05.3.3 m2  CUBIERTA TEJA ÁRABE DE HORMIGÓN S/RASTREL+PLACA ASFÁLTICA+EPS   

Cubierta inclinada a dos aguas, de teja árabe de hormigón, color rojizo, de 42x33,5 cm. con encajes frontal y lateral, encajada sobre perfil metálico omega
galvanizado de 5 cm de ancho y 3 cm de alto y  clavadas al menos el 25%  para permitir labores de mantenimiento y reposición, solapes de acuerdo a la
norma de instalación UNE 127100, dispuestas en el sentido perpendicular al de la máxima pendiente, fijados al soporte resistente mediante tirafondos con
tornillo-taco de M8 mm y longitud al menos de 20 cm y suficiente para atornillado estable al soporte, cada 30 cm., siempre sobre la onda superior de la
placa asfáltica que forma el conjunto compuesto por impermeabilización con placa ondulada de placas asfálticas de 2 mm de espesor y 28 mm de onda,
con las acanaladuras paralelas en sentido evacuación del agua y solapandas entre las placas 3 ondas y al menos 15 cm, colocada directamente sobre
aislamiento térmico de placas rígidas de poliestireno extruido, superficie acanalada, de 80 mm de espesor y  K=0,040 W/m2. adherido mediante anclaje de
rosetas a soporte resistente y  p.p. de corte, colocación y  fijación, s/UNE-EN 13164, incluso impermeabilización de perímetros de cubierta constituida por
realización de medias cañas en resolución de encuentros con paramentos y  cumbreras, primera capa de pintura de poliuretano monocomponente armada
con fibras, Revestidan Finish, 1,2 kg/m2, aplicada sobre el remate de la impermeabilización y  el paramento; segunda capa de pintura de poliuretano mo-
nocomponente armada con fibras, Revestidan Finish, 1,2 kg/m2;incluso limpieza, replanteo, formación de cumbreras y  canalón oculto, limas y  encuentros
especiales, según NTE-QTT,  incluso cortes de placas a inglete y  piezas especiales. Según NTE-QTF-17, NTE-QTS-5 y NTE-QTT-12. Medida en ver-
dadera magnitud.

342,000 61,29 20.961,18
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2.1.05.2.2 m2  AISLAM. CUB. POL. EXT. STYRODUR 80 mm                           

Aislamiento térmico en cubiertas inclinadas mediante placas rígidas de poliestireno extruido, superficie acanalada, de 80 mm de espesor, colocadas en cu-
biertas inclinadas, i/p.p. de corte, colocación y fijación, s/UNE-EN 13164.

342,000 26,34 9.008,28

2.1.05.2.3 m2  IMPERMEABILIZACIÓN BAJO TEJA PLACAS ASFÁLTICAS ONDULINE BT-150 P

Impermeabilización con placa ondulada de placas asfálticas de 2 mm de espesor y  28 mm de onda, colocada con las acanaladuras paralelas en sentido
evacuación del agua, clavada directamente sobre aislamiento, incluso cortes de placas a inglete y  piezas especiales. Según NTE-QTF-17 y
NTE-QTS-5.

342,000 26,66 9.117,72

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.05.2 CUBIERTA TEJA ÁRABE............ 53.736,21

TOTAL APARTADO 1.1.05 CUBIERTAS........................................... 61.974,90
APARTADO 1.1.06 FACHADAS                                                        
SUBAPARTADO 3.1.06.1 MAMPOSTERÍA                                                     

2.1.06.1.1 m2  MAMPOSTERÍA ORDINARIA GRANITO 1 C/VISTA                         

Mampostería ordinaria de sillares de piedra granítica local de a una cara vista, de tamaño mediano (40x15 cm) con medidas frontales variables, con aca-
bado labrado de cantos v istos, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros de 15 cm. de espesor, con llagueado
de 2 cm de espesor, i/preparación de piedras, nivelado y  aplomado de piedras, formación de dinteles, jambas, encuentros y  piezas especiales, asiento,
recibido, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, incluso limpieza y  rejuntado de mampos-
tería, con reposición de piedras en zonas deterioradas.

241,910 268,06 64.846,39

2.1.05.1.4 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, con-
feccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

72,570 90,46 6.564,68

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.06.1 MAMPOSTERÍA........................... 71.411,07
SUBAPARTADO 3.1.06.2 FABRICA BLOQUE TERMOARCILLA                                     

2.1.06.2.1 m2  FÁBRICA BLOQUE TERMOARCILLA 30x19x29                            

Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x29 cm. de baja densidad, para ejecución de muros autoportantes o cerramiento, constituidos por mezcla de
arcilla, esferas de poliestireno expandido y  otros materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de
río M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras, según normativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación,
aplomado, humedecido de piezas, recibido de premarcos, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-FFB-6 y  CTE-DB-SE-F, medida deduciendo huecos su-
periores a 1 m2.

248,880 41,40 10.303,63

2.1.02.6.3 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, con-
feccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

9,970 102,57 1.022,62

2.1.06.2.3 m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20                            

Hormigón de dosificación 330 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y   árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar
y consistencia plástica.

2,490 95,80 238,54

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.06.2 FABRICA BLOQUE..................... 11.564,79
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SUBAPARTADO 3.1.06.3 DINTELES, CELOSIAS                                              

2.1.06.3.1 m   DINTEL HUECOS ACERO                                             

Dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 30 cm. de ancho y 10 mm. de espesor, reforzada con dos tirantes longitudinales formados por angula-
res de 30x30x3, pintados con pintura de minio de plomo y esmalte sintético para ex teriores de color negro, soldadas a la chapa y sujeta al forjado supe-
rior mediante tirantes de acero a soporte resistente mediante tacos expansivos, e introducida en las llagas laterales de la mampostería, según indicaciones
de la DF, colocada y montada. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.

17,700 30,10 532,77

2.1.06.3.2 m   VIERTEAGUAS ACERO GALVANIZADO LACADO                            

Vierteaguas formado por chapa galvanizada de 30 cm. de ancho y  1,5 mm. de espesor, pintados con pintura de minio de plomo y esmalte sintético para
ex teriores de color negro, introducida en las llagas laterales de la mampostería, según indicaciones de la DF, colocada y  montada. Según normas NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE.

17,700 26,29 465,33

2.1.05.1.4 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, con-
feccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

10,540 90,46 953,45

2.1.06.3.5 m   FORMACIÓN DE CELOSIA EN FACHADA DE PLETINAS DE ACERO Y MAMPOSTER

Formación de celosía en huecos exteriores, formado por pletinas de acero galvanizado de 15 cm. de ancho y 10 mm. de espesor, separadas cada 15
cm, pintados con pintura de minio de plomo y esmalte sintético para exteriores de color negro, introducidas en las llagas laterales de la mampostería, en
longitudes variables según indicaciones de la DF, así como colocación irregular de mampuestos de piedra, colocadas y montadas, según normas NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE.

9,650 57,96 559,31

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.06.3 DINTELES, CELOSIAS.............. 2.510,86
SUBAPARTADO 3.1.06.4 AISLAMIENTO                                                     

2.1.06.4.1 m2  AISL. CÁM. Y TECHOS  ISOVER PANEL SEM. ACUSTILAINE MD-160       

Aislamiento por el interior de la fachada de cámaras y  techos interiores, con lana mineral ISOVER ACUSTILAINE MD constituido por un panel semirrígi-
do de lana de roca de 160 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con
una conductiv idad  térmica de 0,036 W / (mK), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1, totalmente colocado
mediante anclaje directo a fachada con rosetas, que cumple alguna de las soluciones del CEC (4.2.1.  fachadas fábrica v ista, sin cámara o cámara de ai-
re no ventilada) de acuerdo a la documentación que se acompaña como archivo adjunto.

281,510 26,30 7.403,71

2.1.06.4.2 m2  AISLAM. FORJADOS FLOORMATE 500-50                               

Aislamiento térmico en forjados en contacto con espacios no habitables, formado por placas rígidas de poliestireno extruido FLOORMATE 500 de 50 mm
de espesor ó similar, hasta conseguir un espesor total de aislamiento de 15 cm, de superficie lisa y  mecanizado perimetral escalonado, de 600x1250 mm
y 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,75 (m²K)/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(mK), cubierto con un film
de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón.

684,000 72,72 49.740,48

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.06.4 AISLAMIENTO............................ 57.144,19

TOTAL APARTADO 1.1.06 FACHADAS ............................................ 142.630,91

Página 4

APARTADO 1.1.07 ALBAÑILERÍA                                                     
SUBAPARTADO 3.1.07.1 TABICÓN LHD 24x11,5x9 cm INT.MORTERO M-7,5                      

2.1.07.1.1 m2  TABICÓN LHD 24x11,5x9 cm INT.MORTERO M-7,5                      

Tabique de 1/2 pié de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, en distribuciones, sentado sobre la cara de 11,5 cm, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos y  premarcos, roturas, mermas, enjarjes, mo-
chetas, llaves, humedecido de las piezas y  limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios aux iliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08,
NTE-PTL y CTE-SE-F, medido deduciendo huecos.

192,990 22,61 4.363,50

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.07.1 TABICÓN LHD 24x11,5x9 cm.... 4.363,50
SUBAPARTADO 3.1.07.2 CERRAMIENTO F4 LHD115+MW150+YL13+YL13                           

2.1.07.2.1 m2  FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.FACHADA MORTERO M-5             

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de
río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08,
NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

47,660 27,89 1.329,24

2.1.07.2.2 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO MW 75 mm                                    

Aislamiento térmico con paneles de lana mineral no hidrófila y  sin recubrimiento de 75 mm de espesor, según UNE-EN 13162, con una conductiv idad
térmica de 0,037 W/(mK) y euroclase de reacción al fuego A1.

118,100 7,73 912,91

2.1.07.2.3 m2  TRASDOSADO AUTOPORTANTE e=150mm/400(13+13+125)                  

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 125 mm, atornillado por la
cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor con un ancho total de 140 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios auxiliares. Totalmente terminado y
listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

47,660 31,66 1.508,92

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.07.2 CERRAMIENTO F4..................... 3.751,07
SUBAPARTADO 3.1.07.3 RECIBIDO DUCHA                                                  

2.1.07.3.1 ud. RECIBIDO DUCHA                                                  

Recibido de plato de ducha empotrado en el suelo, totalmente enrasado con el acabado del pav imento, i/ replanteo, apertura de huecos para garras y /o en-
tregas, se incluye tambien donde sea necesario el remate perimetral en todo el contorno de la ducha, con piezas de alicatado, solado, o piedra, en zonas
donde quede espacio entre ducha y pared, mesetas contiguas a ducha,etc material auxiliar, limpiezas. Según RC-08. Medida la unidad realmente ejecuta-
da.

4,000 83,04 332,16

2.1.02.6.3 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, con-
feccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

0,200 102,57 20,51

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.07.3 RECIBIDO DUCHA..................... 352,67
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SUBAPARTADO 3.1.07.4 MONOLITO DE CONTADORES                                          

2.1.07.4.1 ud. MONOLITO DE CONTADORES                                          

Monolito para alojar contadores de dimensiones 1.00x0.55x3.20 m,  construida en obra de con muro aparejado de ladrillo ladrillo hueco doble 25x12x9
cm. recibido con mortero de cemento y  arena de río 1/6, enfoscado maestrado de mortero cemento a dos caras, sobre murete de hormigón armado de 50
cm de ancho con zapata de hormigón armado de 70 x 40 cm, según documentación gráfica y/o especificaciones de la D.F., forrado con chapa de alumi-
nio de 1,5 mm de espesor pegado a soporte de tablero fenolico hidrofugo de 20 mm de espesor sobre rastreles metálicos,  puertas abatibles metálicas con
mecanismo de cierre Allen, incluso obras de tierra necesarias así como todas aquellas operaciones y  accesorios necesarios para su correcta ejecución.
Medida la unidad terminada.

1,000 964,66 964,66

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.07.4 MONOLITO DE CONTADORES.. 964,66
SUBAPARTADO 3.1.07.5 AYUDAS ALB. Y LIMPIEZA                                          

2.1.07.5.1 ud. AYUDAS DE ALBAÑILERIA A INSTALACIONES                           

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad, climatización, telecomunicaciones, seguridad, fontanería y  saneamiento para dejar las instalaciones
completamente terminadas, incluyendo:
- Apertura y  tapado de rozas.
- Apertura de agujeros en paramentos.
- Colocación de pasamuros.
- Fijación de soportes.
- Construcción de bancadas.
- Construcción de hornacinas.
- Colocación y  recibido de cajas para elementos empotrados
- Apertura de agujeros en falsos techos
- Descarga y  elevación de materiales
- Sellado de agujeros y  huecos de paso de instalaciones.
En general todo aquello necesario para el montaje de la instalación, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios aux iliares.

1,000 2.109,40 2.109,40

2.1.07.5.2 ud. LIMPIEZA FINAL OBRA                                             

Limpieza final de obra realizada por empresa especializada, exclusivamente con agua y  productos sin componentes quimicos, consistente en limpieza de
suelos, paredes ceramicas, revestimientos, v idrios, carpinterias, etc... Limpieza completa de todo el ámbito de actuación y limpieza de cualquier elemento
fuera del ámbito de actuación que, debido a las obras, se haya podido ensuciar, reparaciones necesarias, desprendiendo morteros adheridos, fregado de
suelos y  alicatados, limpieza de sanitarios, cristales, garajes, etc., i/barrido, retirada de escombros a pié de carga y  p.p. de medios aux iliares.

1,000 647,32 647,32

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.07.5 AYUDAS ALB. Y LIMPIEZA....... 2.756,72

TOTAL APARTADO 1.1.07 ALBAÑILERÍA........................................ 12.188,62
APARTADO 1.1.08 REVESTIMIENTOS                                                  
SUBAPARTADO 3.1.08.1 ENFOSCADO MAEST. FRATASADO M10 VERTICAL HIDRÓFUGO               

2.1.08.0.1 m2  ENFOS. MAEST. FRATASADO M10 VERTICAL HIDRÓFUGO                  

Enfoscado maestreado y con acabado superficial fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento hidrófugo M10 CS III -
W2, según UNE-EN998-2, sobre paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y  humedecido de soporte, colocación de malla para re-
fuerzo entre materiales diferentes y  frentes de forjado, formación de junta, rincones, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con pa-
ramentos, limpieza, medios aux iliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y  todas aquellas
operaciones y  accesorios necesarios para su correcta ejecución, s/NTE/RPE-7. Medida la superficie deduciendo huecos.

89,620 9,06 811,96

2.1.02.6.3 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, con-
feccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

1,790 102,57 183,60

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.08.1 ENFOSCADO MAEST................. 995,56

Página 5

SUBAPARTADO 3.1.08.2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

2.1.08.2.1 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Revestimiento de paramentos consistente en guarnecido maestreado con yeso grueso YG, y  enlucido con yeso fino YF de 15 mm. de espesor total, en
superficies verticales, con maestras intermedias separadas 1,00 metro,  i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones, guarniciones de
huecos, aristas y  otros remates, p.p. de guardavivos metálicos, imprimación de latex para elementos de dificil agarre como hormigón, malla de fibra de
vidrio de refuerxo que cubra la línea de discontinuidad entre elementos de distinto material, fijada y  tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado,
perfil de arranque inferior para permitir el empotramiento del rodapie, distribución de material en planta, limpieza posterior de tajos y  p.p. de costes indirec-
tos y  medios aux iliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y 13. Medida
la superficie deduciendo todo tipo de huecos.

540,230 11,58 6.255,86

2.1.08.2.2 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             

Pasta de yeso negro amasado manualmente.

6,490 109,13 708,25

2.1.08.2.3 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            

Pasta de yeso blanco amasado manualmente.

1,620 115,51 187,13

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.08.2 GUARNECIDO MAESTREADO... 7.151,24
SUBAPARTADO 3.1.08.3 PINTURA                                                         

2.1.08.3.1 m2  PINTURA PLASTICA BLANCA                                         

Suministro y aplicación de capa de pintura plástica con textura lisa, acabado mate y  color a definir por la D.F., sobre paramentos horizontales, mediante la
aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas en dispersión acuosa como fijador de superficie y  tres manos de acabado con pintura plástica, i/re-
paración de irregularidades en el paramento, lijado y  emplastecido, encintado, preparación de soporte, medios auxiliares, así como todas aquellas opera-
ciones y  accesorios necesarias para su correcta ejecución. Medida la superficie deduciendo huecos.

540,230 8,06 4.354,25

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.08.3 PINTURA..................................... 4.354,25
SUBAPARTADO 3.1.08.4 ALICATADO                                                       

2.1.08.4.1 m2  ALICATADO PORCELÁNICO TÉCNICO 40x40 cm NATURAL                  

Alicatado con azulejo de gres porcelánico natural de 40x40 cm. acabado en color o imitación piedra natural (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con ad-
hesivo C1TE s/EN-12004 ibersec tile porcelánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado
con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y  limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.

89,620 50,12 4.491,75

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.08.4 ALICATADO................................. 4.491,75
SUBAPARTADO 3.1.08.5 RECUBRIMIENTOS                                                  

2.1.08.5.1 m2  REVESTIMIENTO EXTERIOR DE TABLONES PINO AUTOCLAVE               

Revestimiento de tablones macizos para exteriores de pino lijados, tanalizados y  cuperizados en autoclave clase IV en fábrica y  acabado pintado con la-
sur de color a definir por la D.F., de 205x150x30 mm de sección, colocados y  atornillados sobre rastreles cuperizados de pino de 40x50 mm separados
cada 40 cm, atornillados a la superficie a revestir, con tornillos de acero inox. 3,5/30 mm, y  con p.p. de encuentros y bordes, terminado.

27,890 47,76 1.332,03

2.1.08.5.2 m2  LASUR MATE AGUA TARIMAS MADERA                                  

Tratamiento a poro abierto protector microporoso para tarimas y terrazas de madera, mate de máxima resistencia a la intemperie, elástico, secado rápido,
sin olor, de fácil mantenimiento, no es necesario lijar la capa formada para sucesivos tratamientos, formulado con resinas alquídicas, base agua, previa
preparación del soporte (eliminación total de capas antiguas de barniz, saneamiento, lijado y  limpieza), aplicación de una mano del fondo fungicida protec-
tor y  dos manos de lasur mate siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica.

27,890 13,59 379,03

2.1.08.5.3 m2  IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGANTE HORMIGÓN VISTO                   

Tratamiento para hormigón, ladrillo v isto o piedra con hidrofugante incoloro no peliculante, de efecto inv isible, obra nueva o rehabilitación, transpirable al
vapor de agua y impermeable al agua líquida, a base de resinas de polisiloxano disueltas en solventes orgánicos, prev ia preparación del soporte (limpie-
za, reparación, consolidación del soporte, etc.) aplicación a saturación siguiendo las instrucciones de aplicación y  preparación del soporte según se espe-
cifica en ficha técnica.

310,120 8,89 2.756,97

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.08.5 RECUBRIMIENTOS.................... 4.468,03

TOTAL APARTADO 1.1.08 REVESTIMIENTOS................................ 21.460,83



PRESUPUESTOS PARCIALES
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 1.1.09 FALSOS TECHOS                                                   

2.1.09.1 m2  FALSO TECHO TIPO T1 CONTINUO CARTÓN YESO SUSPENDIDO             

Falso techo formado por una placa de cartón-yeso  de 13 mm. de espesor, atornillada sobre una estructura oculta de chapa de acero galvanizada a base
de perfiles continuos en forma de "U" de 47 mm. de ancho y separados entre ellos 600 mm., suspendidos del forjado cota indicada en documentación
gráfica según zonas por medio de "horquillas" especiales y  varilla roscada, incluso anclajes, tornillería, cintas y pastas para juntas, elementos de suspen-
sión y  fijación, puentes para salvar instalaciones, aislamiento 50 mm de lana de roca fijada mecánicamente al forjado, fijación necesaria para colocación
de luminarias, recortes para colocación de instalaciones, totalmente terminado y listo para pintar o imprimar, según NTE-RTP. Medida la superficie dedu-
ciendo huecos.

189,000 29,11 5.501,79

2.1.09.2 m2  FALSO TECHO TIPO T2 CONTINUO CARTÓN YESO WA                     

Falso techo formado por una placa de yeso PLADUR WA de 13 mm. de espesor, atornillada sobre una estructura oculta de chapa de acero galvanizada
a base de perfiles continuos en forma de "U" de 47 mm. de ancho y separados entre ellos 600 mm., suspendidos del forjado cota indicada en documenta-
ción gráfica según zonas por medio de "horquillas" especiales y  varilla roscada, incluso anclajes, tornillería, cintas y  pastas para juntas, elementos de
suspensión y fijación, aislamiento 50 mm de lana de roca fijada mecánicamente al forjado, puentes para salvar instalaciones, fijación necesaria para colo-
cación de luminarias, recortes para colocación de instalaciones, totalmente terminado y listo para pintar o imprimar, según NTE-RTP. Medida la superficie
deduciendo huecos.

18,000 61,84 1.113,12

2.1.09.3 ud. REGISTRO FALSO TECHO                                            

Suministro y ejecución de registro en falso techo continuo de cartón yeso, de dimensiones 500x500 mm., formado mediante trampilla fabricada en alumi-
nio reforzado a la que se incorpora la placa de cartón yeso de 13 mm de espesor, acabado totalmente enrasado con el techo en el que se instale, incuso
placa de cartón yeso colocada, anclajes, tornillería, cintas y  pastas para juntas, elementos de suspensión y  fijación,  totalmente terminado y  listo para pin-
tar o imprimar, según NTE-RTP. Medida la unidad ejecutada.

3,000 164,00 492,00

2.1.08.3.1 m2  PINTURA PLASTICA BLANCA                                         

Suministro y aplicación de capa de pintura plástica con textura lisa, acabado mate y  color a definir por la D.F., sobre paramentos horizontales, mediante la
aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas en dispersión acuosa como fijador de superficie y  tres manos de acabado con pintura plástica, i/re-
paración de irregularidades en el paramento, lijado y  emplastecido, encintado, preparación de soporte, medios auxiliares, así como todas aquellas opera-
ciones y  accesorios necesarias para su correcta ejecución. Medida la superficie deduciendo huecos.

207,000 8,06 1.668,42

TOTAL APARTADO 1.1.09 FALSOS TECHOS ................................. 8.775,33
APARTADO 1.1.10 SOLADOS                                                         
SUBAPARTADO 3.1.10.1 GARAJE                                                          

2.1.10.1.1 m2  PAVIMENTO RESINA POLIURETANO ANTIDESLIZANTE                     

Suministro y colocación de solado continuo formado por doble revestimiento con base de cemento y  resina con un espesor total de 4 mm., primera capa
impermeabilizante y  última capa con sellador y  poliuretano con microgranos de cuarzo para un acabado antideslizante, para pavimentos interiores ó exte-
riores que puedan estar usualmente en contacto con agua ó zonas húmedas, aplicado por personal especializado, aplicación de puente de unión con rodi-
llo de microfibra para evitar la excesiva absorción de agua de la base al menos 6 horas antes de aplicar el revestimiento i/ aditivos de microgranos de
cuarzo para conseguir grado antideslizante, mezclado de sus componentes, incluso limpieza prev ia, reparación de coqueras y desconchones de la super-
ficie, mediante mortero de reparación, secado del soporte, así como todas aquellas operaciones y  accesorios necesarios para su correcta ejecución, me-
dida la superficie.

40,000 29,64 1.185,60

2.1.10.1.2 m2  RECRECIDO PAVIMENTO GARAJE                                      

Recrecido de capa de compresión de 7 cm de espesor para pav imento de garaje, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa N/mm2., con cemento  CEM
II/A-V 42,5, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm. elaborado en central, i/vertido, v ibrado y  colocado, curado y armado con  mallazo elec-
trosoldado #150*150*6 mm. en la cara superior, p.p. de juntas, colocación de junta perimetral con poliestireno expandido de 2 cm, encofrado donde sea
necesario, recibido de canales, sumideros, pasos y conductos de instalaciones, reserva de pasos necesarios, achiques, limpieza de fondos, perfilados.
Según EHE. Medida la superficie en proyección horizontal.

40,000 13,01 520,40

2.1.10.1.3 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I  JÁCENAS                          

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en obra, en jácenas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-EHV y
EHE-08.

2,800 107,40 300,72

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.10.1 GARAJE....................................... 2.006,72
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SUBAPARTADO 3.1.10.2 EDIFICIO                                                        

2.1.10.2.1 m2  RECRECIDO DE MORTERO                                            

Suministro y colocación de recrecido de mortero, realizado en un único vertido monolítico, según indicaciones de la D.F. de 50 mm. de espesor, incluso
aditivos, vertido, nivelado y fratasado, incluso protección de tuberías e instalaciones durante el vertido, juntas de dilatación necesarias, medios auxiliares,
así como todas aquellas operaciones y  accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie.

207,000 13,01 2.693,07

2.1.10.2.2 m2  SOLERA TERRAZO U/NORMAL MICROGRANO 40x40 C/BLANCO C/R           

Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, de 40x40 cm. en color blanco, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con
marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena mezcla de miga y  río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/
limpieza, s/NTE-RSR-6 y  NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 13748-1:2005.

189,000 39,67 7.497,63

2.1.05.1.4 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, con-
feccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

10,350 90,46 936,26

2.1.10.2.4 m2  SOL.GRES PORCELÁNICO NATURAL ANTIDESLIZANTE OC 40x40 cm         

Solado de gres porcelánico esmaltado antideslizante, en baldosas de dimensión a definir por la D.F.. en colores claros, recibido con adhesivo C2 TES1
s/EN-12004, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta color y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

18,000 61,36 1.104,48

2.1.10.2.5 m   RODAPIE DM BLANCO                                               

Suministro y colocación de rodapié de tablero DM hidrófugo pintado en color blanco, de 50x15mm., colocado sobre paramento vertical totalmente empo-
trado y  enrasado con el acabado del paramento, Según documentación gráfica y /o indicaciones de la D.F. uniones en esquina y  rincón ingleteadas, sella-
do con masilla acrílica. Totalmente terminado, incluso tratamiento de juntas, limpieza, cortes, despuntes, desperdicios, medios auxiliares, así como todas
aquellas operaciones y  accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la longitud.

154,750 8,37 1.295,26

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.10.2 EDIFICIO..................................... 13.526,70
SUBAPARTADO 3.1.10.3 EXTERIOR                                                        

2.1.10.3.1 m2  PAVIMENTO EXTERIOR TABLONES PINO AUTOCLAVE                      

Pavimento de tarima maciza ranurada para exteriores de pino lijado, tanarizado y  cuperización en autoclave clase IV en fábrica y acabado pintado de la-
sur de color a definir por la D.F., de 205x150x30 mm de sección, colocados y  atornillados sobre rastreles cuperizados de pino 40x50 mm, atornillados al
soporte de módulos longitudinales de hormigón, con tornillos de acero inox. 3,5/30 mm, y  sobre encachado de piedra de 20 cm. de espesor para drenaje
y lámina de geotextil de 125 g./m2, con p.p. de encuentros y  bordes, terminado. Resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, s/
CTE-DB SU.

2,400 64,79 155,50

2.1.10.3.2 m   CANALETA HGÓN. POLÍMERO 1000x335x300 C/REJILLA ACERO GALV.      

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 1000x335x300 mm de medidas
exteriores, sin pendiente incorporada y  con rejilla de acero galvanizado de medidas superficiales 500x323x22 mm, con tornillos de seguridad, recibidas
con hormigón HM-20N/mm2, incluso con p.p. de piezas especiales y  pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios aux iliares, conexiona-
do y  pruebas.

6,000 299,67 1.798,02

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.10.3 EXTERIOR................................... 1.953,52

TOTAL APARTADO 1.1.10 SOLADOS .............................................. 17.486,94



PRESUPUESTOS PARCIALES
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 1.1.11 CARPINTERIA INTERIOR                                            

2.1.11.1 ud. PUERTA TIPO P1 INTERIOR                                         

Suministro y colocación de puerta ciega tipo P1 de una hoja abatible, tapeta enrasada con la hoja, según memoria de carpintería y /o indicaciones de la
D.F., hoja de tablero DM hidrofugo lacado en color blanco, de 0,80x2.10 m., formada por:
- Marco de madera de pino ajustado al ancho de la tabiquería sobre la que se instale
- Hoja constituida por tablero de fibras de densidad media (DM) hidrófugo de 10 mm de espesor por ambas caras de la puerta, fijado a bastidor perimetral
formado por listón cepillado de madera de pino de 22 x 45 mm de sección con refuerzos transversales intermedios
- Jambas de tablero de fibras de densidad media (DM) en interior y  exterior de 70x10 mm
- Tres pernios de colgar de acero inoxidable tipo OCARIZ REF. 80-C o similar
- Juego de manillas de acero inox idable
- Junta perimetral de caucho EPDM ex trusionado para un cierre estanco y  silencioso de la hoja
Todos los elementos en madera pintada en color blanco, i/ nivelación, replanteos y  ajuste de la hoja hasta su correcto funcionamiento. Totalmente termina-
da, incluyendo medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad.

11,000 325,13 3.576,43

2.1.11.2 ud. PUERTA TIPO P2 DUCHA                                            

Puerta tipo P2 prefabricada para zonas húmedas INAREQUIP 13/e o similar de altura 1850+150 de pie, dotada de puerta de paso de 600mm.. Panel fe-
nólico compacto de 13 mm de espesor hidrófugo, pies, perfilería, herrajes, pomos, percha e indicador en acero inox idable. totalmente montado y  termina-
do.

2,000 962,54 1.925,08

2.1.11.3 ud. PUERTA TIPO PE2 CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,80x2,10                 

Puerta tipo PE 2, metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocinca-
do de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espe-
sor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acaba-
do en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

3,000 347,66 1.042,98

2.1.11.4 m2  FORRADO DE JAMBAS CARPINTERÍA EXTERIOR CON DM                   

Formación de jambas in situ en ventanas, con tablero de DM pintado en color a definir por la D.F. de 20 mm de espesor, sobre rastrel cepillado de made-
ra de pino, de hasta 5 cm de espesor, anclado mediante encolado y  atornillado, tornillos ocultos mediante enmasillado y pintado, p.p. de medios auxilia-
res, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie.

10,830 18,13 196,35

2.1.11.5 m2  MÁMPARA VIDRIO PERF. ALUM. ANOD. VIDRIO 6+6                     

Suministro y colocación de cierre acristalado de mamparas de oficinas, marca SITAB, modelo TREBE ST-100, o similar, prev ia aprobación de la direc-
ción facultativa. Marco perfil de acero galvanizado en caliente anclado a elementos estrcturales o fábricas, y  perfilería de aluminio anodizado de 20x100
mm, con abertura para el montaje de los v idrios, con sistema de pestaña de fijación de las gomas de sujeción del acristalamiento, nivelados con calzos
calibrados. Vidrio laminar 6+6 con butiral incoloro o traslúcido. La unión entre v idrios se hará con cinta adhesiva transparente de 1x9 mm. Incluso mecani-
zación y  alojamiento de mecanismos, encuentros con otros paramentos, preparación de la puerta para el alojamiento de los diferentes elementos de segu-
ridad que estén prev istos, remates, limpiezas, certificado de calidad acorde a la especificación de la puerta, patillas, anclajes y fijaciones, pasacables de
acero inoxidable, pequeño material, etc., totalmente instalada y  probada, según planos e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Medida la unidad terminada.

30,150 143,98 4.341,00

TOTAL APARTADO 1.1.11 CARPINTERIA INTERIOR..................... 11.081,84
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APARTADO 1.1.12 CARPINTERIA EXTERIOR                                            

2.1.12.1 m2  MIRADOR DE ALUMINIO Y VIDRIO                                    

Suministro y colocación de conjunto de carpintería tipo V4, según memoria de carpinteria y detalles, compuesta por un fijo de v idrio, toda la carpinteria a
base de perfil de aluminio con RPT de Alumafel ó similar. Cerco para estructuras de muro cortina, perfiles de aluminio extruido de muro cortina de Aluma-
fel o similar (I=430cm4). Dimensionado de la estructura en función de la presión/depresión a la que se vea sometida la fachada. Anclaje con subestructura
metálica a forjado y  anclajes de correción tridimensional para sujección de la estructura en perfilería de acero laminado y galvanizado a estructura de so-
portes de hormigón o de acero según las necesidades del muro cortina. Toda la perfileria de aluminio acabado lacado en color negro bajo sello de calidad
QUALICOAT,  herrajes y  perfiles complementarios en el mismo color que la carpintería, tornillería de acero inoxidable, escuadras y topes de aluminio,
acristalamiento mediante juntas de EPDM con v idrio flotado templado con cámara de aire deshidratado, de composición 6+6/16/6+6 con capa magnetróni-
ca de control solar, baja emisibidad y color neutro, unidos con dos láminas de PVB, nivel seg. de uso 1B1 según UNE-EN 12600, sellado de los cerra-
mientos con silicona neutra de primera calidad, color a determinar por la D.F., proyección de espuma de poliuretano entre marco y  premarco, recibido del
mismo en obra, replanteo, remates y  goterón superior de aluminio, refuerzos metálicos, sellado de la carpinteria con masilla acrilica resistente con certifica-
do de garantía, tapajuntas y pequeño material. Totalmente terminada según detalles gráficos y especificaciones de la Dirección Facultativa. Medida la su-
perficie, según NTE-FVP.

34,190 397,20 13.580,27

2.1.12.2 m2  VENTANA OSCILOBATIENTE+PERSIANA                                 

Suministro y colocación de conjunto de ventana, según memoria de carpinteria y  detalles, compuesta por 1 ó 2 hojas oscilobatientes, con RPT a base de
perfil de aluminio de Alumafel o similar, dimensiones según documentación gráfica, sistema con hoja oculta ex terior, hoja y  marco de 55 mm., acabado la-
cado en color negro bajo sello de calidad Qualicoat, perfilería de aleación EN-AW6063 y EN-AW6060 (UNE-EN 573-3) y tratamiento T5 y características
mecánicas según UNE-EN 755-2, herrajes y perfiles complementarios ALUMAFEL, con auto clip, bisagras de aluminio con eje de acero inoxidable y
cremona EDUR en mismo color que la carpintería, incluso suministro y colocación de premarco fix de alumafel, tornillería de acero inoxidable, escuadras
y topes de aluminio, bisagras de aluminio con ejes de acero inox idable y  casquillos antigripaje, acristalamiento mediante juntas de EPDM con v idrio con
cámara de composición  6/16/6, sellado de los cerramientos con silicona neutra de primera calidad, color a determinar por la D.F., proyección de espuma
de poliuretano entre marco y premarco, recibido del mismo en obra, replanteo, herrajes, remates y  goterón superior de aluminio, refuerzos metálicos, se-
llado de la carpinteria con masilla acrilica resistente con certificado de garantía, tapajuntas y pequeño material. Totalmente terminada según detalles gráficos
y especificaciones de la Dirección Facultativa. Medida la superficie. Con persiana enrollable para ventana de cajón compacto, compuesto por precer-
co-guía de aluminio, persiana de lamas rectas de aluminio extrusionado con aislamiento en su interior, lacado en color de carpintería, accionada por meca-
nismo empotrado y manilla giratoria i/ formación de caja de persiana in situ, con tablero de DM pintado en color a definir por la D.F. de 20 mm de espesor
por el interior, panel fenolico de 20mm de espesor por el exterior preparado para el revestimiento continuo de fachada de forma que el revestimiento de fa-
chada quede totalmente enrasado, montados sobre bastidor de listón cepillado de madera de pino, con tapa desmontable mediante bisagra oculta, anclaje a
la estructura o a la fábrica, p.p. mecanismos, refuerzos necesarios, recibido y  fijado de sus elementos auxiliares. Totalmente terminada y funcionando, in-
cluyendo medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y  accesorios necesarios para su correcta ejecución. Homologada con Clase 4 en el
ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima del marco es de 1,70 W/m² K, y  cumple en las zonas A,
B, C, D y  E, según el CTE/DB-HE 1.

19,580 400,08 7.833,57

2.1.12.3 m   CAJÓN C/ PERSIANA COMPACTO 140/150 mm                           

m. Cajón capialzado para persiana fabricado en PVC, de 140/150 mm con tapa registrable de mismo material, incluso persiana de aluminio térmico, total-
mente montado sobre ventana, incluso p.p. de medios aux iliares.

14,500 78,49 1.138,11

3.1.12.5 ud. PUERTA TIPO PE2 ENTRADA SEGURIDAD SOTONERA                      

Suministro y colocación de puerta ciega blindada  tipo PE2 (Acceso a v iv ienda) de hoja abatible y  tarja superior, según memoria de carpintería y/o indica-
ciones de la D.F., construida con dos chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm de espesor, acabado en lacado blanco RAL-9010, nú-
cleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres puntos
de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55 mm y 1,50 mm de espesor con burlete, escudo, manivela, con premarco para recibir a obra,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra , con  junta perimetral de caucho EPDM extrusionado para un cierre estanco y silencioso de la hoja, incluso
maestreado de cerradura según D.F., hoja forrada en lamas de madera de pino de 150x30 mm de sección atornillados a testa, sobre rastreles de 10x10
mm de pino atornillados al soporte, acabado tratamiento autoclave clase III y pintado con lasur en color a definir por la D.F.

1,000 926,68 926,68

3.1.12.6 ud. PUERTA TIPO PE1 GARAJE BASCULANTE PRELEVAS AUTOMÁTICA SOTONERA  

Puerta tipo PE1 de acceso a garaje y  sala SAIH, basculante plegable automática, según memoria de carpintería y/o indicaciones de la D.F.
Incluye hoja abatible de acceso a garaje, puerta peatonal de acceso a garaje, y puerta de acceso a sala SAIH, Incluye fijo liso superior, equilibrada por
contrapesos, realizada con hoja ciega con bastidor y refuerzos de hoja formados por tubos huecos rectangulares de acero laminado en frío galvanizados y
chapa lisa plegada de 0,60 mm. de espesor; con cerco de angular metálico, prov isto de garras para anclaje a obra, guías, cierre, cerradura y  demás ac-
cesorios, incluso acabado de capa de pintura epox i polimerizada al horno en blanco, en medidas estandar, con contrapesos y equipo electromecánico de
motorización por motorreductor, con armario metálico estanco para componentes electrónicos de maniobra, pulsador interior, apertura a distancia con 3
mandos a distancia (receptor-emisor), receptor, emisor monocanal, accionamiento ultrasónico a distancia, finales de carrera, sistema de desbloqueo ma-
nual, temporizador, célula fotoeléctrica de seguridad, totalmente instalada, preparada para forrar con lamas de madera de pino autoclave clase IV, acabado
lasur color a definir por D.F.

1,000 6.820,71 6.820,71
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TOTAL APARTADO 1.1.12 CARPINTERIA EXTERIOR.................... 30.299,34
APARTADO 1.1.13 INSTALACIÓN FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS                    

E20CIA050 ud. CONTADOR CHORRO MÚLTIPLE DN 40-1 1/2" EN ARMARIO                

Contador de agua de chorro múltiple clase B de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conex ionado al ramal de acometida y  a la red de distribución
interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1 1/2", grifo de prueba, válvula de retención y  demás material aux iliar, montado y  funcionando,
incluso timbrado del contador por la Delegación de Industria, y  sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

1,000 659,06 659,06

E20ML050 m   TUBO ALIM. POLIETILENO DN40 mm 1 1/2"                           

Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y  para 1 MPa de presión máxima,
que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y  funcionando,
s/CTE-HS-4.

10,000 22,82 228,20

E20TL019 m   TUBERÍA POLIETILENO DN16 mm 1/2"                                

Tubería de polietileno sanitario, de 16 mm (1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 0,6 MPa de presión máx ima, UNE-EN-12201, colocada en
instalaciones para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, y
sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

79,000 4,66 368,14

E20TL020 m   TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm 3/4"                                

Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 0,6 MPa de presión máx ima, UNE-EN-12201, colocada en
instalaciones para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, y
sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

33,000 4,76 157,08

E20TL030 m   TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm 1"                                  

Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm (1") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máx ima, UNE-EN-12201, colocada en
instalaciones para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, y
sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

28,000 5,38 150,64

E20TL040 m   TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm 1 1/4"                              

Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y  para 1 MPa de presión máx ima, UNE-EN-12201, colocada en
instalaciones para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, y
sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

38,000 6,18 234,84

E20TL050 m   TUBERÍA POLIETILENO DN40 mm 1 1/2"                              

Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y  para 1 MPa de presión máx ima, UNE-EN-12201, colocada en
instalaciones para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, y
sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

10,000 7,49 74,90

E20TS010 m   AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-16 MM. 10 MM.                       

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espesor, incluyendo p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas,
etc.  y  señalización según normas DIN/UNE.

Incluso montaje, accesorios, medios aux iliares y  pruebas.

36,000 5,18 186,48

E20TS020 m   AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-20 MM. 10 MM.                       

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espesor, incluyendo p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas,
etc.  y  señalización según normas DIN/UNE.

Incluso montaje, accesorios, medios aux iliares y  pruebas.

21,000 5,51 115,71
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E20TS030 m   AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-25 MM. 10 MM.                       

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espesor, incluyendo p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas,
etc.  y  señalización según normas DIN/UNE.

Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares y  pruebas.

4,000 5,94 23,76

E20TS040 m   AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-32 MM. 10 MM.                       

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espesor, incluyendo p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas,
etc.  y  señalización según normas DIN/UNE.

Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares y  pruebas.

29,000 6,34 183,86

E20TS050 m   AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-40 MM. 10 MM.                       

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 10 mm. de espesor, incluyendo p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas,
etc.  y  señalización según normas DIN/UNE.

Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares y  pruebas.

10,000 6,65 66,50

E20TS110 m   AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-16 MM. 30 MM.                       

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 30 mm. de espesor, incluyendo p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas,
etc.  y  señalización según normas DIN/UNE.

Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares y  pruebas.

43,000 9,62 413,66

E20TS120 m   AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-20 MM. 30 MM.                       

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 30 mm. de espesor, incluyendo p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas,
etc.  y  señalización según normas DIN/UNE.

Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares y  pruebas.

12,000 10,94 131,28

E20TS130 m   AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-25 MM. 30 MM.                       

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 30 mm. de espesor, incluyendo p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas,
etc.  y  señalización según normas DIN/UNE.

Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares y  pruebas.

24,000 11,40 273,60

E20TS140 m   AISLAMIENTO PARA TUBERIA DN-32 MM. 30 MM.                       

Aislamiento para tuberías a base de coquilla de espuma elastomérica de 30 mm. de espesor, incluyendo p.p. de accesorios, válvulas, sellado de juntas,
etc.  y  señalización según normas DIN/UNE.

Incluso montaje, accesorios, medios auxiliares y  pruebas.

9,000 11,42 102,78

E20VF030 ud. VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm                               

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, total-
mente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

2,000 13,03 26,06

E20VF040 ud. VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm                                 

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, total-
mente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

6,000 16,78 100,68

E20VF050 ud. VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm                             

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, total-
mente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
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5,000 24,20 121,00

E20VF060 ud. VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm                             

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, total-
mente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

1,000 34,50 34,50

2.1.13.10 ud. LAVABO HAPPENING                                                

Lavabo de porcelana color blanco, para encastrar sobre encimera de dimensiones 560x450 mm modelo HAPPENING de ROCA o similar, con desagüe
cromado de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, sifón indiv idual de PVC y latiguillos flex ibles de 20mm, incluso anclajes y  fijaciones, medios
auxiliares asi como todas aquellas operaciones necesarias para su correcta ejecución, completamente instalado. Medida la unidad.

2,000 171,90 343,80

2.1.13.11 ud. INOD. DAMA SENSO COMPACTO T. BAJO BLANCO                        

Ud. Inodoro de Roca modelo Dama Senso Compacto o similar,  de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y mecanismos, llave de escua-
dra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado. Medida la unidad.

2,000 367,75 735,50

2.1.13.12 m2  ESPEJO MURAL                                                    

Espejo mural rectangular exento de marco, de 5 mm. de espesor, tipo Cristañola plata o similar, con cantos pulidos sobre tablero hidrófugo DM de 10
mm., fijado y  nivelado directamente a fábrica, adherido y  sellado a tablero mediante cola de contacto y siliconas libres de acidos, incluido suministro y  co-
locación, así como p.p. de preparación de paramentos y  cajeados, alojamiento de mecanismos eléctricos, limpieza y remates, según especificaciones de
la D.F., medios aux iliares, así como todas aquellas operaciones y  accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie.

2,200 27,75 61,05

2.1.13.13 ud. MEZCLADOR LAVABO                                                

Mezclador para lavabo con aireador tipo VICTORIA de ROCA o similar, incluso llaves de regulación de escuadra en acero cromado, latiguillos flexibles
de 1/2" en acero inoxidable, montaje, accesorios, medios aux iliares, conexionado y pruebas. Medida la unidad.

2,000 60,04 120,08

2.1.13.14 ud. MEZCLADOR DUCHA                                                 

Mezclador ex terior para ducha con ducha teléfono de 1.50 m y soporte articulado, incluso racores de conexión a red de DN 15 mm, llaves de regulación
de escuadra en acero cromado y latiguillos flex ibles de 1/2" en acero inox idable medios auxiliares, conexionado y pruebas. Medida la unidad.

4,000 68,11 272,44

2.1.13.15 ud. PLATO DE DUCHA DE PORCELANA  C/DESAGUE                          

Plato de ducha de porcelana v itrificada, de 1000x700 mm, color blanco, colocado sobre pav imento, con desagüe cromado y  salida sifónica de 90 mm. In-
cluso montaje, accesorios, medios aux iliares, conex ionado y  pruebas.
Marca/Modelo: ROCA, OPENING o similar. Medida la unidad.

4,000 250,67 1.002,68

TOTAL APARTADO 1.1.13 INSTALACIÓN FONTANERÍA Y............ 6.188,28
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APARTADO 1.1.14 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
SUBAPARTADO 3.1.14.1 ACOMETIDA                                                       

3.1.14.1.1 m   CONDUCTOR ACOMETIDA Al 3,5x120mm2                               

Instalación de conductor acometida mediante cable Al, RZ1 0,6/1 kV, UNE 21123, compuesto por tres conductores de 120 mm² de sección nominal, y
uno de 70 mm² para el neutro, canalizados bajo tubo. Totalmente montado, probado, conexionado e instalado.

550,000 37,71 20.740,50

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.14.1 ACOMETIDA................................ 20.740,50
SUBAPARTADO 3.1.14.2 CUADROS ELÉCTRICOS                                              

2.1.14.2.1 ud. CUADRO GENERAL DISTRIBUCION                                     

Cuadro General de distribución de baja tensión para edificio de emergencia. El armario será de chapa de acero, conteniendo en su interior debidamente
montado y conexionado el aparellaje indicado en esquema unifilar. Totalmente montado, probado, conex ionado e instalado.

1,000 853,14 853,14

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.14.2 CUADROS ELÉCTRICOS .......... 853,14
SUBAPARTADO 3.1.14.3 DISTRIBUCIÓN                                                    

D27KA221 ud  PUNTO LUZ SENCILLO                                              

Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y  sección 1,5
mm², incluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar, marco respectivo, totalmente montado e ins-
talado.

2,000 28,02 56,04

D27KA225 ud  PUNTO LUZ SENCILLO MÚLTIPLE                                     

Punto de luz sencillo múltiple, realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750V y
sección 1,5 mm², incluido: cajas registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar y  marco respectivo, totalmente
montado e instalado.

9,000 37,56 338,04

D27KB222 ud  PUNTO LUZ CONMUTADO MÚLTIPLE                                    

Punto de luz conmutado multiple realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y
sección 1,5 mm², incluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, conmutadores y  marcos respectivos, totalmente
montado e instalado.

2,000 67,84 135,68

D27KC221 ud  PUNTO LUZ CRUZAMIENTO MÚLTIPLE                                  

ud. Punto de luz con cruzamiento realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V
y sección 1,5 mm², incluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, conmutadores y  cruzamiento, con marcos respectivos, totalmente mon-
tados e instalados.

1,000 87,02 87,02

D27OC211 ud  BASE ENCHUFE SCHUKO                                             

ud. Base enchufe, con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal
de 750 V y sección 2,5 mm², (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 16 A (II+T.T.),
tipo Schuko, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

30,000 25,26 757,80

D27JC001 m   CIRCUITO "ALUMBRADO" 3x1,5 mm²                                  

Circuito "alumbrado", realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp. 5 y  conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y
sección 3x1,5 mm², en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

45,000 7,47 336,15

D27JC005 m   CIRCUITO "USOS VARIOS" 3x2,5 mm²                                

Circuito "usos varios", realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V
y sección 3x2,5 mm², en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

45,000 7,73 347,85

D27JC015 m   CIRCUITO "COCINA" 3x6 mm²                                       

Circuito "cocina", hasta una distancia máx ima de 8 metros, realizado con tubo PVC corrugado de D=23/gp. 5 y  conductores de cobre unipolares aislados
para una tensión nominal de 750 V y  sección 3x6 mm², en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas
de conexión.
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10,000 10,18 101,80

D27JC033 m   CIRCUITO "AIRE ACONDICIONADO" TRIFÁSICO                         

Circuito "aire acondicionado" realizado con tubo PVC corrugado de D=32/gp. 5 conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de
750 V y  sección 6 mm², en sistema trifásico (activos, neutro y  protección) incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

20,000 9,17 183,40

D27JC065 m   CIRCUITO "DEPURADORA" (SUBT.) 4x6                               

Circuito "depuradora", realizado subterráneamente con tubo PVC corrugado de 50 mm de diámetro y conductores de cobre aislados 0,6/1kV y sección
4x6 mm², incluido tendido del conductor en su interior y  terminales correspondientes.

25,000 12,68 317,00

D27JC101 m   CIRCUITO "SALA SAIH" 4x4 mm²                                    

Ml. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una
tensión nominal de 750 V. y  sección 4x4 mm2., en sistema trifásico, (activo, neutro), incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

Circuito "sala SAIH" realizado con tubo PVC corrugado de D=32/gp. 5 conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y
sección 4 mm², en sistema trifásico (activos, neutro y  protección) incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

25,000 9,17 229,25

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.14.3 DISTRIBUCIÓN.......................... 2.890,03
SUBAPARTADO 3.1.14.4 TIERRAS                                                         

2.1.14.4.1 ud. INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA EDIFICIO                            

Toma de tierra para estructura del edificio en terreno calizo o de rocas, con cable de cobre desnudo de 1x50mm² de sección y picas de puesta a tierra de
cobre de 14,3mm de diámetro y  2m de longitud, incluso grapas de fijación y/o soldadura, conex ionando las canalizaciónes metálicas ex istentes y todos
los demás elementos conductores accesibles de acuerdo al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor. Según se especifica en el
documento de planos. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento.

1,000 723,75 723,75

2.1.14.4.2 ud. BARRA CONEXIÓN TIERRA                                           

Barra de conexión a tierra formado por pletina de Cu perforada ( 20 cm de 30 x 5 mm ) con soportes aisladores, colocada con tacos de anclaje sobre pa-
red, instalada.

2,000 19,09 38,18

2.1.14.4.3 ud. CAJA CLAVED c/PUENTE PRUEBA TIERRA                              

Caja plástica marca CLAVED o similar, con puente de pruebas, colocada, conectada y homologada según normas de la compañía suministradora.

1,000 28,36 28,36

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.14.4 TIERRAS ..................................... 790,29
SUBAPARTADO 3.1.14.5 ALUMBRADO INTERIOR                                              

2.1.14.5.1 ud. LUMINARIA EMPOTRABLE TECHO 4x18W FLUORESCENTE                   

Luminaria fluorescente de empotrar en falso techo, IP-20, con cuatro tubos fluorescentes de 18 W., con arrancador electrónico y  accesorios, tipo TBS160
C6 de Philips o similar, instalada y  probada.

21,000 164,41 3.452,61

2.1.14.5.2 ud. DOWNLIGHT EMP. FLUORESC.2x26W FIJO                              

Downlight empotrable fluorescente 2x26 W PHILIPS tipo FBS271 o similar, con protección IP 20, aislamiento CLASE I, cuerpo cerrado, reflector en alu-
minio de alto brillo, color a elegir, con dos lámparas fluorescentes PL-C de 26 W/220V, i/ arrancador electrónico, replanteo, sistema de fijación, pequeño
material y conex ionado.

13,000 133,16 1.731,08

2.1.14.5.3 ud. LUMINARIA ESTANCA SUPERFICIE 2x36W FLUORESCENTE                 

Luminaria fluorescente de superficie, IP-65, con dos tubos fluorescentes de 2x36 W, con arrancador electrónico y  accesorios, instalada y probada.

6,000 80,45 482,70

2.1.14.5.4 ud. LUM.EMER/SEÑ. EMPOT. 140LM                                      

Luminaria de emergencia y señalización para empotrar, 140 Lumen, con autonomía de 1 hora, DAISALUX HYDRA C3 o similar i/ base de enchufe, eti-
queta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y  conexionado.

12,000 71,97 863,64

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.14.5 ALUMBRADO INTERIOR........... 6.530,03
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SUBAPARTADO 3.1.14.6 GRUPO ELECTRÓGENO                                               

1.1.05.01 ud. GRUPO ELECTRÓGENO 15 kVA TRIF. 220 V REFRIG. AIRE               

Suministro de Grupo Electrógeno trifásico 220 V, refrigeración por aire, 15 kVA dotado de un módulo de control y  comunicaciones remotas para monitori-
zación, con salidas libres de potencial, incluso conex ionado de las alarmas al autómata de control. Unidad totalmente instalada, conectada, comprobada y
en funcionamiento

1,000 5.230,61 5.230,61

1.1.05.02 ud. CUADRO DE CONMUTACIÓN GRUPO ELECTRÓGENO                         

Cuadro de conmutación red-grupo electrógeno, con todas las protecciones necesarias, y  conexionado según esquema unifilar. Unidad totalmente monta-
da, instalada, comprobada y en funcionamiento.

1,000 1.609,72 1.609,72

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.14.6 GRUPO ELECTRÓGENO............ 6.840,33

TOTAL APARTADO 1.1.14 INSTALACIÓN ELÉCTRICA.................. 38.644,32
APARTADO 1.1.15 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN                                       
SUBAPARTADO 3.1.15.1 EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN                                         

VRVE06 ud. UNIDAD EXTERIOR VRV 33,5 kW                                     

Suministro e instalación de unidad exterior inverter de bomba de calor de expansión directa, de volumen de refrigerante variable, que permite la conexión
frigorífica de una unidad exterior a varias unidades interiores mediante una línea frigorífica de las siguientes características:

- Potencia frigorífica:                 33,5 kW
- Potencia calorífica:          37.5 kW
- Potencia eléctrica:                   9,25 kW (400V/III+N/50Hz)
- Dimensiones:                  920 x  760 x  1.710 mm (ancho x fondo x alto)
- Caudal de aire de los ventiladores:   10.200 m³/h
- Nivel sonoro:                         59 dB(A).
- Distancias frigoríficas máximas       50/1000

Incluido conexionado de control al sistema de gestión centralizada.

 conexionado, elementos antiv ibratorios, instalación y  puesta en marcha.

1,000 18.175,93 18.175,93

VRVE011 ud. UNIDAD EXTERIOR VRV 8,6 kW                                      

Suministro e instalación de unidad exterior inverter de bomba de calor de expansión directa, de volumen de refrigerante variable, que permite la conexión
frigorífica de una unidad exterior a varias unidades interiores mediante una línea frigorífica de las siguientes características:

Marca/modelo: Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP100YHA

- Potencia frigorífica:                 8,6 kW
- Potencia calorífica:          9,6 kW
- Potencia eléctrica:                   3,02 kW (400V/III+N/50Hz)
- Dimensiones:                  950 x  330 x  1.350 mm (ancho x fondo x alto)
- Caudal de aire de los ventiladores:   6.000 m³/h
- Nivel sonoro:                         49 dB(A)
- Distancias frigoríficas máximas       50/120

Incluido conexionado de control al sistema de gestión centralizada.

 conexionado, elementos antiv ibratorios, instalación y  puesta en marcha.

1,000 6.902,19 6.902,19

VRVIT11 ud. UNIDAD INTERIOR VRV DE CASSETTE 2,2 kW                          

Suministro, montaje y  puesta en funcionamiento de unidad interior para sistema de volumen de refrigerante variable tipo cassette de 4 v ías, con una poten-
cia frigorífica de 2,2 kW y una potencia calorifica de 2,5 kW totalmente instalada y  funcionando.

5,000 1.685,93 8.429,65

VRVIT03 ud. UNIDAD INTERIOR VRV DE CASSETTE 5,6 kW                          

Suministro, montaje y  puesta en funcionamiento de unidad interior para sistema de volumen de refrigerante variable tipo cassette de 4 v ías, con una poten-
cia frigorífica de 5,6 kW y una potencia calorifica de 6,3 kW totalmente instalada y  funcionando.

2,000 2.244,34 4.488,68
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VRVIT05 ud. UNIDAD INTERIOR VRV DE CASSETTE 9 kW                            

Suministro, montaje y  puesta en funcionamiento de unidad interior para sistema de volumen de refrigerante variable tipo cassette de 4 v ías, con una poten-
cia frigorífica de 9 kW y  una potencia calorifica de 10 kW totalmente instalada y  funcionando.

2,000 2.548,35 5.096,70

VRVIP07 ud. UNIDAD INTERIOR VRV DE PARED 7,1 kW                             

Suministro, montaje y  puesta en funcionamiento de unidad interior para sistema de volumen de refrigerante variable tipo  pared, con una potencia frigorífica
de 7,1 kW y una potencia calorifica de 8,0 kW totalmente instalada y  funcionando.

1,000 1.568,91 1.568,91

VRVID01 ud. DERIVACIÓN HASTA 23 kW                                          

Suministro, montaje y  puesta en funcionamiento de derivación de linea frigorífica conectable a unidades interiores cuya potencia nominal sea inferior a 23
kW

2,000 151,19 302,38

VRVID02 ud. DERIVACIÓN HASTA 46 kW                                          

Suministro, montaje y  puesta en funcionamiento de derivación de linea frigorífica conectable a unidades interiores cuya potencia nominal sea inferior a 46
kW

6,000 188,08 1.128,48

VRVIC01 ud. CONTROL REMOTO                                                  

Suministro, montaje y  puesta en funcionamiento de control remoto para las unidades interiores capaz de controlas hasta 16 unidades interiores,. incorpora
las funciones marcha/paro, cambio de modo de funcionamiento, ajuste punto de consigna, velocidad del ventilador, señal y reseteo de filtro sucio y orien-
tación de lamas, y programación semanal (hasta 5 acciones/día). montaje superficial. incluido cableado eléctrico y conex ionado de control al sistema de
gestión centralizada

10,000 214,79 2.147,90

CFRIG01 m   CONDUCCIÓN FRIGORÍFICA 3/8"                                     

Suministro e instalación de conducción frigorífica de diametro 3/8", formada por tubería de cobre frigorífico deshidratado y desoxidado, calorifugada con co-
quillas de espuma elastomérica, de espesor según normativa en todo su recorrido, y  canalizada bajo canaleta lisa de sección rectangular prov ista de tapa
en tramos que discurren por ex terior. con p.p. de accesorios, conexiones, elementos de soportación galvanizados y  carga de gas. totalmente instalada y
comprobada su estanqueidad.

38,000 20,19 767,22

CFRIG02 m   CONDUCCIÓN FRIGORÍFICA 1/2"                                     

Suministro e instalación de conducción frigorífica de diametro 1/2", formada por tubería de cobre frigorífico deshidratado y desoxidado, calorifugada con co-
quillas de espuma elastomérica, de espesor según normativa en todo su recorrido, y  canalizada bajo canaleta lisa de sección rectangular prov ista de tapa
en tramos que discurren por ex terior. con p.p. de accesorios, conexiones, elementos de soportación galvanizados y  carga de gas. totalmente instalada y
comprobada su estanqueidad.

25,000 21,59 539,75

CFRIG03 m   CONDUCCIÓN FRIGORÍFICA 5/8"                                     

Suministro e instalación de conducción frigorífica de diametro 5/8", formada por tubería de cobre frigorífico deshidratado y desoxidado, calorifugada con co-
quillas de espuma elastomérica, de espesor según normativa en todo su recorrido, y  canalizada bajo canaleta lisa de sección rectangular prov ista de tapa
en tramos que discurren por ex terior. con p.p. de accesorios, conexiones, elementos de soportación galvanizados y  carga de gas. totalmente instalada y
comprobada su estanqueidad.

3,000 24,79 74,37

CFRIG04 m   CONDUCCIÓN FRIGORÍFICA 3/4"                                     

Suministro e instalación de conducción frigorífica de diametro 3/4", formada por tubería de cobre frigorífico deshidratado y desoxidado, calorifugada con co-
quillas de espuma elastomérica, de espesor según normativa en todo su recorrido, y  canalizada bajo canaleta lisa de sección rectangular prov ista de tapa
en tramos que discurren por ex terior. con p.p. de accesorios, conexiones, elementos de soportación galvanizados y  carga de gas. totalmente instalada y
comprobada su estanqueidad.

2,000 26,08 52,16

CFRIG05 m   CONDUCCIÓN FRIGORÍFICA 7/8"                                     

Suministro e instalación de conducción frigorífica de diametro 7/8", formada por tubería de cobre frigorífico deshidratado y desoxidado, calorifugada con co-
quillas de espuma elastomérica, de espesor según normativa en todo su recorrido, y  canalizada bajo canaleta lisa de sección rectangular prov ista de tapa
en tramos que discurren por ex terior. con p.p. de accesorios, conexiones, elementos de soportación galvanizados y  carga de gas. totalmente instalada y
comprobada su estanqueidad.

30,000 27,61 828,30
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CFRIG14 m   CONDUCCIÓN FRIGORÍFICA 1/4"                                     

Suministro e instalación de conducción frigorífica de diametro 1/4", formada por tubería de cobre frigorífico deshidratado y  desox idado, calorifugada con co-
quillas de espuma elastomérica, de espesor según normativa en todo su recorrido, y  canalizada bajo canaleta lisa de sección rectangular prov ista de tapa
en tramos que discurren por exterior. con p.p. de accesorios, conex iones, elementos de soportación galvanizados y  carga de gas. totalmente instalada y
comprobada su estanqueidad.

22,000 19,79 435,38

TSPVC01 m   TUBERÍA SANITARIA PVC, Ø 1 1/2"                                 

Tuberia sanitaria de PVC, según norma NTC 1087 y  NTC 1341, Ø 1 1/2", de 2,79 mm. de espesor, diametro ex terior de 48,26 mm y diametro interior
de 42,68 mm, incluso parte proporcional de piezas especiales y accesorios, soportes marca MUPRO o equivalente aprobada, etc., totalmente instalada.

120,000 19,04 2.284,80

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.15.1 EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN... 53.222,80
SUBAPARTADO 3.1.15.2 EXTRACCIÓN                                                      

E23MC088 m   CONDUCTO RÍGIDO PVC D=250 mm                                    

Conducto rígido circular de PVC de diámetro 250 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de VCM indiv idual, i/p.p. de corte, derivacio-
nes, instalación y  costes indirectos.

33,000 48,05 1.585,65

E23MC089 m   CONDUCTO RÍGIDO PVC D=200 mm                                    

Conducto rígido circular de PVC de diámetro 200 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de VCM indiv idual, i/p.p. de corte, derivacio-
nes, instalación y  costes indirectos.

16,000 45,35 725,60

E23MC090 m   CONDUCTO RÍGIDO PVC D=150 mm                                    

Conducto rígido circular de PVC de diámetro 150 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de VCM indiv idual, i/p.p. de corte, derivacio-
nes, instalación y  costes indirectos.

31,000 40,44 1.253,64

E23MC120 m   CONDUCTO RÍGIDO PVC D=100 mm                                    

Conducto rígido circular de PVC de diámetro 100 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de VCM indiv idual, i/p.p. de corte, derivacio-
nes, instalación y  costes indirectos.

35,000 16,01 560,35

E23MB010 ud. BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=100                          

Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire en estancias y locales comerciales, con obturador
central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE .

8,000 38,16 305,28

E23MB020 ud. BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=200                          

Boca de plástico ajustable, de color blanco,  de 200 mm de diámetro, utilizada para ex tracción de aire en estancias y locales comerciales, con obturador
central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE .

3,000 51,52 154,56

E23MH020 ud. RECUPERADOR DE CALOR  100-350 m3/h                              

Grupo de ventilacion mecánica controlada con recuperación de calor, para un caudal de 100 a 350 m3/h, según CTE DB HS3.

1,000 1.215,66 1.215,66

E23DRE020 ud. REJILLA EXTERIOR LAMA Z 450x300                                 

Rejilla de intemperie con lamas en Z fabricada en aluminio extruído de 450x300 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

6,000 57,44 344,64

E23DRS010 ud. REJILLA IMP. 200x200 SIMPLE                                     

Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 200x200 y  láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruído, instalada, ho-
mologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.

1,000 37,42 37,42

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.15.2 EXTRACCIÓN.............................. 6.182,80
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SUBAPARTADO 3.1.15.3 EQUIPO DE CALEFACCIÓN                                           

E22CB040 ud. CALDERA DE PELLET 23kW, I/TORNILLO SIN FIN Y SILO               

Grupo térmico de pellets de calefacción y  agua caliente sanitaria con quemador automático con ventilador de aire insuflado. Con potencia calorífica de 23
kW. i/tornillo sinfín de alimentación de 1,5m o 2,8m con pedestal de soporte y  silo de alimentación.

Marca/modelo Bax iRoca CBP-23, o similar, con quemador QP-23, tornillo TAP-1700, silo de 300L, modulo de control de temperatura de retorno y  acople
a chimenea con regulación de tiro.
Totalmente montado, incluso accesorios y  demás elementos necesarios para su correcta instalación.

1,000 10.373,08 10.373,08

E22MT120 ud. SIST.COMPACTO CIRCUL.NATURAL TRADESOL CN160                     

Sistema compacto por termosifón para el servicio de A.C.S. Tradesol, modelo 160, o similar. Captador solar plano selectivo de alto rendimiento de 2,24
m². Acumulador intercambiador de alta eficiencia de doble envolvente con tanque interior de acero negro con tratamiento de doble vitrificado. Aislamiento
térmico en poliuretano rígido inyectado de gran densidad. Vaso de expansión incluído en cámara de intercambio. Sistema certificado Ministerio de Indus-
tria SST-12511. Volumen de acumulación de a.c.s. 160 litros para consumo diario indicativo de hasta cuatro personas. Kit hidráulico integrado en el siste-
ma con controlador y tuberia de cobre con soldadura fuerte. Permite conexiones multiples con otros compactos en serie o paralelo. Estructura para monta-
je sobre superficie plana o inclinada y ensamblaje del sistema. Medidas captador 1900x1180x90 mm. Totalmente instalado, incluso transporte, montaje y
conex ionado.

1,000 2.125,32 2.125,32

E22HC020 m   CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 150 mm.                              

Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 150 mm. de diámetro interior, fabricada interior y  ex teriormente en acero inox idable,
homologada.Incluso p.p de pirostato para medición de temperatura de humos y terminación de cubierta.

4,000 227,93 911,72

E22SEL030 ud. ELEMENTO ALUMINIO INYECTADO h=70 165 kcal/h                     

Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=67 cm., a=8 cm., g=10 cm., potencia 165 kcal/h., probado a 9 bar de presión, aca-
bado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave termotatizable y  cabezal termostático, ta-
pones, detentores y  purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y  pintura para retoques.

120,000 27,57 3.308,40

E22NVX020 ud. VASO EXPANSIÓN 25L                                              

Vaso de expansión para sistemas cerrados de calefacción, refrigeración o ACS con una capacidad de 25 ltros y  a una presión máxima de trabajo de 6
bar. Conex iones roscadas, con membrana no recambiable, y  temperatura máxima de 70ºC. Totalmente instalado incluso p.p de tubería 1", llave con ma-
nometro de pruebas y  válvula de seguridad 3 bar con escape conducido. Totalmente instalado.

1,000 65,42 65,42

E22NBD001ud. BOMBA DOBLE 1,5m3/h - 8m.c.a.                                   

Bomba doble centrífuga monocelular en línea de rotor húmedo,  Grundfos o similar. Motor CA monofásico  para un líquido de temperatura mínima 0ºC y
temperatura máx ima 120 ºC de las siguientes características:

- Caudal de bomba: 1.5 m3/h
- Altura proporcionada bomba: 8 m
- Caudal variable con sondas de presión diferencial

Incluso conjunto de medida de presión en impulsión y  aspiración formado por:
- 1manómetro de esfera de 63 mm. de diámetro, escala 0-6 kg/cm2
- 1 lira de amortiguación  (rabo de cerdo) de 3/8"
- 2 llaves de esfera inox.-teflón, de paso total para independización de 3/8"
- Tubería de cobre soldado DN10

Incluso sillenblock, antiv ibratorios, contrabridas, juntas y  tornillos. Incluso instalación y  pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesa-
rias para su correcta instalación.

1,000 1.538,93 1.538,93
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E22NB502 ud. BOMBA SIMPLE 0,25 m3/h - 2m.c.a.                                

Bomba simple centrífuga monocelular en línea de rotor húmedo,  Grundfos o similar. Motor CA monofásico  para un líquido de temperatura mínima 0ºC y
temperatura máxima 120 ºC de las siguientes características:

- Caudal de bomba: 1.5 m3/h
- Altura proporcionada bomba: 8 m
- Caudal variable con sondas de presión diferencial

Incluso conjunto de medida de presión en impulsión y  aspiración formado por:
- 1manómetro de esfera de 63 mm. de diámetro, escala 0-6 kg/cm2
- 1 lira de amortiguación  (rabo de cerdo) de 3/8"
- 2 llaves de esfera inox.-teflón, de paso total para independización de 3/8"
- Tubería de cobre soldado DN10

Incluso sillenblock, antiv ibratorios, contrabridas, juntas y  tornillos. Incluso instalación y  pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesa-
rias para su correcta instalación.

1,000 265,66 265,66

E22NVR160 ud. CONJUNTO LLENADO DN20                                           

Conjunto de llenado vaciado de la instalación formado por:
- 1 filtro de suciedades tipo Y, de funcidión, de malla fina, JC, para PN-16, de DN-20.
- 1 válvula reductora de presión de fundición, presión de salida regulable 1,5-6 bar, para PN-25, de DN-20.
- 3  válvulas de esfera, con cuerpo y bola de latón durocomado, eje no expulsable, doble seguridad, estanqueidad en el eje por aro de teflón, con prensa-
estopas y  dos anillo toricos de caucho, asientos de teflón puro, extremos roscados macho-hembra, condiciones de serv icio 30 bar a 100ºC y 10 bar a
150ºC, de DN-20
- 1 válvula de retención, tipo clapeta, roscada, con cuerpo en fundición, disco, platillo y  muelle en acero inoxidable, para PN-16 y DN-20.
- 1 grifo de vaciado conducido a desagüe de DN-20
- 1 puente compuesto por manometro de glicerina con lira y  presostato para alarma
- 1 válvula de desconexión según RITE
- 1 contador de agua DN 20
- Tubería de acero galvanizado, incluso p.p. de elementos de unión, anclaje, soportaje, codos, etc., 20 m.l. de 3/4" de diámetro.

Incluso instalación y  pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación.

1,000 648,34 648,34

E22NVT010 ud. VÁLVULA DE TRES VÍAS 1/2" T/N                                   

Válvula de tres v ías instalada, i/servomotor T/N, pequeño material y accesorios. Totalmente instalada y  en funcionamiento

1,000 206,84 206,84

E22TI170 ud. ACUMULADOR INTERCAMBIADOR 120 l.                                

Acumuladores intercambiadores de un serpentín ideal para sistemas solares de pequeñas capacidades. Cuba de acero esmaltado (DIN 4753).Protección
catódica mediante ánodo de sacrificio. Aislamiento en espuma de PU libre de CFC's. Sensor de temperatura (NTC) encapsulado en casquillo y provisto
de conector.Recubrimiento de lámina PVC sobre soporte de gomaespuma y tapa de plástico (gama SO).

1,000 766,69 766,69

E22ERT050 ud. CENTRAL REG. 4 FACHADAS                                         

Central de regulación para control de la temperatura de impulsión en función de las condiciones ex teriores de 4 fachadas con limitación de la temperatura
mínima de retorno a la caldera, compuesto por sonda de temperatura de inmersión, sonda de temperatura ex terior, central electrónica con reloj programa-
ble y  submódulo de limitación de la temperatura mínima de retorno, instalada.

1,000 970,75 970,75

E22NTN010 m   TUB. ACERO NEGRO  3/8"                                          

Tubo de acero negro estirado según UNE-EN 10.255 calidad ST-37 según DIN 1629, protegida con dos manos de pintura antiox idante. Incluso p.p. de
elementos de unión, derivación, anclaje, soportaje, codos, compensadores de dilatación, abrazaderas isofónicas en fijación, etc. Incluso instalación y
pruebas, con todos los medios, accesorios y  operaciones necesarias para su correcta instalación.

5,000 11,16 55,80

E22NTN020 m   TUB. ACERO NEGRO  1/2"                                          

Tubo de acero negro estirado según UNE-EN 10.255 calidad ST-37 según DIN 1629, protegida con dos manos de pintura antiox idante. Incluso p.p. de
elementos de unión, derivación, anclaje, soportaje, codos, compensadores de dilatación, abrazaderas isofónicas en fijación, etc. Incluso instalación y
pruebas, con todos los medios, accesorios y  operaciones necesarias para su correcta instalación.

220,000 10,44 2.296,80
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E22NTN030 m   TUB. ACERO NEGRO  3/4"                                          

Tubo de acero negro estirado según UNE-EN 10.255 calidad ST-37 según DIN 1629, protegida con dos manos de pintura antioxidante. Incluso p.p. de
elementos de unión, derivación, anclaje, soportaje, codos, compensadores de dilatación, abrazaderas isofónicas en fijación, etc. Incluso instalación y
pruebas, con todos los medios, accesorios y  operaciones necesarias para su correcta instalación.

51,000 11,23 572,73

E22NTN040 m   TUB. ACERO NEGRO  1"                                            

Tubo de acero negro estirado según UNE-EN 10.255 calidad ST-37 según DIN 1629, protegida con dos manos de pintura antioxidante. Incluso p.p. de
elementos de unión, derivación, anclaje, soportaje, codos, compensadores de dilatación, abrazaderas isofónicas en fijación, etc. Incluso instalación y
pruebas, con todos los medios, accesorios y  operaciones necesarias para su correcta instalación.

9,000 13,70 123,30

E10AKE270 m   COQUILLA ELASTOMÉRICA ANTIMICROBIANA D=15 e=25 mm               

Aislamiento térmico para tuberías de 15 mm. de diámetro exterior máximo en instalaciones hidrosanitarias y  de calefacción realizado con coquilla flex ible
de espuma elastomérica de 25 mm. de espesor con protección antimicrobiana, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Cumple
RITE

5,000 11,40 57,00

E10AKE280 m   COQUILLA ELASTOMÉRICA ANTIMICROBIANA D=18 e=25 mm               

Aislamiento térmico para tuberías de 18 mm. de diámetro exterior máximo en instalaciones hidrosanitarias y  de calefacción realizado con coquilla flex ible
de espuma elastomérica de 25 mm. de espesor con protección antimicrobiana, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Cumple
RITE

220,000 12,23 2.690,60

E10AKE290 m   COQUILLA ELASTOMÉRICA ANTIMICROBIANA D=22 e=25 mm               

Aislamiento térmico para tuberías de 22 mm. de diámetro exterior máximo en instalaciones hidrosanitarias y  de calefacción realizado con coquilla flex ible
de espuma elastomérica de 25 mm. de espesor con protección antimicrobiana, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Cumple
RITE

51,000 13,13 669,63

E10AKE300 m   COQUILLA ELASTOMÉRICA ANTIMICROBIANA D=28 e=25 mm               

Aislamiento térmico para tuberías de 28 mm. de diámetro exterior máximo en instalaciones hidrosanitarias y  de calefacción realizado con coquilla flex ible
de espuma elastomérica de 25 mm. de espesor con protección antimicrobiana, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Cumple
RITE

9,000 15,05 135,45

E22NVE020 ud. VÁLVULA DE ESFERA 1/2"                                          

Válvula de esfera con cuerpo y  bola de latón durocromado, eje no expulsable, doble seguridad, estanqueidad en el eje por aro de teflón, con prensaesto-
pas y  dos anillo toricos de caucho, asientos de teflón puro, ex tremos roscado, condiciones de serv icio 30 bar a 100ºC y 10 bar a 150ºC. Incluso instala-
ción pruebas, con todos los medios, accesorios y  operaciones necesarias para su correcta instalación.

4,000 13,90 55,60

E22NVE030 ud. VÁLVULA DE ESFERA 3/4"                                          

Válvula de esfera con cuerpo y  bola de latón durocromado, eje no expulsable, doble seguridad, estanqueidad en el eje por aro de teflón, con prensaesto-
pas y  dos anillo toricos de caucho, asientos de teflón puro, ex tremos roscado, condiciones de serv icio 30 bar a 100ºC y 10 bar a 150ºC. Incluso instala-
ción pruebas, con todos los medios, accesorios y  operaciones necesarias para su correcta instalación.

5,000 11,93 59,65

E22NVE040 ud. VÁLVULA DE ESFERA 1"                                            

Válvula de esfera con cuerpo y  bola de latón durocromado, eje no expulsable, doble seguridad, estanqueidad en el eje por aro de teflón, con prensaesto-
pas y  dos anillo toricos de caucho, asientos de teflón puro, ex tremos roscado, condiciones de serv icio 30 bar a 100ºC y 10 bar a 150ºC. Incluso instala-
ción pruebas, con todos los medios, accesorios y  operaciones necesarias para su correcta instalación.

6,000 15,56 93,36

E22NVE050 ud. VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4"                                        

Válvula de esfera con cuerpo y  bola de latón durocromado, eje no expulsable, doble seguridad, estanqueidad en el eje por aro de teflón, con prensaesto-
pas y  dos anillo toricos de caucho, asientos de teflón puro, ex tremos roscado, condiciones de serv icio 30 bar a 100ºC y 10 bar a 150ºC. Incluso instala-
ción pruebas, con todos los medios, accesorios y  operaciones necesarias para su correcta instalación.

6,000 20,71 124,26

E22NVR001 ud. VALV.RETENCIÓN 1/2" PN-10/16                                    

Válvula de retención PN-10/16  instalada, i/pequeño material y accesorios.
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1,000 69,39 69,39

E22NVR002 ud. VALV.RETENCIÓN 3/4" PN-10/16                                    

Válvula de retención PN-10/16  instalada, i/pequeño material y accesorios.

1,000 69,39 69,39

E22NVR004 ud. VALV.RETENCIÓN 1 1/4" PN-10/16                                  

Válvula de retención PN-10/16  instalada, i/pequeño material y accesorios.

1,000 69,39 69,39

E22NVR072 ud. ANTIVIBRADOR DN-25/PN-10                                        

Antiv ibrador elástico PN-10 instalado, i/pequeño material y  accesorios.

2,000 26,01 52,02

E22NVR101 ud. FILTRO EN Y DN-15/PN-16                                         

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de latón PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios.

1,000 17,07 17,07

E22NVR102 ud. FILTRO EN Y DN-20/PN-16                                         

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de latón PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios.

1,000 19,54 19,54

E22NVR103 ud. FILTRO EN Y DN-25/PN-16                                         

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de latón PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios.

1,000 22,46 22,46

E22ERT020 ud. TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63                                      

Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 8ºC a 200ºC, con glicerina y  con un diámetro de 63 mm.

6,000 14,82 88,92

E22ERT030 ud. MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                         

Manómetro con lira y llave de corte para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar.

3,000 36,60 109,80

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.15.3 EQUIPO DE CALEFACCIÓN...... 28.633,31

TOTAL APARTADO 1.1.15 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN......... 88.038,91
APARTADO 1.1.16 INSTALACIÓN PCI                                                  

2.1.16.1 ud. EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 9 KG. EFICACIA >=34A-144B           

Extintor portátil de polvo polivalente ABC de 9 Kg. de agente extintor, eficacia mínima 34A-244B, con presión incorporada, equipado con válvula de  dis-
paro rápido  y  dispositivo de comprobación, manómetro, manguera reforzada con difusor; pintado en rojo epox i-polyester y peana de plástico en la base;
incluido accesorios de soportación a pared.
Incluso montaje, accesorios y medios aux iliares.
Marca/Modelo:PARSI o similar.

5,000 47,77 238,85

2.1.16.2 ud. EXTINTOR PORTÁTIL CO2 5 KG. EFICACIA >=70B                      

Extintor portátil CO2 de 5 Kg. de agente extintor, eficacia mínima 70B, equipado con válvula de disparo rápido de latón estampado, disco de ruptura tara-
do a 190 bar; cuerpo de acero estirado sin soldadura con base de sustentación y  pintado con resinas epoxy-polyester, con lanza y manguera de caucho,
incluido soportes.
Incluso montaje, accesorios y medios aux iliares.
Marca/Modelo: PARSI, FIRE-ICE o similar.

3,000 109,65 328,95

2.1.16.3 ud. SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE PARA EXTINTOR PORTATIL/MOVIL      

Placa de señalización fotoluminiscente según norma UNE-23035-4:2003, para extintor portátil/móvil, realizada en chapa de aluminio de 2 mm. de espe-
sor, medidas  297x210 mm.
Incluso accesorios, medios aux iliares y  montaje.
Marca: SINALUX, IMPLASER (IMPLALUZ) o similar.

8,000 16,06 128,48

TOTAL APARTADO 1.1.16 INSTALACIÓN PCI................................ 696,28
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APARTADO 1.1.17 URBANIZACIÓN                                                    

2.1.17.1 m3  SUBBASE ZAHORRA COMPACTADA                                      

Relleno localizado con zahorra natural seleccionada, ex tendida, compactada y perfilada por medios mecánicos, en tongadas de 15 cm. de espesor, a gra-
do proctor del 98% , i/regado de las mismas, medios aux iliares, costes indirectos y  todas aquellas operaciones y  accesorios necesarios para su correcta
ejecución.

12,850 11,36 145,98

2.1.17.2 m2  PAVIMENTO ACERA DE SOLERA DE HORMIGON ACABADO ÁRIDO LAVADO      

Acera formada por solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa N/mm2., con cemento  CEM II/A-V 42,5, arena de río y  árido
rodado tamaño máx imo 20 mm. elaborado en central, i/vertido, v ibrado y colocado, curado y armado con  mallazo electrosoldado #150*150*6 mm. en la
cara superior,  p.p. de juntas, lamina de polietileno, colocación de junta perimetral con poliestireno expandido de 2 cm, encofrado donde sea necesario,
reserva de pasos necesarios, achiques, limpieza de fondos, perfilados.  Según EHE. Medida la superficie en proyección horizontal, acabado árido lava-
do.

85,670 22,15 1.897,59

2.1.17.3 M2  VALLADO VERJA METALICA                                          

Verja metálica con postes tubulares de acero galvanizado de diámetro 60 mm., separados 2,40 m., bastidor de tubulares 40.40 en horizontal y  30.30 en
vertical, con mallazo electrosoldado de 300x50 diámetro 5 mm. plegado longitudinalmente para mejorar su rigidez, incluso recibido, fijación, anclaje a muro
con soporte de unión metálico,tapón en tubular, acabado galvanizado más plastificado en color a definir por la D.F.,  repasos de soldadura, medios aux lia-
res, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie.

315,200 60,76 19.151,55

2.1.17.4 ud. PUERTA ACCESO VEHICULOS                                         

Puerta de acceso metálica según documentación gráfica, formada por postes tubulares de acero galvanizado de diámetro 60 mm. y pletinas de acero hori-
zontales y  verticales,  con mallazo electrosoldado de 300x50 diámetro 5 mm. plegado longitudinalmente para mejorar su rigidez, zócalo de 55 cm de altu-
ra de chapa de acero galvanizado de 5 mm de espesor, herrajes de acero galvanizado, cerradura de seguridad, incluso recibido, fijación, anclaje a muro
con soporte de unión metálico,tapón en tubular, acabado galvanizado más plastificado en color a definir por la D.F.,  repasos de soldadura, medios aux lia-
res, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie.

1,000 816,94 816,94

2.1.17.5 M2  MURO BLOQ. H.ARM.40X20X15                                       

Muro de bloques huecos de hormigón v isto de 40x20x15 cm., en acabado a determinar por la D.F., i/formación de junta rehundida, armadura vertical for-
mada por 4 redondos de D=12 mm. por cada ml y  armadura horizontal formada por 2 redondos de D=6 mm. por cada fila de bloques, rellenado con hor-
migón H-20/20 Tmáx. 20 mm., durante el primer metro de altura del muro, el resto estará recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/p.p. de
piezas especiales de esquina, dinteles, etc.., vertido, colocación, v ibrado y  rejuntado según NTE-FFB-6.

78,800 45,44 3.580,67

2.1.17.6 M3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        

M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de río de dosificación 1/6 M-40 confeccionado con hormigonera de 250 l.

1,580 77,18 121,94

2.1.17.7 M2  ENFOSC. MAESTR.FRAT. 1/4 VER.                                   

Enfoscado maestreado y fratasado, de 10 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y  arena de río 1/4, sobre paramentos verticales
con maestras cada metro, i/preparación y  humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así
como distribución del material en tajos y  todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución, s/NTE/RPE-7. Medida la super-
ficie deduciendo huecos.

157,600 12,66 1.995,22

2.1.17.8 M3  MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                        

M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de río de dosificación 1/4 M-80 confeccionado con hormigonera de 250 l.

3,150 84,70 266,81

TOTAL APARTADO 1.1.17 URBANIZACIÓN.................................... 27.976,70
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APARTADO 1.1..18 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO                                        

1.1.01.01 ud. ORDENADOR PC PLAN EMERGENCIA                                    

Suministro, instalación y configuración de un ordenador PC de última generación con pantalla que permitirá el control y supervisión de todos los sistemas
implicados en el plan de emergencia. Sus características principales serán:
        - Procesador Intel Core i7, 3.6 GHz
        - Memoria RAM: 16 Gb, DDR3, SDRAM
        - Disco duro 1 Tb
        - Doble monitor de 21"
        - Ratón y  teclado
Además, deberá incluir el siguiente software y  licencias.
        - Sistema operativo Windows (la versión más actual en el mercado en el momento de su instalación, a confirmar con el Director de las Obras).
        - Paquete de ofimática Microsoft Office (la versión más actual en el mercado en el momento de su instalación, a confirmar con el Director de las
Obras).
        - Software GEISER (cliente).
        - Software gestión emergencias (cliente).
Totalmente configurado, instalado y  en serv icio.

3,000 2.835,25 8.505,75

1.1.01.02 ud. ORDENADOR PC TRABAJO                                            

Suministro, instalación y configuración de un ordenador PC de última generación con pantalla que permitirá el control y supervisión de todos los sistemas
implicados en el plan de emergencia. Sus características principales serán:
        - Procesador Intel Core i7, 3.6 GHz
        - Memoria RAM: 16 Gb, DDR3, SDRAM
        - Disco duro 1 Tb
        - Doble monitor de 21"
        - Ratón y  teclado
Además, deberá incluir el siguiente software y  licencias.
        - Sistema operativo Windows (la versión más actual en el mercado en el momento de su instalación, a confirmar con el Director de las Obras).
        - Paquete de ofimática Microsoft Office (la versión más actual en el mercado en el momento de su instalación, a confirmar con el Director de las
Obras).
Totalmente configurado, instalado y  en serv icio.

3,000 1.817,65 5.452,95

1.1.01.03 ud. EQUIPO MULTIFUNCIÓN                                             

Equipo multifuncional impresora, fax, escáner y  copiadora con conectiv idad Ethernet. Características técnicas mínimas:
        - Velocidad impresión: 14 ppm en negro y  14 ppm en color.
        - Bandeja de 150 hojas.
        - Alimentador automático de 35 hojas.
        - Resolución de escáner 1200ppp.
        - Fax Velocidad 33,6 KBps/pág.
        - Memoria de fáx  250 páginas.
        - Interfaces USB, USB2, Ethernet.
Modelo HP Laserjet Pro 200 color Profesional o similar.
Totalmente configurada, instalada y  en serv icio.

1,000 528,18 528,18

TOTAL APARTADO 1.1..18 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO......... 14.486,88
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APARTADO 1.1.19 EQUIPAMIENTO AUXILIAR Y MOBILIARIO                              
SUBAPARTADO 3.1.19.1 MOBILIARIO COCINA                                               

2.1.19.1.01 ud  CAMPANA HORIZONTAL ANCHO 60cm BLANCA                            

Campana horizontal modelo 3BH-714BP de la marca BALAY o similar, con motor de alto poder de extracción 425 m3/h, tres velocidades, nivel sonoro
51 dB, equipada con filtro metálico antillama y antigrasa e iluminación incorporada con interruptor de luz y  conexión independientes, incluso tubo flex ible
de evacuación de humos de 110 mm, p.p. de montaje e instalación. Medida la unidad.

1,000 113,12 113,12

2.1.19.1.02 ud  REMATE CHIM. D=30cm.METÁL.INOX.                                 

Remate superior de chimenea conformado por sombrero ex tractor acero inoxidable D = 30 cm., realizado con chapa de acero inoxidable, o similar, aco-
plado sobre base de adaptación regulable, recibida y  fijada a la chimenea con fijación propia. Medida la unidad.

1,000 97,90 97,90

2.1.19.1.03 ud  PLACA VITROCERÁMICA,MARCO INOX.4 ELEMEN.                        

Placa v itrocerámica de cuatro elementos de cocción modelo 3EF 700X de la marca BALAY o similar, dos zonas rápidas de 14.5 cm y 1.2 kw, una zona
rápida de 21 cm y 2.2 kw y  una zona rápida de 18 cm y 2 kw; con indicadores de calor residual para cada zona de cocción, cristal v itrocerámico supre-
me, 11 niveles de cocción, marco de acero inox idable, incluso p.p. de montaje e instalación. Medida la unidad.

1,000 387,43 387,43

2.1.19.1.04 ud  FRIGORÍFICO 1 PUERTA 0.85 m ALTO                                

Frigorífico de una puerta modelo 3 FN 1011 A de la marca BALAY o similar de 85 cm de alto, integrable bajo encimera, decorable blanco, capacidad bru-
ta total 144 litros, descongelación semiautomática, consumo 182 kwh/año, con puerta reversible incluso bandejas de cristal, cajones para verduras con re-
gulador de temperatura y  humedad. Medida la unidad.

1,000 369,11 369,11

2.1.19.1.05 Ud  FREGADERO                                                       

Fregadero de silacry l modelo BERMEO de ROCA o similar para instalación en encimera de 600 mm de fondo y en muebles de 450 mm de largo, con 2
orificios insinuados para grifería y desagüe automático, incluso válvula de desagüe 32 mm., sifón individual PVC 40 mm., llave de escuadra 1/2" croma-
da y  latiguillo flex ible 20 cm.,medios aux iliares asi como todas aquellas operaciones necesarias para su correcto funcionamiento,  totalmente instalado.
Medida la unidad.

1,000 198,98 198,98

2.1.19.1.06 Ud  INSTALACION COMPLETA FREGADERO                                  

Instalación de fontanería para un fregadero realizada con tuberías de polietileno reticulado (PER) DN16, para la red de agua fria y caliente, incluso p.p. de
accesorios de unión,codos, valvulas, manguitos, llaves en escuadra, y  demás accesorios, bajo tubo corrugado de color rojo o azul, tubería de PVC serie
B para la red de desagüe y bote sifónico individual de acero inox idable, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni
la grifería.

1,000 48,99 48,99

2.1.19.1.07 Ud  MEZCLADOR FREGADERO                                             

Mezclador para fregadero con caño alto giratorio, aireador y  enlaces de alimentación flex ibles, incluso llaves de regulación de escuadra en acero croma-
do, latiguillos flex ibles de 1/2" en acero inox idable, montaje, accesorios, medios aux iliares, conex ionado y pruebas. Medida la unidad.

1,000 72,38 72,38

2.1.19.1.08 m   MUEBLE DE COCINA                                                

Amueblamiento de cocina, con muebles de madera DM lacada de altura 0.95 m, formado por muebles bajos con encimera de aglomerado de 60 cm de
ancho, incluso zócalo inferior, recibido de fregadero y  cocina, tornilleria, herrajes, remates, medios aux iliares, así como todas aquellas operaciones y ac-
cesorios necesarios para su correcta ejecución. Totalmente  montada. Medida la longitud.

3,600 475,03 1.710,11

2.1.19.3.3 ud. MESA REUNIÓN REDONDA PIE METÁLICO                               

Suministro, montaje y  colocación de mesa de reuniones redonda con tablero aglomerado revestido en chapa con acabado a convenir, barnizada, y  con
pie metálico en negro, medidas: 1200 mm de diámetro x  730 mm de altura. Medida la unidad.

1,000 386,97 386,97

2.1.19.3.7 ud. SILLA VISITA TELA                                               

Suministro, colocación y  montaje de silla de v isita, de cuatro patas. Fabricada en acero pintado en epoxi termoendurecido con acabado aluminio, y  solda-
da por fusión sin aporte de material. Apilable y  enganchable. Tapizado en tela de alta calidad y  resistencia, espuma de alta densidad. Incluye reposabra-
zos. Medida la unidad.

4,000 75,80 303,20

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.19.1 MOBILIARIO COCINA................ 3.688,19
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SUBAPARTADO 3.1.19.2 MOBILIARIO DORMITORIO                                           

2.1.19.2.1 ud  CAMA 1.05x1.90                                                  

Suministro, colocación y  montaje de cama de dimensiones 1.05x1.90 m, incluso colchón. Medida la unidad.

1,000 569,04 569,04

2.1.19.2.2 Ud. CIERRE ARMARIO                                                  

Suministro y colocación de cierre de armario, formado por hoja corredera  de dimensiones 1.10x2.38 de madera DM pintada en color a definir por la D.F.,
según memoria de carpinteria, y  perfil de aluminio anodizado en su color de dimensiones 2.23x2.38, según planos y  especificaciones de la D.F., incluso
elementos de fijación,guía Klein, herrajes, perfileria aux iliar de anclaje a elementos estructurales mediante perfilería de acero galvanizado, anclajes, unio-
nes, remates, etc., así como todos los medios y  accesorios necesarios para la correcta ejecución. Medida la unidad.

1,000 820,43 820,43

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.19.2 MOBILIARIO DORMITORIO...... 1.389,47
SUBAPARTADO 3.1.19.3 MOBILIARIO OFICINA                                              

2.1.19.3.1 ud. MESA DESPACHO 1600x800x730MM                                    

Suministro, montaje y  colocación de mesa de despacho fabricada en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado a definir, barnizada, de
1600x800x730 mm. Medida la unidad.

5,000 333,55 1.667,75

2.1.19.3.2 ud. BLOQUE CAJONES MESA C/RUEDAS 590x420x600MM                      

Suministro, montaje y  colocación de bloque de cajones para mesa con ruedas, fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado a conve-
nir, con 3 cajones, todos extraíbles por medio de guías de precisión y rodamientos de acero a bolas de gran resistencia, de 590x420x600 mm. Medida la
unidad.

5,000 205,52 1.027,60

2.1.19.3.3 ud. MESA REUNIÓN REDONDA PIE METÁLICO                               

Suministro, montaje y  colocación de mesa de reuniones redonda con tablero aglomerado revestido en chapa con acabado a convenir, barnizada, y  con
pie metálico en negro, medidas: 1200 mm de diámetro x  730 mm de altura. Medida la unidad.

3,000 386,97 1.160,91

2.1.19.3.4 ud. MESA PARA EQUIPO MULTIFUNCIÓN 800x600x730MM                     

Suministro, montaje y  colocación de mesa para equipo impresora multifunción fabricada en tablero aglomerado revestida en chapa con acabado a conve-
nir, barnizada,
con baldas a distintas alturas, de 800x600x730 mm. Medida la unidad.

1,000 220,63 220,63

2.1.19.3.5 ud. ARMARIO ESTANTERÍA 4 ESTANTES 500x440x2000MM                    

Suministro, montaje y  colocación de armario con estantes,  4 entrepaños, fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado a convenir,
medidas: 500x  440x2000 mm. Medida la unidad.

53,000 436,23 23.120,19

2.1.19.3.6 ud. SILLÓN OFICINA TELA RUEDAS                                      

Suministro, montaje y  colocación de sillón de oficina con respaldo basculante con sistema de gas y  giratorio, incluye: ruedas, reposabrazos, asiento y
respaldo tapizados en tela de loneta dura en distintos colores, la altura total de la silla es de 1040 a 1140 mm., el ancho del respaldo mide 690 mm. y el
asiento tiene un ancho de 690 mm. Medida la unidad.

14,000 452,89 6.340,46

2.1.19.3.7 ud. SILLA VISITA TELA                                               

Suministro, colocación y  montaje de silla de v isita, de cuatro patas. Fabricada en acero pintado en epox i termoendurecido con acabado aluminio, y solda-
da por fusión sin aporte de material. Apilable y  enganchable. Tapizado en tela de alta calidad y  resistencia, espuma de alta densidad. Incluye reposabra-
zos. Medida la unidad.

12,000 75,80 909,60

3.1.19.3.8 ud. MESA DE JUNTAS 2400x1200x740MM                                  

Suministro, montaje y  colocación de mesa de juntas fabricada en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado a definir, barnizada, de
2400x1200x740 mm. Tablero de 30 mm y  canto redondeado en 2 mm. Medida la unidad.

1,000 820,92 820,92

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.19.3 MOBILIARIO OFICINA............... 35.268,06

TOTAL APARTADO 1.1.19 EQUIPAMIENTO AUXILIAR Y............... 40.345,72
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APARTADO 1.1.20 EQUIPAMIENTO CABLEADO ESTRUCTURADO                              

1.1.02.01 ud. TOMA VOZ/DATOS SUPERF. (5 TC+2 RJ45)                            

Suministro y montaje de conjunto de superficie para puesto de trabajo, instalado en pared compuesto por:
        - 1 caja de superficie de 3 columnas.
        - 2 tomas de corriente Schuko II+T 10/16 A, 250 V color blanco (Red).
        - 3 tomas de corriente schuko II+T 10/16 A, 250 V color rojo (SAI).
        - Dos placas planas para acoplar en cada una 1 conectores hembra RJ 45 categoría 6
        - Incluso cableado UTP y  de fuerza.
        - Material aux iliar (marco, separadores, embellecedores, tapas ciegas, etc.).
Incluyendo parte proporcional de líneas (Red y SAI) 3G2,5 mm2 Cu RZ1-K, tubos y  cajas libre de halógenos según ITC-BT-21, accesorios y comple-
mentos. Mod: Cima de Simon Connect o similar. Totalmente instalado y  conexionado.

21,000 170,24 3.575,04

1.1.02.02 m   CABLEADO UTP CAT. 5E                                            

Suministro e instalación de cable UTP categoría 5E instalado en canalización ex istente. Incluso conectorización y conex ión en tomas y  paneles de par-
cheo, accesorios, herramientas y  pequeño material de montaje. Totalmente instalado.

631,000 5,33 3.363,23

1.1.02.03 ud. CERTIFICACIÓN PUNTO CONEXIÓN CAT. 5E UTP                        

Certificación de punto de conex ión Categoría 5E UTP. Incluidos medios materiales y equipos de medición necesarios.

42,000 7,49 314,58

1.1.02.04 m   CABLEADO ALIM. TOMAS NO PROTEGIDAS                              

Suministro e instalación de circuito eléctrico para alimentación de tomas de corriente No Protegidas, formado por conductores multipolares de cobre aisla-
dos RZ1-K, libres de halógenos, de 3G2,5 mm2, para una tensión nominal de 0,6/1 kV, instalado en canalización existente. Incluso p.p./ de cajas de re-
gistro, regletas de conexión, accesorios, herramientas y  pequeño material de montaje. Totalmente instalado y conex ionado según REBT, ITC-BT-25.

631,000 6,20 3.912,20

1.1.02.05 m   CABLEADO ALIM. TOMAS PROTEGIDAS SAI                             

Suministro e instalación de circuito eléctrico para alimentación de tomas de corriente Protegidas por SAI, formado por conductores multipolares de cobre
aislados RZ1-K, libres de halógenos, de 3G2,5 mm2, para una tensión nominal de 0,6/1 kV, instalado en canalización ex istente. Incluso p.p./ de cajas de
registro, regletas de conex ión, accesorios, herramientas y pequeño material de montaje. Totalmente instalado y  conexionado según REBT, ITC-BT-25.

631,000 6,20 3.912,20

1.1.03.02 m   BANDEJA REJILLA 200x60MM                                        

Canalización para la instalación de cableado, realizada con bandeja de rejilla galvanizada en caliente de 200x60 mm, con separador longitudinal para lle-
var aislado el cableado de voz y datos y  el de alimentación. Anclada a pared o techo según planos. Inluida p.p. de todos elementos accesorios de monta-
je y sujeción. Totalmente instalada.

20,000 48,10 962,00

1.1.03.07 m   CANAL PVC 110x60MM                                              

Canalización para la distribución de cableado de voz y  datos y  alimentación en salas del edificio según planos, realizada con canal de PVC libre de haló-
genos de 110x60 mm. Canal preparado para albergar dos compartimentos de igual tamaño, 1 para voz y datos  y otro para alimentación. Incluida p.p. de
todos los elementos accesorios de montaje y  sujeción. Totalmente instalada.

50,000 39,57 1.978,50

1.1.03.08 m   CANAL PVC 60x30MM                                               

Canalización para la distribución de cableado de voz y  datos y  alimentación en salas del edificio según planos, realizada con canal de PVC libre de haló-
genos de 60x30 mm. Canal preparado para albergar dos compartimentos de igual tamaño, 1 para voz y datos  y  otro para alimentación. Incluida p.p. de
todos los elementos accesorios de montaje y  sujeción. Totalmente instalada.

24,000 21,25 510,00

TOTAL APARTADO 1.1.20 EQUIPAMIENTO CABLEADO................ 18.527,75
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APARTADO 1.1.21 EQUIPAMIENTO SALA DE EQUIPOS SAIH                               

1.1.03.03 m   BANDEJA REJILLA 300x60MM                                        

Canalización para la instalación de cableado, realizada con bandeja de rejilla galvanizada en caliente de 200x60 mm, con separador longitudinal para lle-
var aislado el cableado de voz y datos y el de alimentación. Anclada a pared o techo según planos. Inluida p.p. de todos elementos accesorios de monta-
je y  sujeción. Totalmente instalada.

9,000 62,08 558,72

1.1.03.07 m   CANAL PVC 110x60MM                                              

Canalización para la distribución de cableado de voz y  datos y  alimentación en salas del edificio según planos, realizada con canal de PVC libre de haló-
genos de 110x60 mm. Canal preparado para albergar dos compartimentos de igual tamaño, 1 para voz y datos  y  otro para alimentación. Incluida p.p. de
todos los elementos accesorios de montaje y  sujeción. Totalmente instalada.

12,000 39,57 474,84

1.1.03.08 m   CANAL PVC 60x30MM                                               

Canalización para la distribución de cableado de voz y  datos y  alimentación en salas del edificio según planos, realizada con canal de PVC libre de haló-
genos de 60x30 mm. Canal preparado para albergar dos compartimentos de igual tamaño, 1 para voz y  datos  y  otro para alimentación. Incluida p.p. de
todos los elementos accesorios de montaje y  sujeción. Totalmente instalada.

6,000 21,25 127,50

1.1.03.09 ud. PASAMUROS SALIDA CABLES                                         

Suminsitro e instalación de pasamuros tipo Roxtec, modelo R150, o similar, incluyendo las siguientes referencias:

- ROXTEC R000001501018 R150 GALV (1 Ud)
- ROXTEC ASLR1015000012 SLR 150 L=55 (1 Ud.)
- ROXTEC RM001004D1000 RM-40 (1 Ud)
- ROXTEC RM001003D1000 RM-30 (5 Uds)
- ROXTEC RM001002D1000 RM-20 (5 Uds)
- ROXTEC ALT0000030000 LUBRICANTE

Incluye ejecución de orificio en pared de diámetro 150 mm, instalación del pasamuros y  acabado interior y  exterior del muro. Incluso herramienta y  pe-
queño material de instalación. Totalmente instalado y acabado.

1,000 468,68 468,68

1.1.03.11 ud. CUADRO ELÉCTRICO C. ALTERNA SALA EQUIPOS                        

Cuadro eléctrico de Corriente Alterna para la Sala de Equipos, según esquemas unifilares, incluyendo elementos de protección diferencial, interruptor ge-
neral rearmable con reconex ión automática, protección contra sobretensiones a la entrada y demás aparellaje, según planos y  esquemas unifilares. Inclui-
das canaletas y tendido de cables eléctricos entre los diferentes equipos de la sala. Incluidos todos los materiales y  trabajos necesarios para la alimenta-
ción de todos los equipos. Totalmente cableado, conexionado, probado y rotulado.

1,000 3.578,14 3.578,14

1.1.03.12 ud. CUADRO ELÉCTRICO C. CONTINUA SALA EQUIPOS                       

Cuadro eléctrico de Corriente Continua para la Sala de Equipos, según esquemas unifilares,  incluyendo elementos de protección y demás aparellaje, se-
gún planos y esquemas unifilares. Incluidas canaletas y  tendido de cables eléctricos entre los diferentes equipos de la sala. Incluidos todos los materiales
y trabajos necesarios para la alimentación de todos los equipos. Totalmente cableado, conex ionado, probado y  rotulado.

1,000 2.730,14 2.730,14

1.1.03.15 ud. CABLEADO ALIM. EQUIPOS DESDE CUADROS ELÉCTR.                    

Cableado de alimentación de equipos de la Sala de Equipos a los correspondientes cuadros de alimentación en corriente alterna y /o corriente continuia,
según esquemas unifilares. Incluidos materiales, accesorios y  pequeño material de instalación. Totalmente instalado y probado.

1,000 725,55 725,55

1.1.03.16 ud. CABLEADO ALARMAS Y SEÑALES EQUIPOS A AUTÓMATA                   

Cableado de señales de alarma y conbtrol de equipos de la Sala de Equipos a autómata, según especificación de señales en pliego.  Incluidos materia-
les, accesorios y  pequeño material de instalación. Totalmente instalado y  probado.

1,000 683,57 683,57

1.1.03.17 ud. SENSOR TEMPERATURA INTERIOR Pt100                               

Sensor de temperatura interior con trasmisor Pt100, señal 4-20 mA. Instalado en pared.

1,000 1.151,94 1.151,94



PRESUPUESTOS PARCIALES
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1.1.03.21 ud. EQUIPO UPS  10 kVA                                              

Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) de 10 KVA enrackable, con baterías para una autonomía de 30 minutos. Alimentación entrada trifásica 400
Vac / salida monofásica 230 Vac. Funcionalidad de apagado automático ordenado de equipos conectados configurable por nivel de batería. Señalización
de al menos las Alarmas de: Fallo de SAI, SAI funcionando por Batería y  Batería Baja de SAI, mediante contactos libres de potencial y /o SNMP. Total-
mente instalado en rack, incluido el cableado hasta cuadro y  cableado de alarmas, y  en servicio.

1,000 7.146,63 7.146,63

1.1.03.43 ud. RECTIF. TRIF. 220 V 75A/48Vcc BAT. 645 Ah                       

Conjunto rectificador con cargador de 75A, alimentación trifásica 220 V, salida a 48Vcc y  conjunto de 38 baterías Ni-Cd de 645 Ah a 48 Vcc, con señali-
zación de al menos las alarmas de Fallo de Red, Fallo de Cargador, Batería Baja, Batería Alta y Fallo General mediante contactos libres de potencial,
instalados en 1 armario H20E de dimensiones aprox imadas 2000x645x750 mm (Alto x Ancho x Fondo) y dos armarios H20L de dimensiones aproxima-
das cada uno de ellos 2000x915x750 mm (Alto x  Ancho x  Fondo). Incluidos dos convertidores de 800 W de salida, uno de 48/24 Vcc y otro de 48/48
Vcc. Instalación, pruebas y  cableado de equipo rectificador, baterías y  convertidor. Incluidos todos los materiales y  trabajos necesarios para el completo
funcionamiento operativo del conjunto de equipos de alimentación.

1,000 30.488,48 30.488,48

TOTAL APARTADO 1.1.21 EQUIPAMIENTO SALA DE EQUIPOS .. 48.134,19
APARTADO 1.1.22 INTEGRACIÓN DE SEÑALES                                          

1.1.22.01 ud. ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE LA EMA                                

Instalación de una periferia descentralizada para adquirir las señales de la estación  meteorológica y su integración en la red de datos del SAIH de la pre-
sa.

1,000 2.212,56 2.212,56

1.1.22.02 ud. ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE LA PRESA                              

Instalación de una unidad de periferia descentralizada para adquisición e integración de las señales de instrumentación y  auscultación de la presa en el
nuevo sistema SCADA de presa

1,000 5.768,47 5.768,47

TOTAL APARTADO 1.1.22 INTEGRACIÓN DE SEÑALES............... 7.981,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 SALA DE EMERGENCIA..................... 708.131,53
SUBCAPÍTULO 1.2 SISTEMA DE COMUNICACIONES                                       
APARTADO 1.2.01 EQUIPAMIENTO SISTEMA RED LAN/WAN                                

1.2.01.01 ud. ARMARIO LAN / WAN 19" 42 U 600 x 800 mm                         

Rack para la instalación de cableado de voz y datos, de 41 unidades de altura, 600 mm de ancho y 800 mm de fondo, modelo KNURR Miracel 41U,
RAL 7035 A600 x F800 o similar, con puerta de seguridad de cristal transparente y  cerradura, RAL 7035. Inluidos perfiles delanteros y traseros, paneles
laterales, puerta trasera de acero y  techo. Se incluirán los siguientes elementos:
- Cepillos para techo A600 anchura 600.
- 2 bombines cerradura.
- 1 cubierta inferior de 3 partes.
- Elevadores de techo.
- 1 Guía latiguillos horizontales de 1U con tapa para la colocación ordenada de los latiguillos de parcheo, con cepillos, RAL 7035.
- 1 Guía latiguillos horizontales de 2U con tapa para la colocación ordenada de los latiguillos de parcheo, con cepillos, RAL 7035.
- 2 Regletas de alimentación 19" de 8 schukos con interruptor.
- 1 bandeja colgante de fondo 400 mm, 2 U de altura para colocación ordenada de equipos ligeros.
- 1 módulo de ventilación forzada doble con termostato.
- 1 Subbastidor para colocación de equipos sobre carril DIN.
- Paneles ciegos RAL 7035.
Incluido maceado y  conexión de todos los cables. Totalmente instalado.

1,000 2.115,74 2.115,74

1.2.01.02 ud. ROUTER-SWITCH                                                   

Suministro, instalación y configuración de Router modelo CISCO 892FSP o similar, incluso pruebas de conexión, totalmente instalado.

1,000 2.739,11 2.739,11

1.2.01.03 ud. SWITCH DE 16 PUERTOS ETHERNET y 8 PUERTOS DE FO                 

Suministro, instalación y configuración de SWITCH modelo RAD POWERFLOW 2, o similar con las siguientes caracterísrticas: Switch gestionable, ali-
mentación 48 Vcc, 16 puertos 10/100/1000 Base-T (8 de ellos POE), 8 puertos GE SFP de fibra óptica multimodo, incluso 4 transceiver SFP.

1,000 2.686,22 2.686,22

1.2.01.10 ud. LATIGUILLOS UTP CAT 5E, 3 m                                     

Suministro, instalación y comprobación de latiguillo UTP CAT 5E. Incluidos todos los materiales y  accesorios, totalmente instalado.
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36,000 6,99 251,64

1.2.01.11 ud. PATCH PANEL 24 PUERTOS 19" 1U                                   

Suministro, instalación y comprobación de panel de parcheo para 24 puertos RJ-45 con salida doble para conexión de tomas de voz a centralita y  graba-
dor. Totalmente instalado, probado y en serv icio.

1,000 434,78 434,78

1.2.01.12 ud. PATCH PANEL 16 PUERTOS 19" 1U                                   

Suministro, instalación y comprobación de panel de parcheo para 24 puertos RJ-45 con salida doble para conexión de tomas de voz a centralita y  graba-
dor. Totalmente instalado, probado y en serv icio.

1,000 367,93 367,93

1.2.01.21 ud. PANEL CEPILLO PASAHILOS                                         

Suministro e instalación de panel pashilos, de tipo cepillo, en rack de 19" de 1 U de altura. Incluso accesorios y pequeño material de montaje. Totalmente
instalado.

3,000 39,95 119,85

1.2.01.33 ud. REPARTIDOR PARES TELEFÓNICOS                                    

Subrack de 19" y  2U, hundido, para conexión de hasta 90 pares, incluyendo regletas LSA-PROFIL de corte y prueba para 10 pares, marcos portarótulos
y protecciones contra sobretensiones. Incluso accesorios y  pequeño material de montaje. Totalmente instalado.

1,000 426,12 426,12

TOTAL APARTADO 1.2.01 EQUIPAMIENTO SISTEMA RED........... 9.141,39
APARTADO 1.2.02 EQUIPAMIENTO SISTEMA TELEFONÍA                                  

1.2.02.01 ud. CENTRALITA TELEFÓNICA SALA EMERG. SOTONERA                      

Central Telefónica OpenScape Business X3, de Siemens, o similar, con las siguientes características mínimas:
        - 1 Sistema OpenScape Business X3R (V2) para montaje en rack (2xS0 / 8xUP0E / 4xFXS)
        - 1 Cable de alimentación (2,5 m)
        - 1 Módulo de 4 enlaces analógicos públicos (TLANI4R, para OSBiz X3R/X5R)
        - 1 Modulo de 4 accesos básicos - BRI (S0) (STLSX4R, para OSBiz X3R/X5R)
        - 1 Módulo de 8 extensiones analógicas (SLAV8R, para OSBiz X3R/X5R)
        - 2 Cables conexión RDSI (RJ45/RJ45)
        - 1 OpenScape Business V2 - Licencia base para X3/X5/X8
        - 10 OpenScape Business V2 - Licencia de usuario IP
        - 6 OpenScape Business V2 - Licencia de usuario TDM
        - 1 Instalación de OpenScape Business X3R
        - Instalación y  formación 3 horas aprox .

Totalmente instalada, configurada y puesta en serv icio. Incluida las licencias necesarias para la capacidad indicada.

1,000 7.335,12 7.335,12

1.2.02.02 ud. SISTEMA GRABACIÓN VOZ SALA EMERG. SOTONERA                      

Equipo de grabación para 16 canales digitales, ampliable hasta 48 canales (analógicos o digitales). Interfaz para 4 canales analógico, 4 digitales y  4 IP.
Disco duro de 80 GB. Fuente de alimentación sencilla. Grabación a 8, 13, 24 o 64 Kbps. Tarjeta de interconexión de red Ethernet 10/100BaseT. Incluido
monitor TFT 15", teclado, ratón y  pareja de altavoces. Incluida unidad grabadora DVD dual de doble capa. Modelo AudioLog Pro de Mercom o similar.
Totalmente instalada, configurada y puesta en serv icio. Incluido curso de formación de 1 día para 4 personas.

1,000 16.840,86 16.840,86

1.2.02.04 ud. TERMINAL TELEFÓNICO IP AVANZADO                                 

Terminal telefónico IP avanzado, modelo Openstage 60 G HFA de Siemens o similar, con las siguientes características:
        - Pantalla QVGA.
        - 8 teclas programables.
        - 6 teclas de modo.
        - 6 teclas de función.
        - Bluetooth.
        - Manos libres.
        - Cascos.
        - Miniswitch Gigabit.
Totalmente instalado, configurado y puesto en serv icio.

2,000 445,63 891,26
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1.2.02.05 ud. TERMINAL TELEFÓNICO IP BÁSICO                                   

Terminal telefónico IP básico, modelo Openstage 15 G HFA de Siemens o similar, con las siguientes características:
        - Display  de 2 líneas.
        - 8 teclas de función.
        - Manos libres.
        - Miniswitch Gigabit.
        - Cable LAN para OpenStage (CAT-6, 4m)
Totalmente instalado, configurado y puesto en serv icio.

9,000 190,45 1.714,05

1.2.02.06 ud. TERMINAL TELEFÓNICO INALÁMBRICO DECT                            

Teléfono inalámbrico digital DECT (base y  terminal), modelo Gigaset E490 de Siemens o similar.
Totalmente instalado, configurado y puesto en serv icio

1,000 146,44 146,44

1.2.02.07 ud. MÓDULO RADIO TERMINAL TETRA PORTÁTIL CON CARGADOR               

Suministro  e instalación de módulo radio terminal TETRA portátil con cargador

5,000 1.263,44 6.317,20

1.2.02.08 ud. TERMINAL MÓVIL TETRA DE SOBREMESA                               

1,000 2.842,84 2.842,84

1.1.02.07 ud. TERMINAL TELEFÓNICO ANALÓGICO                                   

Terminal telefónico analógico, modelo Gigaset DA610 de Siemens o similar, con las siguientes características:
        - Display .
        - CLIP.
        - Agenda.
Totalmente instalado, configurado y puesto en serv icio.

3,000 52,89 158,67

1.2.02.12 ud. CONVERSOR RTB-ETHERNET                                          

Equipo para conversión de líneas RTB en ETHERNET con 4 puertos E&M, y  1 puertos Ethernet.
Modelo RAD IPmux-1E, o similar. Totalmente instaldo, configurado y  en serv icio.

2,000 525,28 1.050,56

1.2.02.13 ud. CONVERSOR EXTENSIONES ANALÓGICAS-ETHERNET                       

Equipo para conversión de extensiones analógicas en ETHERNET, con 2 canales analógicos y  2 puertos Ethernet.
        - Permite la conexión hasta dos teléfonos analógicos y/o máquinas de fax a una red IP.
        - Interfaz de red a través de puerto 10/100 BaseT Ethernet.
        - Protocolos VoIP: SIP  RFC3261, MGCP/NCS. Multiple SIP Proxy support v ia DNS SRV, Multiple registrations, SIP over TLS, TCP and
UDP. Seamless fallback across redundant servers. Multiple Virtual gateways, PRACK and UPDATE.
        - Puertos FXS2 FXS (2 x  RJ-11 connectors, analog phone/fax)
        - Codec para FAX: Group 3/Super G3 Fax real-time FoIP over clear channel (G.711), G.726 or T.38 Fax  relay  (9.6 k, 14.4 k), MODEM tone de-
tection and pass-through over G.711 and G.726.
        - Puerto LAN1 x  10/100 Base T Ethernet RJ-45 connector.
        - Puerto WAN1 x  10/100 Base T Ethernet RJ-45 connector.
        - Codec de audio: Vocoders: G.711 (A-law, ?-law), G.723.1,G.726, G.729a/b, G.168 echo cancellation (64ms), DTMF detection and generation,
Carrier tone detection and generation, Silence detection / suppression and Comfort Noise Generation level software adjustable, Configurable dejitter buffer,
Configurable tones (dial, ringing, busy), Configurable transmit packet length, RTP/RTCP - RFC 1889, RFC 1890, RFC 2833, RFC 3389.

Modelo Mediatrix  4102, o similar. Totalmente instaldo, configurado y en servicio.

2,000 188,13 376,26

1.2.02.14 m   CABLE COAXIAL THICKNET                                          

Suministro e instalación de Cable coax ial tipo thicknet, conforme a la norma UNE-EN 50117-1

250,000 4,87 1.217,50

TOTAL APARTADO 1.2.02 EQUIPAMIENTO SISTEMA................... 38.890,76
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APARTADO 1.2.03 EQUIPAMIENTO COMUNICACIONES RED PRIMARIA SAIH                   

1.2.03.01 ud  EQUIPAMIENTO RADIO ORIGEN SOTONERA E038                         

Suministro e instalación de radiocomunicaciones marca AVIAT NETWORK o similar para la presa de la Sotonera, incluyendo equipamiento de interior,
equipamiento de exterior, antena parabólica, cableado, soportes y  conectores; así como las licencias software necesarias para disponer de una capacidad
de 100 Mbps de ancho de banda. Totalmente probado y puesto en serv icio, incluso integración y  parametrización en plataforma de supervisión PROVI-
SIÓN de CHE.

1,000 13.421,79 13.421,79

1.2.03.02 ud  EQUIPAMIENTO RADIO DESTINO LOARRE R051                          

Suministro e instalación del equipamiento de radiocomunicaciones marca AVIAT NETWORK o similar en repetidor de LOARRE, incluyendo unidad ex te-
rior, antena parabólica, cableado, soportes y  conectores; así como las licencias software necesarias para disponer de una capacidad de 100 Mbps de an-
cho de banda. Totalmente probado y puesto en serv icio, incluso integración y  parametrización en plataforma de supervisión de CHE.

1,000 7.356,56 7.356,56

1.2.03.03 ud  MULTIPLEXOR Y TARJETAS DE SERVICIOS RDSI Y E1                   

Suministro e instalación de nodo multiplexor de acceso multiserv ico, modelo RAD Megaplex-4, MP-4104-2/48/GBEASFP o similar con tarjeta RDSI pa-
ra centralita telefónica, módulo para E1s con conectores compatibles con interfaces ex istentes. Alimentado a -48Vdc. Totalmente probado y  puesto en ser-
vicio, incluso parametrización e integración con el mutiplexor en Sede Central de CHE y  soporte técnico remoto.

1,000 18.764,46 18.764,46

1.2.03.53 ud. DESMONTAJE EQUIPAMIENTO DE RADIOENLACE EXISTENTE                

Desmontaje de equipamiento del radioenlace ex istente y  traslado a la nueva sala de emergencia, incluyendo:
        - Desconexión del cableado de alimentación, señal y  coaxiales.
        - Desmontaje del armario de equipos de Red Primaria.
        - Desmontaje de la antena ubicada en la cubierta del casetón.
        - Embalaje y preparación del equipamiento para su traslado.
        - Traslado del equipamiento a la nueva ubicación.
        - Limpieza y  adecuación de la ubicación prev ia de los equipos.

1,000 724,87 724,87

1.2.03.04 ud  ARMARIO RACK 42U 600*1000 mm                                    

Armario de equipos Rack de 42 unidades de altura (2000 mm), 600 mm de ancho y  1000 mm de fondo, de aluminio con puerta transparente y cerradura;
incluidos perfiles delanteros y  traseros, paneles laterales, puerta trasera de acero y techo. tipo Knürr Miracel M-A6C-CG-HH-TDB-XXX-8 o similar.

1,000 2.149,10 2.149,10

TOTAL APARTADO 1.2.03 EQUIPAMIENTO COMUNICACIONES . 42.416,78
APARTADO 1.2.04 ENLACE FIBRA ÓPTICA                                             

2.2.04.1 m   CABLE MANGUERA FIBRA ÓPTICA 24 FO MM OM2                        

Suministro y tendido de manguera de fibra óptica de 24 fibras multimodo 50-125 OM2, con recubrimiento para intemperie y  protección antirroedores. Para
comunicación entre edificio de emergencia y  caeta junto de la presa. Totalmente instalada.

1.750,000 5,11 8.942,50

2.2.04.3 ud. SWITCH 6 PUERTOS ETHERNET + 1 PUERTO F.O.                       

Suministro, instalación y configuración de switch modelo SIEMENS SCALANCE X206-1, o similar, totalmente compatible con los switches instalados,
con las siguientes características,
        - Switch gestionable
        - Alimentación en corriente continua, 24 vcc.
        - 6 puertos Ethernet RJ-45 10/100 Mbps
        - 1 puertos (TX y RX) de fibra óptica multimodo BFOC
        - Alarma de fallo de switch mediante contacto libre de potencial.

Incluye instalación, cableado, configuración y  pruebas de pupesta en serv icio, así como la entrega de Documentación FInal (manuales técnicos, configu-
ración), licencias software originales y/o ficheros de configuración. Totalmente instalado, probado y  en servicio.

2,000 1.162,93 2.325,86

2.2.04.6 ud. REPARTIDOR 24 FIBRAS ÓPTICAS                                    

Caja de conex ión para fibra óptica con 24 conectores ST multimodo 50/125. Incluso pigtails, conectores pasamuros, accesorios y  pequeño material de
montaje. Totalmente instalada en rack.

2,000 929,34 1.858,68

2.2.04.11 ud. EMPALME 24 FIBRAS ÓPTICAS                                       

Empalme de fusión de cable de 24 fibras, en ambos extremos, instalado en caja de conexión y  certificación según norma EIA/TIA 568-A.
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2,000 1.902,78 3.805,56

2.2.04.16 ud. LATIGUILLOS F.O. DÚPLEX MULTIMODO OM2, 50/125                   

Suminstro e instalación de latiguillo dúplex  de fibra óptica multimodo 50/125, OM3, con conectores FC - ST, de 3 m de longitud. Totalmente instalado y  en
serv icio.

4,000 17,60 70,40

TOTAL APARTADO 1.2.04 ENLACE FIBRA ÓPTICA....................... 17.003,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 SISTEMA DE COMUNICACIONES..... 107.451,93
SUBCAPÍTULO 1.3 SISTEMA DE AVISO A LA POBLACIÓN                                 
APARTADO 1.3.01 SISTEMA DE CONTROL Y ACTIVACIÓN DE SIRENAS                      

SAP_SCONTud. SISTEMA DE CONTROL Y ACTIVACIÓN DE SIRENAS EN OFICINA DE EMERGEN

Suministro, instalación, configuración, pruebas y  puesta en marcha de equipamiento del sistema de control y activación de sirenas, e integración en el
Sistema SCADA de CHE, incluyendo todas las señales actuales de la presa.
Incluye el siguiente equipamiento, hardware y software:
        - Autómata de control de puesto de sirena de presa.
        - Pantalla táctil de v isualización de 19"
        - Serv idor SCADA Local de Presa para 512 variables  y Drivers comunicación OPC Frontend Presa - SCADA CPC
        - Software Telecontrol sirenas para SCADA Local
        - Serv idor para instalación en rack 19"
        - Monitor abatible, teclado y  ratón extraíbles 1 U para rack 19"
        - Cableado de antenas.
        - Cableado de alimentación, comunicaciones y  señal del autómata y  el PC industrial de control.

Incluidos todos los materiales y  trabajos para su completo funcionamiento, incluso pruebas de puesta en marcha. Totamente instalado, configurado, proba-
do y  en servicio. Incluye entrega de Documentación Final, que incluya al menos: planos As-Built, manuales técnicos, ficheros de configuración, certifica-
dos de garantía, resultados de pruebas y otra documentación técnica de interés.

1,000 43.060,46 43.060,46

RACK-41U ud. ARMARIO 19" 41U 600 x 600 mm                                    

Rack para la instalación de equipos, de 41 unidades de altura, 600 mm de ancho y  600 mm de fondo, modelo KNURR Miracel 41U, RAL 7035 A600 x
F600, o similar, con puerta de seguridad de cristal transparente y cerradura, RAL 7035. Inluidos perfiles delanteros y  traseros, paneles laterales, puerta
trasera de acero y techo. Se incluirán los siguientes elementos:
- Cepillos para techo A600 anchura 600.
- 2 bombines cerradura.
- 1 cubierta inferior de 3 partes.
- Elevadores de techo.
- 1 Guía latiguillos horizontales de 1U con tapa para la colocación ordenada de los latiguillos de parcheo, con cepillos, RAL 7035.
- 2 Regletas de alimentación 19" de 8 schukos con interruptor.
- 1 módulo de ventilación forzada doble con termostato.
- 1 Subbastidor para colocación de equipos sobre carril DIN.
- Paneles ciego RAL 7035.
Incluido maceado y  conexión de todos los cables. Totalmente instalado.

1,000 1.966,55 1.966,55

TOTAL APARTADO 1.3.01 SISTEMA DE CONTROL Y.................... 45.027,01
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APARTADO 1.3.02 PUESTO DE SIRENA S1 - SALA EMERGENCIA LA SOTONERA               

POSTE11M ud. POSTE TUBULAR 11 m PUESTO DE SIRENA Y ANTENAS                   

Suministro e instalación de columna de sección troncopiramidal en un solo tramo de 305 Kg de peso y  altura 11 m, de 160 mm de diámetro superior y
292 mm de diámetro inferior. Construida en chapa de acero al carbono S-335-JR UNE EN 10025.  Galvanizada en caliente según normas UNE
37501-37508-88.  Incluye registros para el paso de cableado de sirenas y antenas. Diseñada para una carga a 10m de los modulos de sirena, mayorada
en un coeficiente de 1.5 y  considerando una zona de v iento Y expuesta.  Incluye plantilla para la construcción de la base y 8 pernos de M27x1000 mm.
Incluye herrajes para la sujección de las sirenas y  antenas TETRA, GPRS y/o parábola de radioenlace por microondas.
Incluye cimentación, suministro, transporte e instalación del mástil con todos sus accesorios: pates desmontables, pararrayos, sistema de seguridad me-
diante línea de vida homologada y sistema antiescalo. Totalmente instalado.

1,000 5.097,32 5.097,32

PSPRE_DSA12-1ud. PUESTO SIRENA PRESA DSA12-1 127dB                               

Instalación de puesto de sirena remoto, compuesto por los siguientes elementos:
        - Modulo de sirena electrónica direccional , de 127 dBC @ 30,5m, con 1 sector de 12 altavoces de 100W 4,7 Ohm , según especificaciones técni-
cas. Incluido 15m de cableado hasta el armario de control.
        - Módulo Amplificador de 400 W modelo UV-400 o similar
        - Unidad de control electrónica, configurable por programa, en caja de aluminio indoor.  Incluido generadores de tonos programable, sensores, con-
vertidor 24-12V 10 A, diversas vias de telecontrol bidireccional RS232 / Radio FSK / Contactos. Incluye prestaciones de monitorización y test silencioso
remoto.
        - Baterías de 2 V, 75 Ah.
        - Cableado de conex ión entre armario de control y  sirena.
Totalmente instalado.

1,000 13.721,01 13.721,01

PSINST ud. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PUESTO DE SIRENA              

Instalación, puesta en marcha y pruebas de puesto de sirena. Incluidos cuadro eléctrico, convertidor y  baterías, todos los materiales necesarios y  todos
los trabajos de anclaje, instalación, alimentación, cableado y demás trabajos para la operativ idad del puesto de sirena.

1,000 3.535,95 3.535,95

PSTIERRA ud. PUESTA A TIERRA POSTE                                           

Equipamiento de puesta a tierra de poste tubular, realizado mediante  pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35
mm² conex ionado mediante soldadura aluminotérmica, según ITC-BT 18. Se instalarán tantas picas en paralelo,como sean precisas para obtener una re-
sistencia de puesta a tierra inferior a 10 ohmios. Unidad totalmente instalada, conexionada, probada y  en funcionamiento.

1,000 129,31 129,31

TOTAL APARTADO 1.3.02 PUESTO DE SIRENA S1 - SALA.......... 22.483,59

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 SISTEMA DE AVISO A LA................... 67.510,60
SUBCAPÍTULO 1.4 ACOMETIDAS DE SERVICIOS                                         
APARTADO 1.4.01 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS                                       

3.4.01.1 ud. POZO DE REGISTRO TRONCOCÓNICO HM D=100 mm h=1,60 m              

Pozo de registro de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal de h=1,40 m, construido in situ de diámetro interior 100 cm, espesor de paredes 15 cm, con
marco y  tapa de fundición de 60 cm, incluido excavación y  relleno compactado de trasdós, completamente terminado.

2,000 397,96 795,92

3.4.01.2 m   CRUCE DE CARRETERA MEDIANTE HINCA DE TUBERÍA ACERO D=400 mm     

Cruce de carretera mediante hinca de tubería de acero de menos de 400 mm, incluso gestión de permisos, organización del tráfico y /o desv íos prov isio-
nales, y cualquier operación que se precise.

17,220 1.045,09 17.996,45

3.4.01.3 ud. ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 60x60x110 cm                   

Arqueta para canalización eléctrica pefabricada en hormigón en masa HM-20/P/20/IIa con o sin fondo, de medidas interiores 60x60x110 cm. con tapa y
marco de fundición incluidos,incluido el transporte, colocada sobre cama de grava gruesa de 10 cm de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral exterior.

10,000 313,93 3.139,30

2.4.01.10 m   TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO D=110 mm                          

Tubo de polietileno corrugado para canalizaciones eléctricas de 110 mm de diámetro interior, incluido transporte y  puesta en obra.

678,480 9,08 6.160,60

3.4.01.4 m   TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO D=160 mm                          

Tubo de polietileno corrugado para canalizaciones eléctricas de 160 mm de diámetro interior, incluido transporte y  puesta en obra.
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953,680 15,61 14.886,94

2.5.02.5 m3  EXCAVACIÓN DE TIERRA EN ZANJA DE TUBERÍAS                       

Excavación de tierra en zanja de tuberías, incluso acondicionado y  despeje de la traza si fuera preciso, carga y transporte a vertedero y/o extendido.

215,680 7,24 1.561,52

2.4.01.11 m3  HORMIGÓN HM-20 RELLENOS OBRAS FÁBRICA                           

Hormigón HM-B/20/IIa en rellenos de zanja para canalizaciones eléctricas, alrededor de tubos de polietileno, incluso transporte, preparación de la superfi-
cie de asiento, v ibrado, regleado y  curado, terminado.

73,130 111,02 8.118,89

2.5.02.8 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA COMPACTADO AL 95% PM                   

Relleno localizado compactado al 95%  PM en zanja de drenaje longitudinal, con material procedente de la excavación, incluso humectación, extendido y
rasanteado, terminado.

146,420 4,20 614,96

TOTAL APARTADO 1.4.01 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS ....... 53.274,58
APARTADO 1.4.02 CANALIZACIONES DE ABASTECIMIENTO                                

2.4.03.1 ud. ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 60x60x70 cm                    

Arqueta para canalización de abastecimiento pefabricada en hormigón en masa HM-20/P/20/IIa con o sin fondo, de medidas interiores 60x60x70 cm. con
tapa y  marco de fundición incluidos,incluido el transporte, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral ex terior.

2,000 288,97 577,94

2.5.02.5 m3  EXCAVACIÓN DE TIERRA EN ZANJA DE TUBERÍAS                       

Excavación de tierra en zanja de tuberías, incluso acondicionado y  despeje de la traza si fuera preciso, carga y transporte a vertedero y/o extendido.

34,830 7,24 252,17

3.4.02.1 m   TUBO DE PEAD D=63 mm                                            

Tubo de polietileno de alta densidad para canalizaciones de abastecimiento de 63 mm de diámetro interior, incluido transporte y  puesta en obra.

142,080 8,33 1.183,53

2.5.02.7 m3  ARENA SILÍCEA 0,4-0,8                                           

Arena silícea 0,4-0,8 en rellenos de zanja para canalizaciones de abastecimiento, alrededor de tubos PEAD, incluso humectación, extendido y rasantea-
do, terminado.

12,890 15,07 194,25

2.5.02.8 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA COMPACTADO AL 95% PM                   

Relleno localizado compactado al 95%  PM en zanja de drenaje longitudinal, con material procedente de la excavación, incluso humectación, extendido y
rasanteado, terminado.

21,780 4,20 91,48

TOTAL APARTADO 1.4.02 CANALIZACIONES DE.......................... 2.299,37
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APARTADO 1.4.03 CANALIZACIONES SANEAMIENTO                                      

2.4.04.1 ud. ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 60x60x71 cm                    

Arqueta para canalización de abastecimiento pefabricada en hormigón en masa HM-20/P/20/IIa con o sin fondo, de medidas interiores 60x60x71 cm. con
tapa y  marco de fundición incluidos,incluido el transporte, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral ex terior.

1,000 308,05 308,05

2.5.02.5 m3  EXCAVACIÓN DE TIERRA EN ZANJA DE TUBERÍAS                       

Excavación de tierra en zanja de tuberías, incluso acondicionado y  despeje de la traza si fuera preciso, carga y transporte a vertedero y/o extendido.

3,950 7,24 28,60

2.4.04.3 ud. TUBO DE PVC D=110 mm                                            

Tubo de policloruro de v inilo para canalizaciones de saneamiento de 110 mm de diámetro interior, incluido transporte y puesta en obra.

16,910 8,83 149,32

2.5.02.7 m3  ARENA SILÍCEA 0,4-0,8                                           

Arena silícea 0,4-0,8 en rellenos de zanja para canalizaciones de abastecimiento, alrededor de tubos PEAD, incluso humectación, extendido y rasantea-
do, terminado.

1,590 15,07 23,96

2.5.02.8 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA COMPACTADO AL 95% PM                   

Relleno localizado compactado al 95%  PM en zanja de drenaje longitudinal, con material procedente de la excavación, incluso humectación, extendido y
rasanteado, terminado.

2,130 4,20 8,95

2.4.04.6 ud. FOSA SÉPTICA                                                    

Suministro e instalación de fosa séptica de polietileno, de 1200 litros de capacidad, de 855 mm de diámetro y 1070 mm de altura, con boca de acceso al
filtro biológico integrado de 400 mm de diámetro, boca de entrada de 110 mm de diámetro y boca de salida con orificio de descompresión y tapón antifugas
de materia en suspensión de 110 mm de diámetro, todo ello colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor. Incluso p/p de excavación, relleno peri-
metral posterior de gravas. Totalmente instalado y en funcionamiento.

1,000 1.808,68 1.808,68

2.4.04.7 u   INFORME HIDROGEOLÓGICO                                          

Informe hidrogeológico sobre las infiltraciones producidas desde la fosa séptica

1,000 1.252,28 1.252,28

TOTAL APARTADO 1.4.03 CANALIZACIONES SANEAMIENTO.... 3.579,84
APARTADO 1.4.04 POTABILIZADORA                                                  

2.4.05.1 ud. ADECUACIÓN TERRENO Y SOLERA                                     

Trabajos de adecuación de terreno para colocación de caseta alojamiento de equipos y  depósito, incluido ejecución de solera de hormigón para colocación
de la caseta prefabricada y  el depósito.

1,000 1.397,93 1.397,93

2.4.05.3 ud. CASETA + DEPÓSITO PREFABRICADO                                  

Suminstro de caseta + depósito prefabricado includio transporte con camión pluma desde fábrica hasta destino de la caseta (medidas 300x200x215) con
depósito 3.000 lts y  colocación en terreno, incluido sellado de juntas. Totalmente colocada y  terminada.

1,000 3.911,60 3.911,60

2.4.05.4 ud. POTABILIZADORA                                                  

Suministro e instalación de potablizadora, compuesta por 2 filtros de 750 (uno con arena y  otro con carbón activo), 8 electroválvulas neumáticas, 1 bomba
de 1CV monofásica, 1 compresor de 50 lts, 4 dosificadores de producto químico, incluido pequeño material de fontanería y  relleno de los filtros, totalmente
colocada y terminada.

1,000 17.872,88 17.872,88

2.4.05.5 ud. AUTÓMATA E ILUMINACIÓN                                          

Suministro e instalación de cuadro de mando y protección para control de planta mediante autómata programable Siemens modelo logo y  protecciones ne-
cesarias para cada uno de los elementos terminales de la instalación, instalación de aire comprimido para el contrlo en modo manual y  modo automático
de todas las EV de la planta, alimentación eléctrica para todos los elementos terminales de la planta totalmente instalada y  funcionando, autómata para
control de bombas, instalación eléctrica en caseta con circuitos de alumbrado, fuerza y  emergencia. Todo totalmente colocado e instalado.

1,000 5.390,63 5.390,63
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2.4.05.6 ud. GRUPO PRESIÓN                                                   

Suministro y colocación de grupo de presión para suministro a población, aspiración desde depósito de 15 m3. Totalmente colocado.

1,000 3.175,84 3.175,84

2.4.05.7 ud. DESCALCIFICADOR                                                 

Suministro y colocación de descalcificador de Q.max: 4 m3/h, de 100 lts de resina y 600ºHfxm3 de intercambio catiónico, con filtro de cartucho a la en-
trada y by pass con la general. Totalmente colocado e instalado.

1,000 2.086,16 2.086,16

TOTAL APARTADO 1.4.04 POTABILIZADORA................................ 33.835,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 ACOMETIDAS DE SERVICIOS........... 92.988,83
SUBCAPÍTULO 1.5 CAMINO DE ACCESO                                                
APARTADO 1.5.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

3.5.01.1 m2  DESBROCE MONTE BAJO e<30 cm                                     

Desbroce y  limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecánicos hasta una profundidad de 30 cm., con carga y
transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

5.312,000 0,68 3.612,16

2.5.01.2 m3  DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO                                 

Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo, a cualquier distancia.

3.987,000 2,31 9.209,97

3.5.01.3 m3  TERRAPLÉN CORONAC.C/PROD. EXCAVAC.                              

Terraplén de coronación con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y rasanteo de
la superficie de coronación, terminado.

2.971,000 1,53 4.545,63

3.5.01.4 m3  TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADO                                  

Suelo seleccionado procedente de préstamo, yacimiento granular o cantera para formación de explanada en coronación de terraplén y  en fondo de des-
monte, incluso canon de cantera, excavación del material, carga y  transporte al lugar de empleo hasta una distancia de 30 km, extendido, humectación,
compactación, terminación y  refino de la superficie de la coronación y  refino de la superficie.

1.301,000 8,68 11.292,68

TOTAL APARTADO 1.5.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS.................. 28.660,44
APARTADO 1.5.02 DRENAJE                                                         
SUBAPARTADO 3.5.02.1 CUNETAS Y ARQUETAS                                              

2.5.02.1 m   CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HORMIGÓN                            

Cuneta triangular de h=25 cm con taludes 1H:1V revestida de hormigón HM-20/P/20/IIa de espesor 10 cm, incluso compactación y  preparación de la
superficie de asiento, regleado y  p.p. de encofrado, terminada.

330,060 21,67 7.152,40

3.5.02.1.2 m   CUNETA TRAPECIAL REVESTIDA HORMIGÓN                             

Cuneta trapecial de profundidad total h=50 cm con taludes 1H:1,5V con 117 cm anchura en la coronación y de 50 cm en la base, revestida de hormigón
HM-15/P/20/IIa de espesor 10 cm incluso compactación y  preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.

118,200 40,96 4.841,47

3.5.02.1.3 ud. ARQUETA HORMIGON EN MASA IN SITU, PARA TUBERÍA DE D=500 mm      

Arqueta de hormigón HM-20/B/20/IIa  para tubería de D=500 mm, construida in situ de dimensiones y espesor de paredes según se indica en el plano de
drenaje de detalles II, con marco y   acero corrugado a modo de rejilla,  incluso excavación y relleno lateral compactado, completamente terminado.

1,000 465,21 465,21

3.5.02.1.4 ud. ARQUETA HORMIGON EN MASA IN SITU, PARA TUBERÍA DE D=600 mm      

Arqueta de hormigón HM-20/B/20/IIa para tubería de D=600 mm, construida in situ de dimensiones y espesor de paredes según se indica en el plano de
drenaje de detalles I, con marco y   acero corrugado a modo de rejilla,  incluso excavación y  relleno lateral compactado, completamente terminado.

1,000 335,87 335,87

2.5.02.3 m3  PROTECCIÓN DE ESCOLLERA DE 200 kg                               

Escollera de 200 kg colocada en protección de cauces, manto de espesor 1,00 m, incluido suministro y preparación de la superficie de apoyo, perfecta-
mente rasanteada y  terminada.
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68,760 31,48 2.164,56

2.5.02.4 ud. ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 60x60x100 cm                   

Arqueta para canalización de abastecimiento pefabricada en hormigón en masa HM-20/P/20/IIa con o sin fondo, de medidas interiores 60x60x100 cm.
con tapa y marco de fundición incluidos,incluido el transporte, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.

8,000 308,95 2.471,60

2.5.02.5 m3  EXCAVACIÓN DE TIERRA EN ZANJA DE TUBERÍAS                       

Excavación de tierra en zanja de tuberías, incluso acondicionado y  despeje de la traza si fuera preciso, carga y transporte a vertedero y/o extendido.

26,830 7,24 194,25

2.5.02.6 m   TUBERÍA DE PVC D=160 mm                                         

Tubo de policloruro de v inilo para salida del edificio de 160 mm de diámetro interior, incluido excavación, transporte y  puesta en obra.

67,080 9,48 635,92

2.5.02.7 m3  ARENA SILÍCEA 0,4-0,8                                           

Arena silícea 0,4-0,8 en rellenos de zanja para canalizaciones de abastecimiento, alrededor de tubos PEAD, incluso humectación, extendido y rasantea-
do, terminado.

8,310 15,07 125,23

2.5.02.8 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA COMPACTADO AL 95% PM                   

Relleno localizado compactado al 95%  PM en zanja de drenaje longitudinal, con material procedente de la excavación, incluso humectación, extendido y
rasanteado, terminado.

17,170 4,20 72,11

TOTAL SUBAPARTADO 3.5.02.1 CUNETAS Y ARQUETAS............ 18.458,62
SUBAPARTADO 3.5.02.2 BOQUILLA CAÑO D= 600 mm o D=500 mm                              

U02AE020i m3  EXCAVACIÓN S/C EN EMBOCADURAS                                   

Excavación en emplazamiento de embocaduras, (aletas, rastrillos etc) y pozos en unidades de entrada y salida de obras de fábrica de drenaje transver-
sal, en terreno sin clasificar, incluso agotamiento,carga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero  o lugar de empleo.

3,420 22,64 77,43

U02EC010i m2  ENCOFRADO EN CIMIENTOS DE O.F.                                  

Encofrado en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y  desencofrado, totalmente terminado.

8,600 21,38 183,87

U02HC030i m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa EN CIMIENTOS O.F.                       

Hormigón HM-20/P/20/IIa en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso  preparación de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y
curado, terminado.

3,420 115,89 396,34

U02EE010i m2  ENCOFRADO OCULTO EMBOCADURAS O.F                                

Encofrado oculto en embocaduras y pozos, en unidades de entrada y salida de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y desencofrado,
totalmente terminado.

3,240 31,04 100,57

U02EE020i m2  ENCOFRADO VISTO EMBOCADURAS O.F.                                

Encofrado v isto en embocaduras y  pozos, en unidades de entrada y salida de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y  desencofrado,
totalmente terminado.

3,240 36,22 117,35

U02EI010i m2  ENCOFRADO EN IMPOSTAS DE O.F.                                   

Encofrado en impostas de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.

2,400 38,16 91,58

U02HE010i m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa EMBOCADURAS O.F.                        

Hormigón HM-20/P/20/IIa en embocaduras y  pozos, en unidades de entrada y salida de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso encofrado, pre-
paración de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y curado, terminado.

1,220 116,14 141,69

TOTAL SUBAPARTADO 3.5.02.2 BOQUILLA CAÑO D= 600 mm o 1.108,83
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SUBAPARTADO 3.5.02.3 CAÑO HM-20 D=500 mm                                             

3.5.02.3.1 m   CAÑO HM-20 D=500 mm                                             

Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/IIa de 500 mm de diámetro interior, formado por tubo de hormigón en masa D=500 mm, reforzado con hormigón
en masa HM-B/20/IIa, de espesor 10 cm, incluyendo encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, terminado.

10,150 22,95 232,94

U02EC010i m2  ENCOFRADO EN CIMIENTOS DE O.F.                                  

Encofrado en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y  desencofrado, totalmente terminado.

13,200 21,38 282,22

U02HC030i m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa EN CIMIENTOS O.F.                       

Hormigón HM-20/P/20/IIa en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso  preparación de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y
curado, terminado.

3,250 115,89 376,64

TOTAL SUBAPARTADO 3.5.02.3 CAÑO HM-20 D=500 mm............ 891,80
SUBAPARTADO 3.5.02.4 CAÑO HM-20 D=600 mm                                             

3.5.02.4.1 m   CAÑO HM-20 D=600 mm                                             

Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/IIa de 600 mm de diámetro interior, formado por tubo de hormigón en masa D=600 mm, reforzado con hormigón
en masa HM-B/20/IIa, de espesor 10 cm, incluyendo encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, terminado.

12,510 23,59 295,11

U02EC010i m2  ENCOFRADO EN CIMIENTOS DE O.F.                                  

Encofrado en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y  desencofrado, totalmente terminado.

16,260 21,38 347,64

U02HC030i m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa EN CIMIENTOS O.F.                       

Hormigón HM-20/P/20/IIa en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso  preparación de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y
curado, terminado.

4,000 115,89 463,56

TOTAL SUBAPARTADO 3.5.02.4 CAÑO HM-20 D=600 mm............ 1.106,31

TOTAL APARTADO 1.5.02 DRENAJE............................................... 21.565,56
APARTADO 1.5.03 FIRMES                                                          

2.5.05.1 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                           

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %  de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

480,610 22,39 10.760,86

3.5.05.2 m3  HORMIGÓN HF-4 EN PAVIMENTOS                                     

Pavimento de hormigón HF-4 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30 cm, incluso extendido, encofrado de borde, regleado,
vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y  p.p. de juntas.

395,340 123,04 48.642,63

TOTAL APARTADO 1.5.03 FIRMES.................................................. 59.403,49

Página 22

APARTADO 1.5.04 SEÑALIZACIÓN BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                            

3.5.06.1 m   BARRERA DE SEGURIDAD BMS-NA4/T                                  

Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a, incluida parte proporcional de poste tubular de 120x55 mm. de acero galvanizado, de 1,50 m. de
longitud, hincados en el terreno cada 4 m., incluso conectores, amortiguadores, captafaros y  tornillería, totalmente colocada.

543,220 27,14 14.742,99

3.5.06.2 ud. SEÑAL TRIANGULAR RETROREFLEXIVA NIVEL II L=135 cm               

Señal triangular P1-a, de lado 135 cm, retroreflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  cimentación, colocada.

2,000 221,40 442,80

3.5.06.3 ud. SEÑAL OCTOGONAL RETROREFLEXIVA NIVEL II 2A=60 cm                

Señal R2 de detención obligatoria, octogonal de doble apotema 60 cm, retroreflex iva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación
y cimentación, colocada.

1,000 153,77 153,77

2.5.06.2 ud. SEÑAL CIRCULAR RETROREFLEXIVA NIVEL II D=60 cm                  

Señal circular según plano, de diámetro 60 cm, retroreflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  cimentación, colo-
cada.

3,000 143,04 429,12

3.5.06.5 m   M.VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm                        

Marca v ial retroreflexiva discontinua blanca/amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2
y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.

102,000 0,86 87,72

3.5.06.6 m   M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                           

Marca v ial retroreflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y
aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.

565,220 0,76 429,57

3.5.06.7 m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, retroreflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pa-
vimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y  0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

2,490 24,14 60,11

3.5.06.8 m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                 

Pintura termoplástica en frío dos componentes, retroreflex iva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y  0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebrea-
dos, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento.

2,000 19,92 39,84

TOTAL APARTADO 1.5.04 SEÑALIZACIÓN BALIZAMIENTO Y..... 16.385,92



PRESUPUESTOS PARCIALES
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 1.5.05 BIENES Y DERECHOS AFECTADOS                                     

3.5.09.1 PA  BIENES Y DERECHOS AFECTADOS                                     

Partida alzada para indemnización por cierre de acceso a nave ex istente.

1,000 5.000,00 5.000,00

TOTAL APARTADO 1.5.05 BIENES Y DERECHOS AFECTADOS .. 5.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5 CAMINO DE ACCESO......................... 131.015,41
SUBCAPÍTULO 1.6 INGENIERÍA, DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE A

1.6.01 ud. DOCUMENTACIÓN FINAL, INGENIERÍA Y FORMACIÓN                     

Ingeniería, preparación de documentación final, y formación sobre todos los equipos, sistemas y  aplicaciones que forman parte del centro de control de
presa.

1,000 3.294,22 3.294,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.6 INGENIERÍA, DOCUMENTACIÓN,..... 3.294,22
SUBCAPÍTULO 1.7 SERVICIOS AFECTADOS                                             

E24 PA  a justificar para reposición SA                                 

Partida alzada a justificar para reposición de afección a A-1207. Hinca, ODT e intersección (un carril afectado)

1,000 3.500,00 3.500,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.7 SERVICIOS AFECTADOS................... 3.500,00

TOTAL CAPÍTULO 1 IMPLANTACIÓN PLAN DE EMERGENCIA......................................................................... 1.113.892,52
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CAPÍTULO 2 SEGURIDAD Y SALUD                                               

TOTAL CAPÍTULO 2 SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................................ 16.537,31
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CAPÍTULO 3 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

TOTAL CAPÍTULO 3 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................... 11.749,92

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.142.179,75
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4-PRESUPUESTOS GENERALES 



RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 IMPLANTACIÓN PLAN DE EMERGENCIA........................................................................................................ 1.113.892,52

-1.1 -SALA DE EMERGENCIA.......................................................................................... 708.131,53

-1.2 -SISTEMA DE COMUNICACIONES............................................................................ 107.451,93

-1.3 -SISTEMA DE AVISO A LA POBLACIÓN...................................................................... 67.510,60

-1.4 -ACOMETIDAS DE SERVICIOS.................................................................................. 92.988,83

-1.5 -CAMINO DE ACCESO............................................................................................. 131.015,41

-1.6 -INGENIERÍA, DOCUMENTACIÓN, FORMACIÓN Y DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE A......... 3.294,22

-1.7 -SERVICIOS AFECTADOS........................................................................................ 3.500,00

2 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 16.537,31

3 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 11.749,92

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.142.179,75

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

EL AUTOR DEL PROYECTO

EL JEFE DEL SERVICIO 6º DE EXPLOTACIÓN

Fdo.: Eduardo Algora Esteban

EXAMINADO Y CONFORME

EL DIRECTOR ADJUNTO, JEFE DE EXPLOTACIÓN

Fdo,: Ramón Lúquez Llorente
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
 PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE MERGENCIA DE LA PRESA DE LA SOTONERA

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 IMPLANTACIÓN PLAN DE EMERGENCIA....................................................................................................... 1.113.892,52

2 SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................................................................. 16.537,31

3 GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................................................................................................. 11.749,92

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.142.179,75

13,00% Gastos generales.......................... 148.483,37

6,00% Beneficio industrial ........................ 68.530,79

SUMA DE G.G. y  B.I. 217.014,16

21,00% I.V.A....................................................................... 285.430,72

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN BASE DE LICITACIÓN 1.644.624,63

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS
con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

EL AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Eduardo Algora Esteban

EXAMINADO Y CONFORME

EL DIRECTOR ADJUNTO, JEFE DE EXPLOTACIÓN

Fdo,: Ramón Lúquez Llorente
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